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A PEKERJAAN STRUKTUR GEDUNG

I PEKERJAAN PERSIAPAN Rp. 275.958.674,11          

II PEKERJAAN CUT & FILL Rp. 343.441.900,92          

III PEKERJAAN TANAH Rp. 617.148.318,82          

IV PEKERJAAN STRUKTUR DPT,DRAINASE,JALAN LINGKUNGAN Rp. 4.059.584.165,16       

V PEKERJAAN BANGUNAN POWER HOUSE Rp. 5.018.625.999,14       

VI PEKERJAAN BANGUNAN BIOFILL (14 x 7 Meter) Rp. 3.867.428.571,47       

VII PEKERJAAN GROUND WATER TANK 4,5 X 4,5 Tinggi 3 Meter Rp. 824.655.659,75          

A Rp. 15.006.843.289,37     

B PEKERJAAN ARSITEKTUR

1 PEKERJAAN ARSITEKTUR BASEMENT 1 Rp. 1.054.615.025,20       

2 PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 1 Rp. 10.418.056.168,70     

3 PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 2 Rp. 10.541.851.371,28     

4 PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 3 Rp. 8.600.807.333,03       

5 PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 4 Rp. 8.065.541.916,13       

6 PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 5 Rp. 7.663.868.602,03       

7 PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 6 Rp. 6.907.592.101,33       

8 PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 7 Rp. 7.587.717.202,23       

9 PEKERJAAN ARSITEKTUR ROOF TOP Rp. 433.165.930,80          

10 PEKERJAAN PASAD ACP Rp. 8.621.042.279,94       

11 PEKERJAAN KANOPY dan RAILING TANGGA Rp. 3.316.731.104,30       

12 PEKERJAAN LANDSCAPE Rp. 2.152.792.784,53       

B Rp. 75.363.781.819,50     

C PEKERJAAN MEP & GAS MEDIK

0 PEKERJAAN PEMASANGAN DAN PEMASANGAN PANEL LVMDV + ATS_ PLN dan PDAMRp. 5.799.004.571,00       

I PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN PLTS ON GRID 35 KW Rp. 1.118.706.300,00       

II PEKERJAAN PEMASANGAN PANEL DALAM GEDUNG Rp. 1.693.244.800,00       

III PEKERJAAN INSTALASI KABEL FEEDER Rp. 5.759.392.000,00       

IV PEMASANGAN LAMPU  DAN STOP KONTAK Rp. 2.560.171.500,00       

V PEKERJAAN PEMASANGAN KABEL TRAY Rp. 2.193.072.000,00       

VI PEKERJAAN PEMASANGAN AC Rp. 27.025.108.722,00     

VII SARANA DAN TRANPORTASI DALAM GEDUNG SECARA VERTIKAL  LIFT  &  RANGKA BAJA SPARATORRp. 7.962.058.000,00       

VIII PEKERJAAN CCTV Rp. 2.169.215.296,50       

IX DESAIN SPEAKER Rp. 493.366.000,00          

X PENGADAAN DAN  PENGINSTALAN WIFI Rp. 14.537.900,00            

XI PEKERJAAN PABX Rp. 431.306.100,00          

XII PEKERJAAN FIRE ALARM Rp. 1.369.769.710,85       

XIII HYDRANT Rp. 6.093.938.094,31       

XIV SPRINKLER Rp. 1.130.073.970,22       

XV PEKERJAAN GAS MEDIS Rp. 5.471.113.944,40       

XVI PEKERJAAN NURSE CALL Rp. 7.428.352.600,00       

XVII PEKERJAAN PNEUMATIC TUBE Rp. 4.268.788.671,85       

XVIII PEKERJAAN WATER TREATMENT PLAN Rp. 510.657.100,00          

XIX INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH (IPAL) Rp. 628.080.500,00          

XX PEKERJAAN SISTEM PROTEKSI LISTRIK DAN PENANGKAL PETIR Rp. 114.734.000,00          

XXI PEKERJAAN GENERATOR Rp. 15.679.773.792,00     

XXII PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN TRAFO Rp. 2.007.386.800,00       

XXIII PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN KUBIKAL Rp. 3.101.237.200,00       

XXIV PEKERJAAN MEKANIKAL DAN PLUMBING SANITAIR Rp. 1.169.278.900,00       

XXV AIR BERSIH Rp. 124.845.175,00          

XXVI AIR KOTOR/ AIR BEKAS Rp. 300.825.000,00          

XXVII CLEAN OUT Rp. 44.544.000,00            

C Rp. 106.662.582.648,13   

Rp. 197.033.207.757,00   

Rp. 21.673.652.853,27     

Rp. 218.706.860.610,27   

Rp. 218.706.800.000,00   

NO URAIAN PEKERJAAN
JUMLAH HARGA

(Rp.)

JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR

JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR

JUMLAH PEKERJAAN MEP

JUMLAH ( A+B+C)

PEMBULATAN

TERBILANG 
:

Dua Ratus Delapanbelas Milyar Tujuh Ratus Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah 

PPN 11 %

JUMLAH



 

Sat.  Volume  Harga  Jumlah 

Satuan Harga

II. PEKERJAAN ARSITEKTUR

II  01 PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI BASEMENT 

01 01 PEKERJAAN PASANGAN LANTAI, PELAPIS DINDING DAN PLAFOND 

1 Plesteran camp 1 : 4 m² 866,00     72.780         63.027.480,00          

2 Pek. memasang dinding bata ringan 200 x 600 x 100 m² 433,00     340.098       147.262.434,00        

3 Pek. membuat plesteran semen instan m² 866,00     66.011         57.165.526,00          

4 Pek. membuat acian semen instan m² 866,00     115.613       100.120.858,00        

5 Pek. Acian kolom dan balok beton struktur m² 1.353,60  57.553         77.903.740,80          

6 Pek. membuat opening pintu dan jendela semen instan m² 50,00       115.613       5.780.650,00            

7 Pek. membuat plesteran skoning (sudutan) 1 PC : 3 PP lebar 10 mm m² 451,20     99.613         44.945.385,60          

8 Pek. membuat nat tali air m² 324,00     79.736         25.834.464,00          

9 Pek. memasang kolom praktis 10/10 cm m 168,00     138.616       23.287.488,00          

10 Pek. memasang balok praktis 10/15 cm m 91,00       138.616       12.614.056,00          

11 Pek. pengecatan dinding emultion paint m² 866,00     124.851       108.120.966,00        

12 Pengecatan Plafond m² 1.456,00  124.851       181.783.056,00        

13 Pasang Almunium Composite Panel m² 24,00       1.292.298    31.015.152,00          

SUB TOTAL LANTAI BASEMENT 878.861.256,40        

01 02 KUSEN PINTU & JENDELA

1 Kusen dan Pintu PD2 Unit 11,00       4.176.132    45.937.452,00          

2 Pek. pintu shaft type DS-01 (660x1150) - PS Unit 3,00         876.132       2.628.396,00            

3 Kusen dan Pintu Emergency Exit Steel Fire Unit 1,00         8.831.268    8.831.268,00            

4 Pintu Rolling Door m2 69,60       911.268       63.424.252,80          

5 Panel Pintu Maintenance shaft Unit 2,00         876.132       1.752.264,00            

6 Kusen dan Pintu P3 Unit 2,00         1.756.132    3.512.264,00            

7 Kusen dan Pintu P4 Unit 3,00         2.306.132    6.918.396,00            

SUB TOTAL LANTAI BASEMENT 133.004.292,80        

01 03 PEKERJAAN SANITAIR

1 Floor Drain bh 8,00         724.757       5.798.056,00            

2 Grase trap bh 6,00         6.158.570    36.951.420,00          

SUB TOTAL LANTAI BASEMENT 42.749.476,00          

TOTAL PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI BASEMENT 1.054.615.025,20     

II  02 PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 1

02 01 PEKERJAAN PASANGAN LANTAI, DINDING, PLAFOND DAN FASAD

1 Pasang dinding Granite 120x120 m² 96,00       1.887.360    181.186.568,64        

2 Pasang Granite SLAB 210 x 320 m² 909,85     2.491.516    2.266.905.987,27     

3 Pasang Granite SLAB dinding 120 x 120 m² 150,00     1.887.360    283.104.013,50        

4 Lantai Vynil m² 648,00     542.197       351.343.575,00        

5 Plesteran camp 1 : 4 m² 3.323,00  72.780         241.847.940,00        

6 Pek. memasang dinding bata ringan 200 x 600 x 100 m² 2.188,00  340.098       744.134.424,00        

7 Pek. membuat plesteran semen instan m² 4.376,00  66.011         288.864.136,00        

8 Pek. membuat acian semen instan m² 4.376,00  115.613       505.922.488,00        

9 Pek. plesteran + acian kolom dan balok beton struktur m² 1.036,80  115.613       119.867.558,40        

10 Pek. membuat opening pintu dan jendela semen instan m² 380,00     115.613       43.932.940,00          

11 Pek. membuat plesteran skoning (sudutan) 1 PC : 2 PP lebar 10 mm m² 259,20     99.613         25.819.689,60          

12 Pek. membuat nat tali air m² 80,00       79.736         6.378.880,00            

13 Pek. memasang kolom praktis 10/10 cm m 380,00     138.616       52.674.080,00          

14 Pek. memasang balok praktis 10/15 cm m 228,00     138.616       31.604.448,00          

15 Pek. memasang plint homogenius tile 10 x 60 cm cutting size m² 35,40       241.709       8.556.488,69            

16 Pek. memasang dinding keramik 60 x 120 cm m² 150,00     1.808.273    271.240.926,00        

17 Pek. memasang dinding partisi gypsum board tbl. 12 mm m² 270,00     302.819       81.761.130,00          

18 Pek. pengecatan dinding emultion paint m² 5.880,00  124.851       734.123.880,00        

19 Pengecatan Plafond m² 54,00       124.851       6.741.954,00            

20 Pasang Rangka Plafond Aksutik m² 1.653,00  170.444       281.743.932,00        

21 Pasang Plafond Akustik m² 1.653,00  208.306       344.329.818,00        

22 Pasang Rangka Gypsum m² 54,00       170.444       9.203.976,00            

23 Pasang Plafond Gypsum m² 54,00       85.539         4.619.106,00            

24 Pasang List PVC m² 56,00       94.138         5.271.728,00            

25 Pasang Plafond PVC m² 72,00       491.183       35.365.176,00          

26 Pasang Curtain wall type Mullion m² 672,00     2.077.130    1.395.831.360,00     

27 Pasang Almunium Composite Panel Cutting Laser m² 355,20     1.292.298    459.024.249,60        

28 m² 180,00     883.620       159.051.600,00        

29 Pasang Plasing Almunium m² 168,00     897.817       150.833.256,00        

30 Pasang WPC wall m² 72,00       714.478       51.442.416,00          

31 Hand Rail Koridor m 56,00       505.038       28.282.128,00          

No. Item Uraian Pekerjaan

 Kaca Polos Bening 6 mm & Kuzen 4" Alamunium Powder (Bagian sisi 



SUB TOTAL LANTAI 1 9.171.009.852,70     

02 02 KUSEN PINTU & JENDELA

1 Partition cubicle toilet m 288,00     1.564.090    450.457.920,00        

2 Kusen dan Pintu P1 Unit 7,00         14.021.132  98.147.924,00          

3 Kusen dan Pintu P3 Unit 20,00       1.756.132    35.122.640,00          

4 Kusen dan Pintu P4 Unit 5,00         2.306.132    11.530.660,00          

5 Kusen dan Pintu PD1 Unit 9,00         27.991.132  251.920.188,00        

6 Kusen dan Pintu PG1 Unit 1,00         6.631.268    6.631.268,00            

7 Kusen dan Pintu PO Unit 1,00         36.241.132  36.241.132,00          

8 Kusen dan Pintu PS Unit 3,00         876.132       2.628.396,00            

9 Kusen dan Jendela DKM 1 Unit 2,00         39.496.739  78.993.478,00          

10 Kusen dan Jendela DKM 2 Unit 3,00         34.123.523  102.370.569,00        

11 Kusen dan Jendela J1 Unit 5,00         1.439.567    7.197.835,00            

12 Kusen dan Jendela J2 Unit 4,00         1.535.047    6.140.188,00            

( complete dengan lock,hinge,kaca + accessories )

SUB TOTAL LANTAI 1 1.087.382.198,00     

02 03 PEKERJAAN SANITAIR

1 Soap holder bh 6,00         414.052       2.484.312,00            

2 Closet duduk bh 6,00         3.801.460    22.808.760,00          

3 Spoel Hook bh 4,00         1.028.940    4.115.760,00            

4 Shower bh 4,00         1.242.430    4.969.720,00            

5 Jet washer bh 6,00         340.111       2.040.666,00            

6 Cermin bh 6,00         611.772       3.670.632,00            

7 Water heater bh 4,00         26.319.508  105.278.032,00        

8 Panel Pintu Maintenance shaft bh 2,00         876.132       1.752.264,00            

9 Kran Wudhu bh 2,00         113.416       226.832,00               

10 Grase trap bh 2,00         6.158.570    12.317.140,00          

SUB TOTAL LANTAI 1 159.664.118,00        

TOTAL PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 1 10.418.056.168,70   

II  03 PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 2

03 01 PEKERJAAN PASANGAN LANTAI, DINDING DAN PLAFOND 

1 Pasang dinding Granite 120x120 m² 96,00       1.887.360    181.186.568,64        

2 Pasang Granite SLAB 210x320 m² 814,00     2.491.516    2.028.094.162,38     

3 Pasang Granite SLAB dinding 120x120 m² 150,00     1.887.360    283.104.013,50        

4 Vynil Anti Bakteri m² 648,00     542.197       351.343.575,00        

5 Plesteran camp 1 : 4 m² 3.135,00  72.780         228.165.300,00        

6 Pek. memasang dinding bata ringan 200 x 600 x 100 m² 2.000,00  340.098       680.196.000,00        

7 Pek. membuat plesteran semen instan m² 4.000,00  66.011         264.044.000,00        

8 Pek. membuat acian semen instan m² 4.000,00  115.613       462.452.000,00        

9 Pek. plesteran + acian kolom dan balok beton struktur m² 480,00     115.613       55.494.240,00          

10 Pek. membuat opening pintu dan jendela semen instan m² 380,00     115.613       43.932.940,00          

11 Pek. membuat plesteran skoning (sudutan) 1 PC : 2 PP lebar 10 mm m² 259,20     99.613         25.819.689,60          

12 Pek. membuat nat tali air m² 80,00       79.736         6.378.880,00            

13 Pek. memasang kolom praktis 10/10 cm m 380,00     138.616       52.674.080,00          

14 Pek. memasang balok praktis 10/15 cm m 228,00     138.616       31.604.448,00          

15 Pek. memasang plint homogenius tile 10 x 60 cm cutting size m² 88,00       241.709       21.270.367,36          

16 Pek. memasang dinding keramik 60 x 120 cm m² 150,00     1.808.273    271.240.926,00        

17 Pek. memasang dinding partisi gypsum board tbl. 12 mm m² 270,00     302.819       81.761.130,00          

18 Pek. pengecatan dinding emultion paint m² 7.872,00  124.851       982.827.072,00        

19 Pengecatan Plafond m² 34,80       124.851       4.344.814,80            

20 Pasang Rangka Plafond Aksutik m² 1.653,00  170.444       281.743.932,00        

21 Pasang Plafond Akustik m² 1.653,00  208.306       344.329.818,00        

22 Pasang Rangka Gypsum m² 54,00       170.444       9.203.976,00            

23 Pasang Plafond Gypsum m² 54,00       85.539         4.619.106,00            

24 Pasang List PVC m² 56,00       94.138         5.271.728,00            

25 Pasang Plafond PVC m² 72,00       491.183       35.365.176,00          

26 Pasang Curtain wall type Mullion m² 700,80     2.077.130    1.455.652.704,00     

27 Pasang Almunium Composite Panel Cutting Laser m² 355,20     1.414.241    502.338.403,20        

28 m² 180,00     883.620       159.051.600,00        

29 Pasang Plasing Almunium m² 168,00     897.817       150.833.256,00        

SUB TOTAL PEK. PASANGAN DAN PELAPIS DINDING LANTAI 2 9.004.343.906,48     

03 02 PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA

KUSEN PINTU & JENDELA

1 Partition cubicle toilet Mater 25,92       1.564.090    40.541.212,80          

2 Kusen dan Pintu P1 Unit 22,00       14.021.132  308.464.904,00        

3 Kusen dan Pintu P4 Unit 13,00       2.306.132    29.979.716,00          

 Kaca Polos Bening 6 mm & Kuzen 4" Alamunium Powder (Bagian sisi 



4 Kusen dan Pintu PD1 Unit 14,00       27.991.132  391.875.848,00        

5 Kusen dan Pintu PG1 Unit 15,00       6.631.268    99.469.020,00          

6 Kusen dan Pintu PG2 Unit 1,00         8.831.268    8.831.268,00            

7 Kusen dan Pintu PS Unit 3,00         876.132       2.628.396,00            

8 Kusen dan Jendela J1 Unit 8,00         1.439.567    11.516.536,00          

9 Kusen dan Jendela DKM 1 Unit 3,00         39.496.739  118.490.217,00        

10 Kusen dan Jendela DKM 2 Unit 2,00         34.123.523  68.247.046,00          

11 Kusen dan Jendela DKM 3 Unit 5,00         60.016.779  300.083.895,00        

( complete dengan lock,hinge,kaca + accessories )

SUB TOTAL LANTAI 2 1.380.128.058,80     

03 03 PEKERJAAN SANITAIR

1 Soap holder bh 6,00         414.052       2.484.312,00            

2 Closet duduk bh 6,00         3.801.460    22.808.760,00          

3 Spoel Hook bh 2,00         1.028.940    2.057.880,00            

4 Shower bh 4,00         1.242.430    4.969.720,00            

5 Jet shower bh 6,00         340.111       2.040.666,00            

6 Cermin bh 6,00         611.772       3.670.632,00            

7 Water heater bh 4,00         26.319.508  105.278.032,00        

8 Panel Pintu Maintenance shaft bh 2,00         876.132       1.752.264,00            

9 Grase trap bh 2,00         6.158.570    12.317.140,00          

SUB TOTAL  LANTAI 2 157.379.406,00        

TOTAL PEKERJAAN ARSITEKTUR GEDUNG LANTAI 2 10.541.851.371,28   

II  04 PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 3

04 01 PEKERJAAN PASANGAN LANTAI, DINDING DAN PLAFOND 

1 Pasang dinding Granite 120x120 m² 96,00       1.887.360    181.186.568,64        

2 Pasang Granite SLAB 210x320 m² 257,00     2.491.516    640.319.655,69        

3 Pasang Granite SLAB dinding 120x120 m² 150,00     1.887.360    283.104.013,50        

4 Vynil Anti Bakteri m² 648,00     542.197       351.343.575,00        

5 Plesteran camp 1 : 4 m² 3.628,00  72.780         264.045.840,00        

6 Pek. memasang dinding bata ringan 200 x 600 x 100 m² 2.364,00  340.098       803.991.672,00        

7 Pek. membuat plesteran semen instan m² 1.036,80  66.011         68.440.204,80          

8 Pek. membuat acian semen instan m² 1.036,80  115.613       119.867.558,40        

9 Pek. plesteran + acian kolom dan balok beton struktur m² 1.036,80  115.613       119.867.558,40        

10 Pek. membuat opening pintu dan jendela semen instan m² 380,00     115.613       43.932.940,00          

11 Pek. membuat plesteran skoning (sudutan) 1 PC : 2 PP lebar 10 mm m² 259,20     99.613         25.819.689,60          

12 Pek. membuat nat tali air m² 80,00       79.736         6.378.880,00            

13 Pek. memasang kolom praktis 10/10 cm m 380,00     138.616       52.674.080,00          

14 Pek. memasang balok praktis 10/15 cm m 228,00     138.616       31.604.448,00          

15 Pek. memasang plint homogenius tile 10 x 60 cm cutting size m² 80,00       241.709       19.336.697,60          

16 Pek. memasang dinding keramik 60 x 120 cm m² 150,00     1.808.273    271.240.926,00        

17 Pek. memasang dinding partisi gypsum board tbl. 12 mm m² 270,00     302.819       81.761.130,00          

18 Pek. pengecatan dinding emultion paint m² 7.766,40  124.851       969.642.806,40        

19 Pengecatan Plafond m² 34,80       124.851       4.344.814,80            

20 Pasang Rangka Plafond Aksutik m² 1.653,00  170.444       281.743.932,00        

21 Pasang Plafond Akustik m² 1.653,00  208.306       344.329.818,00        

22 Pasang Rangka Gypsum m² 54,00       170.444       9.203.976,00            

23 Pasang Plafond Gypsum m² 54,00       85.539         4.619.106,00            

24 Pasang List m² 56,00       94.138         5.271.728,00            

25 Pasang Plafond PVC m² 72,00       491.183       35.365.176,00          

26 Pasang Curtain wall type Mullion m² 700,80     2.077.130    1.455.652.704,00     

27 Pasang Almunium Composite Panel Cutting Laser m² 355,20     1.414.241    502.338.403,20        

28 m² 180,00     883.620       159.051.600,00        

29 Pasang Plasing Almunium m² 168,00     897.817       150.833.256,00        

30 Pasang Sunshade Almunium Composite Panel Cutting RAMP m² 336,00     1.454.889    488.842.704,00        

SUB TOTAL PEK. PASANGAN DAN PELAPIS DINDING LANTAI 3 7.776.155.462,03     

04 3 PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA

A. KUSEN PINTU DAN JENDELA

1 Kusen dan Pintu P1 Unit 16,00       14.021.132  224.338.112,00        

2 Kusen dan Pintu P3 Unit 17,00       1.756.132    29.854.244,00          

3 Kusen dan Pintu P4 Unit 5,00         2.306.132    11.530.660,00          

4 Kusen dan Pintu P6 Unit 4,00         3.296.132    13.184.528,00          

5 Kusen dan Pintu PD1 Unit 3,00         27.991.132  83.973.396,00          

6 Kusen dan Pintu PG1 Unit 8,00         6.631.268    53.050.144,00          

7 Kusen dan Pintu PG2 Unit 5,00         8.831.268    44.156.340,00          

8 Kusen dan Pintu PS Unit 3,00         876.132       2.628.396,00            

9 Kusen dan Jendela DKM 4 Unit 3,00         58.733.562  176.200.686,00        

10 Kusen dan Jendela DKM 5 Unit 3,00         32.640.269  97.920.807,00          

11 Kusen dan Jendela DKM 6 Unit 1,00         12.818.510  12.818.510,00          

(complete dengan lock, hinge, kaca + accessories)

SUB TOTAL PEK. PINTU DAN JENDELA LANTAI 3 749.655.823,00        

04 05 PEKERJAAN SANITAIR

1 Closet duduk bh 8,00         3.801.460    30.411.680,00          

 Kaca Polos Bening 6 mm & Kuzen 4" Alamunium Powder (Bagian sisi 



2 Jet Washer bh 8,00         340.111       2.720.888,00            

3 Tap self clossing F034L002 bh 7,00         1.242.430    8.697.010,00            

4 Kitchenzink one hole bh 1,00         1.325.000    1.325.000,00            

5 Sink Tap T30 AR13V7N bh 1,00         235.000       235.000,00               

6 Paper holder bh 8,00         135.000       1.080.000,00            

7 Soap holder bh 8,00         414.052       3.312.416,00            

8 Soap desh bh 7,00         414.052       2.898.364,00            

9 Hand shower bh 4,00         350.000       1.400.000,00            

10 Towel bar bh 4,00         150.000       600.000,00               

11 Rob hook bh 7,00         175.000       1.225.000,00            

12 Janitor bh 1,00         2.705.853    2.705.853,00            

13 Kaca cermin + bevel bh 7,00         611.772       4.282.404,00            

14 Hand dryer lengkap dengan aksesoris bh 4,00         687.490       2.749.960,00            

15 Cove ligth wastafel bh 7,00         1.030.072    7.210.504,00            

16 Beton meja wastafel ukuran : 700x800 mm bh 1,00         1.529.083    1.529.083,00            

17 Beton meja wastafel ukuran : 600x780 mm bh 2,00         1.306.443    2.612.886,00            

SUB TOTAL PEK. SANITAIR - LANTAI 3 74.996.048,00          

TOTAL PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 3 8.600.807.333,03     

II  05 PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 4

05 01 PEKERJAAN PASANGAN DAN DINDING

1 Pasang dinding Granite 120x120 m² 96,00       1.887.360    181.186.568,64        

2 Pasang Granite SLAB 210x320 m² 257,00     2.491.516    640.319.655,69        

3 Pasang Granite SLAB dinding 120x120 m² 150,00     1.887.360    283.104.013,50        

4 Vynil Anti Bakteri m² 420,00     542.197       227.722.687,50        

5 Plesteran camp 1 : 4 m² 3.058,00  72.780         222.561.240,00        

6 Pek. memasang dinding bata ringan 200 x 600 x 100 m² 2.110,00  340.098       717.606.780,00        

7 Pek. membuat plesteran semen instan m² 4.220,00  66.011         278.566.420,00        

8 Pek. membuat acian semen instan m² 4.220,00  115.613       487.886.860,00        

9 Pek. plesteran + acian kolom dan balok beton struktur m² 1.036,80  115.613       119.867.558,40        

10 Pek. membuat opening pintu dan jendela semen instan m² 380,00     115.613       43.932.940,00          

11 Pek. membuat plesteran skoning (sudutan) 1 PC : 2 PP lebar 10 mm m² 259,20     99.613         25.819.689,60          

12 Pek. membuat nat tali air m² 80,00       79.736         6.378.880,00            

13 Pek. memasang kolom praktis 10/10 cm m 380,00     138.616       52.674.080,00          

14 Pek. memasang balok praktis 10/15 cm m 228,00     138.616       31.604.448,00          

15 Pek. memasang plint homogenius tile 10 x 60 cm cutting size m² 80,00       241.709       19.336.697,60          

16 Pek. memasang dinding keramik 60 x 120 cm m² 150,00     1.808.273    271.240.926,00        

17 Pek. memasang dinding partisi gypsum board tbl. 12 mm m² 270,00     302.819       81.761.130,00          

18 Pek. pengecatan dinding emultion paint m² 6.254,40  124.851       780.868.094,40        

19 Pengecatan Plafond m² 34,80       124.851       4.344.814,80            

20 Pasang Rangka Plafond Aksutik m² 1.653,00  170.444       281.743.932,00        

21 Pasang Plafond Akustik m² 1.653,00  208.306       344.329.818,00        

22 Pasang Rangka Gypsum m² 54,00       170.444       9.203.976,00            

23 Pasang Plafond Gypsum m² 54,00       85.539         4.619.106,00            

24 Pasang List m² 56,00       94.138         5.271.728,00            

25 Pasang Plafond PVC m² 72,00       491.183       35.365.176,00          

26 Pasang Curtain wall type Mullion m² 700,80     2.077.130    1.455.652.704,00     

27 Pasang Almunium Composite Panel Cutting Laser m² 355,20     1.414.241    502.338.403,20        

28 m² 180,00     883.620       159.051.600,00        

29 Pasang Plasing Almunium m² 168,00     897.817       150.833.256,00        

SUB TOTAL PEK. PASANGAN DAN PELAPIS DINDING LANTAI 4 7.425.193.183,33     

05 03 PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA

A. KUSEN PINTU DAN JENDELA

1 Partition cubicle toilet M2 25,92       1.564.090    40.541.212,80          

2 Kusen dan Pintu P3 Unit 8,00         1.756.132    14.049.056,00          

3 Kusen dan Pintu P4 Unit 23,00       2.306.132    53.041.036,00          

4 Kusen dan Pintu PD1 Unit 13,00       27.991.132  363.884.716,00        

5 Kusen dan Pintu PD2 Unit 1,00         4.176.132    4.176.132,00            

6 Kusen dan Pintu PE Unit 1,00         8.831.268    8.831.268,00            

7 Kusen dan Pintu PS Unit 14,00       876.132       12.265.848,00          

8 Kusen dan Jendela J1 Unit 17,00       1.439.567    24.472.639,00          

9 Kusen dan Jendela BV1 Unit 4,00         1.339.192    5.356.768,00            

10 Hand Rail Dinding Lantai 4 M1 102,50     505.038       51.766.395,00          

(complete dengan lock, hinge, kaca + accessories)

SUB TOTAL PEK. PINTU DAN JENDELA LANTAI 4 578.385.070,80        

05 05 PEKERJAAN SANITAIR

1 Siting Closet bh 7,00         3.801.460    26.610.220,00          

2 Jet Washer bh 7,00         340.111       2.380.777,00            

3 Tap self clossing F034L002 bh 6,00         1.242.430    7.454.580,00            

 Kaca Polos Bening 6 mm & Kuzen 4" Alamunium Powder (Bagian sisi 



4 Paper holder bh 7,00         135.000       945.000,00               

5 Soap holder bh 7,00         414.052       2.898.364,00            

6 Soap desh bh 6,00         414.052       2.484.312,00            

7 Hand shower bh 2,00         350.000       700.000,00               

8 Towel bar bh 2,00         150.000       300.000,00               

9 Rob hook bh 7,00         175.000       1.225.000,00            

10 Janitor bh 1,00         2.705.853    2.705.853,00            

11 Kaca cermin + bevel bh 5,00         611.772       3.058.860,00            

12 Cove ligth wastafel bh 5,00         1.030.072    5.150.360,00            

13 Hand dryer lengkap dengan aksesoris bh 5,00         687.490       3.437.450,00            

14 Beton meja wastafel ukuran : 600x780 mm bh 2,00         1.306.443    2.612.886,00            

SUB TOTAL PEK. SANITAIR - LANTAI 4 61.963.662,00          

TOTAL PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 4 8.065.541.916,13     

II  06 PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 5

06 01 PEKERJAAN PASANGAN LANTAI, DINDING DAN PALFOND 

1 Pasang dinding Granite 120x120 m² 96,00       1.887.360    181.186.568,64        

2 Pasang Granite SLAB 210x320 m² 257,00     2.491.516    640.319.655,69        

3 Pasang Granite SLAB dinding 120x120 m² 150,00     1.887.360    283.104.013,50        

4 Vynil Anti Bakteri m² 648,00     542.197       351.343.575,00        

5 Plesteran camp 1 : 4 m² 4.050,00  72.780         294.759.000,00        

6 Pek. memasang dinding bata ringan 200 x 600 x 100 m² 2.110,00  340.098       717.606.780,00        

7 Pek. membuat plesteran semen instan m² 108,00     66.011         7.129.188,00            

8 Pek. membuat acian semen instan m² 1.036,80  115.613       119.867.558,40        

9 Pek. plesteran + acian kolom dan balok beton struktur m² 1.036,80  115.613       119.867.558,40        

10 Pek. membuat opening pintu dan jendela semen instan m² 380,00     115.613       43.932.940,00          

11 Pek. membuat plesteran skoning (sudutan) 1 PC : 2 PP lebar 10 mm m² 259,20     97.812         25.352.870,40          

12 Pek. membuat nat tali air m² 80,00       79.736         6.378.880,00            

13 Pek. memasang kolom praktis 10/10 cm m 380,00     138.616       52.674.080,00          

14 Pek. memasang balok praktis 10/15 cm m 228,00     138.616       31.604.448,00          

15 Pek. memasang plint homogenius tile 10 x 60 cm cutting size m² 80,00       241.709       19.336.697,60          

16 Pek. memasang dinding keramik 60 x 120 cm m² 150,00     1.808.273    271.240.926,00        

17 Pek. memasang dinding partisi gypsum board tbl. 12 mm m² 270,00     254.617       68.746.590,00          

18 Pek. pengecatan dinding emultion paint m² 6.254,40  124.851       780.868.094,40        

19 Pengecatan Plafond m² 34,80       124.851       4.344.814,80            

20 Pasang Rangka Plafond Aksutik m² 1.653,00  170.444       281.743.932,00        

21 Pasang Plafond Akustik m² 1.653,00  208.306       344.329.818,00        

22 Pasang Rangka Gypsum m² 54,00       170.444       9.203.976,00            

23 Pasang Plafond Gypsum m² 54,00       85.539         4.619.106,00            

24 Pasang List m² 56,00       94.138         5.271.728,00            

25 Pasang Plafond PVC m² 72,00       491.183       35.365.176,00          

26 Pemasangan Rangka Metal Furing m² 49,00       1.414.241    69.297.809,00          

27 Pemasangan Gypsum Dinding m² 49,00       292.258       14.320.642,00          

28 Pasang Curtain wall type Mullion m² 700,80     2.077.130    1.455.652.704,00     

29 Pasang Almunium Composite Panel Cutting Laser m² 355,20     1.414.241    502.338.403,20        

30 m² 180,00     883.620       159.051.600,00        

31 Pasang Plasing Almunium m² 168,00     897.817       150.833.256,00        

32 Pek. memasang pasang step noising tile (10 x 30 cm) m' 132,00     180.877       23.875.744,20          

33 Beton meja wastafel ukuran : 600 x 780 mm bh 1,00         1.306.443    1.306.443,00            

SUB TOTAL PEK. PASANGAN DAN PELAPIS DINDING 7.076.874.576,23     

06 02 PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA

1 Partition cubicle toilet M2 25,92       1.564.090    40.541.212,80          

2 Kusen dan Pintu P3 Unit 8,00         1.756.132    14.049.056,00          

3 Kusen dan Pintu P4 Unit 22,00       2.306.132    50.734.904,00          

4 Kusen dan Pintu PD1 Unit 11,00       27.991.132  307.902.452,00        

5 Kusen dan Pintu PD2 Unit 2,00         4.176.132    8.352.264,00            

6 Kusen dan Pintu PE Unit 1,00         8.831.268    8.831.268,00            

7 Kusen dan Pintu PS Unit 14,00       876.132       12.265.848,00          

8 Kusen dan Jendela J1 Unit 17,00       1.439.567    24.472.639,00          

9 Kusen dan Jendela BV1 Unit 4,00         1.339.192    5.356.768,00            

10 Hand Rail dinding Lantai 5 Unit 104,00     505.038       52.523.952,00          

(complete dengan lock, hinge, kaca + accessories)

SUB TOTAL PEK. PINTU DAN JENDELA 525.030.363,80        

06 03 PEKERJAAN SANITAIR

1 Siting Closet bh 7,00         3.801.460    26.610.220,00          

2 Jet Washer bh 7,00         340.111       2.380.777,00            

3 Tap self clossing F034L002 bh 6,00         1.242.430    7.454.580,00            

4 Paper holder bh 7,00         135.000       945.000,00               

5 Soap holder bh 7,00         414.052       2.898.364,00            

6 Soap desh bh 6,00         414.052       2.484.312,00            

7 Hand shower bh 2,00         350.000       700.000,00               

8 Towel bar bh 2,00         150.000       300.000,00               

 Kaca Polos Bening 6 mm & Kuzen 4" Alamunium Powder (Bagian sisi 



9 Rob hook bh 7,00         175.000       1.225.000,00            

10 Janitor bh 1,00         2.705.853    2.705.853,00            

11 Kaca cermin + bevel bh 5,00         611.772       3.058.860,00            

12 Cove ligth wastafel bh 5,00         1.030.072    5.150.360,00            

13 Hand dryer lengkap dengan aksesoris bh 5,00         687.490       3.437.450,00            

14 Beton meja wastafel ukuran : 600x780 mm bh 2,00         1.306.443    2.612.886,00            

SUB TOTAL PEK. SANITAIR LANTAI 5 61.963.662,00          

TOTAL PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 5 7.663.868.602,03     

II  07 PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 6

07 01 PEKERJAAN PLAFOND

1 Pasang dinding Granite 120x120 m² 96,00       1.887.360    181.186.568,64        

2 Pasang Granite SLAB 210x320 m² 257,00     2.491.516    640.319.655,69        

3 Pasang Granite SLAB dinding 120x120 m² 150,00     1.278.000    191.700.000,00        

4 Vynil Anti Bakteri m² 648,00     542.197       351.343.575,00        

5 Plesteran camp 1 : 4 m² 4.050,00  72.780         294.759.000,00        

6 Pek. memasang dinding bata ringan 200 x 600 x 100 m² 2.110,00  340.098       717.606.780,00        

7 Pek. membuat plesteran semen instan m² 108,00     66.011         7.129.188,00            

8 Pek. membuat acian semen instan m² 1.036,80  115.613       119.867.558,40        

9 Pek. plesteran + acian kolom dan balok beton struktur m² 1.036,80  115.613       119.867.558,40        

10 Pek. membuat opening pintu dan jendela semen instan m² 380,00     115.613       43.932.940,00          

11 Pek. membuat plesteran skoning (sudutan) 1 PC : 2 PP lebar 10 mm m² 259,20     99.613         25.819.689,60          

12 Pek. membuat nat tali air m² 80,00       79.736         6.378.880,00            

13 Pek. memasang kolom praktis 10/10 cm m 380,00     138.616       52.674.080,00          

14 Pek. memasang balok praktis 10/15 cm m 228,00     138.616       31.604.448,00          

15 Pek. memasang plint homogenius tile 10 x 60 cm cutting size m² 80,00       241.709       19.336.697,60          

16 Pek. memasang dinding keramik 60 x 120 cm m² 150,00     1.808.273    271.240.926,00        

17 Pek. memasang dinding partisi gypsum board tbl. 12 mm m² 270,00     302.819       81.761.130,00          

18 Pek. pengecatan dinding emultion paint m² 6.254,40  124.851       780.868.094,40        

19 Pengecatan Plafond m² 34,80       124.851       4.344.814,80            

20 Pasang Rangka Plafond Aksutik m² 1.653,00  170.444       281.743.932,00        

21 Pasang Plafond Akustik m² 1.653,00  208.306       344.329.818,00        

22 Pasang Rangka Gypsum m² 54,00       170.444       9.203.976,00            

23 Pasang Plafond Gypsum m² 54,00       85.539         4.619.106,00            

24 Pasang List m² 56,00       94.138         5.271.728,00            

25 Pasang Plafond PVC m² 72,00       491.183       35.365.176,00          

26 Pemasangan Rangka Metal Furing m² 49,00       1.414.241    69.297.809,00          

27 m² 180          883.620       159.051.600,00        

28 Pemasangan Gypsum Dinding m² 49,00       292.258       14.320.642,00          

29 Pasang Curtain wall type Mullion m² 700,80     2.077.130    1.455.652.704,00     

SUB TOTAL LANTAI 6 6.320.598.075,53     

07 02 PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA

1 Partition cubicle toilet M2 25,92       1.564.090    40.541.212,80          

2 Kusen dan Pintu P3 Unit 8,00         1.756.132    14.049.056,00          

3 Kusen dan Pintu P4 Unit 22,00       2.306.132    50.734.904,00          

4 Kusen dan Pintu PD1 Unit 11,00       27.991.132  307.902.452,00        

5 Kusen dan Pintu PD2 Unit 2,00         4.176.132    8.352.264,00            

6 Kusen dan Pintu PE Unit 1,00         8.831.268    8.831.268,00            

7 Kusen dan Pintu PS Unit 14,00       876.132       12.265.848,00          

8 Kusen dan Jendela J1 Unit 17,00       1.439.567    24.472.639,00          

9 Kusen dan Jendela BV1 Unit 4,00         1.339.192    5.356.768,00            

10 Hand Rail dinding Lantai 6 M1 104,00     505.038       52.523.952,00          

(complete dengan lock, hinge, kaca + accessories)

SUB TOTAL PEK. PINTU DAN JENDELA LANTAI 6 525.030.363,80        

07 03 PEKERJAAN SANITAIR
1 Siting Closet bh 7,00         3.801.460    26.610.220,00          

2 Jet Washer bh 7,00         340.111       2.380.777,00            

3 Tap self clossing F034L002 bh 6,00         1.242.430    7.454.580,00            

4 Paper holder bh 7,00         135.000       945.000,00               

5 Soap holder bh 7,00         414.052       2.898.364,00            

6 Soap desh bh 6,00         414.052       2.484.312,00            

7 Hand shower bh 2,00         350.000       700.000,00               

8 Towel bar bh 2,00         150.000       300.000,00               

9 Rob hook bh 7,00         175.000       1.225.000,00            

10 Janitor bh 1,00         2.705.853    2.705.853,00            

11 Kaca cermin + bevel bh 5,00         611.772       3.058.860,00            

12 Cove ligth wastafel bh 5,00         1.030.072    5.150.360,00            

13 Hand dryer lengkap dengan aksesoris bh 5,00         687.490       3.437.450,00            

14 Beton meja wastafel ukuran : 600x780 mm bh 2,00         1.306.443    2.612.886,00            

SUB TOTAL PEK. SANITAIR LANTAI 6 61.963.662,00          

TOTAL PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 6 6.907.592.101,33     

II  08 PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 7

08 01 PEKERJAAN PLAFOND, PASANGAN DAN DINDING

 Kaca Polos Bening 6 mm & Kuzen 4" Alamunium Powder (Bagian sisi 



1 Pasang dinding Granite 120x120 m² 96,00       1.887.360    181.186.568,64        

2 Pasang Granite SLAB 210x320 m² 257,00     2.491.516    640.319.655,69        

3 Pasang Granite SLAB dinding 120x120 m² 150,00     1.887.360    283.104.013,50        

4 Vynil Anti Bakteri m² 648,00     542.197       351.343.575,00        

5 Plesteran camp 1 : 4 m² 4.050,00  72.780         294.759.000,00        

6 Pek. memasang dinding bata ringan 200 x 600 x 100 m² 2.110,00  340.098       717.606.780,00        

7 Pek. membuat plesteran semen instan m² 108,00     66.011         7.129.188,00            

8 Pek. membuat acian semen instan m² 1.036,80  115.613       119.867.558,40        

9 Pek. plesteran + acian kolom dan balok beton struktur m² 1.036,80  115.613       119.867.558,40        

10 Pek. membuat opening pintu dan jendela semen instan m² 380,00     115.613       43.932.940,00          

11 Pek. membuat plesteran skoning (sudutan) 1 PC : 2 PP lebar 10 mm m² 259,20     99.613         25.819.689,60          

12 Pek. membuat nat tali air m² 80,00       79.736         6.378.880,00            

13 Pek. memasang kolom praktis 10/10 cm m 380,00     138.616       52.674.080,00          

14 Pek. memasang balok praktis 10/15 cm m 228,00     138.616       31.604.448,00          

15 Pek. memasang plint homogenius tile 10 x 60 cm cutting size m² 80,00       241.709       19.336.697,60          

16 Pek. memasang dinding keramik 60 x 120 cm m² 150,00     1.808.273    271.240.926,00        

17 Pek. memasang dinding partisi gypsum board tbl. 12 mm m² 270,00     302.819       81.761.130,00          

18 Pek. pengecatan dinding emultion paint m² 6.254,40  124.851       780.868.094,40        

19 Pengecatan Plafond m² 34,00       124.851       4.244.934,00            

20 Pasang Rangka Plafond Aksutik m² 1.653,00  170.444       281.743.932,00        

21 Pasang Plafond Akustik m² 1.653,00  190.836       315.451.908,00        

22 Pasang Rangka Gypsum m² 54,00       170.444       9.203.976,00            

23 Pasang Plafond Gypsum m² 54,00       85.539         4.619.106,00            

24 Curtain wall m² 1,00         2.077.130    2.077.130,00            

25 Pemasangan Rangka Metal Furing m² 49,00       1.414.241    69.297.809,00          

26 m² 180          883.620       159.051.600,00        

27 Pemasangan Gypsum Dinding m² 49,00       292.258       14.320.642,00          

28 Pasang Curtain wall type Mullion m² 700,80     2.077.130    1.455.652.704,00     

SUB TOTAL PEK. PLAFOND LANTAI 7 6.344.464.524,23     

08 02 PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA

KUSEN PINTU & JENDELA

1 Partition cubicle toilet M² 28,80       1.564.090    45.045.792,00          

2 Kusen dan Pintu P2 Unit 9,00         14.021.132  126.190.188,00        

3 Kusen dan Pintu P3 Unit 13,00       1.756.132    22.829.716,00          

4 Kusen dan Pintu P4 Unit 12,00       2.306.132    27.673.584,00          

5 Kusen dan Pintu PD1 Unit 2,00         27.991.132  55.982.264,00          

6 Kusen dan Pintu PD2 Unit 2,00         4.176.132    8.352.264,00            

7 Kusen dan Pintu PD3 Unit 1,00         25.791.132  25.791.132,00          

8 Kusen dan Pintu PE Unit 1,00         8.831.268    8.831.268,00            

9 Kusen dan Pintu PS Unit 7,00         876.132       6.132.924,00            

10 Kusen dan Jendela J1 Unit 18,00       1.439.567    25.912.206,00          

11 Kusen dan Jendelau BV1 Unit 4,00         1.339.192    5.356.768,00            

12 Kusen dan Jendela DKM 7 Unit 2,00         37.683.553  75.367.106,00          

13 Kusen dan Jendela DKM 8 Unit 3,00         65.329.028  195.987.084,00        

14 Kusen dan Jendela DKM 9 Unit 4,00         47.305.891  189.223.564,00        

15 Kusen dan Jendela DKM 10 Unit 3,00         ########## 330.038.205,00        

16 Hand Rail dinding Lantai 7 M1 64,50       505.038       32.574.951,00          

(complete dengan lock, hinge, kaca + accessories)

SUB TOTAL PEK. PINTU DAN JENDELA LANTAI 7 1.181.289.016,00     

08 03 PEKERJAAN SANITAIR

1 Siting Closet bh 7,00         3.801.460    26.610.220,00          

2 Jet Washer bh 7,00         340.111       2.380.777,00            

3 Tap self clossing F034L002 bh 6,00         1.242.430    7.454.580,00            

4 Paper holder bh 7,00         135.000       945.000,00               

5 Soap holder bh 7,00         414.052       2.898.364,00            

6 Soap desh bh 6,00         414.052       2.484.312,00            

7 Hand shower bh 2,00         350.000       700.000,00               

8 Towel bar bh 2,00         150.000       300.000,00               

9 Rob hook bh 7,00         175.000       1.225.000,00            

10 Janitor bh 1,00         2.705.853    2.705.853,00            

11 Kaca cermin + bevel bh 5,00         611.772       3.058.860,00            

12 Cove ligth wastafel bh 5,00         1.030.072    5.150.360,00            

13 Hand dryer lengkap dengan aksesoris bh 5,00         687.490       3.437.450,00            

14 Beton meja wastafel ukuran : 600x780 mm bh 2,00         1.306.443    2.612.886,00            

SUB TOTAL PEK. SANITAIR LANTAI 7 61.963.662,00          

TOTAL PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 7 7.587.717.202,23     

II  09 PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI ROOF TOP 

09 01 PEKERJAAN PLAFOND, PASANGAN DAN PELAPIS DINDING

1 Plesteran camp 1 : 4 m² 112,00     72.780         8.151.360,00            

2 Pek. memasang dinding bata ringan 200 x 600 x 100 m² 362,00     340.098       123.115.476,00        

3 Pek. membuat plesteran semen instan m² 724,00     66.011         47.791.964,00          

 Kaca Polos Bening 6 mm & Kuzen 4" Alamunium Powder (Bagian sisi 



4 Pek. membuat acian semen instan m² 724,00     115.613       83.703.812,00          

5 Pek. plesteran + acian kolom dan balok beton struktur m² 102,00     115.613       11.792.526,00          

6 Pek. membuat opening pintu dan jendela semen instan m² 34,00       115.613       3.930.842,00            

7 Pek. membuat plesteran skoning (sudutan) 1 PC : 2 PP lebar 10 mm m² 28,00       99.613         2.789.164,00            

8 Pek. membuat nat tali air m² 324,00     79.736         25.834.464,00          

9 Pek. memasang kolom praktis 10/10 cm m 115,00     138.616       15.940.840,00          

10 Pek. memasang balok praktis 10/15 cm m 48,00       138.616       6.653.568,00            

11 Pek. memasang dinding partisi gypsum board tbl. 12 mm m² 90,00       241.709       21.753.784,80          

12 Pek. pengecatan dinding emultion paint m² 464,00     124.851       57.930.864,00          

13 Pengecatan Plafond m² 15,00       124.851       1.872.765,00            

14 Pasang Rangka Gypsum m² 15,00       170.444       2.556.660,00            

15 Pasang Plafond Gypsum m² 15,00       85.539         1.283.085,00            

SUB TOTAL PEK. LANTAI ROOF TOP 415.101.174,80        

09 02 PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA

KUSEN PINTU & JENDELA

1 Kusen dan Pintu P3 Unit 2,00         1.756.132    3.512.264,00            

2 Kusen dan Pintu P4 Unit 3,00         2.306.132    6.918.396,00            

3 Kusen dan Pintu PS Unit 3,00         876.132       2.628.396,00            

(complete dengan lock, hinge, kaca + accessories)

SUB TOTAL PEK. PINTU DAN JENDELA LANTAI ROOF TOP 13.059.056,00          

09 02 PEKERJAAN SANITAIR

1 Roof Drain 4" bh 10,00       355.670       3.556.700,00            

2 Clean Out bh 4,00         362.250       1.449.000,00            

SUB TOTAL PEK. SANITAIR ROOF TOP 5.005.700,00            

TOTAL PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI ROOF TOP 433.165.930,80        

10 1 PEKERJAAN PASAD ACP

Tipe 1 ACP Motif Detak Jantung Fasad Depan Lantai 3-7 M2 630,45     1.292.298    814.729.274,10        

Tipe 1 ACP Motif Detak Jantung Fasad Belakang Lantai 3-7 M2 560,25     1.292.298    724.009.954,50        

Tipe 2 ACP Sirip Vertikal Fasad Samping Lantai 3-7 M2 1.166,40  1.454.889    1.696.982.529,60     

Tipe 2 ACP Sirip Vertikal Fasad Depan Lantai 1 M2 138,60     1.454.889    201.647.615,40        

Tipe 3 ACP Sirip Horizontal Lantai 2 M2 403,20     1.454.889    586.611.244,80        

Tipe 4 ACP Penutup Kolom Lantai 1 M2 120,00     1.292.298    155.075.760,00        

Tipe 4 ACP Penutup Kolom Lantai 1 (Sudut) M2 48,00       1.292.298    62.030.304,00          

Tipe 4 ACP Penutup Balok Lantai 1 M2 613,20     1.292.298    792.437.133,60        

Tipe 4 ACP Penutup Balok Lantai 2 M2 613,20     1.292.298    792.437.133,60        

Tipe 4 ACP Penutup Balok Lantai 7 M2 613,20     1.292.298    792.437.133,60        

Tipe 4 ACP Sudut Lantai 2 M2 45,60       1.292.298    58.928.788,80          

Tipe 4 ACP Sudut Lantai 3 M2 45,60       1.292.298    58.928.788,80          

Tipe 4 ACP Sudut Lantai 4 M2 45,60       1.292.298    58.928.788,80          

Tipe 4 ACP Sudut Lantai 5 M2 38,00       1.292.298    49.107.324,00          

Tipe 4 ACP Sudut Lantai 6 M2 38,00       1.292.298    49.107.324,00          

Tipe 4 ACP Sudut Lantai 7 M2 38,00       1.292.298    49.107.324,00          

Tipe 4 ACP Penutup Dinding Pembatas Lantai Atap Fasad Depan M2 83,80       1.292.298    108.294.572,40        

Tipe 4 ACP Penutup Dinding Pembatas Lantai Atap Fasad Samping Kanan M2 61,50       1.292.298    79.476.327,00          

Tipe 5 ACP Atap Ruang Terbuka Lantai 7 M2 50,05       1.292.298    64.679.514,90          

Tipe 5 ACP Atap Lengkung M2 44,88       1.292.298    57.998.334,24          

Tipe 6 ACP Custom Motif Sarang Lebah M2 860,00     1.454.889    1.251.204.540,00     

Tipe 7 ACP Nama RSKD Bagian Atap M2 9,10         1.292.298    11.759.911,80          

Tipe 7 ACP Nama RSKD Bagian Belakang Sarang Lebah M2 40,50       1.454.889    58.923.004,50          

Tipe 7 ACP Nama IGD M2 35,75       1.292.298    46.199.653,50          

SUB TOTAL PEK. PASAD ACP 8.621.042.279,94     

TOTAL PEKERJAAN PASAD ACP 8.621.042.279,94     

11 PEKERJAAN KANOPY dan RAILING TANGGA

11 1 Kanopi Depan Entrance

1 Besi Struktur Kg 4.500,00  39.827         179.221.500,00        

2 Bungkus ACP M2 115,20     1.292.298    148.872.729,60        

3 Kaca Temprat 12 mm M2 106,00     2.115.322    224.224.132,00        

11 2 Kanopi Samping IGD

1 Besi Struktur Kg 4.312,50  39.827         171.753.937,50        

2 Bungkus ACP M2 110,40     1.292.298    142.669.699,20        

3 Kaca Temprat 12 mm M2 91,00       2.115.322    192.494.302,00        

11 3 Pekerjaan Railing Tangga

1 Lantai Basement
2 Lantai 1 M 192,00     1.025.202    196.838.784,00        

3 Lantai 2 M 192,00     1.025.202    196.838.784,00        

4 Lantai 3 M 192,00     1.025.202    196.838.784,00        



5 Lantai 4 M 192,00     1.025.202    196.838.784,00        

6 Lantai 5 M 178,00     1.025.202    182.485.956,00        

7 Lantai 6 M 178,00     1.025.202    182.485.956,00        

8 Lantai 7 M 178,00     1.025.202    182.485.956,00        

11 4 Railing Tangga Darurat

1 Lantai 3 M 189,00     1.025.202    193.763.178,00        

2 Lantai 4 M 189,00     1.025.202    193.763.178,00        

3 Lantai 5 M 174,00     1.025.202    178.385.148,00        

4 Lantai 6 M 174,00     1.025.202    178.385.148,00        

5 Lantai 7 M 174,00     1.025.202    178.385.148,00        

TOTAL PEKERJAAN KANOPY DAN RAILING TANGGA 3.316.731.104,30     

II  11 PEKERJAAN LANDSCAPE 

11 01 SOFT LANDSCAPE 

1 Galian tanah m² 112,00     123.233       13.802.096,00          

2 Pasir Urug m3 115,12     300.626       34.608.019,07          

3 Urugan tanah Subur m3 124,00     300.626       37.277.574,40          

4 Penanaman Rumput m2 1.000,00  129.150       129.150.000,00        

5 Penanaman Pohon Kencana Phn 20,00       2.625.000    52.500.000,00          

6 Penanaman Pohon Kamboja Phn 10,00       5.040.000    50.400.000,00          

7 Penanaman Perdu m2 1.000,00  406.035       406.035.000,00        

8 Penanaman Vertikal Garden m2 623,00     232.050       144.567.150,00        

9 Pot tanaman m2 29,00       3.675.000    106.575.000,00        

10 Trench Drain m' 165,00     791.700       130.630.500,00        

11 Manhole Maintenance Landscape Buah 5,00         1.250.000    6.250.000,00            

SUB TOTAL PEK. SOFT LANDSCAPE 1.111.795.339,47     

12 02 HARD LANDSCAPE 

1 Pemasangan Lamput Spot & Instalasi Unit 12,00       1.750.000    21.000.000,00          

2 Pemasangan Tiang Lampu taman & Instalasi Unit 15,00       2.485.350    37.280.250,00          

3 Pemasangan Pagar besi m2 92,00       682.500       62.790.000,00          

4 Pemasangan Batu Andesit bintik m2 462,00     483.233       223.253.646,00        

5 Pemasangan Batu Ampyang m2 30,00       589.701       17.691.030,00          

6 Pemasangan Koral Hampar m2 39,12       223.650       8.749.188,00            

7 Wayfinding Pengarah Unit 2,00         3.018.750    6.037.500,00            

8 Wayfinding Terpadu Unit 1,00         8.898.750    8.898.750,00            

9 Instalasi Pipa PVC 1/2 m' 80,23       59.850         4.801.765,50            

10 Pemasangan Lampu Tanam under Unit 16,00       1.377.600    22.041.600,00          

11 Pemasangan granite exterior m2 116,00     608.098       70.539.368,00          

12 Pemasangan bata camp 1 : 4 m3 220,00     340.098       74.821.560,00          

13 Pengecoran Leveling Jalan m3 40,50       2.668.662    108.080.817,08        

14 Plesteran 1 : 4 m2 68,12       72.780         4.957.773,60            

15 Pekerjaan Acian m2 43,56       57.553         2.507.008,68            

16 Pekerjaan Plesteran camprot m2 54,00       99.613         5.379.102,00            

17 Pengecatan exterior m2 212,00     124.851       26.468.412,00          

18 Pemasangan Biopori m2 30,00       246.750       7.402.500,00            

19 Pemasangan Paving m2 390,00     540.099       210.638.610,00        

20 Sign name RSKD Jantung Terpadu Bh 18,00       1.250.000    22.500.000,00          

21 Granite Guiding dan Linear Block Bh 15,80       540.099       8.533.564,20            

22 Gazebo Unit 3,00         28.875.000  86.625.000,00          

SUB TOTAL PEK. HARD LANDSCAPE 1.040.997.445,06     

TOTAL PEKERJAAN ARSITEKTUR LANDSCAPE  2.152.792.784,53     

TOTAL PEKERJAAN LANTAI BASEMENT S/D ARSITEKTUR LANDSCAPE  75.363.781.819,50   



HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

(Rp.) (Rp.)

I PEKERJAAN PERSIAPAN

A Pekerjaan Persiapan Site Development

1 Papan Nama Proyek Ls 1,00            1.500.000,00         1.500.000,00           

2 Pengukuran & Pemasangan Bouwplank M1 182,00        31.001,36              5.642.246,61           

7.142.246,61           

B Pekerjaan Persiapan ( RK3K)

1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

a. Penyiapan RK3K :

Pembuatan dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi set 1,00 150.000,00 150.000,00              

b. Sosialisasi, Promosi dan Pelatihan

Spanduk (Banner) Bh 3,00 150.000,00 450.000,00              

Poster Bh 2,00 150.000,00 300.000,00              

Papan Informasi K3 Bh 2,00 150.000,00 300.000,00              

c. Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri: 

Topi Pelindung (Safety Helmet) Bh 20,00 30.000,00 600.000,00              

Pelindung Mata (Goggles, Spectacles) Bh 20,00 30.000,00 600.000,00              

Pelindung Pernafasan dan Mulut (Masker) Box 20,00 100.000,00 2.000.000,00           

Sarung Tangan (Safety Gloves Psg 20,00 5.000,00 100.000,00              

Sepatu Keselamatan (Rubber Safety Shoes and Toe Cap) Psg 20,00 300.000,00 6.000.000,00           

Rompi Keselamatan (Safety Vest) Bh 20,00 30.000,00 600.000,00              

d. Asuransi dan perizinan:

Asuransi Ls 1,00 231.716.427,50 231.716.427,50       

e. Personil K3 Konstruksi :

Petugas K3 Konstruksi Ob 2,00 6.500.000,00         13.000.000,00         

f. Fasilitas, sarana dan prasarana kesehatan :

Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Obat Luka, Perban,dll) set 5,00 2.000.000,00         10.000.000,00         

g. Rambu- Rambu yang diperlukan :

Rambu petunjuk Bh 10,00 35.000,00 350.000,00              

Rambu larangan Bh 10,00 75.000,00 750.000,00              

Rambu peringatan Bh 10,00 75.000,00 750.000,00              

h. Konsultasi dengan Ahli terkait Keselamatan Konstruksi :

Petugas Keselamatan Konstruksi Oj 2,00 500.000,00 1.000.000,00           

i. Lain- Lain Terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi: 

Bendera K3 Bh 2,00 75.000,00 150.000,00              

268.816.427,50       

275.958.674,11       

II PEKERJAAN CUT & FILL

1 Galian Tanah M3 508,34        98.159,05              49.897.680,68         

2 Timbunan Tanah M3 1.517,53     193.435,00            293.544.220,24       

343.441.900,92       

III PEKERJAAN TANAH

1 Pembuangan Tanah M3 1.812,23     210.990,45            382.363.486,94       

2 Pemadatan Tanah Dgn Alat M3 847,50        83.597,25              70.848.669,38         

3 Timbunan Tanah Area Bangunan M3 847,50        193.435,00            163.936.162,50       

617.148.318,82       

IV PEKERJAAN STRUKTUR DPT,DRAINASE, JALAN LINGKUNGAN

4.1 Pekerjaan Struktur Pondasi

A Kontruksi Bore pile Manual (Powerhouse, Bangunan Biofill dan Groun Tank)

a Pengeboran Bored Pile Ø 30 cm Bor Manual, Kedalaman 12 MtrM' 1.935,00     391.564,73            757.677.760,29       

uk. 260cm x 70cm x 70cm

b Pembesian Bored Pile Ø30cm

- Tul Pokok 9 D16 Kg 24.435,12   20.907,60              510.879.699,20       

- Tul Begel D13-15 Kg 17.049,85   20.907,60              356.471.416,99       

c Pengecoran Bore Pile Ø30cm, Pjg  15 Mtr Beton Mutu K- 350 M3 243,04        2.563.132,00         622.933.348,75       

B Pondasi Telapak Foot Plat

a Pembesian Pondasi

- Tul Pokok D19 Kg 3.367,30     20.907,60              70.402.164,85         

- Tul Begel D16 Kg 1.941,55     20.907,60              40.593.154,39         

b Bekisting Pondasi M2 39,00          189.269,30            7.381.502,70           

c Kayu Galam Btg 62,00          36.750,00              2.278.500,00           

d Pengecoran Pondasi DPT Mutu K-350 M3 88,20          2.563.132,00         226.068.242,40       

C Pasir Urug dibawah Pondasi DPT, T = 10 cm M3 12,60          196.075,00            2.470.545,00           

JUMLAH TOTAL I = ( A+B )

JUMLAH TOTAL III

SUB TOTAL- B

SUB TOTAL- A

NO URAIAN PEKERJAAN SAT. VOLUME

JUMLAH TOTAL II



HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

(Rp.) (Rp.)
NO URAIAN PEKERJAAN SAT. VOLUME

D Lapisan Lantai Kerja T= 10 cm Mutu K-175 M3 12,60          1.672.749,65         21.076.645,59         

4.2 Pekerjaan Struktur Drainase

A Pekerjaan Struktur Drainase Utama Uk.120x85cm

Galian Tanah Saluran Drainase Utama M3 307,56        98.159,05              30.190.042,82         

a Pembesian Drainase

- Tul Pokok Ø12 Kg 3.166,92     18.807,54              59.561.899,41         

-  Tul Begel Ø10 Kg 2.099,46     18.807,54              39.485.757,30         

b Bekisting Drainase M2 560,00        335.833,53            188.066.776,80       

c Kayu Galam Btg 300,00        36.750,00              11.025.000,00         

d Pengecoran Drainase Mutu K-275 M3 76,13          2.469.527,50         188.005.128,58       

e Pasir Urug dibawah Pondasi Telapak, T = 10 cm M3 32,38          196.075,00            6.348.908,50           

B Drainase Lingkungan Uk.40x50cm

a Pembesian Drainase

- Tul Pokok Ø10 Kg 961,00        18.807,54              18.074.042,10         

- Tul Begel Ø10 Kg 868,87        18.807,54              16.341.303,80         

b Bekisting Drainase M2 300,00        335.833,53            100.750.059,00       

c Pengecoran Drainase Mutu K-275 M3 31,50          2.469.527,50         77.790.116,25         

d Pasir Urug dibawah Pondasi Telapak, T = 10 cm M3 9,00            196.075,00            1.764.675,00           

D Jalan Lingkungan Uk.T= 20cm, L= 3,5 - 4 mtr

a Lapisan Agregate Klas A T= 15 cm, M3 66,00          1.301.749,69         85.915.479,32         

b Lapisan Lantai Kerja T= 10 cm Mutu K-175 M3 44,00          1.672.749,65         73.600.984,60         

c Lapisan Plastic Cor M2 440,00        3.884,00               1.708.960,00           

d Pembesian Jalan, Tul Pokok D13, Tul Bagi D13 KG 14.672,01   20.907,60              306.756.624,03       

e Bekisting Jalan M2 55,00          189.269,30            10.409.811,50         

f Pengecoran Jalan Mutu K-350 M3 88,00          2.563.132,00         225.555.616,00       

4.059.584.165,16     

V PEKERJAAN BANGUNAN POWER HOUSE

A Pekerjaan Tanah

1 Galian Tanah Pondasi M3 47,25          98.159,05              4.638.015,11           

2 Timbunan Tanah M3 28,35          193.435,00            5.483.882,25           

3 Pemadatan Tanah Dgn Alat M3 150,00        83.597,25              12.539.587,50         

4 Timbunan Tanah Area Bangunan M3 150,00        193.435,00            29.015.250,00         

Jumlah 51.676.734,86         

B Kontruksi Bore pile Manual ( Power House)

a Pengeboran Bored Pile Ø 30 cm Bor Manual, Kedalaman 15 MtrM' 330,00        391.564,73            129.216.362,22       

b Pembesian Bored Pile Ø30cm -                           

- Tul Pokok 9 D16 Kg 49.500,00   20.907,60              1.034.926.249,50     

- Tul Begel D13-15 Kg 14.850,00   20.907,60              310.477.874,85       

c Pengecoran Bore Pile Ø30cm, Pjg  15 Mtr Beton Mutu K- 350 M3 23,31          2.563.132,00         59.758.141,01         

d Pipa PVC Diamater 12" atau 32 cm  Penahan Longsor Lubang BorM 330,00        230.000,00            75.900.000,00         

Jumlah 1.610.278.627,58     

C Pondasi Telapak Foot Plat ( Power House)

a Pembesian Pondasi

- Tul Pokok D19 Kg 1.260,00     20.907,60              26.343.577,26         

- Tul Begel D16 Kg 378,00        20.907,60              7.903.073,18           

b Bekisting Pondasi M2 35,84          189.269,30            6.783.411,71           

c Pengecoran Poor Plat  Mutu K-350 M3 8,40            2.563.132,00         21.530.308,80         

Jumlah 62.560.370,95         

D Kontruksi Bore pile Manual ( Pondasi Genset)

a Pengeboran Bored Pile Ø 30 cm Bor Manual, Kedalaman 15 MtrM' 240,00        391.564,73            93.975.536,16         

b Pembesian Bored Pile Ø00cm

- Tul Pokok 9 D16 Kg 2.543,40     20.907,60              53.176.392,38         

- Tul Begel D13-15 Kg 763,02        20.907,60              15.952.917,72         

c Pengecoran Bore Pile Ø30cm, Pjg  15 Mtr Beton Mutu K- 350 M3 16,96          2.563.132,00         43.460.466,19         

d Pipa PVC Diamater 12" atau 32 cm  Penahan Longsor Lubang BorM 240,00        230.000,00            55.200.000,00         

Jumlah 261.765.312,45       

E Pondasi Ruang Genset Ukuran 7 x 7 x 1,5 Meter

JUMLAH TOTAL IV = ( I+II+III )



HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

(Rp.) (Rp.)
NO URAIAN PEKERJAAN SAT. VOLUME

a Pembesian Pondasi

- Tul Pokok D19 Kg 8.820,00     20.907,60              184.405.040,82       

- Tul Begel D16 Kg 2.646,00     20.907,60              55.321.512,25         

b Bekisting Pondasi M2 33,60          189.269,30            6.359.448,48           

c Pengecoran Pondasi DPT Mutu K-350 M3 58,80          2.563.132,00         150.712.161,60       

Jumlah 396.798.163,15       

F Beton Sloof 30/40

a Pembesian

- Tul Pokok D16 Kg 2.196,00     20.907,60              45.913.091,80         

- Tul Begel D10 Kg 658,80        20.907,60              13.773.927,54         

b Bekisting Sloof M2 97,60          210.746,80            20.568.887,68         

c Pengecoran Pondasi DPT Mutu K-350 M3 14,64          2.563.132,00         37.524.252,48         

Jumlah 117.780.159,49       

G Beton Kolom 40/40

a Pembesian Pondasi

- Tul Pokok D19 Kg 12.600,00   20.907,60              263.435.772,60       

- Tul Begel D16 Kg 3.780,00     20.907,60              79.030.731,78         

b Bekisting Kolom M2 84,00          334.593,60            28.105.862,40         

c Pengecoran Pondasi DPT Mutu K-350 M3 11,20          2.563.132,00         28.707.078,40         

Jumlah 399.279.445,18       

H Beton Ring Balk 30/40

a Pembesian

- Tul Pokok D16 Kg 14.640,00   20.907,60              306.087.278,64       

- Tul Begel D10 Kg 4.392,00     20.907,60              91.826.183,59         

b Bekisting Balok M2 97,60          339.011,48            33.087.519,96         

c Pengecoran Pondasi DPT Mutu K-350 M3 14,64          2.563.132,00         37.524.252,48         

Jumlah 468.525.234,67       

J Pekerjaan Rangka Baja Atap 

a Pengadaan & Pemasangan Rangka Baja Kg 4.500,00     42.000,00              189.000.000,00       

b Pabrikasi Rangka Baja dan Asesoris Sambungan Kg 4.500,00     42.000,00              189.000.000,00       

a Lapisan Cat Anti Karat M2 250,00        42.000,00              10.500.000,00         

b Rangka Atap M2 232,75        250.000,00            58.187.500,00         

a Penutup Atap Spandek M2 232,75        285.000,00            66.333.750,00         

Jumlah 513.021.250,00       

K PEKERJAAN PASANGAN LANTAI, DINDING DAN PLAFOND 

1 Plesteran camp 1 : 4 m² 976,00        72.780,00              71.033.280,00         

2 Pek. memasang dinding bata ringan 200 x 600 x 100 m² 488,00        340.098,00            165.967.824,00       

3 Pek. membuat plesteran semen instan m² 976,00        66.011,00              64.426.736,00         

4 Pek. membuat acian semen instan m² 976,00        115.613,00            112.838.288,00       

5 Pek. plesteran + acian kolom dan balok beton struktur m² 112,00        115.613,00            12.948.656,00         

6 Pek. membuat opening pintu dan jendela semen instan m² 185,00        115.613,00            21.388.405,00         

7 Pek. membuat plesteran skoning (sudutan) 1 PC : 2 PP lebar 10 mmm² 185,00        99.613,00              18.428.405,00         

8 Pek. membuat nat tali air m² 50,00          79.736,00              3.986.800,00           

9 Pek. memasang kolom praktis 10/10 cm m 48,00          138.616,00            6.653.568,00           

10 Pek. memasang balok praktis 10/15 cm m 48,00          138.616,00            6.653.568,00           

11 Pek. memasang plint Keramik tile 10 x 60 cm cutting size m 122,00        241.708,72            29.488.463,84         

12 Pek. memasang dinding keramik 60 x 60 cm m² 44,00          1.808.272,84         79.564.004,96         

13 Pek. memasang dinding partisi gypsum board tbl. 12 mm m² 44,00          302.819,00            13.324.036,00         

14 Pek. pengecatan dinding emultion paint m² 976,00        124.851,00            121.854.576,00       

15 Pasang Rangka Gypsum m² 44,00          170.444,00            7.499.536,00           

16 Pasang Plafond PVC m² 44,00          491.183,00            21.612.052,00         

17 Pasang List PVC m² 122,00        94.138,00              11.484.836,00         

Jumlah 769.153.034,80       

L PEKERJAAN KUSEN, PINTU, JENDELA dan KUNCI & ASSESORIES

1 Pintu Door Roller ( Lengkap Assesorois) )  Ruang generator Unit 2,00            25.000.000,00       50.000.000,00         

2 Kusen Baja Kg 350,00        42.000,00              14.700.000,00         

3 Pintu dan Jendela Maintenace Plumbing (PJ), Assesoris Buah 4,00            6.500.000,00         26.000.000,00         

4 Pintu P1 dasn Kusen, Powder Room ( dan Assesoris) Unit 2,00            4.500.000,00         9.000.000,00           

5 Pintu P2 dan Kusen Toilet ( dan assesoris) Unit 2,00            2.306.132,00         4.612.264,00           

6 Jendela dan Kusen J1 ( dan assesoris) Unit 2,00            1.439.567,00         2.879.134,00           

7 Jendela dan Kusen BV1 ( dan assesoris) Unit 2,00            1.339.192,00         2.678.384,00           

8 Jendela dan Kusen BV2 ( dan assesoris) Unit 2,00            1.339.192,00         2.678.384,00           

Jumlah 112.548.166,00       

M Pekerjaan Lampu dan Instalasi



HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

(Rp.) (Rp.)
NO URAIAN PEKERJAAN SAT. VOLUME

1 Saklar Tunggal dan Instalasi Buah 7,00            88.800,00              621.600,00              

2 Saklar Ganda dan Instalasi Buah 4,00            95.600,00              382.400,00              

3 Stop Kontak dan Instalasi Buah 23,00          99.500,00              2.288.500,00           

4 Lampu RM 2 x 36 W RMI dan Instalasi Buah 12,00          750.000,00            9.000.000,00           

5 Lampu Donlight 18 Watt dan Instalasi Buah 14,00          230.000,00            3.220.000,00           

6 Indoor AC Unit dan Instalasi Buah 2,00            200.000,00            400.000,00              

7 Stop Kontak AC dan Instalasi Buah 4,00            99.500,00              398.000,00              

8 Exhause Fan dan Instalasi Buah 6,00            1.500.000,00         9.000.000,00           

9 Kabel NYM 3 x 2,5 mm dan Assesoris M 75,00          401.700,00            30.127.500,00         

Jumlah 55.438.000,00         

N Pekerjaan Sanitair dan Lain Lain

1 Closed Jongkok Buah 2,00            1.450.000,00         2.900.000,00           

2 Wastafel Buah 2,00            5.366.400,00         10.732.800,00         

3 Floor Drain Buah 4,00            940.900,00            3.763.600,00           

4 Urinoir Buah 1,00            1.729.500,00         1.729.500,00           

5 Kran Air Buah 4,00            5.366.400,00         21.465.600,00         

6 Bak Air Mandi Buah 2,00            6.500.000,00         13.000.000,00         

7 Pipa PVC Diamater 6"/15 cm dan Assesoris Meter 23,00          75.000,00              1.725.000,00           

8 Pipa PVC Diamater 4" atau 10 cm dan Assesoris Meter 30,00          125.000,00            3.750.000,00           

9 Pipa PVC Diamater 12" atau 32 cm  dan Assesoris Meter 35,00          191.000,00            6.685.000,00           

10 Saluran Pembuang Beton K300 Ukuran 450 cm Meter 23,00          1.350.000,00         31.050.000,00         

11 Saluran Pembuang Beton K300 Ukuran 550 cm Meter 25,00          1.450.000,00         36.250.000,00         

12 Saluran Pembuang  Beton K300 Ukuran 640 cm Meter 35,00          1.650.000,00         57.750.000,00         

13 Bak Kontrol Beton K300 ukuran 550 x 550 cm Buah 12,00          750.000,00            9.000.000,00           

Jumlah 199.801.500,00       

5.018.625.999,14     

VI PEKERJAAN BANGUNAN BIOFILL (14 x 7 Meter)

A Pekerjaan Tanah

1 Galian Tanah Pondasi M3 490,00        98.159,05              48.097.934,50         

2 Timbunan Tanah M3 294,00        193.435,00            56.869.890,00         

3 Pemadatan Tanah Dgn Alat M3 150,00        83.597,25              12.539.587,50         

4 Timbunan Tanah Area Bangunan M3 150,00        193.435,00            29.015.250,00         

Jumlah 146.522.662,00       

B Kontruksi Bore pile Manual 

a Pengeboran Bored Pile Ø 30 cm Bor Manual, Kedalaman 15 MtrM' 330,00        391.564,73            129.216.362,22       

b Pembesian Bored Pile Ø30cm

- Tul Pokok 9 D16 Kg 49.500,00   20.907,60              1.034.926.249,50     

- Tul Begel D13-15 Kg 14.850,00   20.907,60              310.477.874,85       

c Pengecoran Bore Pile Ø30cm, Pjg  15 Mtr Beton Mutu K- 350 M3 23,31          2.563.132,00         59.758.141,01         

d Pipa PVC Diamater 12" atau 32 cm  Penahan Longsor Lubang BorM 330,00        230.000,00            75.900.000,00         

Jumlah 1.610.278.627,58     

C Pondasi Telapak Foot Plat Ukuran 1,2x 1,2 X 60 cm

a Pembesian Pondasi

- Tul Pokok D19 Kg 5,18            20.907,60              108.385,00              

- Tul Begel D16 Kg 777,60        20.907,60              16.257.750,54         

b Bekisting Pondasi M2 233,28        189.269,30            44.152.742,30         

c Pengecoran Pondasi  Mutu K-350 M3 5,18            2.563.132,00         13.287.276,29         

Jumlah 73.806.154,13         

D Beton Lantai  Ruang Biofill Ukuran 4 x 14 x 80 , Tebal 30 cm

a Pembesian Pondasi

- Tul Pokok D19 Kg 2.520,00     20.907,60              52.687.154,52         

- Tul Begel D16 Kg 756,00        20.907,60              15.806.146,36         

b Bekisting Pondasi M2 33,60          189.269,30            6.359.448,48           

c Pengecoran Pondasi Plat tebal 30 cm   Mutu K-350 M3 16,80          2.563.132,00         43.060.617,60         

Jumlah 117.913.366,96       

E Beton Dinding   Ruang Biofill Ukuran 4 x 10 x Tebal 30 Meter

a Pembesian Pondasi

- Tul Pokok D19 Kg 5.040,00     20.907,60              105.374.309,04       

- Tul Begel D16 Kg 1.512,00     20.907,60              31.612.292,71         

b Bekisting Pondasi M2 112,00        189.269,30            21.198.161,60         

c Pengecoran Pondasi Plat tebal 30 cm  Mter  Mutu K-350 M3 33,60          2.563.132,00         86.121.235,20         

Jumlah 244.305.998,55       

F Beton Sloof 20/40

a Pembesian

JUMLAH TOTAL V ( POWER HOUSE)



HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

(Rp.) (Rp.)
NO URAIAN PEKERJAAN SAT. VOLUME

- Tul Pokok D16 Kg 1.368,00     20.907,60              28.601.598,17         

- Tul Begel D10 Kg 410,40        20.907,60              8.580.479,45           

b Bekisting Sloof M2 91,20          210.746,80            19.220.108,16         

c Pengecoran Beton Sloof  Mutu K-350 M3 9,12            2.563.132,00         23.375.763,84         

Jumlah 79.777.949,62         

G Beton Kolom Pedestal 40/40, Sampai Lantai Muka Tanah

a Pembesian Pondasi

- Tul Pokok D19 Kg 1.344,00     20.907,60              28.099.815,74         

- Tul Begel D16 Kg 403,20        20.907,60              8.429.944,72           

b Bekisting Kolom M2 70,40          334.593,60            23.555.389,44         

c Pengecoran Pondasi Pedestal Mutu K-350 M3 8,96            2.563.132,00         22.965.662,72         

Jumlah 83.050.812,63         

H Pekerjaan Rangka Baja Atap 

a Pengadaan & Pemasangan Rangka Baja Kg 4.500,00     42.000,00              189.000.000,00       

b Pabrikasi Rangka Baja dan Asesoris Sambungan Kg 4.500,00     42.000,00              189.000.000,00       

a Lapisan Cat Anti Karat M2 180,00        45.000,00              8.100.000,00           

b Rangka Atap M2 226,80        250.000,00            56.700.000,00         

a Penutup Atap Spandek M2 226,80        285.000,00            64.638.000,00         

Jumlah 507.438.000,00       

I PEKERJAAN KUSEN, PINTU, JENDELA dan KUNCI & ASSESORIES

1 Pintu Sliding Door Besi ( Lengkap Assesorois) Unit 2,00            35.000.000,00       70.000.000,00         

2 Kusen Baja Kg 750,00        42.000,00              31.500.000,00         

3 Pintu dan Jendela Maintenace Plumbing (PJ), Assesoris Buah 4,00            6.500.000,00         26.000.000,00         

4 Rangka dan Dinding Gavalum tebal 0.3 mm, dan Asesories M2 144,00        325.000,00            46.800.000,00         

Jumlah 174.300.000,00       

J Pekerjaan Lampu dan Instalasi

1 Saklar Tunggal dan Instalasi Buah 4,00            88.800,00              355.200,00              

2 Saklar Ganda dan Instalasi Buah 4,00            95.600,00              382.400,00              

3 Stop Kontak dan Instalasi Buah 4,00            95.600,00              382.400,00              

4 Lampu RM 2 x 36 W RMI dan Instalasi Buah 6,00            750.000,00            4.500.000,00           

5 Lampu Donlight 18 Watt dan Instalasi Buah 4,00            230.000,00            920.000,00              

6 Indoor AC Unit dan Instalasi Buah 2,00            200.000,00            400.000,00              

7 Stop Kontak AC dan Instalasi Buah 4,00            200.000,00            800.000,00              

8 Exhause Fan dan Instalasi Buah 4,00            1.500.000,00         6.000.000,00           

9 Kabel NYM 3 x 2,5 mm dan Assesoris M 50,00          401.700,00            20.085.000,00         

Jumlah 33.825.000,00         

K Pekerjaan Sanitair dan Lain Lain

1 Pipa PVC Diamater 6"/15 cm dan Assesoris Meter 23,00          75.000,00              1.725.000,00           

2 Pipa PVC Diamater 4" atau 10 cm dan Assesoris Meter 30,00          125.000,00            3.750.000,00           

3 Pipa PVC Diamater 12" atau 32 cm  dan Assesoris Meter 35,00          191.000,00            6.685.000,00           

4 Saluran Pembuang Beton K300 Ukuran 450 cm Meter 23,00          1.350.000,00         31.050.000,00         

5 Saluran Pembuang Beton K300 Ukuran 550 cm Meter 25,00          1.450.000,00         36.250.000,00         

6 Saluran Pembuang  Beton K300 Ukuran 640 cm Meter 35,00          1.650.000,00         57.750.000,00         

7 Bak Kontrol Beton K300 ukuran 550 x 550 cm Buah 12,00          750.000,00            9.000.000,00           

8 Pengadaan Unit BIOFILL, Instalasi dan Assesories Unit 1,00            650.000.000,00     650.000.000,00       

Jumlah 796.210.000,00       

3.867.428.571,47     

VII PEKERJAAN GROUND WATER TANK 4,5 X 4,5 Tinggi 3 Meter

A Pekerjaan Tanah

1 Galian Tanah Pondasi M3 60,75          98.159,05              5.963.162,29           

2 Timbunan Tanah M3 36,45          193.435,00            7.050.705,75           

3 Pemadatan Tanah Dgn Alat M3 150,00        83.597,25              12.539.587,50         

4 Timbunan Tanah Area gwt M3 150,00        193.435,00            29.015.250,00         

Jumlah 54.568.705,54         

B Kontruksi Bore pile Manual ( GWT )

a Pengeboran Bored Pile Ø 30 cm Bor Manual, Kedalaman 15 MtrM' 135,00        391.564,73            52.861.239,09         

b Pembesian Bored Pile Ø30cm

- Tul Pokok 9 D16 Kg 1.430,66     20.907,60              29.911.720,72         

- Tul Begel D13-15 Kg 429,20        20.907,60              8.973.516,21           

c Pengecoran Bore Pile Ø30cm, Pjg  15 Mtr Beton Mutu K- 350 M3 9,54            2.563.132,00         24.446.512,23         

d Pipa PVC Diamater 12" atau 32 cm  Penahan Longsor Lubang BorM 135,00        230.000,00            31.050.000,00         

Jumlah 147.242.988,25       

C Struktur Beton ( GWT )

JUMLAH TOTAL VI ( BIOFILL)



HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

(Rp.) (Rp.)
NO URAIAN PEKERJAAN SAT. VOLUME

a Pembesian

- Tul Pokok D16 Kg 12.507,91   20.907,60              261.510.391,62       

- Tul Begel D13 Kg 11.605,77   20.907,60              242.648.808,46       

b Bekisting M2 81,00          335.833,53            27.202.515,93         

c Pengecoran  Beton Struktur Mutu K-350 M3 24,30          2.563.132,00         62.284.107,60         

Jumlah 593.645.823,61       

D Pekerjaan Lain - Lain

1 Tutup Men Hole Ukuran 1 m x 1 m dari Plat Baja Buah 1,00            1.250.000,00         1.250.000,00           

2 Tangga Servise Stainlist Unit 1,00            562.500,00            562.500,00              

3 Keramik Dinding dan lantai 40 x 40 Cm M2 81,00          338.094,35            27.385.642,35         

Jumlah 29.198.142,35         

824.655.659,75       JUMLAH TOTAL VII ( GWT)



HARGA SAT JUMLAH HARGA
(Rp.) (Rp.)

0 PEKERJAAN PEMASANGAN DAN PEMASANGAN PANEL LVMDV + ATS_ PLN dan PDAM
Pekerjaan termasuk jasa pengadaan, pemasangan, dan commisioning 

1 Pekerjaan Pemasangan Penyambungan/Penambahan Daya PLN 4000 KVA kva 4.000,00 Rp631.000 Rp2.524.000.000
2 Uang Jaminan Langganan kva 4.000,00 Rp117.000 Rp468.000.000
3 SLO kva 4.000,00 Rp13.000 Rp52.000.000
2 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel INDUK LVMDV Include Kapasitor Bank Instalasi & Assesories Unit 1,00 Rp1.759.127.300 Rp1.759.127.300
3 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Automatc Transfer Switch ( ATS)  Include Sinkrones Instalasi & Assesories Unit 1,00 Rp980.877.271 Rp980.877.271
4 Unit 1,00 Rp15.000.000 Rp15.000.000

JUMLAH PEKERJAAN PEMASANGAN DAN PEMASANGAN PANEL LVMDV + ATS_ PLN dan PDAM Rp5.799.004.571

I PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN PLTS ON GRID 35 KW
Pekerjaan termasuk jasa pengadaan, pemasangan, dan commisioning 

1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Solar Panel Canadian Solar CS6W 550W 550MS MONO        Unit 70,00 Rp6.256.800 Rp437.976.000
2 m 600,00 Rp62.500 Rp37.500.000
3 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel  25 mm2 dari Solar Panel ke Inverter m 600,00 Rp379.800 Rp227.880.000
4 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Instalasi TRAY 300x100 mm / 30x10 cm / TYPE U / GALVANIZED - HOTDIP

 Unit 300,00 Rp652.700 Rp195.810.000
5 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Inverter Huawei Smart String Inverter Sun2000-40Ktl-M3 Unit 1,00 Rp137.396.300 Rp137.396.300
6 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Solar Panel Rail - Aluminium Rail AL6005 T6 m 170,00 Rp483.200 Rp82.144.000

JUMLAH PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN PLTS ON GRID 35 KW Rp1.118.706.300

II PEKERJAAN PEMASANGAN PANEL DALAM GEDUNG

Pekerjaan termasuk biaya pengadaan material, jasa instalasi dan commisioning

II-A PANEL BASEMENT
1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel Pembagi Basement Unit 1,00 Rp23.998.800 Rp23.998.800
2 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel ABR Unit 1,00 Rp12.118.800 Rp12.118.800
3 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel STP Unit 1,00 Rp8.378.800 Rp8.378.800
4 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel Hydrant Unit 1,00 Rp10.028.800 Rp10.028.800
5 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel JOYKEY Unit 1,00 Rp9.258.800 Rp9.258.800
6 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel KAFE Unit 1,00 Rp6.838.800 Rp6.838.800
7 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel CCTV Unit 1,00 Rp7.388.800 Rp7.388.800
8 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel AL Unit 1,00 Rp8.928.800 Rp8.928.800
9 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel Medical Gas Unit 1,00 Rp12.228.800 Rp12.228.800
10 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel SERVER UTAMA Unit 1,00 Rp8.378.800 Rp8.378.800
11 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel CSSD Unit 1,00 Rp10.688.800 Rp10.688.800
12 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel Pembagi Basement Gd Parkir Unit 1,00 Rp15.968.800 Rp15.968.800
13 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel Pembagi Lt 1 Gd Parkir Unit 1,00 Rp15.638.800 Rp15.638.800
14 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel Pembagi Lt 2 Gd Parkir Unit 1,00 Rp15.638.800 Rp15.638.800
15 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel Pembagi  LT.3 Gd Parkir Unit 1,00 Rp15.638.800 Rp15.638.800
16 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel Pembagi LT.4 Gd Parkir Unit 1,00 Rp15.638.800 Rp15.638.800
17 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel Pembagi LT.5 Gd Parkir Unit 1,00 Rp15.638.800 Rp15.638.800
18 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel Pembagi Rooftop Gd Parkir Unit 1,00 Rp13.768.800 Rp13.768.800
19 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel SDP Basement Unit 1,00 Rp23.118.800 Rp23.118.800
20 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel SDP Parkir Unit 1,00 Rp23.118.800 Rp23.118.800
21 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel Lift Gd Parkir 1 Unit 1,00 Rp13.878.800 Rp13.878.800
22 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel Lift Parkir 2 Unit 1,00 Rp13.878.800 Rp13.878.800

PANEL LT. 1
23 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel Pembagi LT.1 Unit 1,00 Rp18.058.800 Rp18.058.800
24 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel AC Indoor LT.1 Unit 1,00 Rp14.098.800 Rp14.098.800
25 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel SDP Medis Unit 1,00 Rp24.768.800 Rp24.768.800
26 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel Ruang Sampling Laboratorium Unit 1,00 Rp15.198.800 Rp15.198.800
27 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel Ruang X-Ray Unit 1,00 Rp18.168.800 Rp18.168.800
28 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel Ruang CT Scan Unit 1,00 Rp45.888.800 Rp45.888.800
29 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel Ruang Kontrol Unit 1,00 Rp45.888.800 Rp45.888.800
30 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel Ruang Tindakan Unit 1,00 Rp17.398.800 Rp17.398.800
31 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel Ruang IGD Unit 1,00 Rp45.448.800 Rp45.448.800
32 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel Pantry Gizi Unit 1,00 Rp19.378.800 Rp19.378.800

PANEL LT. 2
33 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel Pembagi LT.2 Unit 1,00 Rp23.448.800 Rp23.448.800
34 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel AC Indoor LT.2 Unit 1,00 Rp15.308.800 Rp15.308.800
35 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel SDP Medis Unit 1,00 Rp39.618.800 Rp39.618.800
36 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel AC Indoor Catchlab Unit 1,00 Rp14.428.800 Rp14.428.800
37 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel Ruang ICCU dan ICVCU Unit 1,00 Rp46.768.800 Rp46.768.800
38 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel Ruang Persiapan dan Recovery Unit 1,00 Rp31.588.800 Rp31.588.800
39 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel Ruang Catchlab 1 Unit 1,00 Rp31.588.800 Rp31.588.800
40 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel Ruang Catchlab 2 Unit 1,00 Rp75.918.800 Rp75.918.800
41 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel Pantry Gizi Unit 1,00 Rp13.328.800 Rp13.328.800

PANEL LT.3
42 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel Pembagi LT.3 Unit 1,00 Rp23.448.800 Rp23.448.800
43 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel AC Indoor Ruang Operasi Unit 1,00 Rp15.198.800 Rp15.198.800
44 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel AC Indoor LT.3 Unit 1,00 Rp13.988.800 Rp13.988.800
45 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel Ruang Operasi 1 Unit 1,00 Rp75.918.800 Rp75.918.800
46 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel Ruang Operasi 2 Unit 1,00 Rp75.918.800 Rp75.918.800
47 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel Ruang Operasi 3 Unit 1,00 Rp75.918.800 Rp75.918.800
48 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel Jalur Operasi 1 (Persiapan, Permidikasi) Unit 1,00 Rp27.518.800 Rp27.518.800
49 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel Jalur Operasi 2 (Ruang Recovery dan Ruang Pendant) Unit 1,00 Rp45.008.800 Rp45.008.800
50 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel Pantry Gizi Unit 1,00 Rp15.198.800 Rp15.198.800

PANEL LT.4

51 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel Pembagi LT.4 Unit 1,00 Rp29.938.800 Rp29.938.800
52 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel AC Indoor LT.4 Unit 1,00 Rp23.008.800 Rp23.008.800
53 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel Pantry Gizi Unit 1,00 Rp15.198.800 Rp15.198.800

PANEL LT.5 0,00
54 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel Pembagi LT.5 Unit 1,00 Rp31.478.800 Rp31.478.800
55 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel AC Indoor LT.5 Unit 1,00 Rp23.778.800 Rp23.778.800
56 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel Pantry Gizi Unit 1,00 Rp15.198.800 Rp15.198.800

PANEL LT.6
57 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel Pembagi LT.6 Unit 1,00 Rp31.808.800 Rp31.808.800
58 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel AC Indoor LT.6 Unit 1,00 Rp23.778.800 Rp23.778.800
59 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel Pantry Gizi Unit 1,00 Rp15.198.800 Rp15.198.800

PANEL LT.7 0,00 0,00
60 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel Pembagi LT.7 Unit 1,00 Rp29.168.800 Rp29.168.800
61 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel AC Indoor LT.7 Unit 1,00 Rp25.098.800 Rp25.098.800

PANEL ROOFTOP 0,00
62 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel Rooftop Unit 1,00 Rp20.368.800 Rp20.368.800
63 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel AC Outdoor LT.1 Unit 1,00 Rp19.928.800 Rp19.928.800
64 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel AC Outdoor LT.2 Unit 1,00 Rp20.918.800 Rp20.918.800
65 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel AC Outdoor LT.3 Unit 1,00 Rp19.928.800 Rp19.928.800
66 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel AC Outdoor LT.4 Unit 1,00 Rp19.928.800 Rp19.928.800
67 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel  AC Outdoor LT.5 Unit 1,00 Rp19.488.800 Rp19.488.800
68 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel AC Outdoor LT.6 Unit 1,00 Rp19.488.800 Rp19.488.800
69 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel AC Outdoor LT.7 Unit 1,00 Rp19.928.800 Rp19.928.800
70 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel Pembagi Air Unit 1,00 Rp19.928.800 Rp19.928.800
71 Pekerjaan PANEL PLTS Unit 1,00 Rp25.098.800 Rp25.098.800

JUMLAH Rp1.693.244.800

III PEKERJAAN INSTALASI KABEL FEEDER

Pekerjaan termasuk isolasi, klem, pipa listrik 5/8", T dus, L bow

III-1
1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYY 1 x 500 mm dari LVMDP ke Panel SDP Basement mtr 80,00 Rp1.455.600 Rp116.448.000
2 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYY 1 x 500 mm dari LVMDP ke Genset mtr 80,00 Rp1.455.600 Rp116.448.000
3 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYY 1 x 400 mm dari LVMDP ke Panel Pembagi Basement mtr 80,00 Rp1.125.900 Rp90.072.000
4 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYFGBY 4 X 2,5 mm dari LVMDP ke Panel Kafe mtr 20,00 Rp63.100 Rp1.262.000
5 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYY 1 x 400 mm dari LVMDP ke Panel Hydrant                                                        mtr 80,00 Rp1.125.900 Rp90.072.000
6 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYFGBY 4 X 6 mm dari LVMDP ke Panel STP   mtr 20,00 Rp138.000 Rp2.760.000
7 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYY 4 X 16 mm dari LVMDP ke Panel JOCKEY                                              mtr 20,00 Rp133.000 Rp2.660.000

Pengadaan dan Penyambungan PDAM ( BARU)

NO. SAT VOLUME

JUMLAH PEKERJAAN PEMASANGAN PANEL DALAM GEDUNG

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel DC 1x6 mm2 

Lantai Basement



8 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYFGBY 4 X 70 mm dari LVMDP ke Panel ABR mtr 20,00 Rp988.700 Rp19.774.000
9 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYFGBY 4 X 6 mm dari LVMDP ke Panel CCTV mtr 20,00 Rp138.000 Rp2.760.000
10 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYFGBY 4 X 6 mm dari LVMDP ke Panel AL mtr 20,00 Rp138.000 Rp2.760.000
11 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYFGBY 4 X 10 mm dari LVMDP ke Panel Medical Gas mtr 20,00 Rp287.000 Rp5.740.000
12 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYFGBY 4 X 25 mm dari LVMDP ke Panel Server Utama mtr 20,00 Rp421.800 Rp8.436.000
13 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYFGBY 4 X 6 mm dari LVMDP ke Panel CSSD mtr 20,00 Rp138.000 Rp2.760.000
14 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYY 4 X 4 mm dari LVMDP ke Panel Pembagi Basement Gd Parkir mtr 20,00 Rp77.200 Rp1.544.000
15 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYY 4 X 4 mm dari LVMDP ke Panel Pembagi Lantai 1 Gd Parkir mtr 20,00 Rp77.200 Rp1.544.000
16 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYY 4 X 4 mm dari LVMDP ke Panel Pembagi Lantai 2 Gd Parkir mtr 20,00 Rp77.200 Rp1.544.000
17 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYY 4 X 4 mm dari LVMDP ke Panel Pembagi Lantai 3 Gd Parkir mtr 20,00 Rp77.200 Rp1.544.000
18 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYY 4 X 4 mm dari LVMDP ke Panel Pembagi Lantai 4 Gd Parkir mtr 20,00 Rp77.200 Rp1.544.000
19 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYY 4 X 4 mm dari LVMDP ke Panel Pembagi Lantai 5 Gd Parkir mtr 20,00 Rp77.200 Rp1.544.000
20 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYY 4 X 4 mm dari LVMDP ke Panel Pembagi Lantai Rooftop Gd Parkir mtr 20,00 Rp77.200 Rp1.544.000
21 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYY 4 X 10 mm dari LVMDP ke Panel Lift Gd Parkir 1 mtr 20,00 Rp197.400 Rp3.948.000
22 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 4 X 10 mm dari LVMDP ke Panel Lift Gd Parkir 2 mtr 20,00 Rp197.400 Rp3.948.000
23 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NFGBY 4 x 150 mm dari LVMDP ke Panel SDP Parkir mtr 20,00 Rp2.012.600 Rp40.252.000

III-2
1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYFGBY 4 x 120 mm dari LVMDP ke Panel SDP Lantai 1 mtr 20,00 Rp1.659.400 Rp33.188.000
2 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYFGBY 4x95 mm dari LVMDP ke Panel Pembagi LT. 1 mtr 20,00 Rp1.175.200 Rp23.504.000
3 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYY 4x4 mm dari LVMDP ke Panel AC Indoor LT. 1 mtr 20,00 Rp73.700 Rp1.474.000
4 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYY 1 X 500 mm dari LVMDP ke Panel SDP Medis mtr 80,00 Rp1.457.300 Rp116.584.000
5 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYFGBY 4x16 mm dari LVMDP ke Panel Ruang Sampling Laboratorium mtr 20,00 Rp263.600 Rp5.272.000
6 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYFGBY 4X300 mm dari LVMDP ke Panel Ruang X - Ray mtr 20,00 Rp3.993.000 Rp79.860.000
7 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYFGBY 4X300 mm dari LVMDP ke Panel Ruang CT - Scan mtr 20,00 Rp3.993.000 Rp79.860.000
8 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYFGBY 4X300 mm dari LVMDP ke Panel Kontrol mtr 20,00 Rp3.993.000 Rp79.860.000
9 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYFGBY 4X300 mm dari LVMDP ke Panel Ruang Tindakan mtr 20,00 Rp3.993.000 Rp79.860.000
10 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYFGBY 4X300 mm dari LVMDP ke Panel Ruang IGD mtr 80,00 Rp3.993.000 Rp319.440.000
11 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYY 4x35 mm dari LVMDP ke Panel Ruang Pantry Gizi mtr 20,00 Rp511.500 Rp10.230.000

III-3
1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYY 4 x 240 mm dari LVMDP ke Panel SDP Lantai 2 mtr 80,00 Rp4.531.700 Rp362.536.000
1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYY 1 x 400 mm dari LVMDP ke Panel Pembagi LT. 2 mtr 80,00 Rp1.215.300 Rp97.224.000
2 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYY 4x4 mm dari LVMDP ke Panel AC Indoor LT. 2 mtr 20,00 Rp235.500 Rp4.710.000
3 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYY 1 X 500 mm dari LVMDP ke Panel SDP Medis mtr 80,00 Rp1.457.600 Rp116.608.000
4 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYY 1 X 500 mm dari LVMDP ke Panel Ruang ICCU dan ICVCU mtr 80,00 Rp1.506.900 Rp120.552.000
5 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYFGBY 4x120 mm dari LVMDP ke Panel Ruang Persiapan dan Recovery mtr 20,00 Rp1.659.400 Rp33.188.000
6 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYFGBY 4x16 mm dari LVMDP ke Panel Ruang Kontrol mtr 20,00 Rp391.100 Rp7.822.000
7 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYY 1 X185 mm dari LVMDP ke Panel Ruang Catchlab 1 mtr 80,00 Rp606.700 Rp48.536.000
8 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYY 1 X185 mm  dari LVMDP ke Panel Ruang Catchlab 2 mtr 80,00 Rp606.700 Rp48.536.000
9 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYY 4x35 mm dari LVMDP ke Panel Ruang Pantry Gizi mtr 20,00 Rp511.500 Rp10.230.000

III-4
1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYY 4 x 240 mm dari LVMDP ke Panel SDP Lantai 3 mtr 80,00 Rp4.531.700 Rp362.536.000
1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYFGBY 4x150 mm dari LVMDP ke Panel Pembagi LT. 3 mtr 80,00 Rp2.012.600 Rp161.008.000
2 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYFGBY 4x6 mm dari LVMDP ke Panel AC Indoor LT. 3 mtr 20,00 Rp138.000 Rp2.760.000
3 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYFGBY 4x25 mm dari LVMDP ke Panel AC Indoor Operasi mtr 20,00 Rp421.800 Rp8.436.000
4 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYFGBY 4X300 mm dari LVMDP ke Panel SDP Medis mtr 80,00 Rp3.993.000 Rp319.440.000
5 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYFGBY 4X300 mm dari LVMDP ke Panel Ruang Operasi 1 mtr 80,00 Rp3.993.000 Rp319.440.000
6 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYFGBY 4X300 mm dari LVMDP ke Panel Ruang Operasi 2 mtr 80,00 Rp3.993.000 Rp319.440.000
7 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYFGBY 4X300 mm dari LVMDP ke Panel Ruang Operasi 3 mtr 80,00 Rp3.993.000 Rp319.440.000
8 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYFGBY 4X300 mm dari LVMDP ke Panel Jalur mtr 80,00 Rp3.993.000 Rp319.440.000
9 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYFGBY 4X300 mm dari LVMDP ke Panel Jalur Operasi 2 (Recovery Room dan Ruang Pendant)mtr 80,00 Rp3.993.000 Rp319.440.000
10 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYFGbY 4 X 35mm dari LVMDP ke Panel Pantry Gizi mtr 20,00 Rp541.100 Rp10.822.000

III-5
1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYFGBY 4x120 mm dari LVMDP ke Panel Pembagi LT. 4 mtr 80,00 Rp1.659.400 Rp132.752.000
2 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYFGBY 4 X 2.5 mmari LVMDP ke Panel AC Indoor LT. 4 mtr 20,00 Rp63.100 Rp1.262.000
3 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYFGbY 4 X 35mm dari LVMDP ke Panel Pantry Gizi mtr 20,00 Rp541.100 Rp10.822.000

III-6
1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYY 1 x 400 mm dari LVMDP ke Panel Pembagi LT. 5 mtr 80,00 Rp1.215.300 Rp97.224.000
2 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYFGBY 4 x 10 mm dari LVMDP ke Panel AC Indoor LT. 5 mtr 20,00 Rp197.400 Rp3.948.000
3 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYFGbY 4 X 35mm dari LVMDP ke Panel Pantry Gizi mtr 20,00 Rp541.100 Rp10.822.000

III-7
1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYY 1 x 400 mm dari LVMDP ke Panel Pembagi LT. 6 mtr 80,00 Rp1.215.300 Rp97.224.000
2 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYFGBY 4 x 10 mmdari LVMDP ke Panel AC Indoor LT. 6 mtr 20,00 Rp205.200 Rp4.104.000
3 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYFGbY 4 X 35mm dari LVMDP ke Panel Pantry Gizi mtr 20,00 Rp541.100 Rp10.822.000

III-8
1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYY 1 x 400 mm dari LVMDP ke Panel Pembagi LT. 7 mtr 80,00 Rp1.215.300 Rp97.224.000
2 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYY 4x4 mm dari LVMDP ke Panel AC Indoor LT. 7 mtr 20,00 Rp73.700 Rp1.474.000

III-9
1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYFGbY 4 X 35mm dari LVMDP ke Panel Pembagi Rooftop mtr 20,00 Rp541.100 Rp10.822.000
2 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYFGBY 4X300 mm dari LVMDP ke Panel AC Outdoor LT.1 mtr 20,00 Rp3.993.000 Rp79.860.000
3 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYFGBY 4X300 mm dari LVMDP ke Panel AC Outdoor LT.2 mtr 20,00 Rp3.993.000 Rp79.860.000
4 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYFGBY 4X300 mm dari LVMDP ke Panel AC Outdoor LT.3 mtr 20,00 Rp3.993.000 Rp79.860.000
5 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYFGBY 4X300 mm dari LVMDP ke Panel AC Outdoor LT.4 mtr 20,00 Rp3.993.000 Rp79.860.000
6 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYFGBY 4X300 mm dari LVMDP ke Panel AC Outdoor LT.5 mtr 20,00 Rp3.993.000 Rp79.860.000
7 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYFGBY 4X300 mm dari LVMDP ke Panel AC Outdoor LT.6 mtr 20,00 Rp3.993.000 Rp79.860.000
8 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYFGBY 4X300 mm dari LVMDP ke Panel AC Outdoor LT.7 mtr 20,00 Rp3.993.000 Rp79.860.000
9 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYFGBY 4x70 mm dari LVMDP ke Panel Lift Bed mtr 20,00 Rp988.700 Rp19.774.000
10 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYFGBY 4 X 50 mm dari LVMDP ke Panel Lift Pengunjung mtr 20,00 Rp667.200 Rp13.344.000
11 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYFGBY 4x25 mm dari LVMDP ke Panel Lift Service mtr 20,00 Rp421.800 Rp8.436.000
12 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYFGBY 4 X 2.5 mm dari LVMDP ke Panel ABR mtr 20,00 Rp63.100 Rp1.262.000
13 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYFGBY 4x25 mm dari LVMDP ke Panel PC Booster mtr 20,00 Rp421.800 Rp8.436.000
14 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYFGBY 4x25 mm dari LVMDP ke Panel WTP mtr 20,00 Rp421.800 Rp8.436.000

III. JUMLAH PEKERJAAN INSTALASI KABEL FEEDER JUMLAH Rp5.759.392.000

IV PEMASANGAN LAMPU  DAN STOP KONTAK

Pengadaan dan pemasangan lengkap sesuai gambar kerja,  spesifikasi teknis & termasuk commisioning
IV-1 BASEMENT
1 Pemasangan Lampu Celling Baret 31110 17watt Unit 2,00 Rp540.700 Rp1.081.400
2 Pemasangan Lampu Tublet 1 x 36 W Unit 50,00 Rp231.900 Rp11.595.000
3 Pemasangan Lampu Tublet 1 x 18b W Unit 84,00 Rp311.700 Rp26.182.800
4 Pemasangan Lampu Tublet 1 x 18i W Unit 5,00 Rp225.200 Rp1.126.000
5 Pemasangan StopKontak 3 PHASA Unit 22,00 Rp831.500 Rp18.293.000
8 Pemasangan StopKontak 120 CM Unit 12,00 Rp99.500 Rp1.194.000
10 Pemasangan StopKontak WIFI Unit 1,00 Rp99.500 Rp99.500
11 Pemasangan StopKontak CCTV Unit 1,00 Rp99.500 Rp99.500
12 Pemasangan StopKontak SPEAKER Unit 1,00 Rp99.500 Rp99.500
14 Pemasangan StopKontak TUNGGAL Unit 33,00 Rp99.500 Rp3.283.500
15 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Saklar Tunggal Unit 5,00 Rp88.800 Rp444.000
16 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Saklar Ganda Unit 13,00 Rp95.600 Rp1.242.800
17 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 3 x 2,5 mm pada Lampu dalam pipa conduit 20 mm2 titik 141,00 Rp401.700 Rp56.639.700
18 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 3 x 2,5 mm pada Stopkontak dalam pipa conduit 20 mm2 titik 33,00 Rp554.500 Rp18.298.500
19 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 3 x 10 mm pada Stopkontak Bedhead dalam pipa conduit 20 mm2 titik 12,00 Rp1.295.500 Rp15.546.000
20 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 4 x 2.5 mm pada Stopkontak 3 Phase dalam pipa conduit 20 mm2 titik 22,00 Rp655.600 Rp14.423.200
21 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 3 x 2,5 mm pada WIFI dalam pipa conduit 20 mm2 titik 1,00 Rp554.500 Rp554.500
22 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 3 x 2,5 mm pada CCTV dalam pipa conduit 20 mm2 titik 1,00 Rp554.500 Rp554.500
23 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 3 x 2,5 mm pada Speaker dalam pipa conduit 20 mm2 titik 1,00 Rp554.500 Rp554.500

IV-2 LANTAI 1
1 Pemasangan Lampu Downlight 11 watt Unit 14,00 Rp191.900 Rp2.686.600
2 Pemasangan Lampu Downlight 18 watt Unit 179,00 Rp230.000 Rp41.170.000
3 Pemasangan Lampu Celling Baret 31110 17watt Unit 2,00 Rp540.700 Rp1.081.400
4 Pemasangan Lampu Tublet 1 x 18i W Unit 5,00 Rp225.200 Rp1.126.000
5 Pemasangan Lampu Tublet 2 x 18i W Unit 2,00 Rp317.200 Rp634.400
6 Pemasangan Lampu RC091V LED27S/840 PSU W60L60 G3 MR PCV Unit 25,00 Rp1.045.700 Rp26.142.500
7 Pemasangan Lampu RC091V LED38S/865 PSU W30L120 G3 MR PCV Unit 36,00 Rp1.127.900 Rp40.604.400
8 Pemasangan StopKontak 3 PHASA Unit 11,00 Rp831.500 Rp9.146.500
9 Pemasangan StopKontak BEDHEAD Unit 12,00 Rp99.500 Rp1.194.000

SDP LANTAI 5

SDP LANTAI 6

SDP LANTAI 7

SDP LANTAI ROOFTOP

SDP Lantai 1

SDP Lantai 2

SDP LANTAI 3

SDP LANTAI 4



10 Pemasangan StopKontak BEDHEAD DENGAN VACUM Unit 45,00 Rp99.500 Rp4.477.500
11 Pemasangan StopKontak 120 CM Unit 46,00 Rp99.500 Rp4.577.000
12 Pemasangan StopKontak 30 CM Unit 19,00 Rp99.500 Rp1.890.500
13 Pemasangan StopKontak TV Unit 6,00 Rp99.500 Rp597.000
14 Pemasangan StopKontak MEJA Unit 6,00 Rp99.500 Rp597.000
15 Pemasangan StopKontak WIFI Unit 1,00 Rp99.500 Rp99.500
16 Pemasangan StopKontak CCTV Unit 1,00 Rp99.500 Rp99.500
17 Pemasangan StopKontak SPEAKER Unit 1,00 Rp99.500 Rp99.500
18 Pemasangan StopKontak pantri 5000 Watt Unit 5,00 Rp831.500 Rp4.157.500
19 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Saklar Tunggal Unit 17,00 Rp88.800 Rp1.509.600
20 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Saklar Ganda Unit 46,00 Rp95.600 Rp4.397.600
21 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 3 x 2,5 mm pada Lampu dalam pipa conduit 20 mm2 titik 263,00 Rp401.700 Rp105.647.100
22 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 3 x 2,5 mm pada Stopkontak dalam pipa conduit 20 mm2 titik 65,00 Rp554.500 Rp36.042.500
23 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 3 x 10 mm pada Stopkontak Bedhead dalam pipa conduit 20 mm2 titik 46,00 Rp1.295.500 Rp59.593.000
24 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 4 x 2.5 mm pada Stopkontak 3 Phase dalam pipa conduit 20 mm2 titik 64,00 Rp655.600 Rp41.958.400
25 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 3 x 2,5 mm pada TV dalam pipa conduit 20 mm2 titik 6,00 Rp554.500 Rp3.327.000
26 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 3 x 2,5 mm pada WIFI dalam pipa conduit 20 mm2 titik 6,00 Rp554.500 Rp3.327.000
27 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 3 x 2,5 mm pada CCTV dalam pipa conduit 20 mm2 titik 8,00 Rp554.500 Rp4.436.000
28 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 3 x 2,5 mm pada Speaker dalam pipa conduit 20 mm2 titik 54,00 Rp554.500 Rp29.943.000
IV-3 LANTAI 2
1 Pemasangan Lampu Downlight 11 watt Unit 15,00 Rp191.900 Rp2.878.500
2 Pemasangan Lampu Downlight 18 watt Unit 88,00 Rp230.000 Rp20.240.000
3 Pemasangan Lampu Celling Baret 31110 17watt Unit 2,00 Rp540.700 Rp1.081.400
4 Pemasangan Lampu Tublet 1 x 36 W Unit 4,00 Rp231.900 Rp927.600
5 Pemasangan Lampu Tublet 1 x 18i W Unit 5,00 Rp225.200 Rp1.126.000
6 Pemasangan Lampu Tublet 2 x 18i W Unit 8,00 Rp317.200 Rp2.537.600
7 Pemasangan Lampu RC091V LED27S/840 PSU W60L60 G3 MR PCV Unit 24,00 Rp1.045.700 Rp25.096.800
8 Pemasangan Lampu RC091V LED38S/865 PSU W30L120 G3 MR PCV Unit 46,00 Rp1.127.900 Rp51.883.400
9 Pemasangan StopKontak 3 PHASA Unit 9,00 Rp831.500 Rp7.483.500
10 Pemasangan StopKontak BEDHEAD Unit 26,00 Rp99.500 Rp2.587.000
11 Pemasangan StopKontak BEDHEAD DENGAN VACUM Unit 58,00 Rp99.500 Rp5.771.000
12 Pemasangan StopKontak 120 CM Unit 47,00 Rp99.500 Rp4.676.500
13 Pemasangan StopKontak 30 CM Unit 3,00 Rp99.500 Rp298.500
14 Pemasangan StopKontak TV Unit 11,00 Rp99.500 Rp1.094.500
15 Pemasangan StopKontak MEJA Unit 6,00 Rp99.500 Rp597.000
16 Pemasangan StopKontak WIFI Unit 1,00 Rp99.500 Rp99.500
17 Pemasangan StopKontak CCTV Unit 1,00 Rp99.500 Rp99.500
18 Pemasangan StopKontak SPEAKER Unit 1,00 Rp99.500 Rp99.500
19 Pemasangan StopKontak 5000 Unit 5,00 Rp831.500 Rp4.157.500
20 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Saklar Tunggal Unit 45,00 Rp88.800 Rp3.996.000
21 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Saklar Ganda Unit 20,00 Rp95.600 Rp1.912.000
22 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 3 x 2,5 mm pada Lampu dalam pipa conduit 20 mm2 Unit 192,00 Rp401.700 Rp77.126.400
23 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 3 x 2,5 mm pada Stopkontak dalam pipa conduit 20 mm2 Unit 50,00 Rp554.500 Rp27.725.000
24 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 3 x 10 mm pada Stopkontak Bedhead dalam pipa conduit 20 mm2 Unit 47,00 Rp1.295.500 Rp60.888.500
25 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 4 x 2.5 mm pada Stopkontak 3 Phase dalam pipa conduit 20 mm2 Unit 4,00 Rp655.600 Rp2.622.400
26 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 3 x 2,5 mm pada TV dalam pipa conduit 20 mm2 Unit 11,00 Rp554.500 Rp6.099.500
27 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 3 x 2,5 mm pada WIFI dalam pipa conduit 20 mm2 Unit 1,00 Rp554.500 Rp554.500
28 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 3 x 2,5 mm pada CCTV dalam pipa conduit 20 mm2 Unit 1,00 Rp554.500 Rp554.500
29 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 3 x 2,5 mm pada Speaker dalam pipa conduit 20 mm2 Unit 1,00 Rp554.500 Rp554.500
IV-4 LANTAI 3
1 Pemasangan Lampu Downlight 11 watt Unit 14,00 Rp191.900 Rp2.686.600
2 Pemasangan Lampu Downlight 18 watt Unit 77,00 Rp230.000 Rp17.710.000
3 Pemasangan Lampu Celling Baret 31110 17watt Unit 2,00 Rp540.700 Rp1.081.400
4 Pemasangan Lampu Tublet 1 x 36 W Unit 3,00 Rp231.900 Rp695.700
5 Pemasangan Lampu Tublet 1 x 18i W Unit 7,00 Rp225.200 Rp1.576.400
6 Pemasangan Lampu Tublet 2 x 18i W Unit 4,00 Rp317.200 Rp1.268.800
7 Pemasangan Lampu RC091V LED27S/840 PSU W60L60 G3 MR PCV Unit 25,00 Rp1.045.700 Rp26.142.500
8 Pemasangan Lampu RC091V LED38S/865 PSU W30L120 G3 MR PCV Unit 46,00 Rp1.127.900 Rp51.883.400
9 Pemasangan StopKontak 3 PHASA Unit 10,00 Rp831.500 Rp8.315.000
10 Pemasangan StopKontak BEDHEAD Unit 17,00 Rp99.500 Rp1.691.500
11 Pemasangan StopKontak BEDHEAD DENGAN VACUM Unit 50,00 Rp99.500 Rp4.975.000
12 Pemasangan StopKontak 120 CM Unit 39,00 Rp99.500 Rp3.880.500
13 Pemasangan StopKontak 30 CM Unit 12,00 Rp99.500 Rp1.194.000
14 Pemasangan StopKontak TV Unit 5,00 Rp99.500 Rp497.500
15 Pemasangan StopKontak MEJA Unit 6,00 Rp99.500 Rp597.000
16 Pemasangan StopKontak WIFI Unit 1,00 Rp99.500 Rp99.500
17 Pemasangan StopKontak CCTV Unit 1,00 Rp99.500 Rp99.500
18 Pemasangan StopKontak SPEAKER Unit 1,00 Rp99.500 Rp99.500
19 Pemasangan StopKontak 5000 Unit 5,00 Rp831.500 Rp4.157.500
20 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Saklar Tunggal Unit 27,00 Rp88.800 Rp2.397.600
21 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Saklar Ganda Unit 38,00 Rp95.600 Rp3.632.800
22 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 3 x 2,5 mm pada Lampu dalam pipa conduit 20 mm2 Unit 164,00 Rp401.700 Rp65.878.800
23 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 3 x 2,5 mm pada Stopkontak dalam pipa conduit 20 mm2 Unit 51,00 Rp554.500 Rp28.279.500
24 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 3 x 10 mm pada Stopkontak Bedhead dalam pipa conduit 20 mm2 Unit 39,00 Rp1.295.500 Rp50.524.500
25 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 4 x 2.5 mm pada Stopkontak 3 Phase dalam pipa conduit 20 mm2 Unit 10,00 Rp655.600 Rp6.556.000
26 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 3 x 2,5 mm pada TV dalam pipa conduit 20 mm2 Unit 5,00 Rp554.500 Rp2.772.500
27 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 3 x 2,5 mm pada WIFI dalam pipa conduit 20 mm2 Unit 1,00 Rp554.500 Rp554.500
28 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 3 x 2,5 mm pada CCTV dalam pipa conduit 20 mm2 Unit 1,00 Rp554.500 Rp554.500
29 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 3 x 2,5 mm pada Speaker dalam pipa conduit 20 mm2 Unit 1,00 Rp554.500 Rp554.500
IV-5 LANTAI 4
1 Pemasangan Lampu Downlight 11 watt Unit 8,00 Rp191.900 Rp1.535.200
2 Pemasangan Lampu Downlight 18 watt Unit 82,00 Rp230.000 Rp18.860.000
3 Pemasangan Lampu Celling Baret 31110 17watt Unit 4,00 Rp540.700 Rp2.162.800
4 Pemasangan Lampu Tublet 1 x 18i W Unit 5,00 Rp225.200 Rp1.126.000
5 Pemasangan Lampu Tublet 2 x 18i W Unit 4,00 Rp317.200 Rp1.268.800
6 Pemasangan Lampu RC091V LED27S/840 PSU W60L60 G3 MR PCV Unit 7,00 Rp1.045.700 Rp7.319.900
7 Pemasangan Lampu RC091V LED38S/865 PSU W30L120 G3 MR PCV Unit 90,00 Rp1.127.900 Rp101.511.000
8 Pemasangan StopKontak 3 PHASA Unit 2,00 Rp831.500 Rp1.663.000
9 Pemasangan StopKontak BEDHEAD Unit 13,00 Rp99.500 Rp1.293.500
10 Pemasangan StopKontak BEDHEAD DENGAN VACUM Unit 46,00 Rp99.500 Rp4.577.000
11 Pemasangan StopKontak 120 CM Unit 39,00 Rp99.500 Rp3.880.500
12 Pemasangan StopKontak 30 CM Unit 10,00 Rp99.500 Rp995.000
13 Pemasangan StopKontak TV Unit 1,00 Rp99.500 Rp99.500
14 Pemasangan StopKontak MEJA Unit 6,00 Rp99.500 Rp597.000
15 Pemasangan StopKontak WIFI Unit 1,00 Rp99.500 Rp99.500
16 Pemasangan StopKontak CCTV Unit 1,00 Rp99.500 Rp99.500
17 Pemasangan StopKontak SPEAKER Unit 1,00 Rp99.500 Rp99.500
18 Pemasangan StopKontak 5000 Unit 5,00 Rp831.500 Rp4.157.500
19 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Saklar Tunggal Unit 37,00 Rp88.800 Rp3.285.600
20 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Saklar Ganda Unit 30,00 Rp95.600 Rp2.868.000
21 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 3 x 2,5 mm pada Lampu dalam pipa conduit 20 mm2 Unit 200,00 Rp401.700 Rp80.340.000
22 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 3 x 2,5 mm pada Stopkontak dalam pipa conduit 20 mm2 Unit 49,00 Rp554.500 Rp27.170.500
23 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 3 x 10 mm pada Stopkontak Bedhead dalam pipa conduit 20 mm2 Unit 39,00 Rp1.295.500 Rp50.524.500
24 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 4 x 2.5 mm pada Stopkontak 3 Phase dalam pipa conduit 20 mm2 Unit 10,00 Rp655.600 Rp6.556.000
25 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 3 x 2,5 mm pada TV dalam pipa conduit 20 mm2 Unit 1,00 Rp554.500 Rp554.500
26 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 3 x 2,5 mm pada WIFI dalam pipa conduit 20 mm2 Unit 1,00 Rp554.500 Rp554.500
27 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 3 x 2,5 mm pada CCTV dalam pipa conduit 20 mm2 Unit 1,00 Rp554.500 Rp554.500
28 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 3 x 2,5 mm pada Speaker dalam pipa conduit 20 mm2 Unit 1,00 Rp554.500 Rp554.500
IV-6 LANTAI 5
1 Pemasangan Lampu Downlight 11 watt Unit 7,00 Rp191.900 Rp1.343.300
2 Pemasangan Lampu Downlight 18 watt Unit 87,00 Rp230.000 Rp20.010.000
3 Pemasangan Lampu Celling Baret 31110 17watt Unit 4,00 Rp540.700 Rp2.162.800
4 Pemasangan Lampu Tublet 1 x 18i W Unit 5,00 Rp225.200 Rp1.126.000
5 Pemasangan Lampu Tublet 2 x 18i W Unit 4,00 Rp317.200 Rp1.268.800
6 Pemasangan Lampu RC091V LED27S/840 PSU W60L60 G3 MR PCV Unit 6,00 Rp1.045.700 Rp6.274.200
7 Pemasangan Lampu RC091V LED38S/865 PSU W30L120 G3 MR PCV Unit 86,00 Rp1.127.900 Rp96.999.400
8 Pemasangan StopKontak 3 PHASA Unit 2,00 Rp831.500 Rp1.663.000
9 Pemasangan StopKontak BEDHEAD Unit 36,00 Rp99.500 Rp3.582.000
10 Pemasangan StopKontak BEDHEAD DENGAN VACUM Unit 55,00 Rp99.500 Rp5.472.500
11 Pemasangan StopKontak 120 CM Unit 47,00 Rp99.500 Rp4.676.500
12 Pemasangan StopKontak 30 CM Unit 1,00 Rp99.500 Rp99.500
13 Pemasangan StopKontak TV Unit 1,00 Rp99.500 Rp99.500
14 Pemasangan StopKontak MEJA Unit 6,00 Rp99.500 Rp597.000
15 Pemasangan StopKontak WIFI Unit 1,00 Rp99.500 Rp99.500
16 Pemasangan StopKontak CCTV Unit 1,00 Rp99.500 Rp99.500
17 Pemasangan StopKontak SPEAKER Unit 1,00 Rp99.500 Rp99.500



18 Pemasangan StopKontak 5000 Unit 5,00 Rp831.500 Rp4.157.500
19 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Saklar Tunggal Unit 36,00 Rp88.800 Rp3.196.800
20 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Saklar Ganda Unit 30,00 Rp95.600 Rp2.868.000
21 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 3 x 2,5 mm pada Lampu dalam pipa conduit 20 mm2 Unit 199,00 Rp401.700 Rp79.938.300
22 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 3 x 2,5 mm pada Stopkontak dalam pipa conduit 20 mm2 Unit 48,00 Rp554.500 Rp26.616.000
23 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 3 x 10 mm pada Stopkontak Bedhead dalam pipa conduit 20 mm2 Unit 47,00 Rp1.295.500 Rp60.888.500
24 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 4 x 2.5 mm pada Stopkontak 3 Phase dalam pipa conduit 20 mm2 Unit 55,00 Rp655.600 Rp36.058.000
25 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 3 x 2,5 mm pada TV dalam pipa conduit 20 mm2 Unit 1,00 Rp554.500 Rp554.500
26 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 3 x 2,5 mm pada WIFI dalam pipa conduit 20 mm2 Unit 1,00 Rp554.500 Rp554.500
27 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 3 x 2,5 mm pada CCTV dalam pipa conduit 20 mm2 Unit 1,00 Rp554.500 Rp554.500
28 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 3 x 2,5 mm pada Speaker dalam pipa conduit 20 mm2 Unit 1,00 Rp554.500 Rp554.500
IV-7 LANTAI 6
1 Pemasangan Lampu Downlight 11 watt Unit 7,00 Rp191.900 Rp1.343.300
2 Pemasangan Lampu Downlight 18 watt Unit 87,00 Rp230.000 Rp20.010.000
3 Pemasangan Lampu Celling Baret 31110 17watt Unit 4,00 Rp540.700 Rp2.162.800
4 Pemasangan Lampu Tublet 1 x 18i W Unit 5,00 Rp225.200 Rp1.126.000
5 Pemasangan Lampu Tublet 2 x 18i W Unit 4,00 Rp317.200 Rp1.268.800
6 Pemasangan Lampu RC091V LED27S/840 PSU W60L60 G3 MR PCV Unit 6,00 Rp1.045.700 Rp6.274.200
7 Pemasangan Lampu RC091V LED38S/865 PSU W30L120 G3 MR PCV Unit 86,00 Rp1.127.900 Rp96.999.400
8 Pemasangan StopKontak 3 PHASA Unit 2,00 Rp831.500 Rp1.663.000
9 Pemasangan StopKontak BEDHEAD Unit 36,00 Rp99.500 Rp3.582.000
10 Pemasangan StopKontak BEDHEAD DENGAN VACUM Unit 54,00 Rp99.500 Rp5.373.000
11 Pemasangan StopKontak 120 CM Unit 46,00 Rp99.500 Rp4.577.000
12 Pemasangan StopKontak 30 CM Unit 1,00 Rp99.500 Rp99.500
13 Pemasangan StopKontak TV Unit 1,00 Rp99.500 Rp99.500
14 Pemasangan StopKontak MEJA Unit 6,00 Rp99.500 Rp597.000
15 Pemasangan StopKontak WIFI Unit 1,00 Rp99.500 Rp99.500
16 Pemasangan StopKontak CCTV Unit 1,00 Rp99.500 Rp99.500
17 Pemasangan StopKontak SPEAKER Unit 1,00 Rp99.500 Rp99.500
18 Pemasangan StopKontak 5000 Unit 5,00 Rp831.500 Rp4.157.500
19 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Saklar Tunggal Unit 36,00 Rp88.800 Rp3.196.800
20 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Saklar Ganda Unit 30,00 Rp95.600 Rp2.868.000
21 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 3 x 2,5 mm pada Lampu dalam pipa conduit 20 mm2 Unit 199,00 Rp401.700 Rp79.938.300
22 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 3 x 2,5 mm pada Stopkontak dalam pipa conduit 20 mm2 Unit 47,00 Rp554.500 Rp26.061.500
23 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 3 x 10 mm pada Stopkontak Bedhead dalam pipa conduit 20 mm2 Unit 46,00 Rp1.295.500 Rp59.593.000
24 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 4 x 2.5 mm pada Stopkontak 3 Phase dalam pipa conduit 20 mm2 Unit 10,00 Rp655.600 Rp6.556.000
25 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 3 x 2,5 mm pada TV dalam pipa conduit 20 mm2 Unit 1,00 Rp554.500 Rp554.500
26 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 3 x 2,5 mm pada WIFI dalam pipa conduit 20 mm2 Unit 1,00 Rp554.500 Rp554.500
27 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 3 x 2,5 mm pada CCTV dalam pipa conduit 20 mm2 Unit 1,00 Rp554.500 Rp554.500
28 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 3 x 2,5 mm pada Speaker dalam pipa conduit 20 mm2 Unit 1,00 Rp554.500 Rp554.500
IV-8 LANTAI 7
1 Pemasangan Lampu Downlight 11 watt Unit 17,00 Rp191.900 Rp3.262.300
2 Pemasangan Lampu Downlight 18 watt Unit 104,00 Rp230.000 Rp23.920.000
3 Pemasangan Lampu Celling Baret 31110 17watt Unit 4,00 Rp540.700 Rp2.162.800
4 Pemasangan Lampu Tublet 1 x 18i W Unit 5,00 Rp225.200 Rp1.126.000
5 Pemasangan Lampu Tublet 2 x 18i W Unit 4,00 Rp317.200 Rp1.268.800
6 Pemasangan Lampu RC091V LED27S/840 PSU W60L60 G3 MR PCV Unit 10,00 Rp1.045.700 Rp10.457.000
7 Pemasangan Lampu RC091V LED38S/865 PSU W30L120 G3 MR PCV Unit 52,00 Rp1.127.900 Rp58.650.800
8 Pemasangan StopKontak 3 PHASA Unit 4,00 Rp831.500 Rp3.326.000
9 Pemasangan StopKontak BEDHEAD Unit 12,00 Rp99.500 Rp1.194.000
10 Pemasangan StopKontak BEDHEAD DENGAN VACUM Unit 33,00 Rp99.500 Rp3.283.500
11 Pemasangan StopKontak 120 CM Unit 31,00 Rp99.500 Rp3.084.500
12 Pemasangan StopKontak 30 CM Unit 4,00 Rp99.500 Rp398.000
13 Pemasangan StopKontak TV Unit 4,00 Rp99.500 Rp398.000
14 Pemasangan StopKontak MEJA Unit 6,00 Rp99.500 Rp597.000
15 Pemasangan StopKontak WIFI Unit 1,00 Rp99.500 Rp99.500
16 Pemasangan StopKontak CCTV Unit 1,00 Rp99.500 Rp99.500
17 Pemasangan StopKontak SPEAKER Unit 1,00 Rp99.500 Rp99.500
18 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Saklar Tunggal Unit 20,00 Rp88.800 Rp1.776.000
19 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Saklar Ganda Unit 35,00 Rp95.600 Rp3.346.000
20 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 3 x 2,5 mm pada Lampu dalam pipa conduit 20 mm2 Unit 196,00 Rp401.700 Rp78.733.200
21 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 3 x 2,5 mm pada Stopkontak dalam pipa conduit 20 mm2 Unit 35,00 Rp554.500 Rp19.407.500
22 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 3 x 10 mm pada Stopkontak Bedhead dalam pipa conduit 20 mm2 Unit 31,00 Rp1.295.500 Rp40.160.500
23 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 4 x 2.5 mm pada Stopkontak 3 Phase dalam pipa conduit 20 mm2 Unit 10,00 Rp655.600 Rp6.556.000
24 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 3 x 2,5 mm pada TV dalam pipa conduit 20 mm2 Unit 4,00 Rp554.500 Rp2.218.000
25 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 3 x 2,5 mm pada WIFI dalam pipa conduit 20 mm2 Unit 1,00 Rp554.500 Rp554.500
26 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 3 x 2,5 mm pada CCTV dalam pipa conduit 20 mm2 Unit 1,00 Rp554.500 Rp554.500
27 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 3 x 2,5 mm pada Speaker dalam pipa conduit 20 mm2 Unit 1,00 Rp554.500 Rp554.500
III-9 ROOF TOP
1 Pemasangan Lampu Celling Baret 31110 17watt Unit 2,00 Rp540.700 Rp1.081.400
2 Pemasangan Lampu Tublet 1 x 18i W Unit 18,00 Rp225.200 Rp4.053.600
3 Pemasangan Lampu Tublet 2 x 18i W Unit 5,00 Rp317.200 Rp1.586.000
4 Pemasangan StopKontak 3 PHASA Unit 2,00 Rp831.500 Rp1.663.000
5 Pemasangan StopKontak BEDHEAD DENGAN VACUM Unit 2,00 Rp99.500 Rp199.000
6 Pemasangan StopKontak 120 CM Unit 3,00 Rp99.500 Rp298.500
7 Pemasangan StopKontak WIFI Unit 1,00 Rp99.500 Rp99.500
8 Pemasangan StopKontak CCTV Unit 1,00 Rp99.500 Rp99.500
9 Pemasangan StopKontak SPEAKER Unit 1,00 Rp99.500 Rp99.500
10 Pemasangan StopKontak 30 CM Unit 10,00 Rp99.500 Rp995.000
11 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Saklar Ganda Unit 3,00 Rp95.600 Rp286.800
12 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 3 x 2,5 mm pada Lampu dalam pipa conduit 20 mm2 Unit 48,00 Rp401.700 Rp19.281.600
13 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 3 x 2,5 mm pada Stopkontak dalam pipa conduit 20 mm2 Unit 23,00 Rp554.500 Rp12.753.500
14 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 3 x 10 mm pada Stopkontak Bedhead dalam pipa conduit 20 mm2 Unit 18,00 Rp1.295.500 Rp23.319.000
15 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 4 x 2.5 mm pada Stopkontak 3 Phase dalam pipa conduit 20 mm2 Unit 2,00 Rp655.600 Rp1.311.200
16 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 3 x 2,5 mm pada WIFI dalam pipa conduit 20 mm2 Unit 3,00 Rp554.500 Rp1.663.500
17 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 3 x 2,5 mm pada CCTV dalam pipa conduit 20 mm2 Unit 1,00 Rp554.500 Rp554.500
18 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 3 x 2,5 mm pada Speaker dalam pipa conduit 20 mm2 Unit 1,00 Rp554.500 Rp554.500

IV. JUMLAH PEKERJAAN PEMASANGAN LAMPU  DAN STOP KONTAK JUMLAH Rp2.560.171.500

V PEKERJAAN PEMASANGAN KABEL TRAY

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan  Kabel Tray Elektrik

Lantai Basement
1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Instalasi TRAY 300x100 mm / 30x10 cm / TYPE U / GALVANIZED - HOTDIP

 m 210,00 Rp652.700 Rp137.067.000

Lantai 1
2 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Instalasi TRAY 300x100 mm / 30x10 cm / TYPE U / GALVANIZED - HOTDIP

 m 210,00 Rp652.700 Rp137.067.000

Lantai 2
3 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Instalasi TRAY 300x100 mm / 30x10 cm / TYPE U / GALVANIZED - HOTDIP

 m 210,00 Rp652.700 Rp137.067.000

Lantai 3
4 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Instalasi TRAY 300x100 mm / 30x10 cm / TYPE U / GALVANIZED - HOTDIP

 m 210,00 Rp652.700 Rp137.067.000

Lantai 4
5 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Instalasi TRAY 300x100 mm / 30x10 cm / TYPE U / GALVANIZED - HOTDIP

 m 210,00 Rp652.700 Rp137.067.000

Lantai 5
6 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Instalasi TRAY 300x100 mm / 30x10 cm / TYPE U / GALVANIZED - HOTDIP

 m 210,00 Rp652.700 Rp137.067.000

Lantai 6
7 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Instalasi TRAY 300x100 mm / 30x10 cm / TYPE U / GALVANIZED - HOTDIP

 m 210,00 Rp652.700 Rp137.067.000

Lantai 7
8 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Instalasi TRAY 300x100 mm / 30x10 cm / TYPE U / GALVANIZED - HOTDIP

 m 210,00 Rp652.700 Rp137.067.000

GEDUNG JANTUNG
Lantai Basement

1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Instalasi TRAY 300x100 mm / 30x10 cm / TYPE U / GALVANIZED - HOTDIP

 m 210,00 Rp652.700 Rp137.067.000

Lantai 1



2 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Instalasi TRAY 300x100 mm / 30x10 cm / TYPE U / GALVANIZED - HOTDIP

 m 210,00 Rp652.700 Rp137.067.000

Lantai 2
3 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Instalasi TRAY 300x100 mm / 30x10 cm / TYPE U / GALVANIZED - HOTDIP

 m 210,00 Rp652.700 Rp137.067.000

Lantai 3
4 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Instalasi TRAY 300x100 mm / 30x10 cm / TYPE U / GALVANIZED - HOTDIP

 m 210,00 Rp652.700 Rp137.067.000

Lantai 4
5 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Instalasi TRAY 300x100 mm / 30x10 cm / TYPE U / GALVANIZED - HOTDIP

 m 210,00 Rp652.700 Rp137.067.000

Lantai 5
6 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Instalasi TRAY 300x100 mm / 30x10 cm / TYPE U / GALVANIZED - HOTDIP

 m 210,00 Rp652.700 Rp137.067.000

Lantai 6
7 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Instalasi TRAY 300x100 mm / 30x10 cm / TYPE U / GALVANIZED - HOTDIP

 m 210,00 Rp652.700 Rp137.067.000

Lantai 7
8 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Instalasi TRAY 300x100 mm / 30x10 cm / TYPE U / GALVANIZED - HOTDIP

 m 210,00 Rp652.700 Rp137.067.000

V. JUMLAH TOTAL PEKERJAAN PEMASANGAN KABEL TRAY Rp2.193.072.000

VI PEKERJAAN PEMASANGAN AC

Pengadaan dan pemasangan lengkap sesuai gambar kerja,  spesifikasi teknis & termasuk commisioning

Lantai 1
Indoor Unit

1 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan FXAQ20AVM4 7500 BTU/ H Unit 8,00 Rp17.984.300 Rp143.874.400
2 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan FXAQ25AVM4 9600 BTU/ H Unit 4,00 Rp18.703.000 Rp74.812.000
3 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan FXAQ32AVM4 12300 BTU/ H Unit 3,00 Rp19.421.700 Rp58.265.100
4 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan FXAQ40AVM4 15400 BTU/ H Unit 4,00 Rp20.715.500 Rp82.862.000
5 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan FXAQ50AVM4 19100 BTU/ H Unit 1,00 Rp24.165.400 Rp24.165.400
6 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan FXAQ63AVM4 24200 BTU/ H Unit 1,00 Rp25.501.100 Rp25.501.100
7 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan FXFQ125AVAF4 47800 BTU/ H Unit 4,00 Rp38.919.600 Rp155.678.400
8 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan FXFQ100AVAF4 38200 BTU/ H Unit 9,00 Rp37.338.300 Rp336.044.700
9 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan FXFQ80AVAF4 30700 BTU/ H Unit 2,00 Rp37.050.900 Rp74.101.800

10 Pengerjaan Pengadaan dan PemasanganFXMQ125PAV4 47800 BTU/ H Unit 2,00 Rp36.231.500 Rp72.463.000
Outdoor Unit

1 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan RXQ48AMY14 461000 BTU/ H Unit 1,00 Rp691.353.696 Rp691.353.696
2 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan RXQ60AMY14 573000 BTU/ H Unit 1,00 Rp826.620.564 Rp826.620.564

PEKERJAAN INSTALASI DUCTING

a Ducting Supply
1 Ukuran 20 x 10 m' 65,00 Rp1.885.700 Rp122.570.500
2 Ukuran 16 x 10 m' 122,00 Rp1.313.400 Rp160.234.800

Ukuran 32 X 14 m' 135,00 Rp2.750.900 Rp371.371.500
3 Flexible Duct Dia 9 m' 174,00 Rp421.600 Rp73.358.400
4 Plenum Box 68 x 45 m' 15,00 Rp2.018.800 Rp30.282.000

b Ducting Return
1 Supply Air Grille, bahan Alumunium

Ukuran 11 x 11 bh 32,00 Rp1.087.100 Rp34.787.200
2 Return Air Grille, Bahan Allumunium

Ukuran 24 x 14 bh 32,00 Rp1.553.000 Rp49.696.000

c PEKERJAAN INSTALASI PIPA AC
1 Instalasi pipa Refrigrent w/ isolasi dan penggantung :

Pipework 3/8" m' 77,50          154.800,00              Rp11.997.000
Pipework 1/2" m' 23,00          222.400,00              Rp5.115.200
Pipework 5/8" m' 60,80          257.200,00              Rp15.637.760
Pipework 3/4" m' 36,10          370.300,00              Rp13.367.830
Pipework 7/8" m' 35,00          535.900,00              Rp18.756.500
Pipework 1-1/8" m' 45,00          718.400,00              Rp32.328.000
Pipework 1-3/8" m' 65,00          993.300,00              Rp64.564.500

2 Instalasi listrik dan pipa drain
Refrigerant R410 (kg) Kg 23,00          330.600,00              Rp7.603.800
Kabel kontrol 3x0,75 mm2 m' 230,00        235.300,00              Rp54.119.000
Kabel remot 2x1,5 mm2 m' 123,00        100.500,00              Rp12.361.500
kabel power AC indoor NYY 3x2,5 mm2 m' 25,00          111.500,00              Rp2.787.500
kabel power AC outdoor NYY 4x25 mm2 (SYSTEM OU-1) m' 385,00        255.300,00              Rp98.290.500
Pipa Drain PVC AW 1" + isolasi aemaflex m' 130,00        155.400,00              Rp20.202.000
Pipa Drain PVC AW 2" + isolasi aemaflex m' 240,00        179.600,00              Rp43.104.000

3 ACCESSORIES

Y-Branch ARBLN01621 Buah 2,00            938.300,00              Rp1.876.600
Y-Branch ARBLN03321 Buah 7,00            1.107.100,00           Rp7.749.700
Y-Branch ARBLN07121 Buah 7,00            1.586.300,00           Rp11.104.100
Standard III Wired Remocon White PREMTB100 Buah 7,00            1.771.900,00           Rp12.403.300
Lantai 2
Indoor Unit

1 AHUR16DBLJY1 Unit 3,00 Rp656.762.700 Rp1.970.288.100
2 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan FXAQ20AVM4 7500 BTU/ H Unit 4,00 Rp17.984.300 Rp71.937.200
3 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan FXAQ32AVM4 12300 BTU/ H Unit 3,00 Rp19.421.700 Rp58.265.100
4 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan FXAQ40AVM4 15400 BTU/ H Unit 1,00 Rp20.715.500 Rp20.715.500
5 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan FXAQ50AVM4 19100 BTU/ H Unit 2,00 Rp24.165.400 Rp48.330.800
6 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan FXAQ63AVM4 24200 BTU/ H Unit 1,00 Rp25.501.100 Rp25.501.100
7 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan FXFQ100AVAF4 38200 BTU/ H Unit 1,00 Rp37.338.300 Rp37.338.300
8 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan FXFRQ125AVAF4 47800 BTU/ H Unit 1,00 Rp41.837.700 Rp41.837.700
9 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan FXFRQ63AVAF4 24200 BTU/ H Unit 1,00 Rp25.501.100 Rp25.501.100

10 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan FXMQ100PAV4 38200 BTU/ H Unit 1,00 Rp34.506.500 Rp34.506.500
11 Pengerjaan Pengadaan dan PemasanganFXMQ140PAV4 54600 BTU/ H Unit 1,00 Rp39.502.300 Rp39.502.300
12 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan FXMQ200PVM 76400 BTU/ H Unit 1,00 Rp123.221.300 Rp123.221.300
13 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan FXMQ250PVM 95500 BTU/ H Unit 5,00 Rp69.373.500 Rp346.867.500
14 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan FXMQ63PAV4 24200 BTU/ H Unit 1,00 Rp32.688.500 Rp32.688.500

Outdoor Unit
1 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan RXQ52AMY14 495000 BTU/ H Unit 1,00 Rp729.878.160 Rp729.878.160
2 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan RXQ56AMY14 532000 BTU/ H Unit 1,00 Rp769.121.364 Rp769.121.364

PEKERJAAN INSTALASI DUCTING

a Ducting Supply
1 Ukuran 20 x 10 m' 45,00 Rp1.885.700 Rp84.856.500
2 Ukuran 16 x 10 m' 98,00 Rp1.313.400 Rp128.713.200

Ukuran 32 X 14 m' 110,00 Rp2.750.900 Rp302.599.000
3 Flexible Duct Dia 9 m' 145,00 Rp421.600 Rp61.132.000
4 Plenum Box 68 x 45 m' 15,00 Rp2.018.800 Rp30.282.000

b Ducting Return
1 Supply Air Grille, bahan Alumunium

Ukuran 11 x 11 bh 23,00 Rp1.087.100 Rp25.003.300
2 Return Air Grille, Bahan Allumunium

Ukuran 24 x 14 bh 23,00 Rp1.553.000 Rp35.719.000

Pengadaan dan pemasangan ducting Pholyurethane (PU) complete isolasi 24-25mm,penggantung & bracket serta accessories lain 

yang di perlukan sesuai dengan specificasi

Pengadaan dan pemasangan ducting Pholyurethane (PU) complete isolasi 24-25mm,penggantung & bracket serta accessories lain yang di 

perlukan sesuai dengan specificasi

Pekerjaan pengadaan dan pemasangan Unit AC ( Termasuk Instalasi)



c PEKERJAAN INSTALASI PIPA AC
1 Instalasi pipa Refrigrent w/ isolasi dan penggantung :

Pipework 3/8" m' 65,00          154.800,00              Rp10.062.000
Pipework 1/2" m' 19,00          222.400,00              Rp4.225.600
Pipework 5/8" m' 45,00          257.200,00              Rp11.574.000
Pipework 3/4" m' 30,00          370.300,00              Rp11.109.000
Pipework 7/8" m' 30,00          535.900,00              Rp16.077.000
Pipework 1-1/8" m' 40,00          718.400,00              Rp28.736.000
Pipework 1-3/8" m' 60,00          993.300,00              Rp59.598.000

-         -                          
2 Instalasi listrik dan pipa drain -         -                          

Refrigerant R410 (kg) Kg 23,00          330.600,00              Rp7.603.800
Kabel kontrol 3x0,75 mm2 m' 200,00        235.300,00              Rp47.060.000
Kabel remot 2x1,5 mm2 m' 110,00        100.500,00              Rp11.055.000
kabel power AC indoor NYY 3x2,5 mm2 m' 20,00          111.500,00              Rp2.230.000
kabel power AC outdoor NYY 4x25 mm2 (SYSTEM OU-1) m' 258,00        255.300,00              Rp65.867.400
Pipa Drain PVC AW 1" + isolasi aemaflex m' 98,00          155.400,00              Rp15.229.200
Pipa Drain PVC AW 2" + isolasi aemaflex m' 175,00        179.600,00              Rp31.430.000

-         -                          
3 ACCESSORIES -         -                          

Y-Branch ARBLN01621 Buah 1,00            938.300,00              Rp938.300
Y-Branch ARBLN03321 Buah 6,00            1.107.100,00           Rp6.642.600
Y-Branch ARBLN07121 Buah 6,00            1.586.300,00           Rp9.517.800
Standard III Wired Remocon White PREMTB100 Buah 6,00            1.771.900,00           Rp10.631.400
Lantai 3
Indoor Unit

1 AHUR16DBLJY1 Unit 4,00 Rp523.380.000 Rp2.093.520.000
2 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan FXAQ20AVM4 7500 BTU/ H Unit 10,00 Rp17.984.300 Rp179.843.000
3 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan FXAQ25AVM4 9600 BTU/ H Unit 5,00 Rp18.703.000 Rp93.515.000
4 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan FXAQ32AVM4 12300 BTU/ H Unit 4,00 Rp19.421.700 Rp77.686.800
5 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan FXAQ50AVM4 19100 BTU/ H Unit 2,00 Rp24.165.400 Rp48.330.800
6 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan FXFRQ80AVAF4 30700 BTU/ H Unit 1,00 Rp39.681.400 Rp39.681.400
7 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan FXMQ200PVM 76400 BTU/ H Unit 5,00 Rp123.221.300 Rp616.106.500
8 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan FXMQ250PVM 95500 BTU/ H Unit 2,00 Rp69.373.500 Rp138.747.000

Outdoor Unit
1 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan AC RXQ40AMY14 382000 BTU/ H Unit 1,00 Rp551.199.396 Rp551.199.396
2 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan RXQ54AMY14 512000 BTU/ H Unit 1,00 Rp740.371.764 Rp740.371.764

PEKERJAAN INSTALASI DUCTING

a Ducting Supply
1 Ukuran 20 x 10 m' 45,00 Rp1.885.700 Rp84.856.500
2 Ukuran 16 x 10 m' 98,00 Rp1.313.400 Rp128.713.200
3 Ukuran 32 X 14 m' 110,00 Rp2.750.900 Rp302.599.000
4 Flexible Duct Dia 9 m' 145,00 Rp421.600 Rp61.132.000
5 Plenum Box 68 x 45 m' 15,00 Rp2.018.800 Rp30.282.000

b Ducting Return
1 Supply Air Grille, bahan Alumunium

Ukuran 11 x 11 bh 13,00 Rp1.087.100 Rp14.132.300
2 Return Air Grille, Bahan Allumunium

Ukuran 24 x 14 bh 13,00 Rp1.553.000 Rp20.189.000

c PEKERJAAN INSTALASI PIPA AC
1 Ducting Return

Supply Air Grille, bahan Alumunium
Ukuran 11 x 11 bh 23,00          1.087.100,00           Rp25.003.300
Return Air Grille, Bahan Allumunium
Ukuran 24 x 14 bh 23,00          1.553.000,00           Rp35.719.000

C PEKERJAAN INSTALASI PIPA AC
1 Instalasi pipa Refrigrent w/ isolasi dan penggantung :

Pipework 3/8" m' 75,00          154.800,00              Rp11.610.000
Pipework 1/2" m' 21,00          222.400,00              Rp4.670.400
Pipework 5/8" m' 58,00          257.200,00              Rp14.917.600
Pipework 3/4" m' 35,00          370.300,00              Rp12.960.500
Pipework 7/8" m' 30,00          535.900,00              Rp16.077.000
Pipework 1-1/8" m' 40,00          718.400,00              Rp28.736.000
Pipework 1-3/8" m' 50,00          993.300,00              Rp49.665.000

2 Instalasi listrik dan pipa drain
Refrigerant R410 (kg) Kg 23,00          330.600,00              Rp7.603.800
Kabel kontrol 3x0,75 mm2 m' 214,00        235.300,00              Rp50.354.200
Kabel remot 2x1,5 mm2 m' 115,00        100.500,00              Rp11.557.500
kabel power AC indoor NYY 3x2,5 mm2 m' 20,00          111.500,00              Rp2.230.000
kabel power AC outdoor NYY 4x25 mm2 (SYSTEM OU-1) m' 312,00        255.300,00              Rp79.653.600
Pipa Drain PVC AW 1" + isolasi aemaflex m' 105,00        155.400,00              Rp16.317.000
Pipa Drain PVC AW 2" + isolasi aemaflex m' 190,00        179.600,00              Rp34.124.000

3 ACCESSORIES
Y-Branch ARBLN01621 Buah 1,00            938.300,00              Rp938.300
Y-Branch ARBLN03321 Buah 5,00            1.107.100,00           Rp5.535.500
Y-Branch ARBLN07121 Buah 5,00            1.586.300,00           Rp7.931.500
Standard III Wired Remocon White PREMTB100 Buah 5,00            1.771.900,00           Rp8.859.500
Lantai 4
Indoor Unit

1 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan FXAQ20AVM4 7500 BTU/ H Unit 3,00 Rp17.984.300 Rp53.952.900
2 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan FXAQ25AVM4 9600 BTU/ H Unit 1,00 Rp18.703.000 Rp18.703.000
3 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan FXAQ32AVM4 12300 BTU/ H Unit 1,00 Rp19.421.700 Rp19.421.700
4 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan FXAQ40AVM4 15400 BTU/ H Unit 3,00 Rp20.715.500 Rp62.146.500
5 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan FXAQ50AVM4 19100 BTU/ H Unit 3,00 Rp24.165.400 Rp72.496.200
6 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan FXFQ140AVAF4 54600 BTU/ H Unit 3,00 Rp41.184.100 Rp123.552.300
7 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan FXFQ125AVAF4 47800 BTU/ H Unit 9,00 Rp38.919.600 Rp350.276.400
8 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan FXFQ100AVAF4 38200 BTU/ H Unit 1,00 Rp37.338.300 Rp37.338.300
9 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan FXFQ80AVAF4 30700 BTU/ H Unit 3,00 Rp37.050.900 Rp111.152.700

Outdoor Unit
1 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan RXQ50AMY14 478000 BTU/ H Unit 1,00 Rp701.847.300 Rp701.847.300
2 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan RXQ52AMY14 495000 BTU/ H Unit 1,00 Rp729.878.160 Rp729.878.160

PEKERJAAN INSTALASI DUCTING

a Ducting Supply
1 Ukuran 20 x 10 m' 45,00 Rp1.885.700 Rp84.856.500
2 Ukuran 16 x 10 m' 98,00 Rp1.313.400 Rp128.713.200
3 Ukuran 32 X 14 m' 110,00 Rp2.750.900 Rp302.599.000
4 Flexible Duct Dia 9 m' 145,00 Rp421.600 Rp61.132.000
5 Plenum Box 68 x 45 m' 15,00 Rp2.018.800 Rp30.282.000

b Ducting Return
1 Supply Air Grille, bahan Alumunium

Ukuran 11 x 11 bh 8,00 Rp1.087.100 Rp8.696.800
2 Return Air Grille, Bahan Allumunium

Ukuran 24 x 14 bh 8,00 Rp1.553.000 Rp12.424.000

c PEKERJAAN INSTALASI PIPA AC
1 Instalasi pipa Refrigrent w/ isolasi dan penggantung :

Pipework 3/8" m' 45,00          154.800,00              Rp6.966.000
Pipework 1/2" m' 18,00          222.400,00              Rp4.003.200
Pipework 5/8" m' 45,00          257.200,00              Rp11.574.000
Pipework 3/4" m' 30,00          370.300,00              Rp11.109.000
Pipework 7/8" m' 25,00          535.900,00              Rp13.397.500

Pengadaan dan pemasangan ducting Pholyurethane (PU) complete isolasi 24-25mm,penggantung & bracket serta accessories lain 

yang di perlukan sesuai dengan specificasi

Pengadaan dan pemasangan ducting Pholyurethane (PU) complete isolasi 24-25mm,penggantung & bracket serta accessories lain 

yang di perlukan sesuai dengan specificasi



Pipework 1-1/8" m' 35,00          718.400,00              Rp25.144.000
Pipework 1-3/8" m' 40,00          993.300,00              Rp39.732.000

2 Instalasi listrik dan pipa drain
Refrigerant R410 (kg) Kg 23,00          330.600,00              Rp7.603.800
Kabel kontrol 3x0,75 mm2 m' 198,00        235.300,00              Rp46.589.400
Kabel remot 2x1,5 mm2 m' 98,00          100.500,00              Rp9.849.000
kabel power AC indoor NYY 3x2,5 mm2 m' 18,00          111.500,00              Rp2.007.000
kabel power AC outdoor NYY 4x25 mm2 (SYSTEM OU-1) m' 285,00        255.300,00              Rp72.760.500
Pipa Drain PVC AW 1" + isolasi aemaflex m' 98,00          155.400,00              Rp15.229.200
Pipa Drain PVC AW 2" + isolasi aemaflex m' 125,00        179.600,00              Rp22.450.000

3 ACCESSORIES
Y-Branch ARBLN01621 Buah 1,00            938.300,00              Rp938.300
Y-Branch ARBLN03321 Buah 4,00            1.107.100,00           Rp4.428.400
Y-Branch ARBLN07121 Buah 4,00            1.586.300,00           Rp6.345.200
Standard III Wired Remocon White PREMTB100 Buah 4,00            1.771.900,00           Rp7.087.600
Lantai 5
Indoor Unit

1 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan FXAQ20AVM4 7500 BTU/ H Unit 3,00 Rp17.984.300 Rp53.952.900
2 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan FXAQ25AVM4 9600 BTU/ H Unit 1,00 Rp18.703.000 Rp18.703.000
3 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan FXAQ32AVM4 12300 BTU/ H Unit 1,00 Rp19.421.700 Rp19.421.700
4 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan FXAQ40AVM4 15400 BTU/ H Unit 3,00 Rp20.715.500 Rp62.146.500
5 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan FXAQ50AVM4 19100 BTU/ H Unit 3,00 Rp24.165.400 Rp72.496.200
6 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan FXFQ140AVAF4 54600 BTU/ H Unit 4,00 Rp41.184.100 Rp164.736.400
7 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan FXFQ125AVAF4 47800 BTU/ H Unit 8,00 Rp38.919.600 Rp311.356.800
8 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan FXFQ80AVAF4 30700 BTU/ H Unit 3,00 Rp37.050.900 Rp111.152.700

Outdoor Unit
1 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan RXQ46AMY14 444000 BTU/ H Unit 1,00 Rp663.322.836 Rp663.322.836
2 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan RXQ48AMY14 461000 BTU/ H Unit 1,00 Rp691.353.696 Rp691.353.696

PEKERJAAN INSTALASI DUCTING

a Ducting Supply
1 Ukuran 20 x 10 m' 44,00 Rp1.885.700 Rp82.970.800
2 Ukuran 16 x 10 m' 92,00 Rp1.313.400 Rp120.832.800
3 Ukuran 32 X 14 m' 14,00 Rp2.750.900 Rp38.512.600
4 Flexible Duct Dia 9 m' 114,00 Rp421.600 Rp48.062.400
5 Plenum Box 68 x 45 m' 13,00 Rp2.018.800 Rp26.244.400

b Ducting Return
1 Supply Air Grille, bahan Alumunium

Ukuran 11 x 11 bh 11,00 Rp1.087.100 Rp11.958.100
2 Return Air Grille, Bahan Allumunium

Ukuran 24 x 14 bh 11,00 Rp1.553.000 Rp17.083.000

c PEKERJAAN INSTALASI PIPA AC
1 Instalasi pipa Refrigrent w/ isolasi dan penggantung :

Pipework 3/8" m' 44,00          154.800,00              Rp6.811.200
Pipework 1/2" m' 17,00          222.400,00              Rp3.780.800
Pipework 5/8" m' 40,00          257.200,00              Rp10.288.000
Pipework 3/4" m' 35,00          370.300,00              Rp12.960.500
Pipework 7/8" m' 20,00          535.900,00              Rp10.718.000
Pipework 1-1/8" m' 30,00          718.400,00              Rp21.552.000
Pipework 1-3/8" m' 38,00          993.300,00              Rp37.745.400

2 Instalasi listrik dan pipa drain
Refrigerant R410 (kg) Kg 23,00          330.600,00              Rp7.603.800
Kabel kontrol 3x0,75 mm2 m' 17,00          235.300,00              Rp4.000.100
Kabel remot 2x1,5 mm2 m' 40,00          100.500,00              Rp4.020.000
kabel power AC indoor NYY 3x2,5 mm2 m' 35,00          111.500,00              Rp3.902.500
kabel power AC outdoor NYY 4x25 mm2 (SYSTEM OU-1) m' 23,00          255.300,00              Rp5.871.900
Pipa Drain PVC AW 1" + isolasi aemaflex m' 30,00          155.400,00              Rp4.662.000
Pipa Drain PVC AW 2" + isolasi aemaflex m' 35,00          179.600,00              Rp6.286.000

3 ACCESSORIES
Y-Branch ARBLN01621 Buah 1,00            938.300,00              Rp938.300
Y-Branch ARBLN03321 Buah 5,00            1.107.100,00           Rp5.535.500
Y-Branch ARBLN07121 Buah 4,00            1.586.300,00           Rp6.345.200
Standard III Wired Remocon White PREMTB100 Buah 6,00            1.771.900,00           Rp10.631.400
Lantai 6
Indoor Unit

1 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan FXAQ20AVM4 7500 BTU/ H Unit 3,00 Rp17.984.300 Rp53.952.900
2 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan FXAQ25AVM4 9600 BTU/ H Unit 1,00 Rp18.703.000 Rp18.703.000
3 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan FXAQ32AVM4 12300 BTU/ H Unit 4,00 Rp19.421.700 Rp77.686.800
4 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan FXAQ40AVM4 15400 BTU/ H Unit 4,00 Rp20.715.500 Rp82.862.000
5 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan FXAQ50AVM4 19100 BTU/ H Unit 4,00 Rp24.165.400 Rp96.661.600
6 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan FXFQ140AVAF4 54600 BTU/ H Unit 4,00 Rp41.184.100 Rp164.736.400
7 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan FXFQ125AVAF4 47800 BTU/ H Unit 8,00 Rp38.919.600 Rp311.356.800
8 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan FXFQ80AVAF4 30700 BTU/ H Unit 3,00 Rp37.050.900 Rp111.152.700

Outdoor Unit
1 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan RXQ46AMY14 444000 BTU/ H Unit 1,00 Rp663.322.836 Rp663.322.836
2 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan RXQ48AMY14 461000 BTU/ H Unit 1,00 Rp691.353.696 Rp691.353.696

PEKERJAAN INSTALASI DUCTING

a Ducting Supply
1 Ukuran 20 x 10 m' 44,00 Rp1.885.700 Rp82.970.800
2 Ukuran 16 x 10 m' 92,00 Rp1.313.400 Rp120.832.800
3 Ukuran 32 X 14 m' 14,00 Rp2.750.900 Rp38.512.600
4 Flexible Duct Dia 9 m' 114,00 Rp421.600 Rp48.062.400
5 Plenum Box 68 x 45 m' 13,00 Rp2.018.800 Rp26.244.400

b Ducting Return
1 Supply Air Grille, bahan Alumunium

Ukuran 11 x 11 bh 11,00 Rp1.087.100 Rp11.958.100
2 Return Air Grille, Bahan Allumunium

Ukuran 24 x 14 bh 11,00 Rp1.553.000 Rp17.083.000

c PEKERJAAN INSTALASI PIPA AC
1 Instalasi pipa Refrigrent w/ isolasi dan penggantung :

Pipework 3/8" m' 45,00          154.800,00              Rp6.966.000
Pipework 1/2" m' 19,00          222.400,00              Rp4.225.600
Pipework 5/8" m' 42,00          257.200,00              Rp10.802.400
Pipework 3/4" m' 37,00          370.300,00              Rp13.701.100
Pipework 7/8" m' 22,00          535.900,00              Rp11.789.800
Pipework 1-1/8" m' 35,00          718.400,00              Rp25.144.000
Pipework 1-3/8" m' 41,00          993.300,00              Rp40.725.300

2 Instalasi listrik dan pipa drain
Refrigerant R410 (kg) Kg 23,00          330.600,00              Rp7.603.800
Kabel kontrol 3x0,75 mm2 m' 19,00          235.300,00              Rp4.470.700
Kabel remot 2x1,5 mm2 m' 45,00          100.500,00              Rp4.522.500
kabel power AC indoor NYY 3x2,5 mm2 m' 38,00          111.500,00              Rp4.237.000
kabel power AC outdoor NYY 4x25 mm2 (SYSTEM OU-1) m' 23,00          255.300,00              Rp5.871.900
Pipa Drain PVC AW 1" + isolasi aemaflex m' 45,00          155.400,00              Rp6.993.000

3 ACCESSORIES
Y-Branch ARBLN01621
Y-Branch ARBLN03321 Buah 1,00            938.300,00              Rp938.300
Y-Branch ARBLN07121 Buah 6,00            1.107.100,00           Rp6.642.600
Standard III Wired Remocon White PREMTB100 Buah 7,00            1.586.300,00           Rp11.104.100

Pengadaan dan pemasangan ducting Pholyurethane (PU) complete isolasi 24-25mm,penggantung & bracket serta accessories lain 

yang di perlukan sesuai dengan specificasi

Pengadaan dan pemasangan ducting Pholyurethane (PU) complete isolasi 24-25mm,penggantung & bracket serta accessories lain 

yang di perlukan sesuai dengan specificasi



Lantai 7
Indoor Unit

1 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan FXAQ20AVM4 7500 BTU/ H Unit 3,00 Rp17.984.300 Rp53.952.900
2 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan FXAQ25AVM4 9600 BTU/ H Unit 1,00 Rp18.703.000 Rp18.703.000
3 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan FXAQ32AVM4 12300 BTU/ H Unit 3,00 Rp19.421.700 Rp58.265.100
4 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan FXAQ50AVM4 19100 BTU/ H Unit 3,00 Rp24.165.400 Rp72.496.200
5 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan FXFQ140AVAF4 54600 BTU/ H Unit 1,00 Rp41.184.100 Rp41.184.100
6 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan FXFQ100AVAF4 38200 BTU/ H Unit 9,00 Rp37.338.300 Rp336.044.700
7 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan FXFQ125AVAF4 47800 BTU/ H Unit 3,00 Rp38.919.600 Rp116.758.800
8 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan FXFQ63AVAF4 24200 BTU/ H Unit 10,00 Rp35.520.300 Rp355.203.000

Outdoor Unit
1 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan RXQ50AMY14 478000 BTU/ H Unit 1,00 Rp701.847.300 Rp701.847.300
2 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan RXQ54AMY14 512000 BTU/ H Unit 1,00 Rp740.371.764 Rp740.371.764

PEKERJAAN INSTALASI DUCTING

a Ducting Supply
1 Ukuran 20 x 10 m' 45,00 Rp1.885.700 Rp84.856.500
2 Ukuran 16 x 10 m' 98,00 Rp1.313.400 Rp128.713.200
3 Ukuran 32 X 14 m' 110,00 Rp2.750.900 Rp302.599.000
4 Flexible Duct Dia 9 m' 145,00 Rp421.600 Rp61.132.000
5 Plenum Box 68 x 45 m' 15,00 Rp2.018.800 Rp30.282.000

b Ducting Return
1 Supply Air Grille, bahan Alumunium

Ukuran 11 x 11 bh 14,00 Rp1.087.100 Rp15.219.400
2 Return Air Grille, Bahan Allumunium

Ukuran 24 x 14 bh 14,00 Rp1.553.000 Rp21.742.000

c PEKERJAAN INSTALASI PIPA AC
1 Instalasi pipa Refrigrent w/ isolasi dan penggantung :

Pipework 3/8" m' 75,00          154.800,00              Rp11.610.000
Pipework 1/2" m' 21,00          222.400,00              Rp4.670.400
Pipework 5/8" m' 58,00          257.200,00              Rp14.917.600
Pipework 3/4" m' 35,00          370.300,00              Rp12.960.500
Pipework 7/8" m' 30,00          535.900,00              Rp16.077.000
Pipework 1-1/8" m' 40,00          718.400,00              Rp28.736.000
Pipework 1-3/8" m' 50,00          993.300,00              Rp49.665.000

2 Instalasi listrik dan pipa drain
Refrigerant R410 (kg) Kg 23,00          330.600,00              Rp7.603.800
Kabel kontrol 3x0,75 mm2 m' 214,00        235.300,00              Rp50.354.200
Kabel remot 2x1,5 mm2 m' 115,00        100.500,00              Rp11.557.500
kabel power AC indoor NYY 3x2,5 mm2 m' 20,00          111.500,00              Rp2.230.000
kabel power AC outdoor NYY 4x25 mm2 (SYSTEM OU-1) m' 312,00        255.300,00              Rp79.653.600
Pipa Drain PVC AW 1" + isolasi aemaflex m' 105,00        155.400,00              Rp16.317.000

190,00        
3 ACCESSORIES

Y-Branch ARBLN01621
Y-Branch ARBLN03321 Buah 1,00            938.300,00              Rp938.300
Y-Branch ARBLN07121 Buah 7,00            1.107.100,00           Rp7.749.700
Standard III Wired Remocon White PREMTB100 Buah 8,00            1.586.300,00           Rp12.690.400

VI. JUMLAH TOTAL PEKERJAAN PEMASANGAN AC Rp27.025.108.722

VII SARANA DAN TRANPORTASI DALAM GEDUNG SECARA VERTIKAL  LIFT  &  RANGKA BAJA SPARATOR

Pekerjaan termasuk jasa instalasi dan commisioning sesuai dengan gambar dan desain, termasuk perijinan

VII-1 LIFT PASIEN 
1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Unit  Lift Pasien Gd Jantung B16000 -SO 60- 7/7 & Rangka Baja Sparator Unit 2,00 Rp1.705.841.600 Rp3.411.683.200

Diredion Entrance = Front Direction ( Single Entrance )
Used=Bed(B)Elevator
Capacity = 1600 kg
Speed=60mpm/1mps
Serviced Floor = 7 Floor / 7 Open
Car Operating Panel = OPP - L521 Airtouch with Two Sensor Bar
Hall Button = HPB-DS1D ( Dual Funciion - MoUon Call Sensor & Push Button )
Hall lndicator = Pl = L900 tor All Floor's ( LCD Disday )
Handrail = 1LC with Antivirus Resistant
Materail Car Wall = Stainless Steel Hairline ( SUS HL ) on All Side Panel
Matorail Hall & Gar Door = Stainless Steel Hairline ( SUS HL ) - All Floors
Ceiling and Jamb = C-399A ; JP-50 SS ( Narrow Jamb -  All Floors)
Car Size = 1500 x 2300 x 2300 mm ( W x D x H )
Hoistway Size = 2300 x 2850 mm ( Wx D )

Clear Door Opening = 1200 x 2100 mm ( W x H )

Type Door = 2 Panel with Side Opening ( SO )
Travel = 28.000 mm
Operation = Duplex
Top Traction = Gearless VVVNF with Macfrine Room
Sdbty Door = Multi Beam Se.nsor & Saftty Edge Door
Additional Function = Fireman Switch
Overhead = 4900 mm
PIT Depth = 1500 mm
ARD ( Aulomalic Rescue Device )
Supervisory Computerized ( CRT ) with Monitoring Feature

VII-2 LIFT PENGUNJUNG
1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Unit Lift Pengunjung Gd Jantung P15 (1000) -Co 90- 7/7 & Rangka Baja Sparator Unit 2,00 Rp1.419.291.600 Rp2.838.583.200

Direction Entrance = Front Direction ( Single Enfance )
Used = Passenger ( P ) Elevator
Capacity = 15 persons or 1000 kg
Speed - 90 mpm / 1.5 mps
seruiced Floot = 7 Ftoor / 7 open
Car Operating Panel = OPP - L521 Airtouch with Two Sensor Bar
Hall Button = HPB-D$1D ( Dual Function - Motion Gall Sensor & Push Button )
Hall lndicator = Pl - L900 for All Floor's ( LCD Disptay )
Handrail = 1LC with Antivirus Resislant
Materail Car Wall = Stainless Steel Hairline ( SUS HL ) on Ail Side panet
Materail Hall & Car Door = Stainless Steel Hairline ( SUS HL ) - All Floor,s
and Jamb = C-399A ; JP-50 SS ( Nanorr Jamb - All Ftoofs )
Size =,',1600 x'1500 x 2300 mm ( W x D x H )
Hoistway Size = 2050 x 2150 mm ( W x D )
Clear DoorOpening - 900 x 2100 mm ( W x H )
Type Door = 2 Panel wlth Center Opening ( CO )
Travel = 28.000 mm
Operation = Duplex
Top Tracfion = Gearless VWF with Machine Room
Sabty Door = Multi Beam Sensor
Adclitional Function j Fireman Switch
Overhead = 47(X) mm
PIT Depth = 1500 mm
ARD ( Automaob Rescue Device )
Supervisory Computerized ( CRT ) with Monitoring Feature

VII-3 LIFT SERVICE
1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Unit Lift Service Gd Jantung S1000 -So 90- 7/7 & Rangka Baja Sparator Unit 1,00 Rp1.501.791.600 Rp1.501.791.600

Direclion Entrance = Front Dlrection ( Singte Entrance )
Used = Service ( S ) Elevator
CaPacitY = 1000 kg

Pengadaan dan pemasangan ducting Pholyurethane (PU) complete isolasi 24-25mm,penggantung & bracket serta accessories lain 

yang di perlukan sesuai dengan specificasi



Spacd = 90 mpm / 1.5 mps
Servioed Floor = 7 Floor / 7 Open
Car Operating Panel = OPP - L521 Airtouctr with Two Sensor Bar
Hall Button = HPB-DS1D ( Dual Functiog - Motion Call Sensor & Push Button )
Hall lndicator = Pl - L900 tor All Ftoo/s ( LCD Disptay )
Handrail = tLC with Anlivirus Resistant
Materail CarWall = Stainless Steel Hairtine ( SUS HL ) on All Side panel
Materail Hall & Gar Door = $trainless Steel flairJine ( SUS HL ) - All Floor,s
Ceiling and Jamb = C-399A ; JP-50 SS ( Nanow Jamb - Alt Fbofs )
Car Size = 1100 x 2100 x2300 mm ( Wx D x H )
Hoistway Size ='1900 x 2600 mm ( W x O)
Glear Do<ir Opening = 969 x 2100 mm ( W x H )
Type Door = 2 Panel with Side Opening ( SO )
Travel :28.000 mm
Operation = Simplex
Top Traclion = Gearless \AA/F with Macfrine'Room
Safiety Door = Multi Beam Sensor & SebV Edge Door
Additional Function = Fireman Switcfi
Overhead = 4900 mm
PIT Depth = 1500 mm
ARD ( Aunmar-c Rescue Device )
Supervisory Computerized ( CRT ) with Monitoring Feature

1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Rangka Baja Sparator kg 5.000,00 Rp42.000 Rp210.000.000
untuk 5 (lima) Lift

VII. JUMLAH TOTAL PEKERJAAN SARANA DAN TRANPORTASI DALAM GEDUNG Rp7.962.058.000

SECARA VERTIKAL  LIFT  &  RANGKA BAJA SPARATOR

VIII PEKERJAAN CCTV

Pengadaan dan pemasangan lengkap sesuai gambar kerja,  spesifikasi teknis & termasuk commisioning

Video Management System
1 Aplikasi Video Management System

- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Software base License (VMS) XPPPLUSBL Unit 1,00 Rp13.897.100 Rp13.897.100
- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Channel License XPPPLUSDL Unit 103,00 Rp7.765.200 Rp799.815.600

2 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Recording Server A6600 Unit 1,00 Rp337.874.200 Rp337.874.200
3 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Manajemen Server R340 Unit 1,00 Rp91.034.900 Rp91.034.900
4 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Keyboard, KVM Switch & Monitor for server Set 1,00 Rp12.186.000 Rp12.186.000
5 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Close Rack 32U Set 1,00 Rp17.046.900 Rp17.046.900
6 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan UPS 3kVA SMC3000RMI2U Unit 1,00 Rp26.101.000 Rp26.101.000

Sistem Monitoring
1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan PC Client T3660 Unit 1,00 Rp53.931.000 Rp53.931.000
2 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan 43" LCD Full HD Unit 1,00 Rp29.881.500 Rp29.881.500
3 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan 24" LED Monitor VX-Series Unit 1,00 Rp4.328.497 Rp4.328.497

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Sistem Server
1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Instalasi Aplikasi Server Set 1,00 Rp28.104.500 Rp28.104.500
2 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Instalasi aplikasi workstation Set 1,00 Rp3.764.900 Rp3.764.900
3 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Instalasi display Set 1,00 Rp975.700 Rp975.700
4 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Instalasi UPS Unit 1,00 Rp975.700 Rp975.700
5 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Instalasi Close Rack Unit 1,00 Rp4.178.600 Rp4.178.600

Lantai Basement
1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Dome Camera (FLEXIDOME IP micro 3000i) NDE-3502-F02i Unit 4,00 Rp13.017.500 Rp52.070.000
2 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Instalasi dan setup kamera Unit 4,00 Rp2.836.100 Rp11.344.400

Lantai 1
1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Dome Camera (FLEXIDOME IP micro 3000i) NDE-3502-F02i Unit 8,00 Rp13.017.500 Rp104.140.000
2 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Instalasi dan setup kamera Unit 8,00 Rp2.836.100 Rp22.688.800

Lantai 2
1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Dome Camera (FLEXIDOME IP micro 3000i) NDE-3502-F02i Unit 8,00 Rp13.017.500 Rp104.140.000
2 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Instalasi dan setup kamera Unit 8,00 Rp2.836.100 Rp22.688.800

Lantai 3
1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Dome Camera (FLEXIDOME IP micro 3000i) NDE-3502-F02i Unit 6,00 Rp13.017.500 Rp78.105.000
2 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Instalasi dan setup kamera Unit 6,00 Rp2.836.100 Rp17.016.600

Lantai 4
1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Dome Camera (FLEXIDOME IP micro 3000i) NDE-3502-F02i Unit 5,00 Rp13.017.500 Rp65.087.500
2 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Instalasi dan setup kamera Unit 5,00 Rp2.836.100 Rp14.180.500

Lantai 5
1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Dome Camera (FLEXIDOME IP micro 3000i) NDE-3502-F02i Unit 5,00 Rp13.017.500 Rp65.087.500
2 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Instalasi dan setup kamera Unit 5,00 Rp2.836.100 Rp14.180.500

Lantai 6
1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Dome Camera (FLEXIDOME IP micro 3000i) NDE-3502-F02i Unit 5,00 Rp13.017.500 Rp65.087.500
2 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Instalasi dan setup kamera Unit 5,00 Rp2.836.100 Rp14.180.500

Lantai 7
1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Dome Camera (FLEXIDOME IP micro 3000i) NDE-3502-F02i Unit 6,00 Rp13.017.500 Rp78.105.000
2 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Instalasi dan setup kamera Unit 6,00 Rp2.836.100 Rp17.016.600

VIII. JUMLAH TOTAL PEKERJAAN CCTV Rp2.169.215.297

IX DESAIN SPEAKER

Pengadaan dan pemasangan lengkap sesuai gambar kerja,  spesifikasi teknis & termasuk commisioning
PERALATAN UTAMA

1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Remote Paging Microphone (RM-200M) unit 1,00 Rp8.627.500 Rp8.627.500
2 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pre Amplifier Mixer Panel (Z-FV200PP-AS.) unit 1,00 Rp18.179.100 Rp18.179.100
3 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Emergency Message Panel (Z-FV200EV-AS) unit 1,00 Rp13.863.300 Rp13.863.300
4 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Remote Microphone Receiver Panel (Z-FV200RF-AS) unit 1,00 Rp13.863.300 Rp13.863.300
5 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Speaker Selector 10 Ch (Z-SS1010R) unit 1,00 Rp13.863.300 Rp13.863.300
6 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Power Amplifier 240W (Z-FV224PA-AS) unit 1,00 Rp13.863.300 Rp13.863.300
7 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Power Amplifier 480W (Z-FV248PA-AS) unit 2,00 Rp13.863.300 Rp27.726.600
8 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Media Player (Z-MD200-AS) unit 1,00 Rp13.863.300 Rp13.863.300
9 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Cabinet Rack 23U with Acc. (RACK 23.) unit 1,00 Rp13.863.300 Rp13.863.300

LANTAI BASEMENT
1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Ceiling Speaker 3W (ZS-648R) & Instalasi unit 23,00 Rp1.030.700 Rp23.706.100

LANTAI 1
1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Ceiling Speaker 3W (ZS-648R) & Instalasi unit 55,00 Rp1.030.700 Rp56.688.500
2 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Wall Box Speaker 6W (stair) (ZS-062) & Instalasi unit 1,00 Rp745.000 Rp745.000

LANTAI 2
1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Ceiling Speaker 3W (ZS-648R) & Instalasi unit 40,00 Rp1.030.700 Rp41.228.000
2 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Wall Box Speaker 6W (stair) (ZS-062) & Instalasi unit 1,00 Rp745.000 Rp745.000

LANTAI 3
1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Ceiling Speaker 3W (ZS-648R) & Instalasi unit 55,00 Rp1.030.700 Rp56.688.500
2 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Wall Box Speaker 6W (stair) (ZS-062) & Instalasi unit 1,00 Rp745.000 Rp745.000

LANTAI 4
1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Ceiling Speaker 3W (ZS-648R) & Instalasi unit 41,00 Rp1.030.700 Rp42.258.700
2 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Wall Box Speaker 6W (stair) (ZS-062) & Instalasi unit 1,00 Rp745.000 Rp745.000

LANTAI 5
1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Ceiling Speaker 3W (ZS-648R) & Instalasi unit 42,00 Rp1.030.700 Rp43.289.400
2 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Wall Box Speaker 6W (stair) (ZS-062) & Instalasi unit 1,00 Rp745.000 Rp745.000

LANTAI 6



1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Ceiling Speaker 3W (ZS-648R) & Instalasi unit 42,00 Rp1.030.700 Rp43.289.400
2 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Wall Box Speaker 6W (stair) (ZS-062) & Instalasi unit 1,00 Rp745.000 Rp745.000

LANTAI 7
1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Ceiling Speaker 3W (ZS-648R) & Instalasi unit 42,00 Rp1.030.700 Rp43.289.400
2 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Wall Box Speaker 6W (stair) (ZS-062) & Instalasi unit 1,00 Rp745.000 Rp745.000

IX. JUMLAH TOTAL DESAIN SPEAKER Rp493.366.000

X PEKERJAAN PENGADAAN DAN  PENGINSTALAN WIFI

Pengadaan dan pemasangan lengkap sesuai gambar kerja,  spesifikasi teknis & termasuk commisioning

Lantai Basement
1 PENGADAAN DAN PENGINSTALAN TP-LINK TL-WR820N 300Mbps Wireless N Router  & Instalasi Unit 1,00 Rp274.300 Rp274.300

Lantai 1
2 PENGADAAN DAN PENGINSTALAN TP-LINK TL-WR820N 300Mbps Wireless N Router  & Instalasi Unit 6,00 Rp274.300 Rp1.645.800

Lantai 2
3 PENGADAAN DAN PENGINSTALAN TP-LINK TL-WR820N 300Mbps Wireless N Router  & Instalasi Unit 6,00 Rp274.300 Rp1.645.800

Lantai 3
4 PENGADAAN DAN PENGINSTALAN TP-LINK TL-WR820N 300Mbps Wireless N Router  & Instalasi Unit 6,00 Rp274.300 Rp1.645.800

Lantai 4
5 PENGADAAN DAN PENGINSTALAN TP-LINK TL-WR820N 300Mbps Wireless N Router  & Instalasi Unit 15,00 Rp274.300 Rp4.114.500

Lantai 5
6 PENGADAAN DAN PENGINSTALAN TP-LINK TL-WR820N 300Mbps Wireless N Router  & Instalasi Unit 6,00 Rp274.300 Rp1.645.800

Lantai 6

7 PENGADAAN DAN PENGINSTALAN TP-LINK TL-WR820N 300Mbps Wireless N Router  & Instalasi Unit 6,00 Rp274.300 Rp1.645.800

Lantai 7
8 PENGADAAN DAN PENGINSTALAN TP-LINK TL-WR820N 300Mbps Wireless N Router  & Instalasi Unit 7,00 Rp274.300 Rp1.920.100

X. JUMLAH TOTAL PEKERJAAN PENGADAAN DAN  PENGINSTALAN WIFI Rp14.537.900

XI PEKERJAAN PABX

Pengadaan dan pemasangan lengkap sesuai gambar kerja,  spesifikasi teknis & termasuk commisioning

Lantai 1
1 PENGADAAN DAN PENGINSTALAN STOP KONTAK TELP PANASONIC & INSTALASI Unit 16,00 Rp274.300 Rp4.388.800
2 PENGADAAN DAN PENGINSTALAN PESAWAT TELP PABX & INSTALASI Unit 16,00 Rp1.476.700 Rp23.627.200
3 PENGADAAN DAN PENGINSTALAN KABEL SUPREME PABX & INSTALASI m 320,00 Rp36.500 Rp11.680.000
4 PENGADAAN DAN PENGINSTALAN PABX PANASONIC KX-TES824 Kap. 8 Line 24 Ext & INSTALASI Unit 1,00 Rp21.210.300 Rp21.210.300

Lantai 2
1 PENGADAAN DAN PENGINSTALAN STOP KONTAK TELP PANASONIC & INSTALASI Unit 8,00 Rp274.300 Rp2.194.400
2 PENGADAAN DAN PENGINSTALAN PESAWAT TELP PABX & INSTALASI Unit 8,00 Rp1.476.700 Rp11.813.600
3 PENGADAAN DAN PENGINSTALAN KABEL SUPREME PABX & INSTALASI m 160,00 Rp36.500 Rp5.840.000
4 PENGADAAN DAN PENGINSTALAN PABX PANASONIC KX-TES824 Kap. 8 Line 24 Ext & INSTALASI Unit 1,00 Rp21.210.300 Rp21.210.300

Lantai 3
1 PENGADAAN DAN PENGINSTALAN STOP KONTAK TELP PANASONIC & INSTALASI Unit 16,00 Rp274.300 Rp4.388.800
2 PENGADAAN DAN PENGINSTALAN PESAWAT TELP PABX & INSTALASI Unit 16,00 Rp1.476.700 Rp23.627.200
3 PENGADAAN DAN PENGINSTALAN KABEL SUPREME PABX & INSTALASI m 320,00 Rp36.500 Rp11.680.000
4 PENGADAAN DAN PENGINSTALAN PABX PANASONIC KX-TES824 Kap. 8 Line 24 Ext & INSTALASI Unit 1,00 Rp21.210.300 Rp21.210.300

Lantai 4
1 PENGADAAN DAN PENGINSTALAN STOP KONTAK TELP PANASONIC & INSTALASI Unit 15,00 Rp274.300 Rp4.114.500
2 PENGADAAN DAN PENGINSTALAN PESAWAT TELP PABX & INSTALASI Unit 15,00 Rp1.476.700 Rp22.150.500
3 PENGADAAN DAN PENGINSTALAN KABEL SUPREME PABX & INSTALASI m 300,00 Rp36.500 Rp10.950.000
4 PENGADAAN DAN PENGINSTALAN PABX PANASONIC KX-TES824 Kap. 8 Line 24 Ext & INSTALASI Unit 1,00 Rp21.210.300 Rp21.210.300

Lantai 5
1 PENGADAAN DAN PENGINSTALAN STOP KONTAK TELP PANASONIC & INSTALASI Unit 21,00 Rp274.300 Rp5.760.300
2 PENGADAAN DAN PENGINSTALAN PESAWAT TELP PABX & INSTALASI Unit 21,00 Rp1.476.700 Rp31.010.700
3 PENGADAAN DAN PENGINSTALAN KABEL SUPREME PABX & INSTALASI m 420,00 Rp36.500 Rp15.330.000
4 PENGADAAN DAN PENGINSTALAN PABX PANASONIC KX-TES824 Kap. 8 Line 24 Ext & INSTALASI Unit 1,00 Rp21.210.300 Rp21.210.300

Lantai 6
1 PENGADAAN DAN PENGINSTALAN STOP KONTAK TELP PANASONIC & INSTALASI Unit 21,00 Rp274.300 Rp5.760.300
2 PENGADAAN DAN PENGINSTALAN PESAWAT TELP PABX & INSTALASI Unit 21,00 Rp1.476.700 Rp31.010.700
3 PENGADAAN DAN PENGINSTALAN KABEL SUPREME PABX & INSTALASI m 420,00 Rp36.500 Rp15.330.000
4 PENGADAAN DAN PENGINSTALAN PABX PANASONIC KX-TES824 Kap. 8 Line 24 Ext & INSTALASI Unit 1,00 Rp21.210.300 Rp21.210.300

Lantai 7
1 PENGADAAN DAN PENGINSTALAN STOP KONTAK TELP PANASONIC & INSTALASI Unit 17,00 Rp274.300 Rp4.663.100
2 PENGADAAN DAN PENGINSTALAN PESAWAT TELP PABX & INSTALASI Unit 17,00 Rp1.476.700 Rp25.103.900
3 PENGADAAN DAN PENGINSTALAN KABEL SUPREME PABX & INSTALASI m 340,00 Rp36.500 Rp12.410.000
4 PENGADAAN DAN PENGINSTALAN PABX PANASONIC KX-TES824 Kap. 8 Line 24 Ext & INSTALASI Unit 1,00 Rp21.210.300 Rp21.210.300

XI. JUMLAH TOTAL PEKERJAAN PABX Rp431.306.100

XII PEKERJAAN FIRE ALARM

Pengadaan dan pemasangan lengkap sesuai gambar kerja,  spesifikasi teknis & termasuk commisioning

Peralatan Utama
1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FPE-8000-PPC Premium Wall-mount MCFA With Hot Swap Loop Module & Instalasi set 1,00 Rp289.011.659 Rp289.011.659
2 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FPE-8000-FMR Keypad, Flush-mount and surface-mount & Instalasi set 1,00 Rp63.376.200 Rp63.376.200

Modul TB Kontrol
1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FLM-420-I8R1-S Octo-input interface module with relay & Instalasi set 1,00 Rp1.683.752 Rp1.683.752
2 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FLM-420-RLV8-S Octo-relay interface module, low-voltage & Instalasi set 1,00 Rp11.899.200 Rp11.899.200

Lantai Basement
1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Module - Module untuk TB & Instalasi set 1,00 Rp13.011.112 Rp13.011.112
2 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FAH-425-T-R Addressable ROR detector & Instalasi buah 29,00 Rp2.713.283 Rp78.685.194
3 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FMC-120-DKM-G-R Large housing, Double action, Indoor, Red & Instalasi buah 2,00 Rp1.778.000 Rp3.556.000
4 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan MB-G6-24-R Motor bell, 6" 24V, red & Instalasi buah 2,00 Rp3.164.998 Rp6.329.995
5 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FNS-320-SRD Beacon, surface-mount, red & Instalasi buah 2,00 Rp954.430 Rp1.908.861

Lantai 1
1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Module - Module untuk TB & Instalasi set 1,00 Rp13.011.112 Rp13.011.112
2 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FAH-425-T-R Addressable ROR detector & Instalasi buah 29,00 Rp2.713.283 Rp78.685.194
3 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FAP-425-O-R Addressable Smoke detector & Instalasi buah 14,00 Rp432.000 Rp6.048.000
4 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FMC-120-DKM-G-R Large housing, Double action, Indoor, Red & Instalasi buah 3,00 Rp1.778.000 Rp5.334.000
5 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan MB-G6-24-R Motor bell, 6" 24V, red & Instalasi buah 3,00 Rp3.164.998 Rp9.494.993
6 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FNS-320-SRD Beacon, surface-mount, red & Instalasi buah 3,00 Rp954.430 Rp2.863.291

Lantai 2
1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Module - Module untuk TB & Instalasi set 1,00 Rp13.011.112 Rp13.011.112
2 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FAH-425-T-R Addressable ROR detector & Instalasi buah 40,00 Rp2.713.283 Rp108.531.302
3 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FAP-425-O-R Addressable Smoke detector & Instalasi buah 13,00 Rp432.000 Rp5.616.000
4 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FMC-120-DKM-G-R Large housing, Double action, Indoor, Red & Instalasi buah 3,00 Rp1.778.000 Rp5.334.000
5 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan MB-G6-24-R Motor bell, 6" 24V, red & Instalasi buah 3,00 Rp3.164.998 Rp9.494.993



6 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FNS-320-SRD Beacon, surface-mount, red & Instalasi buah 3,00 Rp954.430 Rp2.863.291

Lantai 3
1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Module - Module untuk TB & Instalasi set 1,00 Rp13.011.112 Rp13.011.112
2 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FAH-425-T-R Addressable ROR detector & Instalasi buah 52,00 Rp2.713.283 Rp141.090.693
3 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FAP-425-O-R Addressable Smoke detector & Instalasi buah 8,00 Rp432.000 Rp3.456.000
4 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FMC-120-DKM-G-R Large housing, Double action, Indoor, Red & Instalasi buah 3,00 Rp1.778.000 Rp5.334.000
5 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan MB-G6-24-R Motor bell, 6" 24V, red & Instalasi buah 3,00 Rp3.164.998 Rp9.494.993
6 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FNS-320-SRD Beacon, surface-mount, red & Instalasi buah 3,00 Rp954.430 Rp2.863.291

Lantai 4
1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Module - Module untuk TB & Instalasi set 1,00 Rp13.011.112 Rp13.011.112
2 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FAH-425-T-R Addressable ROR detector & Instalasi buah 29,00 Rp2.713.283 Rp78.685.194
3 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FAP-425-O-R Addressable Smoke detector & Instalasi buah 14,00 Rp432.000 Rp6.048.000
4 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FMC-120-DKM-G-R Large housing, Double action, Indoor, Red & Instalasi buah 3,00 Rp1.778.000 Rp5.334.000
5 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan MB-G6-24-R Motor bell, 6" 24V, red & Instalasi buah 3,00 Rp3.164.998 Rp9.494.993
6 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FNS-320-SRD Beacon, surface-mount, red & Instalasi buah 3,00 Rp954.430 Rp2.863.291

Lantai 5
1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Module - Module untuk TB & Instalasi set 1,00 Rp13.011.112 Rp13.011.112
2 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FAH-425-T-R Addressable ROR detector & Instalasi buah 31,00 Rp2.713.283 Rp84.111.759
3 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FAP-425-O-R Addressable Smoke detector & Instalasi buah 16,00 Rp432.000 Rp6.912.000
4 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FMC-120-DKM-G-R Large housing, Double action, Indoor, Red & Instalasi buah 3,00 Rp1.778.000 Rp5.334.000
5 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan MB-G6-24-R Motor bell, 6" 24V, red & Instalasi buah 3,00 Rp3.164.998 Rp9.494.993
6 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FNS-320-SRD Beacon, surface-mount, red & Instalasi buah 3,00 Rp954.430 Rp2.863.291

Lantai 6
1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Module - Module untuk TB & Instalasi set 1,00 Rp13.011.112 Rp13.011.112
2 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FAH-425-T-R Addressable ROR detector & Instalasi buah 31,00 Rp2.713.283 Rp84.111.759
3 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FAP-425-O-R Addressable Smoke detector & Instalasi buah 16,00 Rp432.000 Rp6.912.000
4 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FMC-120-DKM-G-R Large housing, Double action, Indoor, Red & Instalasi buah 3,00 Rp1.778.000 Rp5.334.000
5 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan MB-G6-24-R Motor bell, 6" 24V, red & Instalasi buah 3,00 Rp3.164.998 Rp9.494.993
6 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FNS-320-SRD Beacon, surface-mount, red & Instalasi buah 3,00 Rp954.430 Rp2.863.291

Lantai 7
1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Module - Module untuk TB & Instalasi set 1,00 Rp13.011.112 Rp13.011.112
2 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FAH-425-T-R Addressable ROR detector & Instalasi buah 25,00 Rp2.713.283 Rp67.832.064
3 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FAP-425-O-R Addressable Smoke detector & Instalasi buah 17,00 Rp432.000 Rp7.344.000

4 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FMC-120-DKM-G-R Large housing, Double action, Indoor, Red & Instalasi buah 3,00 Rp1.778.000 Rp5.334.000

5 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan MB-G6-24-R Motor bell, 6" 24V, red & Instalasi buah 3,00 Rp3.164.998 Rp9.494.993

6 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FNS-320-SRD Beacon, surface-mount, red & Instalasi buah 3,00 Rp954.430 Rp2.863.291

XII. JUMLAH TOTAL PEKERJAAN FIRE ALARM Rp1.369.769.711

XIII HYDRANT

Pengadaan dan pemasangan lengkap sesuai gambar kerja,  spesifikasi teknis & termasuk commisioning

I.1 PERALATAN UTAMA 

I.1.1 DIESEL FIRE PUMP ( DFP ) unit 1,00 1.175.610.900         Rp1.175.610.900

T y p e : Centrifugal End suction / Horisontal Split Case 

Model : PISO 65-315H  + 78 KW                                                                         

Kapasitas : minimal 500 GPM ( 3.750 Lt/men ) 

150 % Capacity : 750 GPM 

Total Head : 120 meter 

Speed : 2900 Rpm / 2 Pole 

Shaft Power : 50,62 kw @150 % Capacity 

Engine : 110 kw 

material 

- Casing : Cast Iron 

- Impeller : Bronze 

- Shaft : Carbon steel,Bronze Sleave 

Fire Pump Specialties and Accessories : 

c/w heat exchanger cooling system, Lead Acid batteries with rack & 

cable, Standard 

Muffler, Fuel Oil tank 200 litre, Battery cahrger, over speed shutdown 

protection, double solenoid starter, Panel Control, c/w :

 - Heat Exchanger Piping Assy

 - Flexible Exhaust Connector

 - Industrial Type Exhaust Silencer

 - Engine Jacket Water Heater of Factory installed - Fuel Tank cap. 

165 gallons, Fuel System & Accessories & Fitting Package according 

to NFPA-20 

Microcontroller Diesel Engine Fire Pump Controller with Negative 

Ground, 12VDC 

Lead Acid Battery, 50 Hertz Operation, including all the standard 

features. 

Fire Pump Specialties and Accessories : 

Suction Pressure Gauge and Discharge Pressure Gauge, I.1.2 ELECTRIK FIRE PUMP ( EFP ) unit 1,00 Rp568.299.700 Rp568.299.700
T y p e : Centrifugal End suction / Horisontal Split Case

Model : PISO 65-315H +75 KW                                                                                                        

Kapasitas : minimal 500 GPM ( 3.785 Lt/men )

150 % Capacity : 750 GPM

Total Head : 120 meter

Speed : 2900 Rpm / 2 Pole

Shaft Power : 50,62 kw @150 % Capacity

Motor : 110 kw / 3 ph / 380 V - 400 V / 50 Hz

material

- Casing : Cast Iron

- Impeller : Bronze

- Shaft : Carbon steel,Bronze Sleave
I.1.3 JOCKEY FIRE PUMP ( JFP ) unit 1,00 Rp140.240.300 Rp140.240.300

T y p e : Vertikal multistage In Line 

Model : Helix FIRST V 620-5/25/E/KS/400-50                                                                                      

Kapasitas : 25 GPM / 200 Liter / men 

Total Head : 130 meter 

Speed : 2900 Rpm / 2 Pole 

Motor : 11 kw / 3 ph / 380 V - 400 V / 50 Hz 

Tipe Seal : Mechanical Seal 

Putaran : maks 2.950 rpm material 

- Casing : Stainless steel 

- Impeller : Stainless steel 

- Shaft : Stainless steel Accessories : 

c/w Jockey Fire Pump Controller, Wall Mounted Type, 

Direct On Line Starting Operating.

 Circulation Relief Valve 3/4”, 
I.1.4 Pressure tank ( pt ) unit 1,00 Rp417.311.500 Rp417.311.500

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FLM -420-I8R1-S Octo-input interface module with relay

I.1.5 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan F LM -420-R LV8-S Octo -relay interface module, low-voltage

1 Gate Valve dia 150 mm unit 1,00 Rp85.884.000 Rp85.884.000

2 Gate Valve dia 100 mm unit 1,00 Rp51.756.200 Rp51.756.200

3 Stainer dia 150 mm unit 1,00 Rp32.991.800 Rp32.991.800

4 FAH-425-T-R Addressable ROR detector unit 16,00 Rp957.200 Rp15.315.200

5 Module - Module untuk TB unit 1,00 Rp3.080.200 Rp3.080.200

6 Flexible Joint Valve dia 100 mm unit 1,00 Rp5.559.000 Rp5.559.000



7 FM C-120-DKM -G-R Large housing, Double action,Indoor, Red unit 1,00 Rp7.704.600 Rp7.704.600

8 FNS-320-SRD Beacon, surface-mount, red unit 1,00 Rp9.978.500 Rp9.978.500

9 M B-G6-24-R M otor bell, 6" 24V, red unit 1,00 Rp10.910.200 Rp10.910.200

I.1.6 ACCESSORIES SUCTION/ DISCHARGE ELECTRICFIREPUMP (EHP)

1 Gate Valve dia 150 mm unit 1,00 Rp85.884.000 Rp85.884.000

2 Gate Valve dia 100 mm unit 1,00 Rp51.756.200 Rp51.756.200

3 Stainer dia 150 mm unit 1,00 Rp32.991.800 Rp32.991.800

4 Check Valve dia 100 mm unit 1,00 Rp14.425.100 Rp14.425.100

5 Flexible Joint Valve dia 150 mm unit 1,00 Rp8.166.700 Rp8.166.700

6 Flexible Joint Valve dia 100 mm unit 1,00 Rp5.559.000 Rp5.559.000

7 Foot Valve dia 150 mm unit 1,00 Rp2.011.500 Rp2.011.500

8 Pressure Gauge (PG) c/w Balve Valve dia.15 mm unit 1,00 Rp2.011.500 Rp2.011.500

9 Pressure Switch (PS) c/w Balve Valve dia.15 mm unit 1,00 Rp4.555.800 Rp4.555.800

I.1.7 ACCESSORIES SUCTION/DISCHARGE JOCKEY PUMP ( JP)

1 Gate Valve dia 50 mm unit 2,00 Rp12.297.300 Rp24.594.600

2 Stainer dia 50 mm unit 1,00 Rp4.302.100 Rp4.302.100

3 Check Valve dia 50 mm unit 1,00 Rp4.359.500 Rp4.359.500

4 Flexible Joint Valve dia 50 mm unit 2,00 Rp5.689.400 Rp11.378.800

5 Foot Valve dia 50 mm unit 1,00 Rp8.583.900 Rp8.583.900

6 Pressure Gauge (PG) c/w Balve Valve dia.15 mm unit 1,00 Rp2.011.500 Rp2.011.500

7 Pressure Switch (PS) c/w Balve Valve dia.15 mm unit 1,00 Rp5.006.500 Rp5.006.500

8 Accessories Unit 1,00 Rp1.107.644 Rp1.107.644

I.1.8 VALVE/ACCESSORIES DI HEADER & RWT

1 Pipa Header BS Sch 40 dia 250 mm, c/w flanz dan assesories Unit 1,00 Rp66.829.000 Rp66.829.000

2 Gate Valve dia 150 mm unit 2,00 Rp85.884.000 Rp171.768.000

3 Gate Valve dia 100 mm unit 2,00 Rp51.756.200 Rp103.512.400

4 Gate Valve dia 80 mm unit 1,00 Rp14.198.600 Rp14.198.600

5 Gate Valve dia 50 mm unit 1,00 Rp12.297.300 Rp12.297.300

6 Flow Meter (FM) dia 100 mm unit 1,00 Rp45.727.700 Rp45.727.700

7 Safety Reliase Valve ( SRV) dia. 100 mm unit 1,00 Rp87.466.200 Rp87.466.200

8 Pressure Gauge (PG) c/w Balve Valve dia.15 mm unit 1,00 Rp2.011.500 Rp2.011.500

9 Pressure Switch (PS) c/w Balve Valve dia.15 mm unit 3,00 Rp4.555.800 Rp13.667.400

I.1.9  PIPING FUEL TANK

1 Pipa Suction dan Discharge JP Black Steel Pipe (BSP) Schd 40 dia 25 mm, Gate Valve dia 25 mm & Accessories Unit 1,00 Rp6.104.300 Rp6.104.300

I.1.10 PEMIPAAN DI RG. POMPA LENGKAP MATERIAL BANTU

PIPA SUCTION & DISCHARGE DIESEL FIRE PUMP (DFP)

1 Black Steel Pipe (BSP) Schd 40 dia 100 mm c/w Flange/Hanger/ Support/ Bracket untuk pipa Suction Pompa Diesel m' 3,00 Rp2.933.900 Rp8.801.700

2 Black Steel Pipe (BSP) Schd 40 dia 80 mm c/w Flange/Hanger/ Support/ Bracket untuk pipa Discharge Pompa Diesel ke Header m' 1,00 Rp1.891.600 Rp1.891.600

I.1.11 PIPA SUCTION & DISCHARGE ELECTRIC FIRE PUMP (DFP)

1 Black Steel Pipe (BSP) Schd 40 dia 100 mm c/w Flange/Hanger/ Support/ Bracket untuk pipa Suction Pompa Diesel m' 4,00 Rp3.384.600 Rp13.538.400

2 Black Steel Pipe (BSP) Schd 40 dia 80 mm c/w Flange/Hanger/ Support/ Bracket untuk pipa Discharge Pompa Diesel ke Header m' 1,00 Rp2.342.200 Rp2.342.200

I.1.12 PIPA SUCTION & DISCHARGE JOCKEY PUMP (DFP)

1 Black Steel Pipe (BSP) Schd 40 dia 50 mm c/w Flange/Hanger/ Support/Bracket untuk Pipa Suction Pompa Jockey m' 2,00 Rp674.700 Rp1.349.400

2 Black Steel Pipe (BSP) Schd 40 dia 50 mm c/w Flange/Hanger/Support/Bracket untuk Pipa Discharge Pompa Jockey ke Header m' 1,00 Rp733.900 Rp733.900

3 Pipa FM (Flow Meter) dari header ke RWT Black Steel Pipe (BSP) Schd 40 dia 100 mm m' 6,00 Rp17.639.900 Rp105.839.400

I.1.13 PIPA DARI HEADER

1 Black Steel Pipe (BSP) Schd 40 dia 200 mm c/w Flange/Hanger/Support/ Bracket dari Header ke Ground Water Tank Unit 1,00 Rp11.671.300 Rp11.671.300

II INSTALASI PEMIPAAN SISTEM HYDRANT

PEMIPAAN c/w SUPPORT & MATERIAL BANTU

b. Seluruh Valve & Fixtures harus mempunyai working pressure minimal 250 psi / 16 bar, Standard

II.1 SITE PLAN

1 Black Steel Pipe (BSP) Schd 40 dia 150 mm dari Header ke Instalasi Pipa Hydrant m' 15,00 Rp3.823.900 Rp57.358.500

2 Black Steel Pipe (BSP) Schd 40 dia 100 mm c/w Flange/Hanger/ Support/ Bracket untuk pipa Suction Pompa Diesel m' 71,75 Rp3.384.600 Rp242.845.050

3 Black Steel Pipe (BSP) Schd 40 dia 100 mm c/w Flange/Hanger/ Support/ Bracket untuk pipa Suction Pompa Diesel m' 5,00 Rp3.384.600 Rp16.923.000

4 Hydrant Pillar 2 Way,Standart Painted in Red unit 2,00 Rp25.202.100 Rp50.404.200

5 Siamesse Connection 2 Way, Standart Painted in Red unit 1,00 Rp18.109.300 Rp18.109.300

6 Outdoor Hydrant Box ( OHB ) Standart Complete Nozzle,Hose as Specification and accessories. unit 4,00 Rp20.134.400 Rp80.537.600

7 Gate Valve dia 100 mm unit 4,00 Rp52.206.800 Rp208.827.200

8 Gate Valve dia 100 mm unit 1,00 Rp52.206.800 Rp52.206.800

9 Check Valve dia 100 mm unit 1,00 Rp14.875.700 Rp14.875.700

II.2 LANTAI 1

Pemipaan termasuk Jointing, elbow, tee, support, hanger, etc.

1 Diameter Pipa riser : Ø150 mm m' 4,00 Rp6.210.300 Rp24.841.200

2 Diameter Pipa Ø100 mm ( Pipa Utama Ke IHB ) m' 40,00 Rp840.400 Rp33.616.000

3 Diameter Pipa Ø80 mm ( Ke IHB ) m' 56,00 Rp601.300 Rp33.672.800

4 Diameter Pipa Ø65 mm ( Ke IHB ) m' 42,00 Rp451.500 Rp18.963.000

5 Diameter Pipa Ø40 mm m' 3,00 Rp229.900 Rp689.700

6 Indoor Hydrant Box unit 2,00 Rp19.683.800 Rp39.367.600

Material : Steel Painted tebal Plate 1,6 mm

Valve -Valve : minimal working Pressure 16 Bar

Lengkap dgn : 1 Roll Fire Hose with Machino Coupling

 Ukuran Ø40 mm x 30.0 m

1 buah Hydrant Valve ukuran Ø40 mm + orifice

1 buah Hydrant Valve ukuran Ø65 mm + orifice

1 buah Hose Nozzle ukuran Ø40 mm

7 Gate Valve dia 100 mm unit 1,00 Rp52.206.800 Rp52.206.800

8 Fire Exitnguisher (FE) : CO = 23 Kg, c/w Trolly c/w Glass cabinet and bracket unit 2,00 Rp5.091.700 Rp10.183.400

9 Dry Chemical Powder, capacity 4,5 kg ( FE ) c/w Glass cabinet and bracket unit 1,00 Rp3.502.300 Rp3.502.300

10 CO2, capacity 4,5 kg ( FE ) c/w Glass cabinet and bracket unit 2,00 Rp2.824.300 Rp5.648.600

III Fire Supression Gas LT.2 *Rg. Kontrol & Rg. Server)

Sistem : Central - Total Flooding Central - Total Flooding

Gas : Inergen

Assesories : sistem harus terpasang lengkap dan berfungsi dengan 

baik serta termasuk peralatan bantu.

III.1 Pekerjaan MECHANICAL EQUIPMENT

Main Equipment Inergen Fire Suppression system ( HYGOOD )

1 80 Ltr container, 300 bar iFlow w/ contacted p.gauge hose, chek valve, act hose & Pnuematic cone unit 18,00 Rp49.417.300 Rp889.511.400

2 Pilot cylinder cap 3 litre w/ Manual Release & Selenoid unit 1,00 Rp5.306.600 Rp5.306.600

3 Selector Valve 1" w/ solenoid & manual release unit 3,00 Rp4.176.400 Rp12.529.200

4 Pressure switch unit 3,00 Rp2.741.000 Rp8.223.000

5 Nozzle unit 16,00 Rp6.247.100 Rp99.953.600

c. Hydrand Box 

- Landing Valve 65 mm, Valve Ø40 

- Tutup HB bahan Stainless Stell Hairline lengkap dengan Indikasi 

a. Spesifikasi Pipa Fire Fighting

 Pipa : Black Steel 



6 i-Flow Bracket Main Equipment Fire Detection system ( NOTIFIER ) for INERGEN unit 1,00 Rp1.491.600 Rp1.491.600

7 Intteligent Releasing Control Panel c/w Batt 159 Address Detector & 159 Address Module set 1,00 Rp5.048.400 Rp5.048.400

8 Alarm Bell unit 4,00 Rp2.001.000 Rp8.004.000

9 Horn c/w Strobe Light unit 4,00 Rp13.342.800 Rp53.371.200

10 Manual Release c/w Abort Switch unit 3,00 Rp42.153.500 Rp126.460.500

11 Addressable Releasing Module unit 1,00 Rp31.190.700 Rp31.190.700

12 Control Module unit 12,00 Rp15.690.600 Rp188.287.200

13 Monitor Module unit 13,00 Rp10.591.400 Rp137.688.200

14 Evacuate Area Sign Lamp unit 5,00 Rp13.532.100 Rp67.660.500

15 Gas Discharged Sign Lamp unit 5,00 Rp5.382.300 Rp26.911.500

16 Junction Box unit 3,00 Rp1.474.400 Rp4.423.200

XIII. JUMLAH TOTAL PEKERJAAN HYDRANT Rp6.093.938.094

XIV SPRINKLER

Pengadaan dan pemasangan lengkap sesuai gambar kerja,  spesifikasi teknis & termasuk commisioning

Lantai Basement

1 PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN Tyco Sprinkler Head Upright 79°C 3/4 NPT K=8 ( Instalasi & Assesoris) Unit 44,00 Rp283.200 Rp12.460.800

2 PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN SPRINKLER HEAD VIKING VK202 PENDANT 68 C ( Instalasi dan Assesories) Unit 42,00 Rp147.200 Rp6.182.400

Instalasi sprinkler dengan Pipa Black Steel Sch. 40 ASTM A53 termasuk 

fitting dan aksesories :

 - dia. 100 mm m' 42,85 Rp840.400 Rp36.008.657

 - dia. 80 mm m' 38,55 Rp601.300 Rp23.180.115

 - dia. 65 mm m' 39,50 Rp451.500 Rp17.834.250

 - dia. 50 mm m' 31,00 Rp299.800 Rp9.293.800

 - dia. 40 mm m' 21,00 Rp229.900 Rp4.827.900

 - dia. 32 mm m' 84,55 Rp191.000 Rp16.149.050

 - dia. 25 mm m' 125,00 Rp143.100 Rp17.887.500

Instalasi Test Drain dengan Pipa Black Steel Sch. 40 termasuk

fitting dan aksesories

 - dia. 25 mm m' 18,58 Rp143.100 Rp2.658.798

Gate Valve dia. 100 mm bh 1,00 Rp7.269.400 Rp7.269.400

Flow Switch dia. 100 mm bh 1,00 Rp3.061.000 Rp3.061.000

Pressure Gauge bh 1,00 Rp1.391.600 Rp1.391.600

Lantai 1

1 PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN SPRINKLER HEAD VIKING VK202 PENDANT 68 C ( Instalasi dan Assesories) Unit 158,00 Rp147.200 Rp23.257.600

Instalasi sprinkler dengan Pipa Black Steel Sch. 40 ASTM A53 termasuk 

fitting dan aksesories :

 - dia. 100 mm m' 30,00 Rp840.400 Rp25.212.000

 - dia. 80 mm m' 28,00 Rp601.300 Rp16.836.400

 - dia. 65 mm m' 28,00 Rp451.500 Rp12.642.000

 - dia. 50 mm m' 25,00 Rp299.800 Rp7.495.000

 - dia. 40 mm m' 18,00 Rp229.900 Rp4.138.200

 - dia. 32 mm m' 84,00 Rp191.000 Rp16.044.000

 - dia. 25 mm m' 110,00 Rp143.100 Rp15.741.000

Instalasi Test Drain dengan Pipa Black Steel Sch. 40 termasuk

fitting dan aksesories

 - dia. 25 mm m' 19,00 Rp143.100 Rp2.718.900

Gate Valve dia. 100 mm bh 1,00 Rp7.269.400 Rp7.269.400

Flow Switch dia. 100 mm bh 1,00 Rp3.061.000 Rp3.061.000

Pressure Gauge bh 1,00 Rp1.391.600 Rp1.391.600

Lantai 2

1 PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN SPRINKLER HEAD VIKING VK202 PENDANT 68 C ( Instalasi dan Assesories) Unit 147,00 Rp147.200 Rp21.638.400

Instalasi sprinkler dengan Pipa Black Steel Sch. 40 ASTM A53 termasuk 

fitting dan aksesories :

 - dia. 100 mm m' 30,00 Rp840.400 Rp25.212.000

 - dia. 80 mm m' 28,00 Rp601.300 Rp16.836.400

 - dia. 65 mm m' 28,00 Rp451.500 Rp12.642.000

 - dia. 50 mm m' 25,00 Rp299.800 Rp7.495.000

 - dia. 40 mm m' 18,00 Rp229.900 Rp4.138.200

 - dia. 32 mm m' 84,00 Rp191.000 Rp16.044.000

 - dia. 25 mm m' 110,00 Rp143.100 Rp15.741.000

Instalasi Test Drain dengan Pipa Black Steel Sch. 40 termasuk

fitting dan aksesories

 - dia. 25 mm m' 19,00 Rp143.100 Rp2.718.900

Gate Valve dia. 100 mm bh 1,00 Rp7.269.400 Rp7.269.400

Flow Switch dia. 100 mm bh 1,00 Rp3.061.000 Rp3.061.000

Pressure Gauge bh 1,00 Rp1.391.600 Rp1.391.600

Lantai 3

1 PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN SPRINKLER HEAD VIKING VK202 PENDANT 68 C ( Instalasi dan Assesories) Unit 141,00 Rp147.200 Rp20.755.200

Instalasi sprinkler dengan Pipa Black Steel Sch. 40 ASTM A53 termasuk 

fitting dan aksesories :

 - dia. 100 mm m' 30,00 Rp840.400 Rp25.212.000

 - dia. 80 mm m' 28,00 Rp601.300 Rp16.836.400

 - dia. 65 mm m' 28,00 Rp451.500 Rp12.642.000

 - dia. 50 mm m' 25,00 Rp299.800 Rp7.495.000

 - dia. 40 mm m' 18,00 Rp229.900 Rp4.138.200

 - dia. 32 mm m' 84,00 Rp191.000 Rp16.044.000

 - dia. 25 mm m' 110,00 Rp143.100 Rp15.741.000

Instalasi Test Drain dengan Pipa Black Steel Sch. 40 termasuk

fitting dan aksesories

 - dia. 25 mm m' 19,00 Rp143.100 Rp2.718.900

Gate Valve dia. 100 mm bh 1,00 Rp7.269.400 Rp7.269.400

Flow Switch dia. 100 mm bh 1,00 Rp3.061.000 Rp3.061.000

Pressure Gauge bh 1,00 Rp1.391.600 Rp1.391.600

Lantai 4

1 PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN SPRINKLER HEAD VIKING VK202 PENDANT 68 C ( Instalasi dan Assesories) Unit 136,00 Rp147.200 Rp20.019.200



Instalasi sprinkler dengan Pipa Black Steel Sch. 40 ASTM A53 termasuk 

fitting dan aksesories :

 - dia. 100 mm m' 30,00 Rp840.400 Rp25.212.000

 - dia. 80 mm m' 28,00 Rp601.300 Rp16.836.400

 - dia. 65 mm m' 28,00 Rp451.500 Rp12.642.000

 - dia. 50 mm m' 25,00 Rp299.800 Rp7.495.000

 - dia. 40 mm m' 18,00 Rp229.900 Rp4.138.200

 - dia. 32 mm m' 84,00 Rp191.000 Rp16.044.000

 - dia. 25 mm m' 110,00 Rp143.100 Rp15.741.000

Instalasi Test Drain dengan Pipa Black Steel Sch. 40 termasuk

fitting dan aksesories

 - dia. 25 mm m' 19,00 Rp143.100 Rp2.718.900

Gate Valve dia. 100 mm bh 1,00 Rp7.269.400 Rp7.269.400

Flow Switch dia. 100 mm bh 1,00 Rp3.061.000 Rp3.061.000

Pressure Gauge bh 1,00 Rp1.391.600 Rp1.391.600

Lantai 5

1 PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN SPRINKLER HEAD VIKING VK202 PENDANT 68 C ( Instalasi dan Assesories) Unit 134,00 Rp147.200 Rp19.724.800

Instalasi sprinkler dengan Pipa Black Steel Sch. 40 ASTM A53 termasuk 

fitting dan aksesories :

 - dia. 100 mm m' 30,00 Rp840.400 Rp25.212.000

 - dia. 80 mm m' 28,00 Rp601.300 Rp16.836.400

 - dia. 65 mm m' 28,00 Rp451.500 Rp12.642.000

 - dia. 50 mm m' 25,00 Rp299.800 Rp7.495.000

 - dia. 40 mm m' 18,00 Rp229.900 Rp4.138.200

 - dia. 32 mm m' 84,00 Rp191.000 Rp16.044.000

 - dia. 25 mm m' 110,00 Rp143.100 Rp15.741.000

Instalasi Test Drain dengan Pipa Black Steel Sch. 40 termasuk

fitting dan aksesories

 - dia. 25 mm m' 19,00 Rp143.100 Rp2.718.900

Gate Valve dia. 100 mm bh 1,00 Rp7.269.400 Rp7.269.400

Flow Switch dia. 100 mm bh 1,00 Rp3.061.000 Rp3.061.000

Pressure Gauge bh 1,00 Rp1.391.600 Rp1.391.600

Lantai 6

1 PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN SPRINKLER HEAD VIKING VK202 PENDANT 68 C ( Instalasi dan Assesories) Unit 134,00 Rp147.200 Rp19.724.800

Instalasi sprinkler dengan Pipa Black Steel Sch. 40 ASTM A53 termasuk 

fitting dan aksesories :

 - dia. 100 mm m' 40,00 Rp840.400 Rp33.616.000

 - dia. 80 mm m' 36,00 Rp601.300 Rp21.646.800

 - dia. 65 mm m' 36,00 Rp451.500 Rp16.254.000

 - dia. 50 mm m' 30,00 Rp299.800 Rp8.994.000

 - dia. 40 mm m' 18,00 Rp229.900 Rp4.138.200

 - dia. 32 mm m' 84,00 Rp191.000 Rp16.044.000

 - dia. 25 mm m' 125,00 Rp143.100 Rp17.887.500

Instalasi Test Drain dengan Pipa Black Steel Sch. 40 termasuk

fitting dan aksesories

 - dia. 25 mm m' 19,00 Rp143.100 Rp2.718.900

Gate Valve dia. 100 mm bh 1,00 Rp7.269.400 Rp7.269.400

Flow Switch dia. 100 mm bh 1,00 Rp3.061.000 Rp3.061.000

Pressure Gauge bh 1,00 Rp1.391.600 Rp1.391.600

Lantai 7
1 PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN SPRINKLER HEAD VIKING VK202 PENDANT 68 C ( Instalasi dan Assesories) Unit 122,00 Rp147.200 Rp17.958.400

Instalasi sprinkler dengan Pipa Black Steel Sch. 40 ASTM A53 termasuk 

fitting dan aksesories :

 - dia. 100 mm m' 40,00 Rp840.400 Rp33.616.000

 - dia. 80 mm m' 36,00 Rp601.300 Rp21.646.800

 - dia. 65 mm m' 36,00 Rp451.500 Rp16.254.000

 - dia. 50 mm m' 30,00 Rp299.800 Rp8.994.000

 - dia. 40 mm m' 18,00 Rp229.900 Rp4.138.200

 - dia. 32 mm m' 84,00 Rp191.000 Rp16.044.000

 - dia. 25 mm m' 125,00 Rp143.100 Rp17.887.500

Instalasi Test Drain dengan Pipa Black Steel Sch. 40 termasuk

fitting dan aksesories

 - dia. 25 mm m' 19,00 Rp143.100 Rp2.718.900

Gate Valve dia. 100 mm bh 1,00 Rp7.269.400 Rp7.269.400

Flow Switch dia. 100 mm bh 1,00 Rp3.061.000 Rp3.061.000

Pressure Gauge bh 1,00 Rp1.391.600 Rp1.391.600

XIV. JUMLAH TOTAL PEKERJAAN SPRINKLER Rp1.130.073.970

XV PEKERJAAN GAS MEDIS

Pengadaan dan pemasangan lengkap sesuai gambar kerja,  spesifikasi teknis & termasuk commisioning

Sentral Gas Medis ( termasuk Instalasi & Assesoris)

1 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Sentral Oksigen Unit 1,00 Rp292.883.100 Rp292.883.100

Sentral Oksigen kapasitas 2x12 , automatic system
AUTOMATIC CHANGEOVER SYSTEM
KAP 2X12 (24 TABUNG), terdiri dari :
- Oksigen supply system, kapasitas 2x12 cylinders
- Type : Automatic supply system
Equipment : 
- Automatic change over manifold- Digital for O2, Tritech USA
- Header manifold, accesories & Rack tabung
- Pengadaan tabung oleh pihak RS

2 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Sentral Nitrous Oxide (N2O) Unit 1,00 Rp216.653.100 Rp216.653.100
Sentral N2O kapasitas 2x4 , automatic system
AUTOMATIC CHANGEOVER SYSTEM
KAP 2X4 (8 TABUNG), terdiri dari : 
- N2O supply system, kapasitas 2x4 cylinders
- Type : Automatic supply system
Equipment : 
- Automatic change over manifold- Digital for N2O, Tritech USA
- Header manifold, accesories & Rack tabung
- Pengadaan tabung oleh pihak RS

3 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Sentral Vacuum (Duplex System) Unit 1,00 Rp647.468.100 Rp647.468.100
1 Vacuum Pump U5.166 Cap 165M3/H. 4 Kw Becker German 



2 Vacuum Tank (Volume 1000 liter)
3 Bacterial Filter 4 Control Panel
5 Support &Consumable material
6 Vacuum Switch

4 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Sentral Compressed Air Duplex System Unit 1,00 Rp451.118.100 Rp451.118.100
1 Compressor HITACHI
    Hitachi-Oiless compressor 3.7OP(U)9.5G5A Cap 405 l/m
2 Compressor Tank (vol. 1000Ltr) - lokal
3 Air Dryer AMH 8T
4 Pre Filter FTS 008
5 After Filter FTX 008
6 Carbon Filter 
7 Control Panel
8 Support & Comsumable material
9 Regulator Compress Air SMC AR 6000
10 Compressor Switch

5 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Master Alrm Panel Unit 1,00 Rp17.993.100 Rp17.993.100

LANTAI DASAR
1 Pemipaan Oksigen

Pipa tembaga Merk Unipro ASTM B819 type L
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 1 1/8" m 62,60 Rp690.400 Rp43.219.040
Fitting Unit 1,00 Rp2.916.000 Rp2.916.000

2 Pemipaan N2O
Pipa tembaga Merk Unipro ASTM B819 type L
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 7/8" m 50,60 Rp504.000 Rp25.502.400
Fitting Unit 1,00 Rp1.634.000 Rp1.634.000

3 Pemipaan Compressed Air 
Pipa tembaga Merk Unipro ASTM B819 type L
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 1 1/8" m 50,60 Rp690.400 Rp34.934.240
Fitting Unit 1,00 Rp2.357.000 Rp2.357.000

4 Pemipaan Vacuum
Pipa tembaga Merk Unipro ASTM B819 type L
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 1 3/8" m 50,60 Rp903.000 Rp45.691.800
Fitting Unit 1,00 Rp3.190.000 Rp3.190.000

5 Ball Valve
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Ball Valve 1" bh 15,00 Rp951.600 Rp14.274.000
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Ball Valve 3/4" bh 2,00 Rp684.100 Rp1.368.200

LANTAI 1
1 Pemipaan Oksigen

Pipa tembaga Merk Unipro ASTM B819 type L
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 1 1/8" m 30,00 Rp690.400 Rp20.712.000
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 7/8" m 16,50 Rp504.000 Rp8.316.000
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 3/4" m 14,50 Rp417.200 Rp6.049.400
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 5/8" m 18,00 Rp343.464 Rp6.182.352
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 1/2" m 14,00 Rp258.300 Rp3.616.200
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 3/8" m 30,00 Rp186.600 Rp5.598.000
Fitting Unit 1,00 Rp3.138.000 Rp3.138.000

2 Pemipaan Compressed Air 
Pipa tembaga Merk Unipro ASTM B819 type L
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 1 1/8" m 30,00 Rp690.400 Rp20.712.000
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 7/8" m 16,50 Rp504.000 Rp8.316.000
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 3/4" m 14,50 Rp417.200 Rp6.049.400
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 5/8" m 18,00 Rp343.464 Rp6.182.352
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 1/2" m 14,00 Rp258.300 Rp3.616.200
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 3/8" m 30,00 Rp186.600 Rp5.598.000
Fitting Unit 1,00 Rp3.138.000 Rp3.138.000

3 Pemipaan Vacuum
Pipa tembaga Merk Unipro ASTM B819 type L
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 1 3/8" m 30,00 Rp903.000 Rp27.090.000
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 1 1/8" m 16,50 Rp690.400 Rp11.391.600
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 7/8" m 14,50 Rp504.000 Rp7.308.000
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 3/4" m 18,00 Rp417.200 Rp7.509.600
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 5/8" m 14,00 Rp343.464 Rp4.808.496
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 1/2" m 30,00 Rp258.300 Rp7.749.000
Fitting Unit 1,00 Rp4.301.000 Rp4.301.000

4 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Bedhead unit type C - Std bh 10,00 Rp3.418.100 Rp34.181.000
- panjang 1,2 m
- Provision wall outlet 2 bh
- Lampu baca 1 bh
- Stop kontak 2 bh
- Saklar single 1 bh

5 Outlet Medis
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Outlet Oxygen (O2) Type Ohmeda Ex Tritech USA bh 10,00 Rp3.418.100 Rp34.181.000
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Outlet Compressed Air Type Ohmeda Ex Tritech USA bh 10,00 Rp3.418.100 Rp34.181.000
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Outlet Vacuum / Suction (VaC) Type Ohmeda Ex Tritech USA bh 10,00 Rp3.418.100 Rp34.181.000

6 Box Valve dan Alarm
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Alarm system, type 3 gas unit 1,00 Rp9.924.100 Rp9.924.100
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Box Valve 3 gas unit 1,00 Rp11.024.100 Rp11.024.100

LANTAI 2
1 Pemipaan Oksigen

Pipa tembaga Merk Unipro ASTM B819 type L
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 1 1/8" m 18,00 Rp690.400 Rp12.427.200
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 7/8" m 30,00 Rp504.000 Rp15.120.000
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 3/4" m 38,00 Rp417.200 Rp15.853.600
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 5/8" m 26,50 Rp343.464 Rp9.101.796
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 1/2" m 62,20 Rp258.300 Rp16.066.260
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 3/8" m 137,50 Rp186.600 Rp25.657.500
Fitting Unit 1,00 Rp5.438.000 Rp5.438.000

2 Pemipaan N2O
Pipa tembaga Merk Unipro ASTM B819 type L
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 3/4" m 43,50 Rp417.200 Rp18.148.200
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 5/8" m 28,50 Rp343.464 Rp9.788.724
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 1/2" m 15,50 Rp258.300 Rp4.003.650
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 3/8" m 14,50 Rp186.600 Rp2.705.700
Fitting Unit 1,00 Rp2.054.000 Rp2.054.000

3 Pemipaan Compressed Air 
Pipa tembaga Merk Unipro ASTM B819 type L
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 1 1/8" m 18,00 Rp690.400 Rp12.427.200
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 7/8" m 30,00 Rp504.000 Rp15.120.000
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 3/4" m 38,00 Rp417.200 Rp15.853.600
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 5/8" m 26,50 Rp343.464 Rp9.101.796
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 1/2" m 62,20 Rp258.300 Rp16.066.260
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 3/8" m 137,50 Rp186.600 Rp25.657.500
Fitting Unit 1,00 Rp5.097.000 Rp5.097.000

4 Pemipaan Vacuum
Pipa tembaga Merk Unipro ASTM B819 type L
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 1 3/8" m 18,00 Rp903.000 Rp16.254.000
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 1 1/8" m 30,00 Rp690.400 Rp20.712.000
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 7/8" m 38,00 Rp504.000 Rp19.152.000
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 3/4" m 26,50 Rp417.200 Rp11.055.800
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 5/8" m 62,20 Rp343.464 Rp21.363.461
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 1/2" m 137,50 Rp258.300 Rp35.516.250
Fitting Unit 1,00 Rp7.648.000 Rp7.648.000

5 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Bedhead unit type C - Std bh 20,00 Rp3.418.100 Rp68.362.000
- panjang 1,2 m
- Provision wall outlet 2 bh
- Lampu baca 1 bh
- Stop kontak 2 bh
- Saklar single 1 bh

6 Outlet Medis
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Outlet Oxygen (O2) Type Ohmeda Ex Tritech USA bh 37,00 Rp3.418.100 Rp126.469.700
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Outlet N2O Type Ohmeda Ex Tritech USA bh 2,00 Rp3.418.100 Rp6.836.200
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Outlet Compressed Air Type Ohmeda Ex Tritech USA bh 17,00 Rp3.418.100 Rp58.107.700



Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Outlet Vacuum / Suction (VaC) Type Ohmeda Ex Tritech USA bh 22,00 Rp3.418.100 Rp75.198.200
7 Box Valve dan Alarm

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Alarm system, type 4 gas unit 1,00 Rp15.424.100 Rp15.424.100
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Box Valve 4 Gas unit 1,00 Rp16.524.100 Rp16.524.100

LANTAI 3
1 Pemipaan Oksigen

Pipa tembaga Merk Unipro ASTM B819 type L
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 1 1/8" m 5,50 Rp690.400 Rp3.797.200
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 7/8" m 32,30 Rp504.000 Rp16.279.200
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 3/4" m 66,90 Rp417.200 Rp27.910.680
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 5/8" m 52,50 Rp343.464 Rp18.031.860
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 1/2" m 70,00 Rp258.300 Rp18.081.000
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 3/8" m 89,10 Rp186.600 Rp16.626.060
Fitting Unit 1,00 Rp5.883.000 Rp5.883.000

2 Pemipaan N2O
Pipa tembaga Merk Unipro ASTM B819 type L
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 3/4" m 49,10 Rp417.200 Rp20.484.520
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 5/8" m 51,50 Rp343.464 Rp17.688.396
Fitting Unit 1,00 Rp1.732.000 Rp1.732.000

3 Pemipaan Compressed Air 
Pipa tembaga Merk Unipro ASTM B819 type L
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 1 1/8" m 5,50 Rp690.400 Rp3.797.200
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 7/8" m 24,00 Rp504.000 Rp12.096.000
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 3/4" m 66,90 Rp417.200 Rp27.910.680
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 5/8" m 18,50 Rp343.464 Rp6.354.084
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 1/2" m 70,00 Rp258.300 Rp18.081.000
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 3/8" m 89,10 Rp186.600 Rp16.626.060
Fitting Unit 1,00 Rp4.923.000 Rp4.923.000

4 Pemipaan Vacuum
Pipa tembaga Merk Unipro ASTM B819 type L
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 1 3/8" m 8,60 Rp903.000 Rp7.765.800
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 1 1/8" m 21,30 Rp690.400 Rp14.705.520
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 7/8" m 37,20 Rp504.000 Rp18.748.800
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 3/4" m 10,00 Rp417.200 Rp4.172.000
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 5/8" m 15,10 Rp343.464 Rp5.186.306
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 1/2" m 198,40 Rp258.300 Rp51.246.720
Fitting Unit 1,00 Rp4.301.000 Rp4.301.000

5 Pemipaan AGSS/WAGD
Pipa tembaga Merk Unipro ASTM B819 type L
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 3/8" m 18,00 Rp186.600 Rp3.358.800
Fitting Unit 1,00 Rp162.000 Rp162.000

6 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Bedhead unit type C - Std bh 14,00 Rp3.418.100 Rp47.853.400
- panjang 1,2 m
- Provision wall outlet 2 bh
- Lampu baca 1 bh
- Stop kontak 2 bh
- Saklar single 1 bh

7 Outlet Medis
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Outlet Oxygen (O2) Type Ohmeda Ex Tritech USA bh 24,00 Rp3.418.100 Rp82.034.400
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Outlet N2O Type Ohmeda Ex Tritech USA bh 3,00 Rp3.418.100 Rp10.254.300
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Outlet Compressed Air Type Ohmeda Ex Tritech USA bh 10,00 Rp3.418.100 Rp34.181.000
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Outlet Vacuum / Suction (VaC) Type Ohmeda Ex Tritech USA bh 14,00 Rp3.418.100 Rp47.853.400
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Outlet WAGD Type Ohmeda Ex Tritech USA bh 3,00 Rp6.168.100 Rp18.504.300

8 Box Valve dan Alarm
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Alarm system, type 2 gas unit 1,00 Rp7.724.100 Rp7.724.100
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Alarm system, type 3 gas unit 1,00 Rp9.924.100 Rp9.924.100
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Alarm system, type 4 gas unit 3,00 Rp15.424.100 Rp46.272.300
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Box valve 2 gas unit 1,00 Rp8.824.100 Rp8.824.100
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Box Valve 3 gas unit 1,00 Rp11.024.100 Rp11.024.100
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Box Valve 4 Gas unit 3,00 Rp16.524.100 Rp49.572.300

LANTAI 4
1 Pemipaan Oksigen

Pipa tembaga Merk Unipro ASTM B819 type L
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 1 1/8" m 23,40 Rp690.400 Rp16.155.360
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 7/8" m 37,00 Rp504.000 Rp18.648.000
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 3/4" m 18,90 Rp417.200 Rp7.885.080
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 5/8" m 21,00 Rp343.464 Rp7.212.744
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 1/2" m 101,00 Rp258.300 Rp26.088.300
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 3/8" m 43,50 Rp186.600 Rp8.117.100
Fitting Unit 1,00 Rp5.014.000 Rp5.014.000

2 Pemipaan Vacuum
Pipa tembaga Merk Unipro ASTM B819 type L
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 1 3/8" m 23,40 Rp903.000 Rp21.130.200
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 1 1/8" m 37,00 Rp690.400 Rp25.544.800
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 7/8" m 18,90 Rp504.000 Rp9.525.600
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 3/4" m 21,00 Rp417.200 Rp8.761.200
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 5/8" m 101,00 Rp343.464 Rp34.689.864
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 1/2" m 43,50 Rp258.300 Rp11.236.050
Fitting Unit 1,00 Rp7.020.000 Rp7.020.000

3 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Bedhead unit type C - Std bh 12,00 Rp3.418.100 Rp41.017.200
- panjang 1,2 m
- Provision wall outlet 2 bh
- Lampu baca 1 bh
- Stop kontak 2 bh
- Saklar single 1 bh

4 Outlet Medis
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Outlet Oxygen (O2) Type Ohmeda Ex Tritech USA bh 12,00 Rp3.418.100 Rp41.017.200
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Outlet Vacuum / Suction (VaC) Type Ohmeda Ex Tritech USA bh 12,00 Rp3.418.100 Rp41.017.200

5 Box Valve dan Alarm
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Alarm system, type 2 gas unit 1,00 Rp7.724.100 Rp7.724.100
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Box valve 2 gas unit 1,00 Rp8.824.100 Rp8.824.100

LANTAI 5
1 Pemipaan Oksigen

Pipa tembaga Merk Unipro ASTM B819 type L
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 1 1/8" m 54,40 Rp690.400 Rp37.557.760
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 7/8" m 15,30 Rp504.000 Rp7.711.200
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 3/4" m 55,70 Rp417.200 Rp23.238.040
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 5/8" m 44,00 Rp343.464 Rp15.112.416
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 1/2" m 212,90 Rp258.300 Rp54.992.070
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 3/8" m 115,50 Rp186.600 Rp21.552.300
Fitting Unit 1,00 Rp5.014.000 Rp5.014.000

2 Pemipaan Vacuum
Pipa tembaga Merk Unipro ASTM B819 type L
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 1 3/8" m 54,40 Rp903.000 Rp49.123.200
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 1 1/8" m 15,30 Rp690.400 Rp10.563.120
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 7/8" m 55,70 Rp504.000 Rp28.072.800
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 3/4" m 44,00 Rp417.200 Rp18.356.800
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 5/8" m 212,90 Rp343.464 Rp73.123.486
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 1/2" m 115,50 Rp258.300 Rp29.833.650
Fitting Unit 1,00 Rp7.020.000 Rp7.020.000

3 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Bedhead unit type C - Std bh 36,00 Rp3.418.100 Rp123.051.600
- panjang 1,2 m
- Provision wall outlet 2 bh
- Lampu baca 1 bh
- Stop kontak 2 bh
- Saklar single 1 bh

4 Outlet Medis
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Outlet Oxygen (O2) Type Ohmeda Ex Tritech USA bh 36,00 Rp3.418.100 Rp123.051.600
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Outlet Vacuum / Suction (VaC) Type Ohmeda Ex Tritech USA bh 36,00 Rp3.418.100 Rp123.051.600

5 Box Valve dan Alarm
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Alarm system, type 2 gas unit 1,00 Rp7.724.100 Rp7.724.100
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Box valve 2 gas unit 1,00 Rp8.824.100 Rp8.824.100



LANTAI 6
1 Pemipaan Oksigen

Pipa tembaga Merk Unipro ASTM B819 type L
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 1 1/8" m 54,40 Rp690.400 Rp37.557.760
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 7/8" m 15,30 Rp504.000 Rp7.711.200
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 3/4" m 55,70 Rp417.200 Rp23.238.040
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 5/8" m 44,00 Rp343.464 Rp15.112.416
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 1/2" m 212,90 Rp258.300 Rp54.992.070
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 3/8" m 115,50 Rp186.600 Rp21.552.300
Fitting Unit 1,00 Rp5.014.000 Rp5.014.000

2 Pemipaan Vacuum
Pipa tembaga Merk Unipro ASTM B819 type L
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 1 3/8" m 54,40 Rp903.000 Rp49.123.200
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 1 1/8" m 15,30 Rp690.400 Rp10.563.120
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 7/8" m 55,70 Rp504.000 Rp28.072.800
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 3/4" m 44,00 Rp417.200 Rp18.356.800
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 5/8" m 212,90 Rp343.464 Rp73.123.486
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 1/2" m 115,50 Rp258.300 Rp29.833.650
Fitting Unit 1,00 Rp7.020.000 Rp7.020.000

3 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Bedhead unit type C - Std bh 36,00 Rp3.418.100 Rp123.051.600
- panjang 1,2 m
- Provision wall outlet 2 bh
- Lampu baca 1 bh
- Stop kontak 2 bh
- Saklar single 1 bh

4 Outlet Medis
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Outlet Oxygen (O2) Type Ohmeda Ex Tritech USA bh 36,00 Rp3.418.100 Rp123.051.600
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Outlet Vacuum / Suction (VaC) Type Ohmeda Ex Tritech USA bh 36,00 Rp3.418.100 Rp123.051.600

5 Box Valve dan Alarm
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Alarm system, type 2 gas unit 1,00 Rp7.724.100 Rp7.724.100
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Box valve 2 gas unit 1,00 Rp8.824.100 Rp8.824.100

XV. JUMLAH TOTAL PEKERJAAN GAS MEDIS Rp5.471.113.944

XVI PEKERJAAN NURSE CALL

Pengadaan dan pemasangan lengkap sesuai gambar kerja,  spesifikasi teknis & termasuk commisioning

A. Sentral server dan management PC
1 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Management PC ( Instalasi & Assesoris) SET 1,00 Rp238.975.600 Rp238.975.600

H11200 License for management PC aplication
CPU : i3 Dual-Core, 500GB, 4GB RAM
O/S : WIN 7
SQL : 2008 R2
UPS for 3000VA / 1300W , 200VAC-240VAC Out, Freq 50Hz

B. Pekerjaan Nurse call Lantai 1
1 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Bed Terminal ( BT 07 ) ( Instalasi & Assesoris) Unit 1,00 Rp41.438.200 Rp41.438.200

Operation : Call cord for patient, Nurse Present button, code blue,
and staff assist, patient data display information
Display：7 inch color LCD touch screen
Resolution：800*480
Video display：1080P
Input power：12VDC, 6W
Connection : LAN
Material : ABS

2 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Room Terminal ( RT 1U ) ( Instalasi & Assesoris) Unit 1,00 Rp20.398.700 Rp20.398.700
Operation : Nurse Present button
Input power : 12VDC, 2W
Connection : LAN
Material : Acrylic panel

3 Tititk Instalasi
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel cath 5, Pipa Conduit Clipsal 20 mm ( Instalasi & Assesoris) Unit 3,00 Rp4.385.400 Rp13.156.200

4 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Network Switch 24 Port POE Swtich ( Instalasi & Assesoris) Unit 1,00 13.487.200,00Rp    Rp13.487.200

C. Pekerjaan Nurse call Lantai 2
1 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Bed Terminal ( BT 07 ) ( Instalasi & Assesoris) Unit 1,00 Rp41.438.200 Rp41.438.200

Operation : Call cord for patient, Nurse Present button, code blue,
and staff assist, patient data display information
Display：7 inch color LCD touch screen
Resolution：800*480
Video display：1080P
Input power：12VDC, 6W
Connection : LAN
Material : ABS

2 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Room Terminal ( RT 1U ) ( Instalasi & Assesoris) Unit 1,00 Rp20.398.700 Rp20.398.700
Operation : Nurse Present button
Input power : 12VDC, 2W
Connection : LAN
Material : Acrylic panel

3 Tititk Instalasi
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel cath 5, Pipa Conduit Clipsal 20 mm ( Instalasi & Assesoris) Unit 3,00 Rp4.385.400 Rp13.156.200

4 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Network Switch 24 Port POE Swtich ( Instalasi & Assesoris) Unit 1,00 13.487.200,00Rp    Rp13.487.200

D. Pekerjaan Nurse call Lantai 3
1 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan 10" Master Terminal ( NST 10 ) ( Instalasi & Assesoris) Unit 1,00 Rp125.829.900 Rp125.829.900

Spesifikasi :
Display：10 inch color LCD touch screen
Resolution：1024*600
Video display：1080P
Input power：12VDC 6W
Connection : LAN
Material：Acrylic panel

2 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Bed Terminal ( BT 07 ) ( Instalasi & Assesoris) Unit 1,00 Rp41.438.200 Rp41.438.200
Operation : Call cord for patient, Nurse Present button, code blue,
and staff assist, patient data display information
Display：7 inch color LCD touch screen
Resolution：800*480
Video display：1080P
Input power：12VDC, 6W
Connection : LAN
Material : ABS

3 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Room Terminal ( RT 1U ) ( Instalasi & Assesoris) Unit 1,00 Rp20.398.700 Rp20.398.700
Operation : Nurse Present button
Input power : 12VDC, 2W
Connection : LAN
Material : Acrylic panel

4 Tititk Instalasi
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel cath 5, Pipa Conduit Clipsal 20 mm ( Instalasi & Assesoris) Unit 4,00 Rp4.385.400 Rp17.541.600

5 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Network Switch 24 Port POE Swtich ( Instalasi & Assesoris) Unit 1,00 13.487.200,00Rp    Rp13.487.200



E. Pekerjaan Nurse call Lantai 4
1 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan 10" Master Terminal ( NST 10 ) ( Instalasi & Assesoris) Unit 1,00 Rp125.829.900 Rp125.829.900

Spesifikasi :
Display：10 inch color LCD touch screen
Resolution：1024*600
Video display：1080P
Input power：12VDC 6W
Connection : LAN
Material：Acrylic panel

2 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Bed Terminal ( BT 07 ) ( Instalasi & Assesoris) Unit 10,00 Rp41.438.200 Rp414.382.000
Operation : Call cord for patient, Nurse Present button, code blue,
and staff assist, patient data display information
Display：7 inch color LCD touch screen
Resolution：800*480
Video display：1080P
Input power：12VDC, 6W
Connection : LAN
Material : ABS

3 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Room Terminal ( RT 1U ) ( Instalasi & Assesoris) Unit 10,00 Rp20.398.700 Rp203.987.000
Operation : Nurse Present button
Input power : 12VDC, 2W
Connection : LAN
Material : Acrylic panel

4 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Corridor Light 4 Colour ( RL 1 ) ( Instalasi & Assesoris) Unit 10,00 Rp38.566.200 Rp385.662.000

5 Tititk Instalasi
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel cath 5, Pipa Conduit Clipsal 20 mm ( Instalasi & Assesoris) Unit 31,00 Rp4.385.400 Rp135.947.400

6 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Network Switch 24 Port POE Swtich ( Instalasi & Assesoris) Unit 2,00 13.487.200,00Rp    Rp26.974.400

7 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Corridor Text display ( TXT-2L-DS ) ( Instalasi & Assesoris) Unit 1,00 114.375.100,00Rp   Rp114.375.100

Display：LED Text display, Double-side
Input power：230vac
Connection : LAN

F. Pekerjaan Nurse call Lantai 5
1 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan 10" Master Terminal ( NST 10 ) ( Instalasi & Assesoris) Unit 1,00 Rp125.829.900 Rp125.829.900

Spesifikasi :
Display：10 inch color LCD touch screen
Resolution：1024*600
Video display：1080P
Input power：12VDC 6W
Connection : LAN
Material：Acrylic panel

2 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Bed Terminal ( BT 07 ) ( Instalasi & Assesoris) Unit 36,00 Rp41.438.200 Rp1.491.775.200
Operation : Call cord for patient, Nurse Present button, code blue,
and staff assist, patient data display information
Display：7 inch color LCD touch screen
Resolution：800*480
Video display：1080P
Input power：12VDC, 6W
Connection : LAN
Material : ABS

3 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Room Terminal ( RT 1U ) ( Instalasi & Assesoris) Unit 11,00 Rp20.398.700 Rp224.385.700
Operation : Nurse Present button
Input power : 12VDC, 2W
Connection : LAN
Material : Acrylic panel

4 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Corridor Light 4 Colour ( RL 1 ) ( Instalasi & Assesoris) Unit 11,00 Rp38.566.200 Rp424.228.200

5 Tititk Instalasi
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel cath 5, Pipa Conduit Clipsal 20 mm ( Instalasi & Assesoris) Unit 59,00 Rp4.385.400 Rp258.738.600

6 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Network Switch 24 Port POE Swtich ( Instalasi & Assesoris) Unit 4,00 13.487.200,00Rp    Rp53.948.800

7 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Corridor Text display ( TXT-2L-DS ) ( Instalasi & Assesoris) Unit 1,00 114.375.100,00Rp   Rp114.375.100

Display：LED Text display, Double-side
Input power：230vac
Connection : LAN

G. Pekerjaan Nurse call Lantai 6
1 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan 10" Master Terminal ( NST 10 ) ( Instalasi & Assesoris) Unit 1,00 Rp125.829.900 Rp125.829.900

Spesifikasi :
Display：10 inch color LCD touch screen
Resolution：1024*600
Video display：1080P
Input power：12VDC 6W
Connection : LAN
Material：Acrylic panel

2 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Bed Terminal ( BT 07 ) ( Instalasi & Assesoris) Unit 36,00 Rp41.438.200 Rp1.491.775.200
Operation : Call cord for patient, Nurse Present button, code blue,
and staff assist, patient data display information
Display：7 inch color LCD touch screen
Resolution：800*480
Video display：1080P
Input power：12VDC, 6W
Connection : LAN
Material : ABS

3 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Room Terminal ( RT 1U ) ( Instalasi & Assesoris) Unit 11,00 Rp20.398.700 Rp224.385.700
Operation : Nurse Present button
Input power : 12VDC, 2W
Connection : LAN
Material : Acrylic panel

4 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Corridor Light 4 Colour ( RL 1 ) ( Instalasi & Assesoris) Unit 11,00 Rp38.566.200 Rp424.228.200

5 Tititk Instalasi
Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel cath 5, Pipa Conduit Clipsal 20 mm ( Instalasi & Assesoris) Unit 59,00 Rp4.385.400 Rp258.738.600

6 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Network Switch 24 Port POE Swtich ( Instalasi & Assesoris) Unit 4,00 13.487.200,00Rp    Rp53.948.800

7 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Corridor Text display ( TXT-2L-DS ) ( Instalasi & Assesoris) Unit 1,00 114.375.100,00Rp   Rp114.375.100

Display：LED Text display, Double-side
Input power：230vac
Connection : LAN

Preliminaries (include Mob Demob, Accessories, dll)

Testing & Commissioning

XVI. JUMLAH TOTAL PEKERJAAN NURSE CALL Rp7.428.352.600



XVII PEKERJAAN PNEUMATIC TUBE

Pengadaan dan pemasangan lengkap sesuai gambar kerja,  spesifikasi teknis & termasuk commisioning

PERALATAN UTAMA DAN PENDUKUNG
A. UPGRADE SENTRAL 2 KE 3-LINE Unit

1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Upgrade Central Control Unit With Power Supply Unit dari 2 ke 3-Line SystemSet Set 1,00 Rp379.429.102 Rp379.429.102
2 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Upgrade PC-Monitoring dari 2 ke 3-Line SystemBuah Unit 1,00 Rp72.857.300 Rp72.857.300
3 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Upgrade Blower Set incl. assesories dari 2 ke 3-Line SystemBuah Unit 1,00 Rp435.475.900 Rp435.475.900

- 3-Phase Blower 1,0 Buah
- Blower Connecting Set 1,0 Unit
- Blower Mounting Buffer 2,0 Buah
- Blower Sound Absorber 1,0 M
- Blower Controller 1,0 Buah
- Air/Transfer Diverter 5,0 Buah
- Bypass 1,0 M
- Cable YMM-J 4x2.5 gr 20,0 Buah
- Hilti Pipe Clamp 5,0 Buah
- Hose Clamp 50-70 4,0 Buah
- Air Hose 1,0 Buah
- Air Lid 1,0 Buah
- Air Bow 5,0
- Reduction Air Diverter 2,0
- Connecting Tube 2,0
- Transfer Bend 25,0

B. TUBE AND LINE SYSTEM (CONNECTING GED. JANTUNG KE SENTRAL)
1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Tubes PVC - Diam. 110 MM RAL 7000 M 250,00 Rp883.633 Rp220.908.325
2 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Bend R=800, RAL 7001, Grey Buah 25,00 Rp3.124.400 Rp78.110.000
3 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Sleeve Buah 125,00 Rp639.800 Rp79.975.000
4 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Cable 2x2x0.22 + 3x2.5F M 325,00 Rp752.400 Rp244.530.000

Note : Biaya instalasi TIDAK termasuk pembuatan jalur Gutter
supoort dan biaya instalasi

LANTAI 1
A. STATIONS & DIVERTERS AND ACCESSORIES

1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Diverter 3-Way Unit 2,00 Rp49.344.200 Rp98.688.400
2 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Bottom Loading Station - SUMETZBERGER Unit 3,00 Rp64.907.100 Rp194.721.300
3 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Multi Lab Station (2 fully automatic sending dispatchs and 1 receiving dispatch) Unit 1,00 Rp148.126.300 Rp148.126.300

All Stations incl.: Basket, Cushion and Carrier Rack

B. TUBE AND LINE SYSTEM
1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Tubes PVC - Diam. 110 MM RAL 7000 M 107,00 Rp883.633 Rp94.548.763
2 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Tubes PVC - Diam. 110 MM Transparent M 6,00 Rp3.030.579 Rp18.183.472
3 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Bend R=800, RAL 7001, Grey Buah 15,00 Rp3.124.400 Rp46.866.000
4 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Bend R=800, RAL 7001, Transparent Buah 4,00 Rp7.718.100 Rp30.872.400
5 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Sleeve Buah 96,00 Rp639.800 Rp61.420.800
6 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Cable 2x2x0.22 + 3x2.5F M 182,00 Rp752.400 Rp136.936.800

C. CARRIERS AND ACCESSORIES
1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Long Carrier with 2xChips Buah 4,00 Rp6.712.627 Rp26.850.507
2 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Short Carrier with 2xChips Buah 16,00 Rp6.105.700 Rp97.691.200

supoort dan biaya instalasi

LANTAI 2
A. STATIONS & DIVERTERS AND ACCESSORIES

1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Diverter 3-Way Unit 1,00 Rp49.344.200 Rp49.344.200
2 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Bottom Loading Station - SUMETZBERGER Unit 2,00 Rp64.907.100 Rp129.814.200

All Stations incl.: Basket, Cushion and Carrier Rack

B. TUBE AND LINE SYSTEM
1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Tubes PVC - Diam. 110 MM RAL 7000 M 86,00 Rp883.633 Rp75.992.464
2 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Tubes PVC - Diam. 110 MM Transparent M 3,00 Rp3.030.579 Rp9.091.736
3 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Bend R=800, RAL 7001, Grey Buah 15,00 Rp3.124.400 Rp46.866.000
4 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Bend R=800, RAL 7001, Transparent Buah 2,00 Rp7.718.100 Rp15.436.200
5 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Sleeve Buah 77,00 Rp639.800 Rp49.264.600
6 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Cable 2x2x0.22 + 3x2.5F M 146,00 Rp752.400 Rp109.850.400

C. CARRIERS AND ACCESSORIES
1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Long Carrier with 2xChips Buah 2,00 Rp6.712.627 Rp13.425.254
2 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Short Carrier with 2xChips Buah 8,00 Rp6.105.700 Rp48.845.600

supoort dan biaya instalasi

LANTAI 3
A. STATIONS & DIVERTERS AND ACCESSORIES

1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Diverter 3-Way Unit 2,00 Rp49.344.200 Rp98.688.400
2 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Bottom Loading Station - SUMETZBERGER Unit 3,00 Rp64.907.100 Rp194.721.300

All Stations incl.: Basket, Cushion and Carrier Rack

B. TUBE AND LINE SYSTEM
1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Tubes PVC - Diam. 110 MM RAL 7000 M 95,00 Rp883.633 Rp83.945.164
2 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Tubes PVC - Diam. 110 MM Transparent M 5,00 Rp3.030.579 Rp15.152.893
3 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Bend R=800, RAL 7001, Grey Buah 17,00 Rp3.124.400 Rp53.114.800
4 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Bend R=800, RAL 7001, Transparent Buah 3,00 Rp7.718.100 Rp23.154.300
5 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Sleeve Buah 94,00 Rp639.800 Rp60.141.200
6 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Cable 2x2x0.22 + 3x2.5F M 171,00 Rp752.400 Rp128.660.400

C. CARRIERS AND ACCESSORIES
1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Long Carrier with 2xChips Buah 3,00 Rp6.712.627 Rp20.137.880
2 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Short Carrier with 2xChips Buah 12,00 Rp6.105.700 Rp73.268.400

supoort dan biaya instalasi

LANTAI 4
A. STATIONS & DIVERTERS AND ACCESSORIES

1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Top Loading Station Unit 1,00 Rp78.126.200 Rp78.126.200
All Stations incl.: Basket, Cushion and Carrier Rack

B. TUBE AND LINE SYSTEM
1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Tubes PVC - Diam. 110 MM RAL 7000 M 4,00 Rp883.633 Rp3.534.533
2 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Tubes PVC - Diam. 110 MM Transparent M 1,50 Rp3.030.579 Rp4.545.868
3 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Sleeve Buah 4,00 Rp639.800 Rp2.559.200
4 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Cable 2x2x0.22 + 3x2.5F M 8,00 Rp752.400 Rp6.019.200

C. CARRIERS AND ACCESSORIES
1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Long Carrier with 2xChips Buah 1,00 Rp6.712.627 Rp6.712.627
2 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Short Carrier with 2xChips Buah 4,00 Rp6.105.700 Rp24.422.800

supoort dan biaya instalasi

LANTAI 5
A. STATIONS & DIVERTERS AND ACCESSORIES

1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Top Loading Station Unit 1,00 Rp78.126.200 Rp78.126.200
All Stations incl.: Basket, Cushion and Carrier Rack

B. TUBE AND LINE SYSTEM
1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Tubes PVC - Diam. 110 MM RAL 7000 M 4,00 Rp883.633 Rp3.534.533
2 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Tubes PVC - Diam. 110 MM Transparent M 1,50 Rp3.030.579 Rp4.545.868
3 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Sleeve Buah 4,00 Rp639.800 Rp2.559.200
4 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Cable 2x2x0.22 + 3x2.5F M 8,00 Rp752.400 Rp6.019.200

C. CARRIERS AND ACCESSORIES
1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Long Carrier with 2xChips Buah 1,00 Rp6.712.627 Rp6.712.627
2 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Short Carrier with 2xChips Buah 4,00 Rp6.105.700 Rp24.422.800

supoort dan biaya instalasi



LANTAI 6
A. STATIONS & DIVERTERS AND ACCESSORIES

1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Top Loading Station Unit 1,00 Rp78.126.200 Rp78.126.200
All Stations incl.: Basket, Cushion and Carrier Rack

B. TUBE AND LINE SYSTEM
1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Tubes PVC - Diam. 110 MM RAL 7000 M 4,00 Rp883.633 Rp3.534.533
2 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Tubes PVC - Diam. 110 MM Transparent M 1,50 Rp3.030.579 Rp4.545.868
3 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Sleeve Buah 4,00 Rp639.800 Rp2.559.200
4 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Cable 2x2x0.22 + 3x2.5F M 8,00 Rp752.400 Rp6.019.200

C. CARRIERS AND ACCESSORIES
1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Long Carrier with 2xChips Buah 1,00 Rp6.712.627 Rp6.712.627
2 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Short Carrier with 2xChips Buah 4,00 Rp6.105.700 Rp24.422.800

supoort dan biaya instalasi

LANTAI 7
D. Pekerjaan Nurse call Lantai 3

1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Top Loading Station Unit 1,00 Rp78.126.200 Rp78.126.200
All Stations incl.: Basket, Cushion and Carrier Rack

B. TUBE AND LINE SYSTEM
1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Tubes PVC - Diam. 110 MM RAL 7000 M 4,00 Rp883.633 Rp3.534.533
2 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Tubes PVC - Diam. 110 MM Transparent M 1,50 Rp3.030.579 Rp4.545.868
3 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Sleeve Buah 4,00 Rp639.800 Rp2.559.200
4 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Cable 2x2x0.22 + 3x2.5F M 8,00 Rp752.400 Rp6.019.200

C. CARRIERS AND ACCESSORIES
1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Long Carrier with 2xChips Buah 1,00 Rp6.712.627 Rp6.712.627
2 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Short Carrier with 2xChips Buah 4,00 Rp6.105.700 Rp24.422.800

supoort dan biaya instalasi

XVII. JUMLAH TOTAL PEKERJAAN PNEUMATIC TUBE Rp4.268.788.672

XVIII PEKERJAAN WATER TREATMENT PLAN

Pengadaan dan pemasangan lengkap sesuai gambar kerja,  spesifikasi teknis & termasuk commisioning

1 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Instalasi Water Treatment Plan ( Include Instalasi & Support material, termasuk tes commisioning)Unit 1,00 Rp510.657.100 Rp510.657.100

XVIII. JUMLAH TOTAL PEKERJAAN WATER TREATMENT PLAN Rp510.657.100

XIX INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH (IPAL)

Pengadaan dan pemasangan lengkap sesuai gambar kerja,  spesifikasi teknis & termasuk commisioning

( Include Instalasi & Supporting Material)
1 Pekerjaan Pengadaan Peralatan STP Unit 1,00 Rp8.155.900 Rp8.155.900
2 Pengadaan Transfer Pump ( Influent dan Effluent Pump ) Unit 1,00 Rp13.479.900 Rp13.479.900
3 Pengadaan RAS Pump Unit 1,00 Rp13.479.900 Rp13.479.900
4 Pengadaan Tanki Anaerobic Aerobic Actived Sludge Biofilter Unit 1,00 Rp203.573.700 Rp203.573.700
5 Pengadaan Blower Unit 2,00 Rp21.212.100 Rp42.424.200
6 Pengadaan Fine Buble Difuser Unit 6,00 Rp23.973.900 Rp143.843.400
7 Pengadaan Chlorinasi Dosing pump Unit 1,00 Rp23.973.900 Rp23.973.900
8 Pengadaan Aksesories, Valve, Bronze and Support Bracket Aksesories perpipaan, Ball Valve PVC, Cek Valve PVC Unit 1,00 Rp46.933.700 Rp46.933.700
9 Pengadaan Perpipaan disistem limbah Domestik Unit 1,00 Rp57.248.900 Rp57.248.900
10 Wiring Kabel Unit 1,00 Rp23.217.700 Rp23.217.700
11 Panel Control Unit 1,00 Rp51.749.300 Rp51.749.300

XIX. JUMLAH TOTAL PEKERJAAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH (IPAL) Rp628.080.500

XX PEKERJAAN SISTEM PROTEKSI LISTRIK DAN PENANGKAL PETIR

Pengadaan dan pemasangan lengkap sesuai gambar kerja,  spesifikasi teknis & termasuk commisioning

Sistem Penangkal Petir Gedung Jantung (termasuk ijin Disnaker)
1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Head Terminal Radius 85 Meter unit 1,00 Rp12.220.000 Rp12.220.000
2 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel Bare Copper Kabel BC 70 mm dari Head Terminal ke Sistem Grounding m 200,00 Rp497.900 Rp99.580.000
3 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Ground Rod 5/8" unit 4,00 Rp733.500 Rp2.934.000

XX. JUMLAH TOTAL PEKERJAAN SISTEM PROTEKSI LISTRIK DAN PENANGKAL PETIR Rp114.734.000

XXI PEKERJAAN GENERATOR

Pengadaan dan pemasangan lengkap sesuai gambar kerja,  spesifikasi teknis & termasuk commisioning

1 Pengadaan GENSET 2000 KVA Type Silent ( Include Sinkronisasi Genset)+ slo Unit 2,00 Rp7.698.020.000 Rp15.396.040.000
2 Sistem Bahan Bakar set 1,00 Rp74.243.192 Rp74.243.192

Storage Tank, Kapasitas : 5.000 Liter ( termasuk alat pendukungnya )
 Electric Transfer Pump 30 lpm / Gear Pump
 Hand Pump 8 lpm
 Pemipaan bahan bakar pipa BSP Sch 40 
 - diameter 25 mm
 - Gate valve, stainer, check valve + accessories
 - Panel pompa , Level switch + kabel

3 Pemasangan Pondasi Genset Unit 1,00 Rp209.490.600 Rp209.490.600

XXI. JUMLAH TOTAL PEKERJAAN GENERATOR Rp15.679.773.792

XXII PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN TRAFO

Pengadaan dan pemasangan lengkap sesuai gambar kerja,  spesifikasi teknis & termasuk commisioning

1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Trafo 2000 KVA + (SLO + NIDI)

 Unit 2,00 Rp608.287.400 Rp1.216.574.800
2 Pemasangan Instalasi Transformator Unit 2,00 Rp331.537.300 Rp663.074.600
3 Pemasangan Pondasi TRAFO Unit 1,00 Rp127.737.400 Rp127.737.400

XXII. JUMLAH TOTAL PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN TRAFO Rp2.007.386.800

XXIII PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN KUBIKAL

Pengadaan dan pemasangan lengkap sesuai gambar kerja,  spesifikasi teknis & termasuk commisioning

1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kubikel (SLO + NIDI) Unit 3,00 Rp991.166.600 Rp2.973.499.800
2 Pemasangan Pondasi KUBIKAL Unit 1,00 Rp127.737.400 Rp127.737.400

XXIII. JUMLAH TOTAL PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN KUBIKAL Rp3.101.237.200

XXIV PEKERJAAN MEKANIKAL DAN PLUMBING SANITAIR

Pengadaan dan pemasangan lengkap sesuai gambar kerja,  spesifikasi teknis & termasuk commisioning

Lantai 1
1 Pengadaan dan Pemasangan Wastafel Toto Unit 8,00 Rp5.366.400 Rp42.931.200
2 Pengadaan dan Pemasangan Urinoir Toto Unit 9,00 Rp7.724.900 Rp69.524.100
3 Pengadaan dan Pemasangan Floor Drain Toto Unit 15,00 Rp940.900 Rp14.113.500
4 Pengadaan dan Pemasangan  Kran Air Dinding Biasa Unit 6,00 Rp227.900 Rp1.367.400
5 Pengadaan dan Pemasangan  Bak Kontrol Pasangan Bata 60X60 Tinggi 65 cm Unit 6,00 Rp1.729.500 Rp10.377.000



Lantai 2
1 Pengadaan dan Pemasangan Wastafel Toto Unit 12,00 Rp5.366.400 Rp64.396.800
2 Pengadaan dan Pemasangan Urinoir Toto Unit 9,00 Rp7.724.900 Rp69.524.100
3 Pengadaan dan Pemasangan Floor Drain Toto Unit 15,00 Rp940.900 Rp14.113.500
4 Pengadaan dan Pemasangan  Kran Air Dinding Biasa Unit 6,00 Rp227.900 Rp1.367.400
5 Pengadaan dan Pemasangan  Bak Kontrol Pasangan Bata 60X60 Tinggi 65 cm Unit 6,00 Rp1.729.500 Rp10.377.000

Lantai 3
1 Pengadaan dan Pemasangan Wastafel Toto Unit 12,00 Rp5.366.400 Rp64.396.800
2 Pengadaan dan Pemasangan Urinoir Toto Unit 13,00 Rp7.724.900 Rp100.423.700
3 Pengadaan dan Pemasangan Floor Drain Toto Unit 15,00 Rp940.900 Rp14.113.500
4 Pengadaan dan Pemasangan  Kran Air Dinding Biasa Unit 6,00 Rp227.900 Rp1.367.400
5 Pengadaan dan Pemasangan  Bak Kontrol Pasangan Bata 60X60 Tinggi 65 cm Unit 6,00 Rp1.729.500 Rp10.377.000

Lantai 4
1 Pengadaan dan Pemasangan Wastafel Toto Unit 9,00 Rp5.366.400 Rp48.297.600
2 Pengadaan dan Pemasangan Urinoir Toto Unit 13,00 Rp7.724.900 Rp100.423.700
3 Pengadaan dan Pemasangan Floor Drain Toto Unit 15,00 Rp940.900 Rp14.113.500
4 Pengadaan dan Pemasangan  Kran Air Dinding Biasa Unit 6,00 Rp227.900 Rp1.367.400
5 Pengadaan dan Pemasangan  Bak Kontrol Pasangan Bata 60X60 Tinggi 65 cm Unit 6,00 Rp1.729.500 Rp10.377.000

Lantai 5
1 Pengadaan dan Pemasangan Wastafel Toto Unit 8,00 Rp5.366.400 Rp42.931.200
2 Pengadaan dan Pemasangan Urinoir Toto Unit 14,00 Rp7.724.900 Rp108.148.600
3 Pengadaan dan Pemasangan Floor Drain Toto Unit 15,00 Rp940.900 Rp14.113.500
4 Pengadaan dan Pemasangan  Kran Air Dinding Biasa Unit 6,00 Rp227.900 Rp1.367.400
5 Pengadaan dan Pemasangan  Bak Kontrol Pasangan Bata 60X60 Tinggi 65 cm Unit 6,00 Rp1.729.500 Rp10.377.000

Lantai 6
1 Pengadaan dan Pemasangan Wastafel Toto Unit 9,00 Rp5.366.400 Rp48.297.600
2 Pengadaan dan Pemasangan Urinoir Toto Unit 13,00 Rp7.724.900 Rp100.423.700
3 Pengadaan dan Pemasangan Floor Drain Toto Unit 15,00 Rp940.900 Rp14.113.500
4 Pengadaan dan Pemasangan  Kran Air Dinding Biasa Unit 6,00 Rp227.900 Rp1.367.400
5 Pengadaan dan Pemasangan  Bak Kontrol Pasangan Bata 60X60 Tinggi 65 cm Unit 6,00 Rp1.729.500 Rp10.377.000

Lantai 7
1 Pengadaan dan Pemasangan Wastafel Toto Unit 11,00 Rp5.366.400 Rp59.030.400
2 Pengadaan dan Pemasangan Urinoir Toto Unit 9,00 Rp7.724.900 Rp69.524.100
3 Pengadaan dan Pemasangan Floor Drain Toto Unit 15,00 Rp940.900 Rp14.113.500
4 Pengadaan dan Pemasangan  Kran Air Dinding Biasa Unit 6,00 Rp227.900 Rp1.367.400
5 Pengadaan dan Pemasangan  Bak Kontrol Pasangan Bata 60X60 Tinggi 65 cm Unit 6,00 Rp1.729.500 Rp10.377.000

XXIV. JUMLAH TOTAL PEKERJAAN MEKANIKAL DAN PLUMBING SANITAIR Rp1.169.278.900

XXV PEKERJAAN AIR BERSIH

Pengadaan dan pemasangan lengkap sesuai gambar kerja,  spesifikasi teknis & termasuk commisioning

1 Pengadaan dan Pemasangan  LP Pump Head 50 mka, 380 V, 2,5 kw, 1500 rpm, Vortex Pump parallel / alternate C/W Level Kontrol unit 2,00 Rp33.575.500 Rp67.151.000
2 Pengadaan dan Pemasangan  Deepwell pump (Head 150 mka, 380 V, 2,5 kw, 2900 rpm, C/W WLC DI GWT unit 1,00 Rp5.726.200 Rp5.726.200
3 Pengadaan dan Pemasangan  Pipa PPR Dia.1/2" unit 2,00 Rp4.153.200 Rp8.306.400
4 Pengadaan dan Pemasangan  Tangki Air Atas (TAA) 2M3 C/W Manhole, Valve Design Dan Level Switch Control unit 1,00 Rp415.175 Rp415.175
5 Pengadaan dan Pemasangan  Preasure Tank 200 L (C/W Accessoris) unit 1,00 Rp18.794.500 Rp18.794.500
6 Pengadaan dan Pemasangan  Ground Water Tank, Utama 30m3 unit 1,00 Rp5.847.500 Rp5.847.500
7 Pengadaan dan Pemasangan  Multi Media Filter (MMP) 3,5 m/h unit 1,00 Rp1.764.100 Rp1.764.100

Lantai Basement
1 Pengadaan dan Pemasangan  Pipa PPR Dia.1/2" unit 5,00 Rp33.500 Rp167.500
2 Pengadaan dan Pemasangan Pipa PPR Dia.1 1/2" unit 4,00 Rp153.200 Rp612.800
3 Pengadaan dan Pemasangan Pipa PPR Dia.1” unit 6,00 Rp70.900 Rp425.400
4 Pengadaan dan Pemasangan  Pipa PPR Dia.3/4" unit 13,00 Rp46.000 Rp598.000

Lantai 1
1 Pengadaan dan Pemasangan  Pipa PPR Dia.1/2" unit 6,00 Rp33.500 Rp201.000
2 Pengadaan dan Pemasangan Pipa PPR Dia.1 1/2" unit 8,00 Rp153.200 Rp1.225.600
3 Pengadaan dan Pemasangan Pipa PPR Dia.1” unit 3,00 Rp70.900 Rp212.700
4 Pengadaan dan Pemasangan  Pipa PPR Dia.3/4" unit 4,00 Rp46.000 Rp184.000

Lantai 2
1 Pengadaan dan Pemasangan  Pipa PPR Dia.1/2" unit 5,00 Rp33.500 Rp167.500
2 Pengadaan dan Pemasangan Pipa PPR Dia.1 1/2" unit 3,00 Rp153.200 Rp459.600
3 Pengadaan dan Pemasangan Pipa PPR Dia.1” unit 7,00 Rp70.900 Rp496.300
4 Pengadaan dan Pemasangan  Pipa PPR Dia.3/4" unit 8,00 Rp46.000 Rp368.000

Lantai 3
1 Pengadaan dan Pemasangan  Pipa PPR Dia.1/2" unit 5,00 Rp33.500 Rp167.500
2 Pengadaan dan Pemasangan Pipa PPR Dia.1 1/2" unit 6,00 Rp153.200 Rp919.200
3 Pengadaan dan Pemasangan Pipa PPR Dia.1” unit 6,00 Rp70.900 Rp425.400
4 Pengadaan dan Pemasangan  Pipa PPR Dia.3/4" unit 9,00 Rp46.000 Rp414.000

Lantai 4
1 Pengadaan dan Pemasangan  Pipa PPR Dia.1/2" unit 9,00 Rp33.500 Rp301.500
2 Pengadaan dan Pemasangan Pipa PPR Dia.1 1/2" unit 7,00 Rp153.200 Rp1.072.400
3 Pengadaan dan Pemasangan Pipa PPR Dia.1” unit 6,00 Rp70.900 Rp425.400
4 Pengadaan dan Pemasangan  Pipa PPR Dia.3/4" unit 8,00 Rp46.000 Rp368.000

Lantai 5
1 Pengadaan dan Pemasangan  Pipa PPR Dia.1/2" unit 5,00 Rp33.500 Rp167.500
2 Pengadaan dan Pemasangan Pipa PPR Dia.1 1/2" unit 4,00 Rp153.200 Rp612.800
3 Pengadaan dan Pemasangan Pipa PPR Dia.1” unit 6,00 Rp70.900 Rp425.400
4 Pengadaan dan Pemasangan  Pipa PPR Dia.3/4" unit 13,00 Rp46.000 Rp598.000

Lantai 6
1 Pengadaan dan Pemasangan  Pipa PPR Dia.1/2" unit 5,00 Rp33.500 Rp167.500
2 Pengadaan dan Pemasangan Pipa PPR Dia.1 1/2" unit 4,00 Rp153.200 Rp612.800
3 Pengadaan dan Pemasangan Pipa PPR Dia.1” unit 8,00 Rp70.900 Rp567.200
4 Pengadaan dan Pemasangan  Pipa PPR Dia.3/4" unit 13,00 Rp46.000 Rp598.000

Lantai 7
1 Pengadaan dan Pemasangan  Pipa PPR Dia.1/2" unit 7,00 Rp33.500 Rp234.500
2 Pengadaan dan Pemasangan Pipa PPR Dia.1 1/2" unit 4,00 Rp153.200 Rp612.800
3 Pengadaan dan Pemasangan Pipa PPR Dia.1” unit 7,00 Rp70.900 Rp496.300
4 Pengadaan dan Pemasangan  Pipa PPR Dia.3/4" unit 13,00 Rp46.000 Rp598.000

Lantai Rooftop
1 Pengadaan dan Pemasangan  Pipa PPR Dia.1/2" unit 9,00 Rp33.500 Rp301.500
2 Pengadaan dan Pemasangan Pipa PPR Dia.1 1/2" unit 4,00 Rp153.200 Rp612.800
3 Pengadaan dan Pemasangan Pipa PPR Dia.1” unit 6,00 Rp70.900 Rp425.400
4 Pengadaan dan Pemasangan  Pipa PPR Dia.3/4" unit 13,00 Rp46.000 Rp598.000

XXV. JUMLAH TOTAL PEKERJAAN AIR BERSIH Rp124.845.175

XXVI PEKERJAAN AIR KOTOR/ AIR BEKAS

Pengadaan dan pemasangan lengkap sesuai gambar kerja,  spesifikasi teknis & termasuk commisioning

Lantai 1
1 Pipa

Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC diameter 6" Unit 9,00 Rp512.000 Rp4.608.000
Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC diameter 4" Unit 9,00 Rp246.300 Rp2.216.700
Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC diameter 2" Unit 9,00 Rp74.600 Rp671.400

2 Pipa Tegak
Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC diameter 6" Unit 9,00 Rp512.000 Rp4.608.000
Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC diameter 4" Unit 9,00 Rp246.300 Rp2.216.700
Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC diameter 2" Unit 9,00 Rp74.600 Rp671.400

3 Tee-Wye
Pengadaan dan Pemasangan Bak Ukuran 6" x 6" x 6" Unit 9,00 Rp426.800 Rp3.841.200
Pengadaan dan Pemasangan Bak Ukuran 6" x 2" x 6" Unit 9,00 Rp414.700 Rp3.732.300
Pengadaan dan Pemasangan Bak Ukuran  4" x 4" x 4" Unit 9,00 Rp307.000 Rp2.763.000
Pengadaan dan Pemasangan Bak Ukuran  4" x 2" x 4" Unit 9,00 Rp294.900 Rp2.654.100

4 Elbow
Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC diameter 6" Unit 9,00 Rp512.000 Rp4.608.000
Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC diameter 4" Unit 9,00 Rp246.300 Rp2.216.700
Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC diameter 2" Unit 9,00 Rp74.600 Rp671.400

5 Socket



Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC diameter 6" Unit 9,00 Rp512.000 Rp4.608.000
Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC diameter 4" Unit 9,00 Rp246.300 Rp2.216.700
Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC diameter 2" Unit 9,00 Rp74.600 Rp671.400
Lantai 2

1 Pipa
Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC diameter 6" Unit 9,00 Rp512.000 Rp4.608.000
Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC diameter 4" Unit 9,00 Rp246.300 Rp2.216.700
Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC diameter 2" Unit 9,00 Rp74.600 Rp671.400

2 Pipa Tegak
Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC diameter 6" Unit 9,00 Rp512.000 Rp4.608.000
Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC diameter 4" Unit 9,00 Rp246.300 Rp2.216.700
Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC diameter 2" Unit 9,00 Rp74.600 Rp671.400

3 Tee-Wye
Pengadaan dan Pemasangan Bak Ukuran 6" x 6" x 6" Unit 9,00 Rp426.800 Rp3.841.200
Pengadaan dan Pemasangan Bak Ukuran 6" x 2" x 6" Unit 9,00 Rp414.700 Rp3.732.300
Pengadaan dan Pemasangan Bak Ukuran  4" x 4" x 4" Unit 9,00 Rp307.000 Rp2.763.000
Pengadaan dan Pemasangan Bak Ukuran  4" x 2" x 4" Unit 9,00 Rp294.900 Rp2.654.100

4 Elbow
Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC diameter 6" Unit 9,00 Rp512.000 Rp4.608.000
Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC diameter 4" Unit 9,00 Rp246.300 Rp2.216.700
Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC diameter 2" Unit 9,00 Rp74.600 Rp671.400

5 Socket
Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC diameter 6" Unit 9,00 Rp512.000 Rp4.608.000
Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC diameter 4" Unit 9,00 Rp246.300 Rp2.216.700
Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC diameter 2" Unit 9,00 Rp74.600 Rp671.400

Lantai 3
1 Pipa

Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC diameter 6" Unit 9,00 Rp512.000 Rp4.608.000
Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC diameter 4" Unit 9,00 Rp246.300 Rp2.216.700
Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC diameter 2" Unit 9,00 Rp74.600 Rp671.400

2 Pipa Tegak
Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC diameter 6" Unit 9,00 Rp512.000 Rp4.608.000
Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC diameter 4" Unit 9,00 Rp246.300 Rp2.216.700
Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC diameter 2" Unit 9,00 Rp74.600 Rp671.400

3 Tee-Wye
Pengadaan dan Pemasangan Bak Ukuran 6" x 6" x 6" Unit 9,00 Rp426.800 Rp3.841.200
Pengadaan dan Pemasangan Bak Ukuran 6" x 2" x 6" Unit 9,00 Rp414.700 Rp3.732.300
Pengadaan dan Pemasangan Bak Ukuran  4" x 4" x 4" Unit 9,00 Rp307.000 Rp2.763.000
Pengadaan dan Pemasangan Bak Ukuran  4" x 2" x 4" Unit 9,00 Rp294.900 Rp2.654.100

4 Elbow
Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC diameter 6" Unit 9,00 Rp512.000 Rp4.608.000
Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC diameter 4" Unit 9,00 Rp246.300 Rp2.216.700
Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC diameter 2" Unit 9,00 Rp74.600 Rp671.400

5 Socket
Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC diameter 6" Unit 9,00 Rp512.000 Rp4.608.000
Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC diameter 4" Unit 9,00 Rp246.300 Rp2.216.700
Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC diameter 2" Unit 9,00 Rp74.600 Rp671.400

Lantai 4
1 Pipa

Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC diameter 6" Unit 9,00 Rp512.000 Rp4.608.000
Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC diameter 4" Unit 9,00 Rp246.300 Rp2.216.700
Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC diameter 2" Unit 9,00 Rp74.600 Rp671.400

2 Pipa Tegak
Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC diameter 6" Unit 9,00 Rp512.000 Rp4.608.000
Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC diameter 4" Unit 9,00 Rp246.300 Rp2.216.700
Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC diameter 2" Unit 9,00 Rp74.600 Rp671.400

3 Tee-Wye
Pengadaan dan Pemasangan Bak Ukuran 6" x 6" x 6" Unit 9,00 Rp426.800 Rp3.841.200
Pengadaan dan Pemasangan Bak Ukuran 6" x 2" x 6" Unit 9,00 Rp414.700 Rp3.732.300
Pengadaan dan Pemasangan Bak Ukuran  4" x 4" x 4" Unit 9,00 Rp307.000 Rp2.763.000
Pengadaan dan Pemasangan Bak Ukuran  4" x 2" x 4" Unit 9,00 Rp294.900 Rp2.654.100

4 Elbow
Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC diameter 6" Unit 9,00 Rp512.000 Rp4.608.000
Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC diameter 4" Unit 9,00 Rp246.300 Rp2.216.700
Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC diameter 2" Unit 9,00 Rp74.600 Rp671.400

5 Socket
Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC diameter 6" Unit 9,00 Rp512.000 Rp4.608.000
Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC diameter 4" Unit 9,00 Rp246.300 Rp2.216.700
Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC diameter 2" Unit 9,00 Rp74.600 Rp671.400
Lantai 5

1 Pipa
Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC diameter 6" Unit 9,00 Rp512.000 Rp4.608.000
Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC diameter 4" Unit 9,00 Rp246.300 Rp2.216.700
Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC diameter 2" Unit 9,00 Rp74.600 Rp671.400

2 Pipa Tegak
Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC diameter 6" Unit 9,00 Rp512.000 Rp4.608.000
Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC diameter 4" Unit 9,00 Rp246.300 Rp2.216.700
Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC diameter 2" Unit 9,00 Rp74.600 Rp671.400

3 Tee-Wye
Pengadaan dan Pemasangan Bak Ukuran 6" x 6" x 6" Unit 9,00 Rp426.800 Rp3.841.200
Pengadaan dan Pemasangan Bak Ukuran 6" x 2" x 6" Unit 9,00 Rp414.700 Rp3.732.300
Pengadaan dan Pemasangan Bak Ukuran  4" x 4" x 4" Unit 9,00 Rp307.000 Rp2.763.000
Pengadaan dan Pemasangan Bak Ukuran  4" x 2" x 4" Unit 9,00 Rp294.900 Rp2.654.100

4 Elbow
Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC diameter 6" Unit 9,00 Rp512.000 Rp4.608.000
Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC diameter 4" Unit 9,00 Rp246.300 Rp2.216.700
Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC diameter 2" Unit 9,00 Rp74.600 Rp671.400

5 Socket
Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC diameter 6" Unit 9,00 Rp512.000 Rp4.608.000
Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC diameter 4" Unit 9,00 Rp246.300 Rp2.216.700
Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC diameter 2" Unit 9,00 Rp74.600 Rp671.400
Lantai 6

1 Pipa
Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC diameter 6" Unit 9,00 Rp512.000 Rp4.608.000
Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC diameter 4" Unit 9,00 Rp246.300 Rp2.216.700
Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC diameter 2" Unit 9,00 Rp74.600 Rp671.400

2 Pipa Tegak
Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC diameter 6" Unit 9,00 Rp512.000 Rp4.608.000
Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC diameter 4" Unit 9,00 Rp246.300 Rp2.216.700
Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC diameter 2" Unit 9,00 Rp74.600 Rp671.400

3 Tee-Wye
Pengadaan dan Pemasangan Bak Ukuran 6" x 6" x 6" Unit 9,00 Rp426.800 Rp3.841.200
Pengadaan dan Pemasangan Bak Ukuran 6" x 2" x 6" Unit 9,00 Rp414.700 Rp3.732.300
Pengadaan dan Pemasangan Bak Ukuran  4" x 4" x 4" Unit 9,00 Rp307.000 Rp2.763.000
Pengadaan dan Pemasangan Bak Ukuran  4" x 2" x 4" Unit 9,00 Rp294.900 Rp2.654.100

4 Elbow
Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC diameter 6" Unit 9,00 Rp512.000 Rp4.608.000
Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC diameter 4" Unit 9,00 Rp246.300 Rp2.216.700
Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC diameter 2" Unit 9,00 Rp74.600 Rp671.400

5 Socket
Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC diameter 6" Unit 9,00 Rp512.000 Rp4.608.000
Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC diameter 4" Unit 9,00 Rp246.300 Rp2.216.700
Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC diameter 2" Unit 9,00 Rp74.600 Rp671.400
Lantai 7

1 Pipa
Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC diameter 6" Unit 9,00 Rp512.000 Rp4.608.000
Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC diameter 4" Unit 9,00 Rp246.300 Rp2.216.700
Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC diameter 2" Unit 9,00 Rp74.600 Rp671.400

2 Pipa Tegak
Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC diameter 6" Unit 9,00 Rp512.000 Rp4.608.000
Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC diameter 4" Unit 9,00 Rp246.300 Rp2.216.700
Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC diameter 2" Unit 9,00 Rp74.600 Rp671.400

3 Tee-Wye
Pengadaan dan Pemasangan Bak Ukuran 6" x 6" x 6" Unit 9,00 Rp426.800 Rp3.841.200



Pengadaan dan Pemasangan Bak Ukuran 6" x 2" x 6" Unit 9,00 Rp414.700 Rp3.732.300
Pengadaan dan Pemasangan Bak Ukuran  4" x 4" x 4" Unit 9,00 Rp307.000 Rp2.763.000
Pengadaan dan Pemasangan Bak Ukuran  4" x 2" x 4" Unit 9,00 Rp294.900 Rp2.654.100

4 Elbow
Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC diameter 6" Unit 9,00 Rp512.000 Rp4.608.000
Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC diameter 4" Unit 9,00 Rp246.300 Rp2.216.700
Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC diameter 2" Unit 9,00 Rp74.600 Rp671.400

5 Socket
Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC diameter 6" Unit 9,00 Rp512.000 Rp4.608.000
Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC diameter 4" Unit 9,00 Rp246.300 Rp2.216.700
Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC diameter 2" Unit 9,00 Rp74.600 Rp671.400

XXVI. JUMLAH TOTAL PEKERJAAN AIR BERSIH Rp300.825.000

XXVII. PEKERJAAN CLEAN OUT

Lantai 1
Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC diameter 6" Unit 9,00 Rp512.000 Rp4.608.000

Lantai 2
Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC diameter 6" Unit 8,00 Rp512.000 Rp4.096.000

Lantai 3
Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC diameter 6" Unit 10,00 Rp512.000 Rp5.120.000

Lantai 4
Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC diameter 6" Unit 15,00 Rp512.000 Rp7.680.000

Lantai 5
Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC diameter 6" Unit 15,00 Rp512.000 Rp7.680.000

Lantai 6
Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC diameter 6" Unit 15,00 Rp512.000 Rp7.680.000

Lantai 7
Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC diameter 6" Unit 15,00 Rp512.000 Rp7.680.000

XXVII. JUMLAH TOTAL PEKERJAAN CLEAN OUT Rp44.544.000

Rp106.662.582.648
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