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SUMMARY REPORT

Informasi Tender

Kode Tender 18011035

Nama Tender Pembangunan Gedung Pelayanan Jantung Terpadu RS Kanujoso Balikpapan

K/L/P/D Provinsi Kalimantan Timur

Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Jenis Pengadaan Pekerjaan Konstruksi

Metode Pengadaan Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur

Anggaran
Tahun Sumber Dana Nilai

2023 APBD Rp. 116.224.479.500,00

Nilai Pagu Rp. 116.224.479.500,00

Nilai HPS Rp. 116.224.000.000,00

Jenis Kontrak Harga Satuan

Kualifikasi Usaha Besar

Lokasi Pekerjaan Balikpapan - Balikpapan (Kota)

Persyaratan Kualifikasi Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas

1. Peserta yang melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) maka jumlah 
anggota KSO dapat dilakukan dengan batasan paling banyak 3 (tiga) 
perusahaan dalam 1 (satu) kerjasama operasi 

2. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki Surat Ijin Usaha Jasa 
Konstruksi (IUJK) 

3. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Besar 
[Kecil/Menengah/Besar], serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan 
Sub Klasifikasi Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Kesehatan (BG008) 
KBLI 2015-41015 atau Sub Klasifikasi Konstruksi Gedung Kesehatan 
(BG005) KBLI 2020-41015 [sesuai dengan sub bidang klasifikasi/layanan 
SBU yang dibutuhkan] 

4. Memiliki Kemampuan Dasar (KD) dengan nilai KD sama dengan 3 x 
NPt (Nilai pengalaman tertinggi dalam 15 tahun terakhir): 
a)untuk kualifikasi Usaha Menengah, pengalaman pekerjaan sesuai sub 
bidang klasifikasi/layanan SBU yang disyaratkan,atau 
b)untuk kualifikasi Usaha Besar, pengalaman pekerjaan pada sub bidang 
klasifikasi/layanan SBU yang disyaratkan dan lingkup pekerjaan Jasa 
Pelaksana Konstruksi Bangunan Kesehatan (BG008) KBLI 2015-41015 
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atau Sub Klasifikasi Konstruksi Gedung Kesehatan (BG005) KBLI 2020-
41015 dan lingkup pekerjaan pembangunan bangunan rumah sakit dan 
sanotarium [diisi dengan memilih lingkup pekerjaan sesuai sub bidang 
klasifikasi SBU yang disyaratkan] 

5. Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu, Sertifikat Manajemen Lingkungan, 
serta Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja [hanya disyaratkan 
untuk Pekerjaan Konstruksi yang bersifat Kompleks/Berisiko Tinggi dan
/atau diperuntukkan bagi Kualifikasi Usaha Besar] 

6. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan 
(SPT Tahunan) tahun pajak 2021 [tuliskan tahun pajak yang diminta 
dengan memperhatikan batas akhir pemasukan penawaran dan batas 
akhir pelaporan pajak sesuai peraturan perpajakan] 

7. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan 
(apabila ada perubahan) 

8. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan 
pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan 
pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan
/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang 
dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus 
Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar 
tanggungan Negara 

9. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam 
kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah 
maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku 
usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun 

10. Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP) dengan perhitungan: 
SKP = 5 - P, dimana P adalah Paket pekerjaan yang sedang dikerjakan 
(hanya untuk peserta Kualifikasi Usaha Kecil) 

Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain
Memiliki NPWP dan mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak 
berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak KSWP

Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain
Memenuhi Sisa Kemampuan Paket SKP mengacu sebagaimana 
ketentuan yang tercantum dalam Lembar Data Kualifikasi LDK, Memenuhi 
persyaratan yang telah ditetapkan di dalam dokumen pemilihan

Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain
Dalam hal peserta melakukan KSO mengacu sebagaimana ketentuan 
yang tercantum dalam Lembar Data Kualifikasi LDK, Memiliki pengalaman 
paling kurang 1 satu pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 empat 
tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk 
pengalaman subkontrak.

Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain
Pengalaman yang dapat dinilai adalah pengalaman pekerjaan yang 
diserahterimakan dalam 15 lima belas tahun terakhir, dihitung berdasarkan 
tahun anggaran diumumkannya tender pekerjaan konstruksi. contoh 
tender diumumkan 31 Juli tahun 2021, maka pengalaman yang dapat 
dinilai adalah pengalaman yang diserahterimakan mulai 01 Januari tahun 
2006.
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Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain
dalam hal KSO, yang diperhitungkan adalah KD dari perusahaan yang 
mewakilileadfirm KSO

Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain
Memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan di dalam dokumen 
pemilihan.

Tanggal Pembuatan31 Januari 2023 19:18 Oleh Muhammad Rahadian Adi Sapta, S.TTanggal Persetujuan

Tanggal Disetujui oleh

8 Februari 2023 05:00 ANNA YULISTIANA, SE

8 Februari 2023 05:00 MUCHLIS SAILI

8 Februari 2023 05:44 BUDIANTO, S.T.

8 Februari 2023 05:46 HALIM SUPRAYOGI, S.T.

8 Februari 2023 05:48 HELMY LUKMAN HAKIM, SP

8 Februari 2023 06:45 Dwi Maharani, A.Md

8 Februari 2023 07:03 Erwin Daud, A.Md

Jadwal

Tahapan Mulai Akhir

Pengumuman Pascakualifikasi 8 Februari 2023 08:00 13 Februari 2023 23:59

Download Dokumen Pemilihan 8 Februari 2023 08:00 16 Februari 2023 09:00

Perubahan Oleh ANNA YULISTIANA, SE 8 Februari 2023 08:00 13 Februari 2023 23:59

Alasan memerlukan waktu tambahan untuk jawab pertanyaan pemberian 
penjelasan dan upload adendum

Perubahan Oleh ANNA YULISTIANA, SE 8 Februari 2023 08:00 15 Februari 2023 23:59

Alasan Perubahan jadwal dikarenakan ada kesalaham pada tahapan batas 
akhir penyampaian dokumen penawaran yakni diakhiri tidak pada jam 
kerja.

Pemberian Penjelasan 10 Februari 2023 08:00 11 Februari 2023 11:45

Perubahan Oleh ANNA YULISTIANA, SE 10 Februari 2023 08:00 10 Februari 2023 10:00

Alasan memerlukan waktu tambahan untuk jawab pertanyaan pemberian 
penjelasan dan upload adendum
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Perubahan Oleh ANNA YULISTIANA, SE 10 Februari 2023 08:00 10 Februari 2023 21:15

Alasan memerlukan waktu tambahan dikarenakan pokja belum selesai input 
jawaban pertanyaan pemberian penjelasan

Upload Dokumen Penawaran 10 Februari 2023 12:00 16 Februari 2023 09:00

Perubahan Oleh ANNA YULISTIANA, SE 10 Februari 2023 12:00 13 Februari 2023 23:59

Alasan memerlukan waktu tambahan untuk jawab pertanyaan pemberian 
penjelasan dan upload adendum

Perubahan Oleh ANNA YULISTIANA, SE 10 Februari 2023 12:00 15 Februari 2023 23:59

Alasan Perubahan jadwal dikarenakan ada kesalaham pada tahapan batas 
akhir penyampaian dokumen penawaran yakni diakhiri tidak pada jam 
kerja.

Pembukaan Dokumen Penawaran 16 Februari 2023 09:01 21 Februari 2023 23:59

Perubahan Oleh ANNA YULISTIANA, SE 14 Februari 2023 07:00 20 Februari 2023 23:59

Alasan memerlukan waktu tambahan untuk jawab pertanyaan pemberian 
penjelasan dan upload adendum

Perubahan Oleh ANNA YULISTIANA, SE 16 Februari 2023 07:00 21 Februari 2023 23:59

Alasan Perubahan jadwal dikarenakan ada kesalaham pada tahapan batas 
akhir penyampaian dokumen penawaran yakni diakhiri tidak pada jam 
kerja.

Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan 
Harga

16 Februari 2023 09:01 24 Februari 2023 12:00

Perubahan Oleh ANNA YULISTIANA, SE 14 Februari 2023 07:00 20 Februari 2023 23:59

Alasan memerlukan waktu tambahan untuk jawab pertanyaan pemberian 
penjelasan dan upload adendum

Perubahan Oleh ANNA YULISTIANA, SE 16 Februari 2023 07:00 21 Februari 2023 23:59

Alasan Perubahan jadwal dikarenakan ada kesalaham pada tahapan batas 
akhir penyampaian dokumen penawaran yakni diakhiri tidak pada jam 
kerja.

Perubahan Oleh ANNA YULISTIANA, SE 16 Februari 2023 09:01 21 Februari 2023 23:59

Alasan memerlukan tambahan waktu untuk Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, 
Teknis, Harga dan pembuktian kualifikasi

Perubahan Oleh ANNA YULISTIANA, SE 16 Februari 2023 09:01 23 Februari 2023 23:59

Alasan memerlukan waktu tambahan untuk input hasil evaluasi Administrasi, 
Kualifikasi, Teknis, dan Harga

Perubahan Oleh ANNA YULISTIANA, SE 16 Februari 2023 09:01 24 Februari 2023 23:59
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Alasan pokja pemilihan sudah melakukan input hasil Evaluasi Administrasi, 
Kualifikasi, Teknis, dan Harga .

Pembuktian Kualifikasi 22 Februari 2023 09:00 23 Februari 2023 18:30

Perubahan Oleh ANNA YULISTIANA, SE 20 Februari 2023 09:00 20 Februari 2023 12:00

Alasan memerlukan waktu tambahan untuk jawab pertanyaan pemberian 
penjelasan dan upload adendum

Perubahan Oleh ANNA YULISTIANA, SE 21 Februari 2023 09:00 21 Februari 2023 12:00

Alasan memerlukan tambahan waktu untuk Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, 
Teknis, Harga dan pembuktian kualifikasi

Perubahan Oleh ANNA YULISTIANA, SE 22 Februari 2023 09:00 23 Februari 2023 12:00

Alasan memerlukan tambahan waktu untuk input hasil pembuktian

Penetapan Pemenang 1 Maret 2023 10:00 1 Maret 2023 17:00

Perubahan Oleh ANNA YULISTIANA, SE 20 Februari 2023 14:00 20 Februari 2023 16:00

Alasan memerlukan waktu tambahan untuk jawab pertanyaan pemberian 
penjelasan dan upload adendum

Perubahan Oleh ANNA YULISTIANA, SE 21 Februari 2023 14:00 21 Februari 2023 16:00

Alasan memerlukan tambahan waktu untuk Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, 
Teknis, Harga dan pembuktian kualifikasi

Perubahan Oleh ANNA YULISTIANA, SE 24 Februari 2023 14:00 24 Februari 2023 16:00

Alasan memrlukan waktu tambahan untuk penetapan pemenang pada paket 
tender kualifikasi usaha Besar sesuai dengan yang ditetapkan di dalam 
dokumen pemilihan

Perubahan Oleh ANNA YULISTIANA, SE 1 Maret 2023 10:00 1 Maret 2023 13:00

Alasan memerlukan waktu tambahan untuk melakukan penetapan pemenang

Pengumuman Pemenang 1 Maret 2023 17:01 1 Maret 2023 19:00

Perubahan Oleh ANNA YULISTIANA, SE 20 Februari 2023 16:01 20 Februari 2023 18:00

Alasan memerlukan waktu tambahan untuk jawab pertanyaan pemberian 
penjelasan dan upload adendum

Perubahan Oleh ANNA YULISTIANA, SE 21 Februari 2023 16:01 21 Februari 2023 18:00

Alasan memerlukan tambahan waktu untuk Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, 
Teknis, Harga dan pembuktian kualifikasi

Perubahan Oleh ANNA YULISTIANA, SE 24 Februari 2023 16:01 24 Februari 2023 18:00

Alasan memrlukan waktu tambahan untuk penetapan pemenang pada paket 
tender kualifikasi usaha Besar sesuai dengan yang ditetapkan di dalam 
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dokumen pemilihan

Perubahan Oleh ANNA YULISTIANA, SE 1 Maret 2023 13:01 1 Maret 2023 16:00

Alasan memerlukan waktu tambahan untuk melakukan penetapan pemenang

Masa Sanggah 1 Maret 2023 19:01 7 Maret 2023 09:00

Perubahan Oleh ANNA YULISTIANA, SE 20 Februari 2023 18:01 24 Februari 2023 23:59

Alasan memerlukan waktu tambahan untuk jawab pertanyaan pemberian 
penjelasan dan upload adendum

Perubahan Oleh ANNA YULISTIANA, SE 21 Februari 2023 18:01 27 Februari 2023 23:59

Alasan memerlukan tambahan waktu untuk Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, 
Teknis, Harga dan pembuktian kualifikasi

Perubahan Oleh ANNA YULISTIANA, SE 24 Februari 2023 18:01 1 Maret 2023 09:00

Alasan pokja pemilihan sudah melakukan input hasil Evaluasi Administrasi, 
Kualifikasi, Teknis, dan Harga .

Perubahan Oleh ANNA YULISTIANA, SE 24 Februari 2023 18:01 2 Maret 2023 10:00

Alasan pokja pemilihan sudah melakukan input hasil Evaluasi Administrasi, 
Kualifikasi, Teknis, dan Harga .

Perubahan Oleh ANNA YULISTIANA, SE 24 Februari 2023 18:01 2 Maret 2023 08:00

Alasan memrlukan waktu tambahan untuk penetapan pemenang pada paket 
tender kualifikasi usaha Besar sesuai dengan yang ditetapkan di dalam 
dokumen pemilihan

Perubahan Oleh ANNA YULISTIANA, SE 1 Maret 2023 16:01 7 Maret 2023 08:00

Alasan memerlukan waktu tambahan untuk melakukan penetapan pemenang

Perubahan Oleh ANNA YULISTIANA, SE 1 Maret 2023 19:01 7 Maret 2023 08:00

Alasan perubahan jadwal dikanenakan jadwal masa sanggah melebihi dari 
waktu yang telah ditetapkan di dalam perlem 12/2021

Perubahan Oleh ANNA YULISTIANA, SE 1 Maret 2023 19:01 6 Maret 2023 22:00

Alasan perubahan jadwal dikanenakan jadwal masa sanggah melebihi dari 
waktu yang telah ditetapkan di dalam perlem 12/2021

Perubahan Oleh MUCHLIS SAILI 1 Maret 2023 19:01 6 Maret 2023 20:00

Alasan perubahan jadwal pengadaan paket pekerjaan

Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa 7 Maret 2023 10:00 9 Maret 2023 16:00

Perubahan Oleh ANNA YULISTIANA, SE 27 Februari 2023 08:00 28 Februari 2023 16:00

Alasan memerlukan waktu tambahan untuk jawab pertanyaan pemberian 
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penjelasan dan upload adendum

Perubahan Oleh ANNA YULISTIANA, SE 28 Februari 2023 08:00 3 Maret 2023 16:00

Alasan memerlukan tambahan waktu untuk Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, 
Teknis, Harga dan pembuktian kualifikasi

Perubahan Oleh ANNA YULISTIANA, SE 2 Maret 2023 12:00 3 Maret 2023 16:00

Alasan pokja pemilihan sudah melakukan input hasil Evaluasi Administrasi, 
Kualifikasi, Teknis, dan Harga .

Perubahan Oleh ANNA YULISTIANA, SE 2 Maret 2023 13:00 3 Maret 2023 16:00

Alasan pokja pemilihan sudah melakukan input hasil Evaluasi Administrasi, 
Kualifikasi, Teknis, dan Harga .

Perubahan Oleh ANNA YULISTIANA, SE 2 Maret 2023 12:00 6 Maret 2023 16:00

Alasan memrlukan waktu tambahan untuk penetapan pemenang pada paket 
tender kualifikasi usaha Besar sesuai dengan yang ditetapkan di dalam 
dokumen pemilihan

Perubahan Oleh ANNA YULISTIANA, SE 7 Maret 2023 12:00 9 Maret 2023 16:00

Alasan perubahan jadwal dikanenakan jadwal masa sanggah melebihi dari 
waktu yang telah ditetapkan di dalam perlem 12/2021

Perubahan Oleh MUCHLIS SAILI 7 Maret 2023 07:00 9 Maret 2023 16:00

Alasan perubahan jadwal pengadaan paket pekerjaan

Penandatanganan Kontrak 9 Maret 2023 08:00 17 Maret 2023 16:00

Perubahan Oleh ANNA YULISTIANA, SE 1 Maret 2023 08:00 10 Maret 2023 16:00

Alasan memerlukan waktu tambahan untuk jawab pertanyaan pemberian 
penjelasan dan upload adendum

Perubahan Oleh ANNA YULISTIANA, SE 6 Maret 2023 08:00 10 Maret 2023 16:00

Alasan pokja pemilihan sudah melakukan input hasil Evaluasi Administrasi, 
Kualifikasi, Teknis, dan Harga .

Perubahan Oleh ANNA YULISTIANA, SE 7 Maret 2023 08:00 10 Maret 2023 16:00

Alasan memrlukan waktu tambahan untuk penetapan pemenang pada paket 
tender kualifikasi usaha Besar sesuai dengan yang ditetapkan di dalam 
dokumen pemilihan

Daftar Penunjukan Penyedia Barang Jasa

Nomor SPPBJ Dokumen Tanggal Kirim Status
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000.33/436/SPPBJ/CK-III/2023 SPPBJ FISIK JANTUNG.pdf 14 Maret 2023 00:00 Terkirim

Informasi Kontrak

No Kontrak 000.3.3/475/CK-III/2023

Nilai Kontrak Rp. 95.884.100.094,95

Tanggal Kontrak 20 Maret 2023

Masa Berlaku Kontrak 20 Maret 2023 - 20 Maret 2023

Nama Perusahaan PT. RELIS SAPINDO UTAMA

Dokumen Pemilihan

Nama Dokumen Tanggal Upload Pengirim

Dok Tender gdg layanan jantung 8 feb.pdf 8 Februari 2023 04:56 ANNA_PU

Penjelasan Tender

Pertanyaan Peserta

Uraian Tanggal Pengirim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Dengan ini, ada beberapa point penting yang ingin kami pertanyakan terkait 
proses lelang ini, adapun hal tersebut sebagai berikut :
1. Apakah Perusahaan Besar dan Perusahaan Menengah bisa Ber KSO...?

Contoh : Perusahaan Besar BG005/BG008 dan Perusahaan Menengah SP010....

2. Jika kami ber KSO, apakah Surat Pernyataan yg menyatakan tidak akan 
menuntut ganti rugi itu dibuat oleh masing - masing perusahaan yg ber KSO atau 
cukup yang jadi Leadfirm dalam ber KSO?

3. apakah kami bisa Minta di uploadkan BOQ dalam bentuk file Excel, mengingat 
waktu yang ditenderkan sangatlah singkat, maka perlu waktu untuk kami 
merumuskan dan menguraikan Analisa Harga Satuan masing-masing Item 
Pekerjaan

4. Pada Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan apa boleh tidak melampirkan 
Legalitas Perusahaan - perusahaan yg bakal calon jadi Subkontraktor, karena 
berdasarkan dokumen yg kami upload yaitu dokumen SSKK tersebut, baru diisi 
pada saat penandatanganan Kontrak ?

5.pada daftar peralatan utama yg tertertera pada SSKK ada 12 Jenisnya, apakah 
kami harus mengacu pada SSKK atau LDP, mohon di jelaskan. 

10 Februari 
2023 08:17

PT.JAYA 
SEMANGGI 
ENJINIRING
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demikianlah pertanyaan - pertanyaan yg kami anggap perlu untuk dimintai 
penjelasan, atas atensinya kami ucapkan. terima kasih

Hormat Kami,

Penyedia Jasa,

ttd

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Selamat Pagi

Berikut kami sampaikan pertanyaan untuk paket pekerjaan ini:

- Apakah kami bisa diberikan BOQ dalam bentuk file Excel, mengingat waktu yang 
ditenderkan sangat singkat dan perlu waktu untuk membuat rumusan dan Analisa 
Harga Satuan masing-masing Item Pekerjaan

- Kapasitas alat Bore Pile Machine 7,5HP/1500 Rpm, apakah tersebut 
menunjukkan kapasitas Engine Power?

- Personil Manajer Teknik 2 tertulis SKA Ahli Manajemen Proyek Konstruksi 
madya, SKA mana yang dipakai, Ahli Manajemen Proyek madya atau Ahli 
Manajemen Konstruksi madya?

- Asli Jaminan Penawaran apakah harus diserahkan sebelum batas waktu 
pemasukan penawaran? Apabila diserahkan, alamat tempat penyerahaan 
Jaminan Penawaran dimana?

- Mohon waktu pemasukan/upload penawaran dapat diundur hari Jumat tgl. 17 
Februari 2023 untuk memberikan waktu kepada peserta dalam perhitungan 
penawarannya. Terima kasih

Hormat kami
Penyedia Jasa

10 Februari 
2023 08:23

PT. MODERN 
WIDYA 
TEHNICAL

Sekian

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Selamat pagi

Mohon Ijin bertanya :

1.Pada LDP point F persyaratan teknis dalam daftar peralatan utama yaitu Jenis 
Bored Pile Hydraulic Machine Diameter 40 dengan kapasitas Hydraulic Machine 
Tors 75-150 Kn

Pertanyaan Kami apakah bisa kami ajukan Bored Pile Hydraulic Machine 
Diameter 40 dengan kapasitas Hydraulic Machine Tors 70 Kn, karena 
berdasarkan beberapa pengalaman kami untuk pekerjaan Bore Pile diamater 40 
cukup dengan Bored Pile Hydraulic Machine Diameter 40 dengan kapasitas 
Hydraulic Machine Tors 70 Kn, sedangkan untuk kapasitas Hydraulic Machine 
Tors 75-150 Kn biasa digunakan untuk Bore Pile diameter 60 ke atas?

2.Pada LDK Persyaratan Kualifikasi No. 3b disyaratkan penyedia jasa memiliki 
SBU sub klasifikasi SP010 tetapi pada LDP Persyaratan teknis No. 4b disyartakan 
kembali Pekerjaan subkon SP010.

Pertanyaan kami, kenapa harus disubkonkan kembali sedangkan SP010 menjadi 
bagian persyaratan utama kualifikasi penyedia jasa?

Sekian dan Terima kasih 

10 Februari 
2023 08:36

PT TOTAL 
CAKRA ALAM

10 Februari PT. PP URBAN
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1 Apakah Jaminan Penawaran boleh dari Asuransi ? (sesuai dengan pasal 23.4)
2 Apakah Pada Tender ini di perlukan brosur ?
3 Surat Penawaran Harga (SPH) apakah masih di wajibkan yang bertanda tangan 
basah dan bermaterai ? atau kah cukup surat penawaran yang ada pada Aplikasi 
APENDO ?
4 Berapa hari masa pemeliharaan ?
5. Mohon batas upload Dokumen Penawaran di revisi menjadi tanggal 17 Februari 
2023. (karena aanwizjing online pada tanggal 10 Februari 2023, terima kasih)

2023 08:54

Mohon waktu pemasukan dokumen dapat dimundurkan menjadi 17 Februari 2023 
? Karena Aanwizjing tanggal 10-02-2023 (Mosok batas upload tanggal 13-02-
2023) serta syarat syarat LDP dan LDK sangat Sulit.

10 Februari 
2023 08:56

PT. PP URBAN

Mohon kepada Pokja Agar jangan sampai merubah nama Pokja Pemilihan Alamat 
Pokja dan Nama Paket tersebut yang ada pada (LDP) Lembar Data Pemilihan 
(BAB IV) Halaman 73.(Karena Nama Paket Pekerjaan dan Nama Pokja Pemilihan 
Sangat Penting). Terima Kasih

10 Februari 
2023 08:56

PT. PP URBAN

Apakah IMB dan AMDAL sudah ada atau masih proses? Untuk IMB dan AMDAL 
masuk scope Penyedia atau masuk scope Owner ? Agar bisa di jelaskan...

10 Februari 
2023 08:57

PT. PP URBAN

Jika di kemudian hari terjadi revisi batas akhir pemasukan maka Penyedia tidak 
wajib / tidak diharuskan merevisi masa berlaku jaminan penawaran. Misalkan 
suatu hari adanya Adendum Dokumen Pemilihan atau RKS atau Outline spek 
atau KAK atau DED, sehingga batas akhir upload dokumen penawaran harus 
mundur 2 (dua) hari atau 3 (tiga) hari, mohon untuk jaminan penawaran tidak 
perlu di revisi masa berlakunya, point nya adalah masa berlaku jaminan 
penawaran sudah melebihi jauh dari batas akhir penandatanganan kontrak..? 

10 Februari 
2023 08:58

PT. PP URBAN

Masa berlaku Jaminan Penawaran apabila dibuat melebihi tanggal 10 Maret 2023, 
untuk antisipasi adanya addendum waktu, addendum evaluasi penawaran, 
addendum penetapan pemenang. Apakah diperbolehkan ?

10 Februari 
2023 09:00

PT. PP URBAN

Dalam hal penyampaian Jaminan penawaran asli sesuai dengan Dokumen 
Tender halaman 31 dan/atau pasal 23.3, Apakah pengiriman jaminan penawaran 
di perbolehkan via jasa kurir seperti tiki/j&t/sejenisnya ? Mohon di jelaskan

10 Februari 
2023 09:03

PT. PP URBAN

Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Besar, serta disyaratkan 
sub bidang klasifikasi/layanan Sub Klasifikasi Jasa Pelaksana Konstruksi 
Bangunan Kesehatan (BG008) KBLI 2015-41015 atau Sub Klasifikasi Konstruksi 
Gedung Kesehatan (BG005) KBLI 2020-41015 Dan Sub Klasifikasi Pekerjaan 
Beton (SP010) KBLI 2015-43909 atau Sub Klasifikasi Pekerjaan Struktur Beton 
(KK012) KBLI 2020- 43909. Yang kami pertanyakan apakah untuk SBU SP010 
atau KK012 kualifikasi usahanya besar juga. Tolong diperjelas?

10 Februari 
2023 09:04

PT.
LATANINDO 
GRAHA 
PERSADA

Misalkan Jaminan Penawaran dikirim via Jasa Pengiriman dikirim sebelum 
tanggal 13 Februari lalu sampai diterima pokja pada tanggal 15 Februari. Apakah 
diperbolehkan ?

10 Februari 
2023 09:04

PT. PP URBAN

Mohon Persyaratan SBU SP010 atau KK 012 di tiadakan, karena SBU tersebut 
adalah SBU Spesialis. yang lazimnya masuk persyaratan SBU Subkont Spesialis. 
Demikian kami sampaikan dan terima kasih.

10 Februari 
2023 09:11

PT. PP URBAN
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1. Apakah Jaminan Penawaran boleh menggunakan surety bond / Perusahaan 
Asuransi?

2. Berapa Nilai dan Masa berlaku jaminan penawaran?

3. Apakah Jaminan penawaran disetor sebelum batas waktu pemasukan 
penawaran?

4. Jaminan penawaran ditujukan kemana?

10 Februari 
2023 09:16

PT.
LATANINDO 
GRAHA 
PERSADA

Bagaimana dengan pekerjaan bongkaran Gedung Lama ? Apakah masuk scope 
kontraktor atau scope owner dengan cara di tender terpisah ? dan batas 
pekerjaan bongkaran di tanggal dan bulan apa ?

10 Februari 
2023 09:28

PT. PP URBAN

Jaminan Penawaran Asli, bagaimana kalo diserahkan kepada Bank Penerbit, 
sehingga apabila Pokja Pemilihan mau/ atau berkehendak mencairkan bisa 
langsung menghubungi Pihak Bank Penerbit, sehingga dengan cepat segera 
dicairkan dan masuk ke dalam kas negara ?

10 Februari 
2023 09:28

PT. PP URBAN

Apakah ada tinjauan lokasi (site visit) yang dipandu oleh wakil owner atau Pemilik 
(terkait dengan akses menuju wilayah lokasi proyek), kapan dan apakah bisa di 
berikan kontak person ?

10 Februari 
2023 09:29

PT. PP URBAN

Mohon diberikan email panitia untuk konfirmasi Jaminan Penawaran Asli ? 10 Februari 
2023 09:30

PT. PP URBAN

SEHUBUNGAN ADANYA KONVERSI SKA LPJK KE SKK BNSP UNTUK 
JABATAN MANAJER PELAKSANAAN /PROYEK APAKAH BISA 
MENGGUNAKAN SKK MANAJEMEN KONSTRUKSI PROYEK LEVEL 9 ?

10 Februari 
2023 09:30

PT.Sinar Cerah 
Sempurna

Alamat pokja : Jl. Gajah Mada No. 2 Gedung B Kota Samarinda. Mohon di info 
Kode Pos ? terima kasih

10 Februari 
2023 09:31

PT. PP URBAN

Persyaratan Alat Bored Pile Mohon di revisi menjadi Kapasitas minimal 30 cm. 10 Februari 
2023 09:32

PT. PP URBAN

UNTUK JABATAN MANAJER TEKNIK 2  APAKAH YANG DIMAKSUD SKA 
AHLI  MANAJEMEN KONSTRUKSI (601) ? MOHON PENJELASANNYA

10 Februari 
2023 09:32

PT.Sinar Cerah 
Sempurna

Pada BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)

Dipersyaratkan Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha 
Besar, serta disyaratkan :

a. Sub Klasifikasi Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Kesehatan (BG008) KBLI 
2015-41015 atau Sub Klasifikasi Konstruksi Gedung Kesehatan (BG005) KBLI 
2020-4101;

b. Sub Klasifikasi Pekerjaan Beton (SP010) KBLI 2015-43909 atau Sub Klasifikasi 
Pekerjaan Struktur Beton (KK012) KBLI 2020- 43909.

Karena SBU Konstruksi tidak bisa digabung dengan SBU Spesialis Mohon untuk 
SBU Sub Klasifikasi Pekerjaan Beton (SP010) KBLI 2015-43909 atau Sub 
Klasifikasi Pekerjaan Struktur Beton (KK012) KBLI 2020- 43909, Mohon untuk 

10 Februari 
2023 09:33

PT. MENTENG 
JAYA 
KONSTRUKSI
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karena sudah masuk di dalam BAGIAN dipersyaratkan SBU SP010 dihilangkan 
PEKERJAAN YANG DISUBKONTRAKAN

Makasih

Persyaratan Bar Bender dan Bar Cutter Mohon di rubah menjadi kapasitas 
minimal 32 mm.

10 Februari 
2023 09:33

PT. PP URBAN

Untuk Daftar Riwayat Hidup Personel, apakah di wajibkan melampirkan Surat 
Refrensi ?

10 Februari 
2023 09:37

PT. PP URBAN

Pada Dipersyaratkan BAGIAN PEKERJAAN YANG DISUBKONTRAKAN 
Pekerjaan Bukan Pekerjaan Utama (kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi 
Kualifikasi Kecil dari )Provinsi Setempat

1. Pekerjaan Struktur DPT

2. Pekerjaan Drainase

Mohon untuk Provinsi Setempatnya dihilangkan jadi hanya kepada Penyedia 
Jasa Pekerjaan Konstruksi Kualifikasi Kecil saja, Makasih

10 Februari 
2023 09:37

PT. MUTIARA 
BINTANG 
MANDIRI

Untuk Personel Manajer Teknik 2 dipersyaratkan SKA Ahli Manajemen Proyek 
Konstruksi Madya (601), berdasarkan Peraturan Lembaga LPJK atau aturan 
Permen PU bahwa pada SKK utk Manajemen Proyek dan Manajemen Konstruksi 
sudah menjadi satu kesatuan, mohon untuk persyaratakan ini di rubah menjadi SK

, MakasihA Madya Manajemen Proyek / SKA Madya Manajemen Konstruksi

10 Februari 
2023 09:38

PT. MEGA 
BINTANG 
ABADI

Kepada Pokja Pemilihan,

terlampir daftar pertanyaan mengenai paket "Pembangunan Gedung Pelayanan 
Jantung Terpadu RS Kanujoso Balikpapan"

Terima kasih

10 Februari 
2023 09:38

PT. Jaya 
Konstruksi 
Manggala 
Pratama, Tbk

Selamat pagi Pokja,

apakah boleh KSO dengan SBU SP010 / KK012 MENENGAH ?

Mohon jadwal Upload dokumen Penawaran diundur karena kami butuh waktu 
untuk mempersiapkan dukumen yg disyaratkan

terimakasih.

10 Februari 
2023 09:39

PT.Sinar Cerah 
Sempurna

1. Pada SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK : Pasal 27.1 Masa Pelaksanaan 
280 Hari Kalender.Sedangkan pada LDP item c jangka waktu pelaksanaan 252 
Hari Kalender.Mohon Penjelasan.

2. Kapan dapat dilakukan Peninjauan lapangan ?

3. Mohon untuk Point di LDK Persyaratan SBU SP010 dihilangkan karena 
persyaratan tersebut sudah ada di LDP Pekerjaan Disubkontrakkan.

4. Perijinan/penyambungan (listrik, air dst seperti apa) & IMB Menjadi Lingkup 
Pekerjaan Siapa

5. Akses jalan Ke Lokasi Proyek melalui mana ?

10 Februari 
2023 09:42

PT. AMARTA 
KARYA 
(Persero)
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6. Lokasi Barak Pekerjaan boleh disekitar lokasi ?

7. Mohon Diberikan Data Hasil Penyelidikan Tanah

8. Mohon Diberikan Gambar Dalam Format CAD

9. Pada Pekerjaan Pembongkaran Gedung.Berapa Luas Lantai Ambulans Medik

10. PDA test 1 Pkt.Apa Yang di maksud hanya test PDA saja

11. Berapa Ketinggian & Jenis Pohon Existing Yang Akan Di Tebang.

Ada Perbedaan perihal waktu Pelaksanaan : antara Dokumen Pemilihan dan 
SSKK. Mana yang menjadi acuan ? 

ada perbedaan 28 Hari Kalender.

10 Februari 
2023 09:47

PT. PP URBAN

Selamat Pagi Pokja, ijin utk bertanya

1. Apakah Jangka Waktu berakhirnya Jaminan Penawaran boleh ditambah dari 
yang dipersyaratkan, utk mengantisipasi perubahan jadwal tender ?

2. Apakah Jaminan Penawaran Asli harus disampaikan ke Pokja sebelum batas 
upload ? Apakah ada pasal Covid mengingat msh ada pandemi. 

terimakasih

10 Februari 
2023 09:48

PT.Sinar Cerah 
Sempurna

Selamat Pagi Pokja, ijin utk bertanya

1. Apakah Jangka Waktu berakhirnya Jaminan Penawaran boleh ditambah dari 
yang dipersyaratkan, utk mengantisipasi perubahan jadwal tender ?

2. Apakah Jaminan Penawaran Asli harus disampaikan ke Pokja sebelum batas 
upload ? Apakah ada pasal Covid mengingat msh ada pandemi. 

terimakasih

10 Februari 
2023 09:48

PT.Sinar Cerah 
Sempurna

MOHON WAKTUNYAPEMASUKKAN DOKUMEN  DIUNDUR 10 Februari 
2023 09:55

PT.Sinar Cerah 
Sempurna

Selamat siang Pokja pertanyaan kami terlampir..

Terimakasih

10 Februari 
2023 09:56

PT. PRI YAKA 
KARYA

1. Struktur atap baja apakah termasuk dikerjakan? Karena di gambar, terdapat 
gambar struktur bajanya

2. Mohon Pemasukan dapat diundur sampai dengan tanggal 24 Februari 2023

10 Februari 
2023 09:56

PT. AMARTA 
KARYA 
(Persero)

Penjelasan Panitia

Uraian Tanggal Pengirim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Selamat pagi para peserta 
pemilihan, saat ini adalah jadwal pemberian penjelasan. Semoga selalu dalam 
keberkahan, kesuksesan dan diberikan kesehatan.

10 Februari 
2023 08:00

Pokja 
Pembangunan 
Gedung 
Pelayanan 
Jantung 
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Mohon untuk memperhatikan bagian penting dari dokumen pemilihan ini antara 
lain :

1. Instruksi Kepada Peserta, yang berisi segala aturan yang digunakan untuk 
tender ini;

2. Lembar Data Kualifikasi berisi persyaratan kualifikasi peserta, peserta 
pemilihan menyampaikan Data Kualifikasi melalui form isian elektronik Data 
Kualifikasi yang tersedia pada SPSE. Jika Form Isian Elektronik Kualifikasi yang 
tersedia pada SPSE belum mengakomodir data kualifikasi yang disyaratkan Pokja 
Pemilihan, maka data kualifikasi tersebut diunggah (upload) pada fasilitas 
pengunggahan lain yang tersedia pada SPSE;

3. Lembar Data Pemilihan berisi persyaratan teknis dan Dokumen Penawaran 
disandikan/dienkripsi dengan sistem pengaman dokumen. Peserta 
menyampaikan Dokumen Penawaran kepada Pokja Pemilihan, dengan jadwal 
sebagaimana tercantum dalam SPSE, dengan ketentuan peserta mengunggah 
Dokumen Penawaran terenkripsi hanya melalui SPSE sesuai jadwal yang 
ditetapkan;

4. Dokumen penawaran yang disampaikan melalui isian kualifikasi atau fasilitas 
unggah data kualifikasi lainnya tidak dapat dianggap sebagai dokumen 
penawaran;

5. File Spesifikasi teknis/ KAK, RKS dan SPESIFIKASI TEKNIS serta 
RANCANGAN KONTRAK BESERTA DOKUMEN LAINNYA yang digunakan, 
TERDAPAT PADA TAB SPESIFIKASI TEKNIS /KAK dan RANCANGAN 
KONTRAK DI SPSE;

6. Keseluruhan informasi yang disampaikan melalui form isian elektronik/diunggah 
(upload) pada SPSE akan digunakan sebagai bagian dari dokumen kontrak;

7. Peserta yang terbukti melakukan persekongkolan dan/atau pemalsuan 
dokumen sesuai ketentuan dokumen pemilihan akan dikenakan sanksi sesuai 
ketentuan dalam Dokumen pemilihan;

8. Memiliki Nomor NPWP dengan status keterangan Wajib Pajak berdasarkan 
hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak Valid;

9. Semua pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya, menghindari 
dan mencegah pertentangan kepentingan para pihak terkait, baik secara langsung 
maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam 
Pengadaan Barang/Jasa;

10. Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: APBD Provinsi Kalimantan 
Timur Tahun Anggaran 2023.

11. Sehubungan dengan sumber pembiayaan diatas dimana proses pemilihan ini 
mendahului Persetujuan/Pengesahan DPA APBD Tahun Anggaran 2023 maka 
kepada Peserta Tender diminta untuk membuat Surat Pernyataan apabila Dana di 
dalam Dokumen Anggaran APBD Prov. Kaltim Tahun Anggaran 2023, yang telah 
disahkan tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DPA Tahun Anggaran, 
maka Pengadaan Barang/Jasa dapat dibatalkan dan Peserta Tender tidak akan 
menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun

Terpadu RS 
Kanujoso 
Balikpapan

1. KSO Dapat dilakukan antar pelaku usaha sebagaimana yang termuat didalam 
Dokumen Pemilihan Bab III IKP point 3.7.

2. Cukup yang menjadi Leadfirm dalam ber KSO sebagaimana yang termuat di 
dalam Dokumen Pemilihan Bab III- IKP point 21.4.b.

3. BOQ sudah di dalam LPSE berupa template

10 Februari 
2023 21:39

Pokja 
Pembangunan 
Gedung 
Pelayanan 
Jantung 
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4. Legalitas Perusahaan yang akan menjadi calon Subkontraktor wajib 
dilampirkan di dalam Dokumen Penawaran yang disampaikan oleh peserta tender.

5. Di dalam proses pemilihan , peralatan utama yang disyaratkan sesuai dengan 
yang tetapkan pada Bab LDP Dokumen Pemilihan, dan peralatan yang tertera 
pada SSKK dipersyaratkan pada saat pra kontrak.

Terpadu RS 
Kanujoso 
Balikpapan

1. BOQ sudah di dalam LPSE berupa template.

2. Ya menunjukkan kapasitas Engine Power.

3. SKA yang dipakai adalah SKA Ahli Manajemen Proyek Konstruksi Madya (601) 
sebagaimana yang telah dipersyaratkan di dalam Dokumen Pemilihan dan 
Spektek.

4. Ya jaminan penawaran harus diserahkan sebelum batas akhir waktu 
pemasukan penawaran, alamat tempat penyerahan jaminan penawaran sesuai 
dengan yang termuat pada Bab IV-LDP Dokumen Pemilihan (poin b). Alamat 
Pokja Pemilihan.

5. Akan dilakukan perubahan jadwal

10 Februari 
2023 21:42

Pokja 
Pembangunan 
Gedung 
Pelayanan 
Jantung 
Terpadu RS 
Kanujoso 
Balikpapan

1. Boleh menjadi minimal 70 Kn

2. Akan dilakukan Adendum.

10 Februari 
2023 21:43

Pokja 
Pembangunan 
Gedung 
Pelayanan 
Jantung 
Terpadu RS 
Kanujoso 
Balikpapan

1. Diperboehkan.

2. Tidak diperlukan

3, Cukup Surat Penawaran yang ada pada Aplikasi APENDO.

4. Sesuai yang termuat pada SSKK yaitu 180 (seratus delapan puluh) hari 
kalender

5. Akan dilakukan perubahan jadwal

10 Februari 
2023 21:48

Pokja 
Pembangunan 
Gedung 
Pelayanan 
Jantung 
Terpadu RS 
Kanujoso 
Balikpapan

Akan dilakukan perubahan jadwal 10 Februari 
2023 21:48

Pokja 
Pembangunan 
Gedung 
Pelayanan 
Jantung 
Terpadu RS 
Kanujoso 
Balikpapan

Nama Pokja Pemilihan :

Pembangunan Gedung Pelayanan Jantung Terpadu RS Kanujoso Balikpapan.

Nama Paket pekerjaan ;

Pembangunan Gedung Pelayanan Jantung Terpadu RS Kanujoso Balikpapan

10 Februari 
2023 21:49

Pokja 
Pembangunan 
Gedung 
Pelayanan 
Jantung 
Terpadu RS 
Kanujoso 
Balikpapan

Dokumen IMB dan AMDAL sudah ada dipihak Rumah Sakit selaku user 10 Februari 
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2023 21:50 Pokja 
Pembangunan 
Gedung 
Pelayanan 
Jantung 
Terpadu RS 
Kanujoso 
Balikpapan

Iiya diperbolehkan. 10 Februari 
2023 21:51

Pokja 
Pembangunan 
Gedung 
Pelayanan 
Jantung 
Terpadu RS 
Kanujoso 
Balikpapan

diperbolehkan. 10 Februari 
2023 21:51

Pokja 
Pembangunan 
Gedung 
Pelayanan 
Jantung 
Terpadu RS 
Kanujoso 
Balikpapan

diperbolehkan tetapi jaminas penawaran asli tetao disampaikan dalam bentuk soft 
copy

10 Februari 
2023 21:52

Pokja 
Pembangunan 
Gedung 
Pelayanan 
Jantung 
Terpadu RS 
Kanujoso 
Balikpapan

Persayaratan SBU berubah menjadi SBU (BG 005) KBLI 2020 10 Februari 
2023 21:53

Pokja 
Pembangunan 
Gedung 
Pelayanan 
Jantung 
Terpadu RS 
Kanujoso 
Balikpapan

Apabila Jaminan Penawaran akan dikirim via jasa Pengiriman agar tetap diupload 
juga pada Aplikasi SPSE di dalam dokumen penawaean.

10 Februari 
2023 21:54

Pokja 
Pembangunan 
Gedung 
Pelayanan 
Jantung 
Terpadu RS 
Kanujoso 
Balikpapan

Diperbolehkan 10 Februari 
2023 22:20

Pokja 
Pembangunan 
Gedung 
Pelayanan 
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Jantung 
Terpadu RS 
Kanujoso 
Balikpapan

akan dilakukan adendum 10 Februari 
2023 22:22

Pokja 
Pembangunan 
Gedung 
Pelayanan 
Jantung 
Terpadu RS 
Kanujoso 
Balikpapan

Apabila Jaminan Penawaran akan dikirim via jasa Pengiriman agar tetap diupload 
juga pada Aplikasi SPSE di dalam dokumen penawaean

10 Februari 
2023 22:31

Pokja 
Pembangunan 
Gedung 
Pelayanan 
Jantung 
Terpadu RS 
Kanujoso 
Balikpapan

1. Sesuai dengan yang termuat di dalam Bab III-IKP point 23.4.

2. Sesuai dengan yang ditetapkan di dalam Dokumen Pemilihan Bab IV LDP 
Huruf H.

3. Iya sesuai dengan yang telah ditetapkan di dalam dokumen pemilihan Bab III-
IKP point 23. 3 huruf c dan d.

4. Kepada Pokja Pemilihan

10 Februari 
2023 22:33

Pokja 
Pembangunan 
Gedung 
Pelayanan 
Jantung 
Terpadu RS 
Kanujoso 
Balikpapan

Biaya pembongkaran gedung existing sudah ada didalam RAB. 10 Februari 
2023 22:33

Pokja 
Pembangunan 
Gedung 
Pelayanan 
Jantung 
Terpadu RS 
Kanujoso 
Balikpapan

Ketentuan perihal penyerahan/penyampaian jaminan penawaran sesuai dengan 
yang telah ditetapkan bab III-IKP point 23.

10 Februari 
2023 22:34

Pokja 
Pembangunan 
Gedung 
Pelayanan 
Jantung 
Terpadu RS 
Kanujoso 
Balikpapan

Dipersilahkan untuk peninjauan lokasi tanpa ada pendampingan 10 Februari 
2023 22:35

Pokja 
Pembangunan 
Gedung 
Pelayanan 
Jantung 
Terpadu RS 
Kanujoso 
Balikpapan
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Yang tercantum di dalam Bab IV-LDP point A. Identitas Pokja huruf c. 10 Februari 
2023 22:36

Pokja 
Pembangunan 
Gedung 
Pelayanan 
Jantung 
Terpadu RS 
Kanujoso 
Balikpapan

Untuk SKA Jabatan Manajer Pelaksanaan/Proyek sesuai dengan yang telah 
ditetapkan pada dokumen pemiihan dan spesifikasi teknis

10 Februari 
2023 22:37

Pokja 
Pembangunan 
Gedung 
Pelayanan 
Jantung 
Terpadu RS 
Kanujoso 
Balikpapan

kode pos 75121 10 Februari 
2023 22:38

Pokja 
Pembangunan 
Gedung 
Pelayanan 
Jantung 
Terpadu RS 
Kanujoso 
Balikpapan

Kapasitas minimal 70 KN dengan diameter 40 cm 10 Februari 
2023 22:39

Pokja 
Pembangunan 
Gedung 
Pelayanan 
Jantung 
Terpadu RS 
Kanujoso 
Balikpapan

Iya SKA  jabatan Kerja Ahli Bidang keahlian manajemen konstruksi 10 Februari 
2023 22:49

Pokja 
Pembangunan 
Gedung 
Pelayanan 
Jantung 
Terpadu RS 
Kanujoso 
Balikpapan

Iya SKA Jabatan Kerja Ahli Bidang keahlian Manajemen Konstruksi (601) 11 Februari 
2023 11:46

Pokja 
Pembangunan 
Gedung 
Pelayanan 
Jantung 
Terpadu RS 
Kanujoso 
Balikpapan

SBU Sub Klasifikasi Pekerjaan Beton (SP010) KBLI 2015-43909 atau Sub 
Klasifikasi Pekerjaan Struktur Beton (KK012) KBLI 2020- 43909, Akan dilakukan 
Adendum.

11 Februari 
2023 11:49

Pokja 
Pembangunan 
Gedung 
Pelayanan 
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Jantung 
Terpadu RS 
Kanujoso 
Balikpapan

Sesuai yang dipersyaratkan dalam  LDP Dokumen Pemilihan dan Spesifikasi 
Teknis.

11 Februari 
2023 11:50

Pokja 
Pembangunan 
Gedung 
Pelayanan 
Jantung 
Terpadu RS 
Kanujoso 
Balikpapan

Personil Manajerial yang ditawarkan sesuai dengan ketentuan BAB III. Instruksi  Ke
pada Peserta (IKP) Point 17. Dokumen Penawaran dan Point 29. Evaluasi Dokum
en Penawaran.

11 Februari 
2023 11:53

Pokja 
Pembangunan 
Gedung 
Pelayanan 
Jantung 
Terpadu RS 
Kanujoso 
Balikpapan

1.Struktur atap baja tidak dikerjakan

2.Akan dilakukan perubahan jadwal

11 Februari 
2023 11:55

Pokja 
Pembangunan 
Gedung 
Pelayanan 
Jantung 
Terpadu RS 
Kanujoso 
Balikpapan

Dikonversi ke Ahli Madya Jabatan Kerja Ahli, Bidang Keahlian Manajemen 
Konstruksi (601)

11 Februari 
2023 11:59

Pokja 
Pembangunan 
Gedung 
Pelayanan 
Jantung 
Terpadu RS 
Kanujoso 
Balikpapan

KSO Dapat dilakukan antar pelaku usaha sebagaimana yang termuat didalam 
Dokumen Pemilihan Bab III IKP point 3.7.

11 Februari 
2023 12:00

Pokja 
Pembangunan 
Gedung 
Pelayanan 
Jantung 
Terpadu RS 
Kanujoso 
Balikpapan

1. Masa pelaksanaan sesuai yang telah ditetapkan pada Dokumen Pemilihan Bab 
LDP yakni 252 (dua ratus lima puluh dua) hari kalender

2. Dipersilahkan untuk peninjauan lapangan tanpa ada pendampingan

3. Akan dilakukan Adendum

4.Untuk perijinan/IMB menjadi tanggung jawab pihak RS. Untuk listrik dan air 
kerja menjadi tanggung jawab pihak kontraktor.

11 Februari 
2023 12:05

Pokja 
Pembangunan 
Gedung 
Pelayanan 
Jantung 
Terpadu RS 
Kanujoso 
Balikpapan
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5.Akses jalan ditentukan pada saat MC 0, menunggu arahan pihak RS

6.Ditentukan pada saat MC 0.

7.Data diberikan saat ditunjuk pemenang tender.

8.Sesuai yang sudah di upload berbentuk PDF.

9. 192 m2

10.Ya. Hanya tes PDA saja

11.Menyesuaikan kondisi lapangan.

Waktu pelaksanaan sesuai dengan yang telah ditetapkan pada dokumen 
pemilihan Bab LDP yaitu 252 (dua ratus lima puluh dua) hari kalender

11 Februari 
2023 12:06

Pokja 
Pembangunan 
Gedung 
Pelayanan 
Jantung 
Terpadu RS 
Kanujoso 
Balikpapan

1. Boleh.

2. 2.Ketentuan perihal penyerahan/penyampaian jaminan penawaran sesuai 
dengan yang telah ditetapkan bab III-IKP point 23

11 Februari 
2023 12:06

Pokja 
Pembangunan 
Gedung 
Pelayanan 
Jantung 
Terpadu RS 
Kanujoso 
Balikpapan

1.Struktur atap baja tidak dikerjakan

2.Akan dilakukan perubahan jadwal

11 Februari 
2023 12:08

Pokja 
Pembangunan 
Gedung 
Pelayanan 
Jantung 
Terpadu RS 
Kanujoso 
Balikpapan

Akan dilakukan perubahan jadwal. 11 Februari 
2023 12:09

Pokja 
Pembangunan 
Gedung 
Pelayanan 
Jantung 
Terpadu RS 
Kanujoso 
Balikpapan

1.Boleh.

2.Ketentuan perihal penyerahan/penyampaian jaminan penawaran sesuai dengan 
yang telah ditetapkan bab III-IKP point 23

11 Februari 
2023 12:10

Pokja 
Pembangunan 
Gedung 
Pelayanan 
Jantung 
Terpadu RS 
Kanujoso 
Balikpapan

bersama ini kami lampirakan jawaban pertanyaan pemberian penjelasan. 11 Februari 
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atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih. 2023 12:16 Pokja 
Pembangunan 
Gedung 
Pelayanan 
Jantung 
Terpadu RS 
Kanujoso 
Balikpapan

Akan dilakukan adendum 11 Februari 
2023 12:17

Pokja 
Pembangunan 
Gedung 
Pelayanan 
Jantung 
Terpadu RS 
Kanujoso 
Balikpapan

bersama ini kami lampirkan jawavan pertanyaan anwising

atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

11 Februari 
2023 12:42

Pokja 
Pembangunan 
Gedung 
Pelayanan 
Jantung 
Terpadu RS 
Kanujoso 
Balikpapan

Penawaran Peserta

Nama Peserta Nama File Tanggal Kirim Hash Key

PT. Jaya Konstruksi 
Manggala Pratama, Tbk

{330583035}-{18011035}-{harga}.rhs 15 Februari 
2023 23:32

bf73d8e8d758227ab5e041
33f8088eb3

PT. Jaya Konstruksi 
Manggala Pratama, Tbk

{330583035}-{18011035}-
{administrasi-dan-teknis}.rhs

15 Februari 
2023 23:33

81f4624adf45c6c023468fd
1e0209e0e

PT. Tri Star Mandiri {330671035}-{18011035}-
{administrasi-dan-teknis}.rhs

15 Februari 
2023 20:56

2663adb3240c72dcc2ac99
0dbca860a3

PT. Tri Star Mandiri {330671035}-{18011035}-{harga}.rhs 15 Februari 
2023 20:55

2dab0c4292c339f090f4d06
dae16c2e0

PT.JAYA SEMANGGI 
ENJINIRING

{330565035}-{18011035}-{harga}.rhs 15 Februari 
2023 20:33

f2b7ac8be22187a62e6104
97eab23c6e

PT.JAYA SEMANGGI 
ENJINIRING

{330565035}-{18011035}-
{administrasi-dan-teknis}.rhs

15 Februari 
2023 20:49

87f9c54bf28e681e9ce1722
65304ff2c

PT. MODERN WIDYA 
TEHNICAL

{330540035}-{18011035}-{harga}.rhs 15 Februari 
2023 15:35

003eb5912774706afc981cf
5b2d5a3cb

PT. MODERN WIDYA {330540035}-{18011035}- 15 Februari 6ff18c7bde88aafffcb21136
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TEHNICAL {administrasi-dan-teknis}.rhs 2023 15:39 0e01cd8c

PT. MAM ENERGINDO {330563035}-{18011035}-{harga}.rhs 15 Februari 
2023 17:46

54378cf6a2640e156f88f65
549c818c3

PT. MAM ENERGINDO {330563035}-{18011035}-
{administrasi-dan-teknis}.rhs

15 Februari 
2023 17:50

edffca43a622c8de1d365aff
294d0252

PT. ADHI PRIMA MANDIRI 
PERSADA

{330539035}-{18011035}-
{administrasi-dan-teknis}.rhs

16 Februari 
2023 01:36

181f33b21b528d7855adff7
169d8a7f6

PT. ADHI PRIMA MANDIRI 
PERSADA

{330539035}-{18011035}-{harga}.rhs 16 Februari 
2023 01:34

4c65a367a09ff652aac1606
25496cf23

PT. ARDI TEKINDO 
PERKASA

{330993035}-{18011035}-{harga}.rhs 15 Februari 
2023 20:52

953241b086971db0b4839
49d22fbb9f7

PT. ARDI TEKINDO 
PERKASA

{330993035}-{18011035}-
{administrasi-dan-teknis}.rhs

15 Februari 
2023 21:03

1c79d23dd61cd8e3b910e7
3e495b339c

PT. PP URBAN {330786035}-{18011035}-{harga}.rhs 15 Februari 
2023 20:34

fb429fccfa147379ed40bc6
bab690882

PT. PP URBAN {330786035}-{18011035}-
{administrasi-dan-teknis}.rhs

15 Februari 
2023 20:34

39ac96e91278e256e24bbc
c316156f1a

PT TOTAL CAKRA ALAM {330456035}-{18011035}-{harga}.rhs 15 Februari 
2023 20:07

10084e7c3519d186d08ac3
10aca9842e

PT TOTAL CAKRA ALAM {330456035}-{18011035}-
{administrasi-dan-teknis}.rhs

15 Februari 
2023 20:07

42d26d8813419081bd779
d88ea64dfce

PT. AMARTA KARYA 
(Persero)

{330504035}-{18011035}-{harga}.rhs 16 Februari 
2023 04:19

39301f52379921cc3018ac
49633b4b4c

PT. AMARTA KARYA 
(Persero)

{330504035}-{18011035}-
{administrasi-dan-teknis}.rhs

16 Februari 
2023 04:20

18a319d3c3cdb87b308f77
45142f2f28

PT. RELIS SAPINDO UTAMA {330453035}-{18011035}-
{administrasi-dan-teknis}.rhs

15 Februari 
2023 10:02

5e957670b893b9df3f45df2
b992318d0

PT. RELIS SAPINDO UTAMA {330453035}-{18011035}-{harga}.rhs 15 Februari 
2023 10:02

023580e34aeb7d4b7d0f6e
adeb6a9b7e

Hasil Evaluasi

Evaluasi Administrasi ke-1

Peserta Lulus Uraian

PT. RELIS SAPINDO UTAMA Lulus

PT TOTAL CAKRA ALAM Lulus
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PT. AMARTA KARYA (Persero) Lulus

PT. ADHI PRIMA MANDIRI PERSADA Tidak 
Lulus

Tidak dilakukan evaluasi penawaran karena 
telah mendapatkan 3 (tiga) peserta dengan 
penawaran terendah yang memenuhi/lulus 
evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan 
harga

PT. MODERN WIDYA TEHNICAL Tidak 
Lulus

Tidak dilakukan evaluasi penawaran karena 
telah mendapatkan 3 (tiga) peserta dengan 
penawaran terendah yang memenuhi/lulus 
evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan 
harga

PT. MAM ENERGINDO Lulus

PT.JAYA SEMANGGI ENJINIRING Tidak 
Lulus

Tidak dilakukan evaluasi penawaran karena 
telah mendapatkan 3 (tiga) peserta dengan 
penawaran terendah yang memenuhi/lulus 
evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan 
harga

PT. Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk Tidak 
Lulus

Tidak dilakukan evaluasi penawaran karena 
telah mendapatkan 3 (tiga) peserta dengan 
penawaran terendah yang memenuhi/lulus 
evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan 
harga

PT. Tri Star Mandiri Tidak 
Lulus

Tidak dilakukan evaluasi penawaran karena 
telah mendapatkan 3 (tiga) peserta dengan 
penawaran terendah yang memenuhi/lulus 
evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan 
harga

PT. PP URBAN Tidak 
Lulus

Tidak dilakukan evaluasi penawaran karena 
telah mendapatkan 3 (tiga) peserta dengan 
penawaran terendah yang memenuhi/lulus 
evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan 
harga

PT. ARDI TEKINDO PERKASA Tidak 
Lulus

Tidak dilakukan evaluasi penawaran karena 
telah mendapatkan 3 (tiga) peserta dengan 
penawaran terendah yang memenuhi/lulus 
evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan 
harga

Evaluasi Teknis ke-1

Peserta Lulus Uraian

PT. RELIS SAPINDO UTAMA Lulus

PT TOTAL CAKRA ALAM Lulus

PT. AMARTA KARYA (Persero) Lulus
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PT. ADHI PRIMA MANDIRI PERSADA Tidak 
Dievalu
asi

PT. MODERN WIDYA TEHNICAL Tidak 
Dievalu
asi

PT. MAM ENERGINDO Tidak 
Dievalu
asi

PT.JAYA SEMANGGI ENJINIRING Tidak 
Dievalu
asi

PT. Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk Tidak 
Dievalu
asi

PT. Tri Star Mandiri Tidak 
Dievalu
asi

PT. PP URBAN Tidak 
Dievalu
asi

PT. ARDI TEKINDO PERKASA Tidak 
Dievalu
asi

Evaluasi Harga/Biaya ke-1

Peserta Harga Penawaran
Harga Terkoreksi
/Negosiasi Lulus Uraian

PT. RELIS SAPINDO UTAMA Rp. 95.884.100.094,95 Rp. 95.884.100.094,95 Lulus

PT TOTAL CAKRA ALAM Rp. 98.490.622.271,60 Rp. 98.490.622.271,60 Lulus

PT. AMARTA KARYA (Persero) Rp. 98.490.488.626,18 Rp. 98.490.488.626,18 Lulus

PT. ADHI PRIMA MANDIRI PERSADA Tidak 
Dievalu
asi

PT. MODERN WIDYA TEHNICAL Tidak 
Dievalu
asi

PT. MAM ENERGINDO Tidak 
Dievalu
asi
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PT.JAYA SEMANGGI ENJINIRING Tidak 
Dievalu
asi

PT. Jaya Konstruksi Manggala 
Pratama, Tbk

Tidak 
Dievalu
asi

PT. Tri Star Mandiri Tidak 
Dievalu
asi

PT. PP URBAN Tidak 
Dievalu
asi

PT. ARDI TEKINDO PERKASA Tidak 
Dievalu
asi

Evaluasi Kualifikasi

Nama Peserta
Hasil 
Evaluasi Keterangan

PT. RELIS SAPINDO UTAMA Lulus

PT TOTAL CAKRA ALAM Lulus

PT. AMARTA KARYA (Persero) Lulus

PT. ADHI PRIMA MANDIRI PERSADA Tidak 
Dievaluasi

PT. MODERN WIDYA TEHNICAL Tidak 
Dievaluasi

PT. MAM ENERGINDO Tidak 
Lulus

Di dalam Surat perjanjian kerja sama 
operasi (KSO) yang disampaikan oleh 
peserta tender mencantumkan pembagian 
modal (sharing) dari setiap perusahaan 
adalah 80% (lead firm) 20% (anggota) hal 
ini tidak memenuhi persyaratan yang 
ditetapkan pada Dokumen Pemilihan Bab 
III-IKP, point 3.8. yakni Leadfirm 
Kerjasama operasi harus memiliki 
kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari 
badan usaha anggota Kerjasama operasi 
dengan porsi modal mayoritas dan paling 
banyak 70% (tujuh puluh persen)

PT.JAYA SEMANGGI ENJINIRING Tidak 
Dievaluasi
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PT. Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk Tidak 
Dievaluasi

PT. Tri Star Mandiri Tidak 
Dievaluasi

PT. PP URBAN Tidak 
Dievaluasi

PT. ARDI TEKINDO PERKASA Tidak 
Dievaluasi

Pembuktian Kualifikasi

Peserta Lulus Uraian

PT. RELIS SAPINDO UTAMA Lulus

PT TOTAL CAKRA ALAM Lulus

PT. AMARTA KARYA (Persero) Lulus

PT. ADHI PRIMA MANDIRI PERSADA Tidak 
Dievalu
asi

PT. MODERN WIDYA TEHNICAL Tidak 
Dievalu
asi

PT. MAM ENERGINDO Tidak 
Dievalu
asi

PT.JAYA SEMANGGI ENJINIRING Tidak 
Dievalu
asi

PT. Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk Tidak 
Dievalu
asi

PT. Tri Star Mandiri Tidak 
Dievalu
asi

PT. PP URBAN Tidak 
Dievalu
asi

PT. ARDI TEKINDO PERKASA Tidak 
Dievalu
asi
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Harga Negosiasi

Peserta Harga Negosiasi

PT. RELIS SAPINDO UTAMA Rp. 95.884.100.094,95

PT TOTAL CAKRA ALAM Rp. 98.490.622.271,60

PT. AMARTA KARYA (Persero) Rp. 98.490.488.626,18

PT. ADHI PRIMA MANDIRI PERSADA

PT. MODERN WIDYA TEHNICAL

PT. MAM ENERGINDO

PT.JAYA SEMANGGI ENJINIRING

PT. Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk

PT. Tri Star Mandiri

PT. PP URBAN

PT. ARDI TEKINDO PERKASA

Peserta

Peserta Tanggal Daftar

MUGARA BAROQAH 10 Februari 2023 21:10

PT. VIOLA CIPTA MAHAKARYA 12 Februari 2023 00:30

PT. Lucy Elektrik Djaya 8 Februari 2023 11:03

PT. LUHRIBU NAGA JAYA 8 Februari 2023 08:44

PT. Sukses Putra Tanjung 8 Februari 2023 08:45

PT.Sinar Cerah Sempurna 8 Februari 2023 09:19

CV. EWAKO BORNEO 8 Februari 2023 09:41

PT. BANGUN CIPTA KONTRAKTOR 8 Februari 2023 09:47

cv. henida jaya 8 Februari 2023 10:01

PT. MITRA AGUNG MANUNGGAL 8 Februari 2023 11:18
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PT. NUSA KONSTRUKSI ENJINIRING Tbk 8 Februari 2023 11:23

CV. DWI TUNGGAL JAYA 8 Februari 2023 11:53

PT BRANTAS ABIPRAYA (Persero) 8 Februari 2023 12:00

PT PERMATA ANUGERAH YALAPERSADA 8 Februari 2023 12:04

CV. PRIMA ANDALAN 8 Februari 2023 12:16

GOLAN JAYA TEKNIK 8 Februari 2023 12:29

CV. Batu Beling 8 Februari 2023 12:40

SERUMPUN MUTIARA PETUNG 8 Februari 2023 12:54

PT. WASKITA KARYA (Persero) Tbk 8 Februari 2023 13:17

PT. HUTAMA KARYA (PERSERO) 8 Februari 2023 13:54

PT. KARYA BANGUN MANDIRI PERSADA 8 Februari 2023 14:10

PT. RAKA UTAMA 8 Februari 2023 14:23

CV. MIQDAD RASSYA 8 Februari 2023 14:34

PT. Duta Listrik Graha Prima 8 Februari 2023 14:55

CV Garuda Nusantara Perkasa 8 Februari 2023 15:50

REKA JAYA KARYA 8 Februari 2023 15:54

PT.TUNAS MEDAN JAYA 8 Februari 2023 16:12

CV. BENUA KARYA 8 Februari 2023 17:01

CIPTA KARYA CEMERLANG 8 Februari 2023 17:01

PT. KHARISMA MENARA ABADI 8 Februari 2023 17:14

PT.MANDA SETIA MANDIRI 8 Februari 2023 17:21

PT. MONODON PILAR NUSANTARA 8 Februari 2023 17:44

PT. Mina Fajar Abadi 8 Februari 2023 18:10

PT. WIJAYA KARYA (PERSERO), Tbk. 8 Februari 2023 21:20

PT. NINDYA KARYA (Persero) 8 Februari 2023 22:45

CV. BINTANG MAKMUR BERKAT BERSAMA 9 Februari 2023 11:55

PT. FITRA REZKY MANDIRI 9 Februari 2023 09:27

Muda Global Prospect 9 Februari 2023 09:54



29

PT. MEGA BINTANG ABADI 9 Februari 2023 10:19

CV. Kencana Abadi 9 Februari 2023 10:20

CV. Gemilang Perkasa 9 Februari 2023 11:23

Kurnia Mitra Sejati 9 Februari 2023 12:14

CV. TRI PUTRA PERKASA 9 Februari 2023 12:48

BUMA PERINDAHINDO 9 Februari 2023 13:03

CV. TIRTA KARYA 9 Februari 2023 13:10

DAMANHURI BERSATU 9 Februari 2023 13:55

PT. Indi Daya Karya 9 Februari 2023 14:15

PT. PRI YAKA KARYA 9 Februari 2023 15:03

PT. REKA PERDANA INDONESIA 9 Februari 2023 15:38

PT.TIGADOLOK CIPTA KARYA 9 Februari 2023 16:24

Berkah Sejahtera Mandiri 9 Februari 2023 16:38

PT. Sinar Inti Persada 9 Februari 2023 16:39

PT. BRIPONA JAYA ABADI 9 Februari 2023 17:47

PT.LATANINDO GRAHA PERSADA 9 Februari 2023 20:32

PT. ANDALAN INTIPRIMA REKATAMA 9 Februari 2023 22:48

CV. MEGA BUANA PERSADA 9 Februari 2023 23:02

PT.MEGA BUANA CIPTA PERSADA 9 Februari 2023 23:23

PT. Paringgawana Bumijaya 10 Februari 2023 01:08

Bonatua Silalahi 10 Februari 2023 06:56

PT. ADITAMA INDONESIA PERSADA 10 Februari 2023 08:59

PT. MENTENG JAYA KONSTRUKSI 10 Februari 2023 09:03

PT. MUTIARA BINTANG MANDIRI 10 Februari 2023 09:35

SINAR MATA ALLO 10 Februari 2023 10:08

PT. AGUNG SINAR MUKTI 10 Februari 2023 10:30

PT. ADHI PERSADA GEDUNG 10 Februari 2023 12:21

MAHAKAM LEMBU MULAWARMAN.PT 11 Februari 2023 06:58
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PT.SAMUDRA ANUGRAH INDAH PERMAI 10 Februari 2023 14:54

CV. JAVA RESIKINDO 11 Februari 2023 07:39

CV.JAZIRAH BAROKAH 10 Februari 2023 16:58

CV. Alam Semesta Mendukung 11 Februari 2023 03:50

PT. RESKYAH MALIKA PUTRI 11 Februari 2023 09:52

CV. KARSA KONSULTAN 11 Februari 2023 10:44

CV. TYARA PUTRI BORNEO 11 Februari 2023 10:56

CV.AFKA 11 Februari 2023 14:53

PT.INDO DHEA INTERNUSA 11 Februari 2023 15:51

CV.FIRMAN JAYA 11 Februari 2023 16:48

PT.ALAM INDAH ANUGERAH 11 Februari 2023 18:26

LAGA MITRA UTAMA 11 Februari 2023 19:18

CV. TONDI JAYA 11 Februari 2023 20:25

PT. CIPTA USAHA NUSA GEDE 12 Februari 2023 21:48

pt. bukaka inti aircon 12 Februari 2023 23:05

PT GARIYAN ALFATH SAGUNA 13 Februari 2023 08:17

PT. PELITA SHAKTI 13 Februari 2023 10:47

CV. Altomindo Haru Karya 13 Februari 2023 11:35

PT. AERON ANUGERAH JAYA 13 Februari 2023 13:12

PT GEOMAP INTERNATIONAL CONSULTANT 13 Februari 2023 19:17

TRI TUNGGAL 13 Februari 2023 16:03

PT. HERANANDA SURYA PRATAMA 13 Februari 2023 16:22

PT. Super Tehnik Pratama 13 Februari 2023 20:56

PT. ANANTO UTTOMO 13 Februari 2023 21:52

CV. REA KARYA PRATAMA 13 Februari 2023 22:42

ROY ABADI SEJAHTERA 14 Februari 2023 08:02

PT. Bilang Tekno Persada 14 Februari 2023 09:18

PT. Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk 8 Februari 2023 15:13
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CV.BUKIT BINTANG 14 Februari 2023 13:12

Karya Kawan Nurani 14 Februari 2023 13:27

PT Onduline indonesia 14 Februari 2023 14:11

PT.TABALONG KARYA UTAMA 14 Februari 2023 15:24

CHANEL 15 Februari 2023 07:52

CV. Aldhy Prima Nusa 15 Februari 2023 10:03

CV.ALIFAN JAYA 15 Februari 2023 10:15

CV. Aladin Jaya 15 Februari 2023 14:04

PT. BORNEO OPTIMA SINERGI 15 Februari 2023 15:09

CV COSTA 15 Februari 2023 19:51

CV. ABYAN ARKANA KARYA 16 Februari 2023 07:33

PT. Tri Star Mandiri 9 Februari 2023 11:00

PT.JAYA SEMANGGI ENJINIRING 8 Februari 2023 14:07

PT. MODERN WIDYA TEHNICAL 8 Februari 2023 11:31

PT. MAM ENERGINDO 8 Februari 2023 13:54

PT. ADHI PRIMA MANDIRI PERSADA 8 Februari 2023 11:24

PT. ARDI TEKINDO PERKASA 11 Februari 2023 10:02

PT. PP URBAN 9 Februari 2023 21:41

PT TOTAL CAKRA ALAM 8 Februari 2023 09:36

PT. AMARTA KARYA (Persero) 8 Februari 2023 10:59

PT. RELIS SAPINDO UTAMA 8 Februari 2023 09:21

Pengumuman Pemenang

Urutan Peserta Pemenang Alasan gugur

1 PT. RELIS SAPINDO UTAMA (Pemenang) Rp. 95.884.100.094,95

2 PT. AMARTA KARYA (Persero) Rp. 98.490.488.626,18

3 PT TOTAL CAKRA ALAM Rp. 98.490.622.271,60
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Sanggah Pemilihan

Sanggahan Tanggal Pengirim

Kategori 

- Kesalahan dalam melaksanakan evaluasi

Kepada :

Yth. Pokja Pemilihan Pembangunan Gedung Pelayanan Jantung Terpadu

RS Kanujoso Balikpapan

Jl. Gajah Mada No. 2 Gedung B Kota Samarinda

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Gedung 
Pelayanan Jantung Terpadu RS Kanujoso Balikpapan, kami Perusahaan 
KSO PT. AMARTA KARYA (Persero) PT. REKA JAYA KARYA (AMKA-
RJK, KSO) selaku Peserta Pelelangan, dengan ini kami sampaikan 
Sanggahan atas Paket Lelang tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan 
terima kasih.

Hormat kami,

AMKA-RJK, KSO

3 Maret 2023 18:57 PT. AMARTA 
KARYA (Persero)

Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh

Sebelumnya Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Saudara dalam
mengikuti tender ini, kami berharap jawaban sanggah dapat memberikan
pemahaman atas sanggah saudara/i, semoga kita semua selalu dalam
keridhoan dan perlindungan Allah SWT. Menindaklanjuti surat sanggah
saudara melalui http://lpse.kaltimprov.go.id. No.: 007/AMKA-RJK/KSO/III
/2023 tanggal 3 Maret 2023 perihal Sanggahan Keputusan Pemenag
Tender paket pekerjaan Pembangunan Pelayanan Jantung Terpadu RS
Kanujoso Balikpapan, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1.Bahwa Kelompok Kerja Pemilihan melaksanakan tender pengadaan
barang/jasa pemerintah berpedoman kepada Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

2.Bahwa Kami selaku Kelompok Kerja Pemilihan yang ditugaskan
berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur dan Surat
Perintah Tugas Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur untuk melaksanakan tugas sebagai Kelompok
Kerja Pemilihan Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Pelayanan
Jantung Terpadu RS Kanujoso Balikpapan, menyatakan bahwa kami
melakukan evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan kewajaran harga
berpedoman pada ketentuan dan prosedur yang berlaku dalam Dokumen
Pemilihan yang sudah disepakati bersama seluruh calon penyedia

7 Maret 2023 11:45 Pokja 
Pembangunan 
Gedung Pelayanan 
Jantung Terpadu 
RS Kanujoso 
Balikpapan
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sebagaimana yang tertera dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan
pada SPSE Nomor : 027/07/18011035/Pokja/2023 tanggal 1 Februari
2023;

3.Untuk materi sanggah terhadap Surat Penetapan Pemenang Pemilihan
paket pekerjaan pembangunan Gedung Pelayanan Jantung Terpadu RS.
Kanujoso Balikpapan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan
Ruang dan Perumahan Rakyat Prov. Kaltim dengan Nomor : (tanpa
nomor surat) tertanggal 01 Maret 2023, dapat kami sampaikan bahwa
setelah melakukan penelitian ulang terdapat kesalahan upload surat
penetapan pemenang yang belum bernomor sehingga Pokja Pemilihan
selanjutnya akan melakukan upload ulang pada system aplikasi spse.

4.Berdasarkan perhitungan setelah mendapatkan preferensi harga yang 
saudara sampaikan dalam surat sanggahan dengan Hasil Evaluasi Akhir 
sebesar Rp. 93.758.924.002,21 (Sembilan puluh tiga milyar tujuh ratus 
lima puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu dua rupiah 
dua puluh satu sen)

Dan Pokja Pemilihan melakukan perhitungan terhadap harga yang
saudara sampaikan setelah mendapatkan preferensi harga diperoleh Hasil
Evaluasi Akhir sebesar Rp. 93.769.313.678,00 (Sembilan puluh tiga milyar
tujuh ratus enam puluh Sembilan juta tiga raus tiga belas ribu enam ratus
tujuh puluh delapan rupiah)

Perhitungan tersebut diatas Pokja Pemilihan memberikan kesimpulan 
Harga Evaluasi Akhir yang saudara sampaikan benar sesuai perhitungan 
yang ditetapkan di dalam Dokumen Pemilihan.

5.Setelah Pokja Pemilihan melakukan perhitungan Hasil Evaluasi Akhir 
(HEA) terhadap calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 maka 
diperoleh hasil sebagai berikut :

No  Nama Peserta        Harga Penawaran (Rp)   TKDN 
(%)       HEA                          Peringkat

1RELIS-BNP, 
KSO         95.884.100.094,95        52,79               88.647.404.000,00        1

2AMKA-RJK, 
KSO          98.490.488.626,18       51,47               93.769.313.678,00         2

Demikian jawaban sanggah ini kami sampaikan, atas perhatian Saudara 
diucapkan terima kasih

               KELOMPOK KERJA PEMILIHAN

Pembangunan Gedung Pelayanan Jantung Terpadu RS Kanujoso 
Balikpapan

TTD

Kelompok Kerja Pemilihan

Nama Kelompok Kerja Pokja Pembangunan Gedung Pelayanan Jantung Terpadu RS Kanujoso Balikpapan

Nomor SK 800.1.11.1/081/BPPBJ/B.PBJ
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Nama NIP

MUCHLIS SAILI 197810302008011014

HALIM SUPRAYOGI, S.T. 197403232006041004

HELMY LUKMAN HAKIM, SP 197709012008011019

ANNA YULISTIANA, SE 197307252007012013

BUDIANTO, S.T. 197604022006041009

Dwi Maharani, A.Md 198203232014012001

Erwin Daud, A.Md 199501162019031002
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