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 JUMLAH HARGA 
 ( Rp ) 

I. PEKERJAAN PRELIMINARY. 1.500.728.181,82 

II. GEDUNG UTAMA
1  PEKERJAAN STRUKTUR GEDUNG UTAMA - 

   A. ZONA A sudah di 2023 - 
   B. ZONA B sudah di 2023 - 
   C. ZONA C sudah di 2023 - 

2  PEKERJAAN ARSITEKTUR GEDUNG UTAMA 90.531.465.224,15 
   A. ZONA A 36.310.777.656,85               
   B. ZONA B 30.401.240.984,84               
   C. ZONA C 23.431.434.582,46               
   D. LAIN-LAIN 388.012.000,00 

3  PEKERJAAN  MEKANIKAL PLUMBING 11.958.454.014,00 
  A. PEKERJAAN INSTALASI SISTIM AIR BERSIH 4.358.321.224,00 
  B. PEKERJAAN INSTALASI SISTIM AIR BEKAS, AIR KOTOR 682.073.900,00 
  C. PEKERJAAN INSTALASI PEMADAM KEBAKARAN 6.918.058.890,00 

4  PEKERJAAN  MEKANIKAL 20.791.761.114,84 
   A. PEKERJAAN NURSE CALL 451.397.671,67 
   B. PEKERJAAN GAS MEDIS 14.690.486.300,00               
   C. PEKERJAAN TATA UDARA 5.649.877.143,17 

5  PEKERJAAN  ELEKTRIKAL 9.488.523.408,10 
   A. ZONA A 4.590.187.908,10 
   B. ZONA C 1.135.246.700,00 
   C. ZONA B 3.763.088.800,00 

6 PEKERJAAN ELEKTRONIKA 2.477.031.400,00 
 PEKERJAAN LANTAI BASEMENT & LANTAI - 1 541.908.850,00 
 PEKERJAAN LANTAI - 2 296.462.850,00 
 PEKERJAAN LANTAI - 3 291.716.600,00 
 PEKERJAAN LANTAI - 4 285.209.800,00 
 PEKERJAAN LANTAI - 5 291.373.050,00 
 PEKERJAAN LANTAI - 6 301.529.000,00 
 PEKERJAAN LANTAI - 7 218.628.050,00 
 PEKERJAAN LANTAI - 8 201.055.100,00 
PEKERJAAN PENANGKAL PETIR 49.148.100,00 

III  SARANA PENDUKUNG
1 KORIDOR 1 524.505.688,62 

   A.PEKERJAAN STRUKTUR sudah di 2023 - 
   B.PEKERJAAN ARSITEKTUR 524.505.688,62 

2 KORIDOR 2 475.924.344,30 
   A.PEKERJAAN STRUKTUR sudah di 2023 - 
   B.PEKERJAAN ARSITEKTUR 475.924.344,30 

3 KORIDOR 3 410.787.292,18 
   B.PEKERJAAN ARSITEKTUR 410.787.292,18 

REKAPITULASI
HARGA PERKIRAAN SENDIRI

( H P S )

NO I T E M   P E K E R J A A N

KEGIATAN    : PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS 
DAERAH PROVINSI 
PEKERJAAN         : LANJUTAN GEDUNG PERAWATAN PANDURATA RSUD AWS 
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 JUMLAH HARGA 
 ( Rp ) NO I T E M   P E K E R J A A N

4 KORIDOR 4 239.200.226,40 
   B.PEKERJAAN ARSITEKTUR 239.200.226,40 

5  PEKERJAAN ( POWER HOUSE). 1.651.927.556,92 
   A.PEKERJAAN STRUKTUR 1.197.657.091,92 
   B.PEKERJAAN ARSITEKTUR 454.270.465,00 

6  PEKERJAAN ( GROUNTANK). - 
   A.PEKERJAAN STRUKTUR - 
   B.PEKERJAAN ARSITEKTUR - 

7  PEKERJAAN  ( GARDU PLN ). 175.515.229,92 
   A.PEKERJAAN STRUKTUR 102.197.878,44 
   B.PEKERJAAN ARSITEKTUR 73.317.351,48 

8 PEKERJAAN LANDSCAPE + SIGNA - - - 

9 PEKERJAAN IPAL - 

10 PEKERJAAN SITE / INFRASTRUKTUR 2.097.779.932,28 

11 BUILDING AUTOMATIC SYSTEM ( BAS ) - JUMLAH POINT SESUAI KEBUTUHAN

12  PEKERJAAN SOLAR CELL - 

13  MENAIKKAN ELEVASI KORIDOR EKSISTING

TOTAL. I : 142.323.603.613,53 
PPN 11 % : 15.655.596.397,49 
TOTAL. II : 157.979.200.011,01 

II  BIAYA IJIN & PENYAMBUNGAN : - 
D.1  BIAYA PENYAMBUNGAN DAYA / PLN

a. Penyambungan Listrik 2000 kva  @ Rp 550 - 
b. Biaya SLO @ Rp 110 - 
c. Uang Jaminan Langganan @ - 
c. Materai - 

D.2  BIAYA PENYAMBUNGAN PAM By Owner
D.3  BIAYA PENYAMBUNGAN TELKOM …. LINE By Owner

TOTAL. IV : 157.979.200.011,01 
D I B U L A T K A N : 157.979.200.000,00 

TERBILANG SERATUS LIMA PULUH TUJUH MILYAR SEMBILAN RATUS TUJUH 
PULUH SEMBILAN JUTA DUA RATUS RIBU RUPIAH



 JUMLAH HARGA 

 ( Rp ) 

 R E K A P I T U L A S I 
I. PEKERJAAN PRELIMINARY.

1 PEKERJAAN PENDAHULUAN ( PRELIMINARY ). - 

2  PEKERJAAN K.3 - 
a PENYIAPAN RK3K  . - 
b  SOSIALISASI DAN PROMOSI K.3 - 
c  ALAT PELINDUNG KERJA. - 
d  ALAT PELINDUNG DIRI. - 
e  ASURANSI DAN PERIJINAN TERDIRI ATAS : - 
f  PERSONIL K3. - 
g  FASILITAS SARANA KESEHATAN : - 
h  RAMBU - RAMBU : - 
i  LAIN - LAIN TERKAIT PENGENDALIAN RESIKO K3. - 

- 

HARGA PERKIRAAN SENDIRI
( H P S )

 LINGKUP PEKERJAAN : PENDAHULUAN 

TOTAL - I. PEKERJAAN PRELIMINARY. : 

I T E M   P E K E R J A A NNO

KEGIATAN  : PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK 
   KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI 

PEKERJAAN    : LANJUTAN GEDUNG PERAWATAN PANDURATA RSUD AWS 
LOKASI     : KOTA SAMARINDA 
SUMBER DANA    : APBD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 
TAHUN ANGGARAN   : 2024 



 HARGA SAT.  TOTAL HARGA 
 ( Rp )  ( Rp ) 

I. PEKERJAAN PRELIMINARY.

1 PEKERJAAN PENDAHULUAN ( PRELIMINARY ).
a  Tower Krane ( 2 unit )

Tower Crane : 1,9 ton - 45 m ( 2 Unit ) bln 6,00        - - 
Genset 250 KVA ( 2 Unit ) + Bahan Bakar Solar bln 6,00        - - 
```` bln 6,00        - - 
Pembantu operator ( 2 org ) bln 6,00        - - 

TOTAL - I. PEKERJAAN PRELIMINARY. : - 

2  PEKERJAAN K.3
a PENYIAPAN RK3K  .

1 Pembuatan Manual, Prosedur, Instruksi Kerja, Ijin Kerja Dan Set 3,00 - - 
2 Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP); Lb 200,00 - - 

TOTAL - aPENYIAPAN RK3K  . : - 
b  SOSIALISASI DAN PROMOSI K.3

1    Induksi K3 (Safety Induction ); Khusus pekerja Baru Org 200,00 - - 

2

   Pengarahan K3 (safety briefing)  : Pertemuan Keselamatan (Safety Talk  
dan/atau Tool Box Meeting) ; Konsultansi dengan Ahli terkait Keselamatan 
Konstruksi

Org 200,00 
- 

- 
3    Pelatihan K3; Org 2,00 - - 
4    Simulasi K3; Org 200,00 - - 
5    Spanduk (banner) ; Bh 5,00 - - 
6    Poster; Bh 5,00 - - 
7    Papan Informasi K3. Bh 2,00 - - 

TOTAL - b SOSIALISASI DAN PROMOSI K.3 : - 
c  ALAT PELINDUNG KERJA.

1   Jaring Pengaman (Safety Net); Ls 4,00 - - 
2   Tali Keselamatan (Life Line); Ls 1,00 - - 
3   Penahan Jatuh (Safety Deck); Ls 1,00 - - 
4   Pagar Pengaman (Guard Railling); Ls 1,00 - - 
5   Pembatas Area (Restricted Area ). Ls 1,00 - - 

TOTAL - c ALAT PELINDUNG KERJA. : - 
d  ALAT PELINDUNG DIRI.

1   Topi Pelindung (Safety Helmet) ; Bh 200,00 - - 
2   Pelindung Mata (Goggles, Spectacles); Psg 16,50 - - 
3   Pelindung Pernafasan Dan Mulut (Masker); Bh 200,00 - - 
4   Sarung Tangan (Safety Gloves); Psg 20,00 - - 
5   Sepatu Keselamatan (Safety Shoes); Psg 200,00 - - 
6   Penunjang Seluruh Tubuh (Full Body Harness); Psg 5,00 - - 
7   Rompi Keselamatan (Safety Vest); Bh 200,00 - - 
8   Celemek (Apron/Coveralls); Bh 2,00 - - 
9   Pelindung Jatuh (Fall Arrester); Bh 10,00 - - 

TOTAL - d ALAT PELINDUNG DIRI. : - 
e  ASURANSI DAN PERIJINAN TERDIRI ATAS :

1   BPJS Ketenagakerjaan Dan Kesehatan Kerja Ls 1,00 - - 
  (0,21 % x Nilai Proyek)

2   Surat Ijin Kelaikan Alat; Alat/Ken
d 3,00 - - 

3   Surat Ijin Operator; Lb/Alat 1,00 - - 
TOTAL - e ASURANSI DAN PERIJINAN TERDIRI ATAS : : - 

f  PERSONIL K3.
1   Ahli K3 OB 1,00 - - 
2   Petugas K3 OB 1,00 - - 
3   Petugas Tanggap Darurat; OB 1,00 - - 
4   Petugas P3K; OB 1,00 - - 

NO I T E M   P E K E R J A A N SAT.  VOLUME 
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NO I T E M   P E K E R J A A N SAT.  VOLUME 
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5   Petugas Medis. OB 1,00 - - 
TOTAL - f PERSONIL K3. : - 

g  FASILITAS SARANA KESEHATAN :
1   Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Tabung Oksigen, Obat Luka, Perban, Ls 1,00 - - 
2   Ruang P3K (Tempat Tidur Pasien, Stetoskop, Timbangan Berat Badan, Ls 1,00 - - 

TOTAL - g FASILITAS SARANA KESEHATAN : : - 
h  RAMBU - RAMBU :

1   Rambu Petunjuk; Bh 18,00 - - 
2   Rambu Larangan; Bh 18,00 - - 
3   Rambu Peringatan; Bh 18,00 - - 
4   Rambu Kewajiban; Bh 18,00 - - 
5   Rambu Informasi; Bh 18,00 - - 
6   Rambu Pekerjaan Sementara; Bh 18,00 - - 

TOTAL - h RAMBU - RAMBU : : - 
i  LAIN - LAIN TERKAIT PENGENDALIAN RESIKO K3.

1   Alat Pemadam Api Ringan (APAR); Bh 6,00 - - 
2   Bendera K3; Bh 2,00 - - 
3   Program Inspeksi Dan Audit Internal; Ls 1,00 - - 
4   Pelaporan dan Penyelidikan Insiden. Ls 1,00 - - 

TOTAL - i LAIN - LAIN TERKAIT PENGENDALIAN RESIKO K3. : - 



 HARGA SAT.  TOTAL HARGA 
 ( Rp )  ( Rp ) 

H.  PEKERJAAN STRUKTUR ( GARDU PLN ).

1  PEKERJAAN PERSIAPAN
1  Pek. Bouwplank m1 22,00  
2  Perapihan Lahan m2 35,00  

2  PEKERJAAN GALIAN TANAH & URUGAN
1  Pek. Galian pile cap m3 9,04  
2  Pek. Urugan pasir bawah pile cap & Sloof t.= 5 cm m3 0,21  
3  Pek. Lantai kerja bawah pile cap & Sloof t. 5 cm m3 0,21  
4  Pek. Urugan pasir bawah lantai  t. = 5 cm m3 0,60  
5  Pek. Lantai kerja bawah lantai  t. = 5 cm m3 0,60  
6  Pek.buangan tanah sisa galian pondasi m3 1,29  
7  Pek. Urugan tanah kembali m3 7,75  

3  PEKERJAAN PONDASI.
1  Tiang Pancang uk.250 x 250 m1 88,00  

 Pile Cap Type PC. 60x60x60  = 4 bh 4,00  bh
4,00  bh

2  Pemotongan kepala Tiang Pancang. ttk 4,00  

4  PEKERJAAN STRUKTUR.
1  Pile Cap Type SP.2. 60x60x60 

a.Beton fc 31.2 (K 350) ,slump ( 12 + 2) cm m3 0,86  
b.Besi ulir atas kg 83,42  
c.Besi ulir peminggang kg 10,48  
d.Besi ulir bawah kg 102,64  
e.Bekisting m2 5,76  

2  Balok TB. 200x400 
a.Beton fc 31.2 (K 350) ,slump ( 12 + 2) cm m3 1,12  
b.Besi polos kg 62,18  
c.Besi ulir kg 130,82  
d.Bekisting m2 11,20  

3  Plat Lantai  t = 12 cm 
a.Beton fc 31.2 (K 350) ,slump ( 12 + 2) cm m3 1,44  
b.Besi ulir kg 155,48  
c.Bekisting m2 1,68  

4  Kolom KL.250 X 250 
a.Beton fc 31.2 (K 350) ,slump ( 12 + 2) cm m3 0,75  
b.Besi ulir kg 128,10  
c.Bekisting m2 12,00  

5  Balok B1. 150x300 
a.Beton fc 31.2 (K 350) ,slump ( 12 + 2) cm m3 1,60  
b.Besi ulir kg 343,58  
c.Bekisting m2 12,82  

6  Balok B2. 200x400 
a.Beton fc 31.2 (K 350) ,slump ( 12 + 2) cm m3 1,12  
b.Besi ulir kg 172,78  
c.Bekisting m2 7,84  

TOTAL. 1 PEKERJAAN PERSIAPAN : 

TOTAL. 2 PEKERJAAN GALIAN TANAH & URUGAN : 

SUB TOTAL. 3 PEKERJAAN PONDASI. : 

SUB TOTAL. 4 PEKERJAAN STRUKTUR. : 

HARGA PERKIRAAN SENDIRI
( H P S )

LINGKUP PEKERJAAN : STRUKTUR

NO I T E M   P E K E R J A A N SAT
. VOLUME
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 HARGA SAT.  TOTAL HARGA 
 ( Rp )  ( Rp ) 

A.  PEKERJAAN STRUKTUR

F. BANGUNAN RUANG GENSET.
1  PEKERJAAN PERSIAPAN

1  Pek. Bouwplank m1 - - - 
2  Perapihan Lahan m2 - - - 

- 

2  PEKERJAAN TANAH & URUGAN
1  Pek. Galian pondasi. m3 - - - 
2  Pek. Urugan pasir bawah pondasi & Sloof t.= 5 cm m3 - - - 
3  Pek. Lantai kerja bawah pondasi & Sloof t. 5 cm m3 - - - 
4  Pek. Urugan pasir bawah lantai  t. = 5 cm m3 - - - 
5  Pek. Lantai kerja bawah lantai  t. = 5 cm m3 - - - 
6  Pek.buangan tanah sisa galian pondasi m3 - - - 
7  Pek. Urugan tanah kembali m3 - - - 

- 

3  PEKERJAAN PONDASI. 26,000
1  Tiang Pancang Mini Pile 25x25 m1 - - -

 Pile Cap Type SP.2. 60x60x60  = 26 bh 26,00  bh
26,00  bh

2  Pemotongan kepala Tiang Pancang. ttk - - - 
- 

4  PEKERJAAN STRUKTUR.
1  Pek.Pile Cap Type PC. 600x600x600 

a.Beton fc 31.2 (K 350) ,slump ( 12 + 2) cm m3 - - - 
b.Besi ulir atas kg - - - 
c.Besi peminggang. - - - 
d.Besi ulir bawah 5,20    kg - - - 
e.Bekisting m2 - - - 

2  Pek.Pondasi Genset ( 5,2 m x 2 m x 1 m)
a.Beton fc 31.2 (K 350) ,slump ( 12 + 2) cm m3 - - - 

b.Besi ulir atas kg - - - 
c.Besi ulir atas D 13 mm ( Tengah ) kg - - - 
d.Besi ulir bawah kg - - - 
e.Bekisting m2 - - - 

3  Pas.injuk + Pasir m1 - - - 
4  Pek.Asphal m1 - - - 
5  Pek.Kable Trench t = 13 cm

a.Beton K.350 m3 - - - 
b.Besi ulir kg - - - 
c.Bekisting m2 - - - 

6  Pek.Tutup Cquereed Plate t = 3 mm kg - - - 
7  Pek.Besi L 40 x 40 x 4 kg - - - 

- 

HARGA PERKIRAAN SENDIRI
( H P S )

LINGKUP PEKERJAAN : STRUKTUR

NO I T E M   P E K E R J A A N SAT
.  VOLUME

SUB TOTAL. 1 PEKERJAAN PERSIAPAN : 

SUB TOTAL. 2 PEKERJAAN TANAH & URUGAN : 

SUB TOTAL. 3 PEKERJAAN PONDASI. : 

SUB TOTAL. 4 PEKERJAAN STRUKTUR. : 
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 HARGA SAT.  TOTAL HARGA 
 ( Rp )  ( Rp ) 

HARGA PERKIRAAN SENDIRI
( H P S )
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NO I T E M   P E K E R J A A N SAT
.  VOLUME
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5  PEKERJAAN UPPER STRUKTUR.
5.1.  Lantai - 1 (Satu) El. - 0.050.

1  Balok TB. 250x400 
a.Beton fc 31.2 (K 350) ,slump ( 12 + 2) cm m3 - - - 

b.Besi Sengkang. kg - - - 
c.Besi ulir kg - - - 
d.Bekisting m2 - - - 

2  Kolom KL. 300x300 ( El.-0.050 s/d + 4.500  )
a.Beton fc 31.2 (K 350) ,slump ( 12 + 2) cm m3 - - - 

b.Besi Sengkang. kg - - - 
c.Besi ulir kg - - - 
d.Bekisting m2 - - - 

3  Plat Lantai t = 13 cm ( El.- 0,050 )
a.Beton fc 31.2 (K 350) ,slump ( 12 + 2) cm m3 - - - 

b.Besi ulir kg - - - 
c.Bekisting m2 - - - 

- 
5.2.  LANTAI ELEVASI + 3.50

1  Plat Lantai t = 12 cm ( El.+ 3.50 )
a.Beton fc 31.2 (K 350) ,slump ( 12 + 2) cm m3 - - - 

b.Besi ulir kg - - - 
c.Bekisting m2 - - - 

2  Kolom KL. 300x300 ( El.-0.050 s/d + 4.500  )
a.Beton fc 31.2 (K 350) ,slump ( 12 + 2) cm m3 - - - 

b.Besi Sengkang. kg - - - 
c.Besi ulir kg - - - 
d.Bekisting m2 - - - 

3  Kolom KT. 250x250 ( El.- 0.050 s/d + 3.500  )
a.Beton fc 31.2 (K 350) ,slump ( 12 + 2) cm m3 - - - 

b.Besi Sengkang. kg - - - 
c.Besi ulir kg - - - 
d.Bekisting m2 - - - 

4  Balok RB1. 250x400 
a.Beton fc 31.2 (K 350) ,slump ( 12 + 2) cm m3 - - - 

b.Besi Sengkang. kg - - - 
d.Besi ulir kg - - - 
d.Bekisting m2 - - - 

5  Balok RB2. 250x400 
a.Beton fc 31.2 (K 350) ,slump ( 12 + 2) cm m3 - - - 

b.Besi Sengkang. kg - - - 
c.Besi ulir kg - - - 
d.Bekisting m2 - - - 

6  Balok RB3. 250x400 
a.Beton fc 31.2 (K 350) ,slump ( 12 + 2) cm m3 - - - 

b.Besi Sengkang. kg - - - 
c.Besi ulir kg - - - 
d.Bekisting m2 - - - 

- 

SUB TOTAL. 5.1. Lantai - 1 (Satu) El. - 0.050. : 

SUB TOTAL. 5.2. LANTAI ELEVASI + 3.50 : 



 HARGA SAT.  TOTAL HARGA 
 ( Rp )  ( Rp ) 

HARGA PERKIRAAN SENDIRI
( H P S )

LINGKUP PEKERJAAN : STRUKTUR

NO I T E M   P E K E R J A A N SAT
.  VOLUME

KEGIATAN               : PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS 
   DAERAH  
   PROVINSI 

PEKERJAAN  : LANJUTAN GEDUNG PERAWATAN PANDURATA RSUD AWS 
LOKASI  : KOTA SAMARINDA 
SUMBER DANA    : APBD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 
TAHUN ANGGARAN   : 2024 

5.3.  LANTAI ELEVASI + 5.00
1  Plat Lantai t = 12 cm ( El.+ 5.00 )

a.Beton fc 31.2 (K 350) ,slump ( 12 + 2) cm m3 - - - 
b.Besi ulir kg - - - 
c.Bekisting m2 - - - 

2  Balok RB1. 250x400 
a.Beton fc 31.2 (K 350) ,slump ( 12 + 2) cm m3 - - - 

b.Besi Sengkang. kg - - - 
d.Besi ulir kg - - - 
e.Bekisting m2 - - - 

3  Balok RB2. 250x400 
a.Beton fc 31.2 (K 350) ,slump ( 12 + 2) cm m3 - - - 

b.Besi Sengkang. kg - - - 
c.Besi ulir kg - - - 
d.Bekisting m2 - - - 

4  Balok RB3. 250x400 
a.Beton fc 31.2 (K 350) ,slump ( 12 + 2) cm m3 - - - 

b.Besi Sengkang. kg - - - 
d.Besi ulir kg - - - 
e.Bekisting m2 - - - 

- 
5.4.  LANTAI ELEVASI + 7.40

1  Plat Lantai t = 10 cm ( El.+ 7.40 )
a.Beton fc 31.2 (K 350) ,slump ( 12 + 2) cm m3 - - - 

b.Besi ulir kg - - - 
c.Bekisting m2 - - - 

2  Balok RB1. 250x400 
a.Beton fc 31.2 (K 350) ,slump ( 12 + 2) cm m3 - - - 

b.Besi Sengkang. kg - - - 
c.Besi ulir kg - - - 
d.Bekisting m2 - - - 

- 
- TOTAL GENSET

SUB TOTAL. 5.3. LANTAI ELEVASI + 5.00 : 

SUB TOTAL. 5.4. LANTAI ELEVASI + 7.40 : 



REKAP ARS Divisi : Struktur
Pekerjaan : 3 HPS.ARSITEK.xlsx

Hal. 1 dari 44

 HARGA SAT.  TOTAL 

 ( Rp )  ( Rp ) 

 R E K A P I T U L A S I 

II. 1 PEKERJAAN ARSITEKTUR ( GEDUNG RS A,B,C )

A. PEKERJAAN ARSITEKTUR  ( A. ZONA KANAN )

A.1 Lantai - ( Basement )  Elev. - 3.50. - 
A.2  Lantai - 1 ( Satu )  Elev. - 0.005 - 
A.3  Lantai - 2 ( Dua ) ( Elev. + 4.40 ) - 
A.4  Lantai - 3 ( Tiga )  ( Elev. + 8.85 ). - 
A.5  Lantai - 4 ( Empat ) (  Elev. + 13.30 ). - 
A.6  Lantai - 5 ( Lima ) ( Elev. + 17.80 ). - 
A.7  Lantai - 6 ( Enam ) ( Elev. + 22.25 ). - 
A.8  Lantai - 7 ( Tujuh ) Roof Garden ( Elev. + 26.70 ). - 
A.9  Lantai - 8  ( Delapan )  ( Elev. + 31.15 ). - 

A.10  Lantai - RL 1 ( Elev. + 35.55 ). - 
A.11 Pekerjaan Fasad - 

TOTAL. A.PEKERJAAN ARSITEKTUR  ( A. ZONA KANAN ) : - 

B. PEKERJAAN ARSITEKTUR  ( B. ZONA KIRI )

B.1 Lantai - ( Basement )  Elev. - 3.50. - 
B.2  Lantai - 1 ( Satu )  Elev. - 0.005
B.3  Lantai - 2 ( Dua ) ( Elev. + 4.40 ) - 
B.4  Lantai - 3 ( Tiga )  ( Elev. + 8.85 ). - 
B.5  Lantai - 4 ( Empat ) (  Elev. + 13.30 ). - 
B.6  Lantai - 5 ( Lima ) ( Elev. + 17.80 ). - 
B.7  Lantai - 6 ( Enam ) ( Elev. + 22.25 ). - 
B.8  Lantai - 7 ( Tujuh ) Roof Garden ( Elev. + 26.70 ). - 
B.9  Lantai - 8  ( Delapan ) Roof Garden ( Elev. + 31.15 ). - 

B.10  Lantai - RL1 ( Elev. + 35.55 ). - 
B.10 Pekerjaan Fasad - 

TOTAL. B.PEKERJAAN ARSITEKTUR  ( B. ZONA KIRI ) : 

C. PEKERJAAN ARSITEKTUR  ( C. ZONA TENGAH )

C.1 Lantai - ( Basement )  Elev. - 3.50. - 
C.2  Lantai - 1 ( Satu )  Elev. - 0.005 - 
C.3  Lantai - 2 ( Dua ) ( Elev. + 4.40 ) - 
C.4  Lantai - 3 ( Tiga )  ( Elev. + 8.85 ). - 
C.5  Lantai - 4 ( Empat ) (  Elev. + 13.30 ). - 
C.6  Lantai - 5 ( Lima ) ( Elev. + 17.80 ). - 
C.7  Lantai - 6 ( Enam ) ( Elev. + 22.25 ). - 
C.8  Lantai - 7 ( Tujuh ) Roof Garden ( Elev. + 26.70 ). - 
C.9  Lantai - 8  ( Delapan )  ( Elev. + 31.15 ). - 

C.10  Lantai - RL1 ( Elev. + 35.55 ). - 
C.11 Pekerjaan Fasad - 

TOTAL. C.PEKERJAAN ARSITEKTUR  ( C. ZONA TENGAH ) : - 
TOTAL. II. 1PEKERJAAN ARSITEKTUR ( GEDUNG RS A,B,C ) : 

D. PEKERJAAN ARSITEKTUR (KORIDOR )

D.1 KORIDOR 1 - 
E.2 KORIDOR 2 - 
F.3 KORIDOR 3 - 
G.4 KORIDOR 4 - 

NO ITEM PEKERJAAN

HARGA PERKIRAAN SENDIRI
( H P S )

 LINGKUP PEKERJAAN : ARSITEKTUR 

KEGIATAN    : PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI 
PEKERJAAN     : LANJUTAN GEDUNG PERAWATAN PANDURATA RSUD AWS 
LOKASI     : KOTA SAMARINDA 
SUMBER DANA    : APBD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 
TAHUN ANGGARAN   : 2024 



REKAP ARS Divisi : Struktur
Pekerjaan : 3 HPS.ARSITEK.xlsx

Hal. 2 dari 44

 HARGA SAT.  TOTAL 

 ( Rp )  ( Rp ) 

 R E K A P I T U L A S I 

NO ITEM PEKERJAAN

HARGA PERKIRAAN SENDIRI
( H P S )

 LINGKUP PEKERJAAN : ARSITEKTUR 

KEGIATAN    : PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI 
PEKERJAAN     : LANJUTAN GEDUNG PERAWATAN PANDURATA RSUD AWS 
LOKASI     : KOTA SAMARINDA 
SUMBER DANA    : APBD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 
TAHUN ANGGARAN   : 2024 

TOTAL. D.PEKERJAAN ARSITEKTUR (KORIDOR ) : - 



REKAP ARS Divisi : Struktur
Pekerjaan : 3 HPS.ARSITEK.xlsx

Hal. 3 dari 44

 HARGA SAT.  TOTAL 

 ( Rp )  ( Rp ) 

 R E K A P I T U L A S I 

NO ITEM PEKERJAAN

HARGA PERKIRAAN SENDIRI
( H P S )

 LINGKUP PEKERJAAN : ARSITEKTUR 

KEGIATAN    : PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI 
PEKERJAAN     : LANJUTAN GEDUNG PERAWATAN PANDURATA RSUD AWS 
LOKASI     : KOTA SAMARINDA 
SUMBER DANA    : APBD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 
TAHUN ANGGARAN   : 2024 

E PEKERJAAN ARSITEKTUR ( POWER HOUSE )

H.1 Pekerjaan Pasangan Dinding - 
H.2 Pekerjaan Kusen - 
H.3 Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding - 
H.4 Pekerjaan Plafond - 
H.5 Pekerjaan Sanitair - 

TOTAL. EPEKERJAAN ARSITEKTUR ( POWER HOUSE ) : - 

F PEKERJAAN GARDU PLN

F.1 Pekerjaan Pasangan Dinding - 
F.2 Pekerjaan Kusen - 
F.3 Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding - 
F.4 Pekerjaan Plafond - 
F.5 Pekerjaan Sanitair - 

TOTAL. FPEKERJAAN GARDU PLN : - 
I LAIN-LAIN

I.1  FIRE STOP - BARIER Mortar pada SHAFT - 
I.2  ROLLING DOOR tahan Api (Fire Shutter Door) - 
I.3  Ekspantion Joint - untuk Finishing Dilatasi - 

TOTAL. LAIN-LAIN : - 
TOTAL.  : #REF!



 HARGA SAT.  TOTAL HARGA 

 ( Rp )  ( Rp ) 

A. PEKERJAAN ARSITEKTUR  ( A. ZONA KANAN )

A.1 Lantai - ( Basement )  Elev. - 3.50.

A.1.1. Pekerjaan Pasangan Dinding

1 Pasang  Pondasi batu-belah, campuran 1 PC : 5 PP m3 247,00  -  -  
2 Pasang finishing siar pasangan batu kali adukan 1 PC : 2 PP m2 728,00  -  -  

HYDRANT PUMP SYSTEM, AXIAL, PUMP, POMPA BOOSTER, WTP AIR HUJAN

3 Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 3 PS m2 202,50  -  -  
4 Plesteran bata 1 PC : 3 PS m2 405,00  -  -  
5 Acian m2 405,00  -  -  
6 Sponengan m' 0,11   -  -  
7 Balok Latiu m' 0,11   -  -  
8 Ring Balok m' 2,70   -  -  

-  

A.1.2. Pekerjaan Kusen
Pekerjaan Kusen Alumunium Powder Coating ukuran 4" ,Kayu, Daun Pintu,
Daun Jendela , lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi

1
Pintu Single Alumunium Finish HPL (Shaf, Sampah) 
(PS.1)

unit 7,00   -  -  

7,00   -  

A.1.3. Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding

2  Beton Finish Floor Hardener 3 kg / m2 ( G ) m2 97,00  -  -  

-  
-  

A.2  Lantai - 1 ( Satu )  Elev. - 0.005

A.2.1. Pekerjaan Pasangan Dinding

1 Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 5 PS m2 1.680,00  -  -  
2 Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 3 PS m2 1.310,00  -  -  
3 Plesteran bata 1 PC : 5 PS m2 3.360,00  -  -  
4 Plesteran bata 1 PC : 3 PS m2 2.620,00  -  -  
5 Acian m2 5.980,00  -  -  
6 Sponengan m' 1.112,96  -  -  
7 Balok Latiu m' 76,85  -  -  
8 Ring Balok m' 20,79  -  -  

-  

B.2.2. Pekerjaan Kusen
Pekerjaan Kusen Alumunium Powder Coating ukuran 4" ,Kayu, Daun Pintu,
Daun Jendela , lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi

1 Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST. Mirror (P1) unit 7,00   -  -  
2 Pintu Single Alumunium kaca glass 6mm  (P1B) unit 2,00   -  -  
3 Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST.Mirror (P2) unit 9,00   -  -  
4 Pintu Single Alumunium Finish HPL + Jalusi + Clear Glass 

   
unit 1,00   -  -  

5 Pintu Single Alumunium Finish HPL + Jalusi + Clear Glass 
   

unit 7,00   -  -  
6 Pintu Single Besi (PB.1) unit 1,00   -  -  
7 Pintu double Alumunium  Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.3) unit 3,00   -  -  

Sub Total.A.1.1.Pekerjaan Pasangan Dinding : 

Sub Total.A.1.2.Pekerjaan Kusen : 

Sub Total.A.1.3.Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding : 
Sub Total. A.1Lantai - ( Basement )  Elev. - 3.50. : 

Sub Total.A.2.1.Pekerjaan Pasangan Dinding : 

HARGA PERKIRAAN SENDIRI
( H P S )

LINGKUP PEKERJAAN : ARSITEKTUR

NO I T E M   P E K E R J A A N SAT
.  VOLUME 

KEGIATAN    : PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI 
PEKERJAAN     : LANJUTAN GEDUNG PERAWATAN PANDURATA RSUD AWS 
LOKASI     : KOTA SAMARINDA 
SUMBER DANA    : APBD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 
TAHUN ANGGARAN   : 2024 



 HARGA SAT.  TOTAL HARGA 

 ( Rp )  ( Rp ) 

LINGKUP PEKERJAAN : ARSITEKTUR

NO I T E M   P E K E R J A A N SAT
.  VOLUME 

8 Pintu double Alumunium  Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.4) unit 2,00           -                             -                                 
9 Pintu double Alumunium  Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.5) unit 1,00           -                             -                                 

10 Pintu double Alumunium  Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.6) unit 5,00           -                             -                                 
11 Pintu double Alumunium kaca Clear Glass 6mm (PD.7) unit 2,00           -                             -                                 
12 Pintu Single Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & Jalusi (PG.3) unit 6,00           -                             -                                 
13 Pintu double Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PG.7) unit 1,00           -                             -                                 
14 Jendela kaca kusen alumunium Sliding Kombinasi + Clear Glass 6mm (J.3) unit 19,00         -                             -                                 
15 Jendela kaca kusen alumunium Sliding Kombinasi + Clear Glass 6mm (J.5) unit 3,00           -                             -                                 
16 Pintu Single Alumunium Finish HPL (Shaf, Sampah) (PS.1) unit 4,00           -                             -                                 
17 Pintu Single Alumunium Finish HPL (Shaf, Sampah) (PS.2) unit 1,00           -                             -                                 
18 Jendela Kerangkeng (JR.1) unit 3,00           -                             -                                 

77,00         -                                 

A.2.3. Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding

1 INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 ( C ) m2 752,80       -                             -                                 
2 INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 ( C ) m2 158,00       -                             -                                 
3 INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 40 x 40 ( D ) m2 101,00       -                             -                                 
4 INDOGRESS 1st GRADE Polished 60 x 60 ( E ) m2 157,00       -                             -                                 
5  Beton Finish Floor Hardener 3 kg / m2 ( G ) m2 138,00       -                             -                                 
6  Tresholed Granit lebar 13 cm ( N ) m2 4,20           -                             -                                 
7  Indogress 1st Grade - Grigio Mitica 60x60 ( M ) m3 372,00       -                             -                                 
8 Pasang Plint Lantai m' 598,00       -                             -                                 
9 Pasang Hospital Plint Dinding m' 96,00         -                             -                                 

10 Pasang Keramik Roman Dinding Serenity White W40106 ukuran 20x40 m2 681,20       -                             -                                 
11 Pasang Step Nosing Tangga m' 72,00         -                             -                                 
12 Pasang Batu Alam Tempel Paras 15 x 30 m2 286,00       -                             -                                 

-                                 

A.2.4. Pekerjaan Pengadaan Ralling

1 Pekerjaan Ralling 
Tangga Darurat m' 32,00         -                             -                                 
Tangga m' 28,00         -                             -                                 

-                                 

A.2.5. Pekerjaan Plafond

1 Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum ( F ) m2 683,00       -                             -                                 
2 Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum( D ) m2 136,00       -                             -                                 
3 Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum ( E ) m2 141,00       -                             -                                 
4 Pasang list plafond m' 946,00       -                             -                                 
5 Manhole 60 x 60 cm for GRC bh 4,00           -                             -                                 

-                                 

A.2.6. Pekerjaan Sanitair 

1 Kran air Standar Ex. TOTO seri TX130L bh 10,00         -                             -                                 
2 Kran air  Tangkai Panjang Ex. TOTO seri T 30 ARQ13N bh 2,00           -                             -                                 
3 Jet Washer Ex. TOTO seri THX 20 NBW bh 10,00         -                             -                                 
4 Floor Drain Ex. TOTO seri TX 1 BV1N bh 10,00         -                             -                                 
5 Closed duduk Ex. TOTO seri EURO CW 660 NPJ/SW 660 J bh 10,00         -                             -                                 
6 Wastafel Ex. TOTO seri LW523NJ bh 5,00           -                             -                                 
7 Urinoir TOTO U104 (komplit set) bh 7,00           -                             -                                 
8 Penyekat Urinoir TOTO U104 (komplit set) bh 5,00           -                             -                                 
9 Grab Bar Disability bh 2,00           -                             -                                 

10 Sink Stainless 1 Lubang SK508 bh 2,00           -                             -                                 
11 Scrub Station Sink Washtafel 1200x600 ( Lengkap dengan Aksesories dan Instalasi ) set 2,00           -                             -                                 

-                                 
-                                 

A.3  Lantai - 2 ( Dua ) ( Elev. + 4.40 )

A.3.1. Pekerjaan Pasangan Dinding

1 Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 5 PS m2 2.762,00    -                             -                                 
2 Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 3 PS m2 668,00       -                             -                                 
3 Plesteran bata 1 PC : 5 PS m2 5.524,00    -                             -                                 

Sub Total. B.2.2.Pekerjaan Kusen : 

Sub Total. A.2.3.Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding : 

Sub Total. A.2.4.Pekerjaan Pengadaan Ralling : 

Sub Total. A.2.6.Pekerjaan Sanitair  : 
Sub Total. A.2 Lantai - 1 ( Satu )  Elev. - 0.005 : 

Sub Total. A.2.5.Pekerjaan Plafond : 



 HARGA SAT.  TOTAL HARGA 

 ( Rp )  ( Rp ) 

LINGKUP PEKERJAAN : ARSITEKTUR

NO I T E M   P E K E R J A A N SAT
.  VOLUME 

4 Plesteran bata 1 PC : 3 PS m2 1.336,00  -  -  
5 Acian m2 6.860,00  -  -  
6 Sponengan m' 1.409,01  -  -  
7 Balok Latiu m' 93,87  -  -  
8 Ring Balok m' 25,38  -  -  

-  

A.3.2. Pekerjaan Kusen
Pekerjaan Kusen Alumunium Powder Coating ukuran 4" ,Kayu, Daun Pintu,
Daun Jendela , lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi

1 Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST. Mirror (P1) unit 14,00  -  -  
2 Pintu Single Alumunium Daun Pintu Stainless Steel + Clear Glass 8mm (P1A) Kedap Suara unit 1,00   -  -  
3 Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST.Mirror (P2) unit 13,00  -  -  
4 Pintu Single Alumunium Finish HPL + Jalusi + Clear Glass 6mm (Toilet ) 
(P3) unit 3,00   -  -  
5 Pintu Single Alumunium Finish HPL + Jalusi + Clear Glass 6mm (Toilet ) 
(P3A) unit 3,00   -  -  
6 Pintu Single Besi (PB.1) unit 1,00   -  -  
7 Pintu double Alumunium  Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.4) unit 6,00   -  -  
8 Pintu double Alumunium  Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.5) unit 1,00   -  -  
9 Pintu double Alumunium  Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.6) unit 2,00   -  -  

10 Pintu double Alumunium kaca Clear Glass 6mm (PD.7) unit 1,00   -  -  
11 Pintu Single Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PG.2) unit 3,00   -  -  
12 Pintu Single Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & Jalusi (PG.3) unit 1,00   -  -  
13 Pintu double Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PG.7) unit 2,00   -  -  
14 Jendela kaca kusen alumunium Clear Glass 6mm (J.1) unit 1,00   -  -  
15 Jendela kaca kusen alumunium Sliding Clear Glass 6mm (J.2) unit 3,00   -  -  
16 Jendela kaca kusen alumunium Sliding Kombinasi + Clear Glass 6mm (J.3) unit 30,00  -  -  
17 Jendela kaca kusen alumunium Sliding Kombinasi + Clear Glass 6mm (J.5) unit 1,00   -  -  
18 Bouven kusen alumunium  Clear Glass 6mm (BV1) unit 4,00   -  -  
19 Pintu Single Alumunium Finish HPL (Shaf, Sampah) (PS.1) unit 3,00   -  -  
20 Pintu Single Alumunium Finish HPL (Shaf, Sampah) (PS.2) unit 1,00   -  -  

94,00   -  

A.3.3. Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding

3 INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 ( C ) m2 183,00  -  -  
4 INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 40 x 40 ( D ) m2 42,00  -  -  
5 INDOGRESS 1st GRADE PolIshed 60 x 60 ( E ) m2 83,00  -  -  
6 INDOGRESS 1st GRADE  Polished 40 x 40 ( F ) m2 10,00  -  -  
7  Beton Finish Floor Hardener 3 kg / m2 ( G ) m2 85,00  -  -  
8 INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 ( C ) m2 10,00  -  -  
9  Tresholed Granit lebar 13 cm ( N ) m2 4,20   -  -  

10 Pasang Plint Lantai m' 631,00  -  -  
11 Pasang Hospital Plint Dinding m' 100,00  -  -  
12 Pasang Keramik Roman Dinding Serenity White W40106 ukuran 20x40 m2 145,60  -  -  
13 Pasang Step Nosing Tangga m' 72,00  -  -  
14 Pasang Batu Alam Tempel Paras 15 x 30 m2 286,00  -  -  

-  

A.3.4. Pekerjaan Pengadaan Ralling

1 Pekerjaan Ralling 
Tangga Darurat m' 32,00  -  -  
Ralling Void R. Tunggu m' 58,00  -  -  

-  

B.3.5. Pekerjaan Plafond

1 Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum ( F ) m2 1.032,00  -  -  
2 Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum ( E ) m2 30,00  -  -  
3 Pasang list plafond m' 741,60  -  -  
4 Manhole 60 x 60 cm for GRC bh 4,00   -  -  

-  

A.3.6. Pekerjaan Sanitair 

1 Kran air Standar Ex. TOTO seri TX130L bh 7,00   -  -  
2 Kran air  Tangkai Panjang Ex. TOTO seri T 30 ARQ13N bh 2,00   -  -  

Sub Total. B.3.5.Pekerjaan Plafond : 

Sub Total.A.3.1.Pekerjaan Pasangan Dinding : 

Sub Total. A.3.2. Pekerjaan Kusen : 

Sub Total. A.3.3.Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding : 

Sub Total. A.3.4.Pekerjaan Pengadaan Ralling : 



 HARGA SAT.  TOTAL HARGA 

 ( Rp )  ( Rp ) 

LINGKUP PEKERJAAN : ARSITEKTUR

NO I T E M   P E K E R J A A N SAT
.  VOLUME 

3 Jet Washer Ex. TOTO seri THX 20 NBW bh 7,00           -                             -                                 
4 Floor Drain Ex. TOTO seri TX 1 BV1N bh 7,00           -                             -                                 
5 Closed duduk Ex. TOTO seri EURO CW 660 NPJ/SW 660 J bh 7,00           -                             -                                 
6 Wastafel Ex. TOTO seri LW523NJ bh 4,00           -                             -                                 
7 Sink Stainless 1 Lubang SK508 bh 2,00           -                             -                                 

-                                 
-                                 

A.4  Lantai - 3 ( Tiga )  ( Elev. + 8.85 ).

A.4.1. Pekerjaan Pasangan Dinding

1 Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 5 PS m2 1.740,00    -                             -                                 
2 Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 3 PS m2 940,00       -                             -                                 
3 Plesteran bata 1 PC : 5 PS m2 3.480,00    -                             -                                 
4 Plesteran bata 1 PC : 3 PS m2 1.880,00    -                             -                                 
5 Acian m2 5.360,00    -                             -                                 
6 Sponengan m' 1.337,72    -                             -                                 
7 Balok Latiu m' 91,10         -                             -                                 
8 Ring Balok m' 12,15         -                             -                                 
9

g   y    g   g  
Rockwool  Density 60kg/m3 m2 120,00       -                             -                                 
12 mm thk gypsum setinggi ceiling T=4450mm/cek site
40x40mm hollow metal galvanized

-                                 

A.4.2. Pekerjaan Kusen
Pekerjaan Kusen Alumunium Powder Coating ukuran 4" ,Kayu, Daun Pintu,
Daun Jendela , lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi

1 Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST. Mirror (P1) unit 13,00         -                             -                                 
2 Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST.Mirror (P2) unit 11,00         -                             -                                 
3 Pintu Single Alumunium Finish HPL + Jalusi + Clear Glass 6mm (Toilet ) 
(P3) unit 4,00           -                             -                                 
4 Pintu Single Alumunium Finish HPL + Jalusi + Clear Glass 6mm (Toilet ) 
(P3A) unit 6,00           -                             -                                 
5 Pintu Single Besi (PB.1) unit 1,00           -                             -                                 
6 Pintu double Alumunium  Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.4) unit 1,00           -                             -                                 
7 Pintu double Alumunium  Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.4A) unit 4,00           -                             -                                 
8 Pintu double Alumunium Kusen Hermetic , Besam+Clear Glass 8mm (PD.4B) unit 1,00           -                             -                                 
9 Pintu double Alumunium  Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.5) unit 1,00           -                             -                                 

10 Pintu double Alumunium  Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.6) unit 2,00           -                             -                                 
11 Pintu double Alumunium kaca Clear Glass 6mm (PD.7) unit 2,00           -                             -                                 
12 Pintu Single Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PG.2) unit 3,00           -                             -                                 
13 Pintu double Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PG.7) unit 2,00           -                             -                                 
14 Jendela kaca kusen alumunium Sliding Clear Glass 6mm (J.2) unit 2,00           -                             -                                 
15 Jendela kaca kusen alumunium Sliding Kombinasi + Clear Glass 6mm (J.3) unit 27,00         -                             -                                 
16 Jendela kaca kusen alumunium Sliding Kombinasi + Clear Glass 6mm (J.5) unit 1,00           -                             -                                 
17 Bouven kusen alumunium  Clear Glass 6mm (BV1) unit 4,00           -                             -                                 
18 Bouven kusen alumunium  Clear Glass 6mm (BV2) unit 2,00           -                             -                                 
19 Pintu Single Alumunium Finish HPL (Shaf, Sampah) (PS.1) unit 2,00           -                             -                                 
20 Pintu Single Alumunium Finish HPL (Shaf, Sampah) (PS.2) unit 1,00           -                             -                                 

90,00         -                                 

A.4.3. Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding

1  Poloshed Concrete Lapis Vinyl Unite ( A ) m2 759,80       -                                 
2  Poloshed Concrete Lapis Vivyl Origin ( B ) m2 28,00         -                                 
3 INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 ( C ) m2 183,00       -                             -                                 
4 INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 40 x 40 ( D ) m2 69,00         -                             -                                 
5 INDOGRESS 1st GRADE Polished 60 x 60 ( E ) m2 83,00         -                             -                                 
6  Beton Finish Floor Hardener 3 kg / m2 ( G ) m2 85,00         -                             -                                 
7 INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 ( C ) m2 10,00         -                             -                                 
8  Tresholed Granit lebar 13 cm ( N ) m2 4,20           -                             -                                 
9 Pasang Plint Lantai m' 536,00       -                             -                                 

10 Pasang Hospital Plint Dinding m' 188,00       -                             -                                 
11 Pasang Keramik Roman Dinding Serenity White W40106 ukuran 20x40 m2 127,40       -                             -                                 
12 Pasang Step Nosing Tangga m' 72,00         -                             -                                 

-                                 

A.4.4. Pekerjaan Pengadaan Ralling

1 Pekerjaan Ralling 
Tangga Darurat m' 32,00         -                             -                                 
Ralling Void R. Tunggu m' 56,00         -                             -                                 

Sub Total. A.3.6.Pekerjaan Sanitair  : 
Sub Total. A.3 Lantai - 2 ( Dua ) ( Elev. + 4.40 ) : 

Sub Total. A.4.3.Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding : 

Sub Total.A.4.1.Pekerjaan Pasangan Dinding : 

Sub Total. A.4.2.Pekerjaan Kusen : 



 HARGA SAT.  TOTAL HARGA 

 ( Rp )  ( Rp ) 

LINGKUP PEKERJAAN : ARSITEKTUR

NO I T E M   P E K E R J A A N SAT
.  VOLUME 

Ralling Selasar Gedung m' 122,00       -                             -                                 

-                                 

A.4.5. Pekerjaan Plafond

1 Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum ( F ) m2 945,00       -                             -                                 
2 Plafond GRC 12 mm Rangka Hollow Galvalum( C ) m2 14,00         -                             -                                 
3 Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum ( E ) m2 31,00         -                             -                                 
4 Pasang list plafond m' 600,00       -                             -                                 
5 Manhole 60 x 60 cm for GRC bh 4,00           -                             -                                 

-                                 

A.4.6. Pekerjaan Sanitair 

1 Kran air Standar Ex. TOTO seri TX130L bh 7,00           -                             -                                 
2 Kran air  Tangkai Panjang Ex. TOTO seri T 30 ARQ13N bh 2,00           -                             -                                 
3 Jet Washer Ex. TOTO seri THX 20 NBW bh 7,00           -                             -                                 
4 Floor Drain Ex. TOTO seri TX 1 BV1N bh 7,00           -                             -                                 
5 Closed duduk Ex. TOTO seri EURO CW 660 NPJ/SW 660 J bh 7,00           -                             -                                 
6 Wastafel Ex. TOTO seri LW523NJ bh 2,00           -                             -                                 
7 Sink Stainless 1 Lubang SK508 bh 2,00           -                             -                                 

-                                 
-                                 

A.5.  Lantai - 4 ( Empat ) (  Elev. + 13.30 ).

A.5.1. Pekerjaan Pasangan Dinding

1 Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 5 PS m2 2.441,60    -                             -                                 
2 Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 3 PS m2 740,00       -                             -                                 
3 Plesteran bata 1 PC : 5 PS m2 4.840,00    -                             -                                 
4 Plesteran bata 1 PC : 3 PS m2 1.480,00    -                             -                                 
5 Acian m2 6.320,00    -                             -                                 
6 Sponengan m' 1.325,76    -                             -                                 
7 Balok Latiu m' 90,21         -                             -                                 
8 Ring Balok m' 27,81         -                             -                                 
9

g   y    g   g  
Rockwool  Density 60kg/m3 m2 215,00       -                             -                                 
12 mm thk gypsum setinggi ceiling T=4450mm/cek site
40x40mm hollow metal galvanized

-                                 

A.5.2. Pekerjaan Kusen
Pekerjaan Kusen Alumunium Powder Coating ukuran 4" ,Kayu, Daun Pintu,
Daun Jendela , lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi

1 Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST. Mirror (P1) unit 7,00           -                             -                                 
2 Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST.Mirror (P2) unit 10,00         -                             -                                 
3 Pintu Single Alumunium Finish HPL + Jalusi + Clear Glass 6mm (Toilet ) 
(P3) unit 8,00           -                             -                                 
4 Pintu Single Alumunium Finish HPL + Jalusi + Clear Glass 6mm (Toilet ) 
(P3A) unit 1,00           -                             -                                 
5 Pintu Single Besi (PB.1) unit 1,00           -                             -                                 
6 Pintu double Alumunium  Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.3) unit 1,00           -                             -                                 
7 Pintu double Alumunium  Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.4) unit 3,00           -                             -                                 
8 Pintu double Alumunium  Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.4A) unit 3,00           -                             -                                 
9 Pintu double Alumunium  Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.6) unit 2,00           -                             -                                 

10 Pintu Single Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PG.2) unit 13,00         -                             -                                 
11 Pintu double Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PG.7) unit 3,00           -                             -                                 
12 Jendela kaca kusen alumunium Sliding Kombinasi + Clear Glass 6mm (J.3) unit 31,00         -                             -                                 
13 Jendela kaca kusen alumunium Sliding Kombinasi + Clear Glass 6mm (J.4) unit 3,00           -                             -                                 
14 Jendela kaca kusen alumunium Sliding Kombinasi + Clear Glass 6mm (J.5) unit 5,00           -                             -                                 
15 Bouven kusen alumunium  Clear Glass 6mm (BV1) unit 8,00           -                             -                                 
16 Pintu Single Alumunium Finish HPL (Shaf, Sampah) (PS.1) unit 3,00           -                             -                                 
17 Pintu Single Alumunium Finish HPL (Shaf, Sampah) (PS.2) unit 1,00           -                             -                                 

103,00       -                                 

A.5.3. Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding

1  Poloshed Concrete Lapis Vinyl Unite ( A ) m2 884,60       -                                 
2 INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 ( C ) m2 83,00         -                             -                                 

Sub Total. A.5.2.Pekerjaan Kusen : 

Sub Total. A.4.4.Pekerjaan Pengadaan Ralling : 

Sub Total. A.4.5.Pekerjaan Plafond : 

Sub Total.A.5.1.Pekerjaan Pasangan Dinding : 

Sub Total. A.4.6.Pekerjaan Sanitair  : 
Sub Total. A.4 Lantai - 3 ( Tiga )  ( Elev. + 8.85 ). : 



 HARGA SAT.  TOTAL HARGA 

 ( Rp )  ( Rp ) 

LINGKUP PEKERJAAN : ARSITEKTUR

NO I T E M   P E K E R J A A N SAT
.  VOLUME 

3 INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 40 x 40 ( D ) m2 46,00         -                             -                                 
4 INDOGRESS 1st GRADE Polished 60 x 60 ( E ) m2 83,00         -                             -                                 
5  Beton Finish Floor Hardener 3 kg / m2 ( G ) m2 85,00         -                             -                                 
6 INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 ( C ) m2 38,00         -                             -                                 
7  Tresholed Granit lebar 13 cm ( N ) m2 2,40           -                             -                                 
8 Pasang Plint Lantai m' 632,00       -                             -                                 
9 Pasang Hospital Plint Dinding m' 96,00         -                             -                                 

10 Pasang Keramik Roman Dinding Serenity White W40106 ukuran 20x40 m2 234,00       -                             -                                 
11 Pasang Step Nosing Tangga m' 72,00         -                             -                                 

-                                 

A.5.4. Pekerjaan Pengadaan Ralling

1 Pekerjaan Ralling 
Tangga Darurat m' 32,00         -                             -                                 
Ralling Void R. Tunggu m' 56,00         -                             -                                 
Ralling Selasar Gedung m' 122,00       -                             -                                 

-                                 

A.5.5. Pekerjaan Plafond

1 Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum ( F ) m2 1.054,00    -                             -                                 
2 Plafond GRC 12 mm Rangka Hollow Galvalum( C ) m2 22,00         -                             -                                 
3 Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum ( E ) m2 52,00         -                             -                                 
4 Pasang list plafond m' 733,00       -                             -                                 
5 Manhole 60 x 60 cm for GRC bh 4,00           -                             -                                 

-                                 

A.5.6. Pekerjaan Sanitair 

1 Kran air Standar Ex. TOTO seri TX130L bh 8,00           -                             -                                 
2 Jet Washer Ex. TOTO seri THX 20 NBW bh 8,00           -                             -                                 
3 Floor Drain Ex. TOTO seri TX 1 BV1N bh 8,00           -                             -                                 
4 Closed duduk Ex. TOTO seri EURO CW 660 NPJ/SW 660 J bh 8,00           -                             -                                 
5 Wastafel Ex. TOTO seri LW523NJ bh 1,00           -                             -                                 

-                                 
-                                 

A.6  Lantai - 5 ( Lima ) ( Elev. + 17.80 ).

A.6.1. Pekerjaan Pasangan Dinding

1 Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 5 PS m2 2.175,00    -                             -                                 
2 Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 3 PS m2 992,50       -                             -                                 
3 Plesteran bata 1 PC : 5 PS m2 4.350,00    -                             -                                 
4 Plesteran bata 1 PC : 3 PS m2 1.985,00    -                             -                                 
5 Acian m2 6.335,00    -                             -                                 
6 Sponengan m' 885,94       -                             -                                 
7 Balok Latiu m' 56,16         -                             -                                 
8 Ring Balok m' 20,25         -                             -                                 
9

g   y    g   g  
Rockwool  Density 60kg/m3 m2 190,00       -                             -                                 
12 mm thk gypsum setinggi ceiling T=4450mm/cek site
40x40mm hollow metal galvanized

-                                 

A.6.2. Pekerjaan Kusen
Pekerjaan Kusen Alumunium Powder Coating ukuran 4" ,Kayu, Daun Pintu,
Daun Jendela , lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi

1 Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST. Mirror (P1) unit 2,00           -                             -                                 
2 Pintu Single Alumunium Daun Pintu Stainless Steel + Clear Glass 8mm (P1A) Kedap Suara unit 1,00           -                             -                                 
3 Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST.Mirror (P2) unit 2,00           -                             -                                 
4 Pintu Single Alumunium Finish HPL + Jalusi + Clear Glass 6mm (Toilet ) 
(P3) unit 10,00         -                             -                                 
5 Pintu Single Alumunium Finish HPL + Jalusi + Clear Glass 6mm (Toilet ) 
(P3A) unit 2,00           -                             -                                 
6 Pintu Single Besi (PB.1) unit 1,00           -                             -                                 
7 Pintu double Alumunium  Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.4A) unit 3,00           -                             -                                 
8 Pintu double Alumunium kaca Clear Glass 6mm (PD.7) unit 2,00           -                             -                                 

Sub Total. A.5.4.Pekerjaan Pengadaan Ralling : 

Sub Total. A.5.6.Pekerjaan Sanitair  : 

Sub Total. A.5.3.Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding : 

Sub Total. A.5.5.Pekerjaan Plafond : 

Sub Total. A.5. Lantai - 4 ( Empat ) (  Elev. + 13.30 ). : 

Sub Total.A.6.1.Pekerjaan Pasangan Dinding : 



 HARGA SAT.  TOTAL HARGA 

 ( Rp )  ( Rp ) 

LINGKUP PEKERJAAN : ARSITEKTUR

NO I T E M   P E K E R J A A N SAT
.  VOLUME 

9 Pintu Single Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PG.2) unit 10,00         -                             -                                 
10 Pintu double Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PG.7) unit 3,00           -                             -                                 
11 Jendela kaca kusen alumunium Sliding Clear Glass 6mm (J.2) unit 4,00           -                             -                                 
12 Jendela kaca kusen alumunium Sliding Kombinasi + Clear Glass 6mm (J.3) unit 12,00         -                             -                                 
13 Jendela kaca kusen alumunium Sliding Kombinasi + Clear Glass 6mm (J.4) unit 10,00         -                             -                                 
14 Jendela kaca kusen alumunium Sliding Kombinasi + Clear Glass 6mm (J.5) unit 5,00           -                             -                                 
15 Bouven kusen alumunium  Clear Glass 6mm (BV1) unit 4,00           -                             -                                 
16 Pintu Single Alumunium Finish HPL (Shaf, Sampah) (PS.1) unit 3,00           -                             -                                 
17 Pintu Single Alumunium Finish HPL (Shaf, Sampah) (PS.2) unit 1,00           -                             -                                 

75,00         -                                 

A.6.3. Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding

3 INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 ( C ) m2 78,00         -                             -                                 
4 INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 40 x 40 ( D ) m2 64,00         -                             -                                 
5  Beton Finish Floor Hardener 3 kg / m2 ( G ) m2 201,00       -                             -                                 
6 INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 ( C ) m2 9,00           -                             -                                 
7  Tresholed Granit lebar 13 cm ( N ) m2 2,40           -                             -                                 
8 Pasang Plint Lantai m' 595,00       -                             -                                 
9 Pasang Hospital Plint Dinding m' 103,00       -                             -                                 

10 Pasang Keramik Roman Dinding Serenity White W40106 ukuran 20x40 m2 182,00       -                             -                                 
11 Pasang Step Nosing Tangga m' 72,00         -                             -                                 

-                                 

A.6.4. Pekerjaan Pengadaan Ralling

1 Pekerjaan Ralling 
Tangga Darurat m' 32,00         -                             -                                 
Ralling Void R. Tunggu m' 56,00         -                             -                                 
Ralling Selasar Gedung m' 122,00       -                             -                                 

-                                 

A.6.5. Pekerjaan Plafond

1 Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum ( F ) m2 898,00       -                             -                                 
2 Plafond GRC 12 mm Rangka Hollow Galvalum( C ) m2 14,00         -                             -                                 
3 Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum ( E ) m2 64,00         -                             -                                 
4 Pasang list plafond m' 681,00       -                             -                                 
5 Manhole 60 x 60 cm for GRC bh 4,00           -                             -                                 

-                                 

A.6.6. Pekerjaan Sanitair 

1 Kran air Standar Ex. TOTO seri TX130L bh 10,00         -                             -                                 
2 Kran air  Tangkai Panjang Ex. TOTO seri T 30 ARQ13N bh 2,00           -                             -                                 
3 Jet Washer Ex. TOTO seri THX 20 NBW bh 10,00         -                             -                                 
4 Floor Drain Ex. TOTO seri TX 1 BV1N bh 10,00         -                             -                                 
5 Closed duduk Ex. TOTO seri EURO CW 660 NPJ/SW 660 J bh 10,00         -                             -                                 
6 Wastafel Ex. TOTO seri LW523NJ bh 1,00           -                             -                                 
7 Sink Stainless 1 Lubang SK508 bh 2,00           -                             -                                 

-                                 
-                                 

A.7.  Lantai - 6 ( Enam ) ( Elev. + 22.25 ).

A.7.1. Pekerjaan Pasangan Dinding

1 Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 5 PS m2 1.783,00    -                             -                                 
2 Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 3 PS m2 1.025,00    -                             -                                 
3 Plesteran bata 1 PC : 5 PS m2 3.566,00    -                             -                                 
4 Plesteran bata 1 PC : 3 PS m2 2.050,00    -                             -                                 
5 Acian m2 5.616,00    -                             -                                 
6 Sponengan m' 1.414,26    -                             -                                 
7 Balok Latiu m' 89,65         -                             -                                 
8 Ring Balok m' 32,13         -                             -                                 

Sub Total. A.6 Lantai - 5 ( Lima ) ( Elev. + 17.80 ). : 

Sub Total. A.6.2.Pekerjaan Kusen : 

Sub Total. A.6.3.Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding : 

Sub Total. A.6.4.Pekerjaan Pengadaan Ralling : 

Sub Total. A.6.5.Pekerjaan Plafond : 

Sub Total. A.6.6.Pekerjaan Sanitair  : 



 HARGA SAT.  TOTAL HARGA 

 ( Rp )  ( Rp ) 

LINGKUP PEKERJAAN : ARSITEKTUR

NO I T E M   P E K E R J A A N SAT
.  VOLUME 

9 Pasangan Partisi Gysum 2 sisi rangka hollow dengan Rockwool  Density 60kg/m3 m2 275,00       -                             -                                 
12 mm thk gypsum setinggi ceiling T=4450mm/cek site
40x40mm hollow metal galvanized (partisi finish cat)

-                                 

A.7.2. Pekerjaan Kusen
Pekerjaan Kusen Alumunium Powder Coating ukuran 4" ,Kayu, Daun Pintu,
Daun Jendela , lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi

1 Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST. Mirror (P1) unit 2,00           -                             -                                 
2 Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST.Mirror (P2) unit 11,00         -                             -                                 
3 Pintu Single Alumunium Finish HPL + Jalusi + Clear Glass 6mm (Toilet ) 
(P3) unit 10,00         -                             -                                 
4 Pintu Single Besi (PB.1) unit 1,00           -                             -                                 
5 Pintu double Alumunium  Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.4) unit 6,00           -                             -                                 
6 Pintu Single Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PG.1) unit 4,00           -                             -                                 
7 Pintu Single Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PG.2) unit 14,00         -                             -                                 
8 Pintu Single Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & Jalusi (PG.3) unit 2,00           -                             -                                 
9 Pintu Single Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & Jalusi (PG.3A) unit 3,00           -                             -                                 

10 Pintu double Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PG.7) unit 8,00           -                             -                                 
11 Jendela kaca kusen alumunium Sliding Clear Glass 6mm (J.2) unit 7,00           -                             -                                 
12 Jendela kaca kusen alumunium Sliding Kombinasi + Clear Glass 6mm (J.3) unit 16,00         -                             -                                 
13 Jendela kaca kusen alumunium Sliding Kombinasi + Clear Glass 6mm (J.4) unit 20,00         -                             -                                 
14 Jendela kaca kusen alumunium Sliding Kombinasi + Clear Glass 6mm (J.5) unit 3,00           -                             -                                 
15 Bouven kusen alumunium  Clear Glass 6mm (BV1) unit 8,00           -                             -                                 
16 Pintu Single Alumunium Finish HPL (Shaf, Sampah) (PS.1) unit 3,00           -                             -                                 
17 Pintu Single Alumunium Finish HPL (Shaf, Sampah) (PS.2) unit 1,00           -                             -                                 

119,00       -                                 

A.7.3. Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding

3 INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 ( C ) m2 52,00         -                             -                                 
4 INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 40 x 40 ( D ) m2 79,00         -                             -                                 
5 INDOGRESS 1st GRADE Polished 60 x 60 ( E ) m2 88,00         -                             -                                 
6  Beton Finish Floor Hardener 3 kg / m2 ( G ) m2 26,00         -                             -                                 
7 INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 ( C ) m2 47,00         -                             -                                 
8  Tresholed Granit lebar 13 cm ( N ) m2 2,40           -                             -                                 
9 Pasang Plint Lantai m' 561,60       -                             -                                 

10 Pasang Hospital Plint Dinding m' 98,00         -                             -                                 
11 Pasang Keramik Roman Dinding Serenity White W40106 ukuran 20x40 m2 278,20       -                             -                                 
12 Pasang Step Nosing Tangga m' 72,00         -                             -                                 

-                                 

A.7.4. Pekerjaan Pengadaan Ralling

1 Pekerjaan Ralling 
Tangga Darurat m' 32,00         -                             -                                 
Ralling Void R. Tunggu m' 56,00         -                             -                                 
Ralling Selasar Gedung m' 122,00       -                             -                                 

-                                 

A.7.5. Pekerjaan Plafond

1 Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum ( F ) m2 1.033,00    -                             -                                 
2 Plafond GRC 12 mm Rangka Hollow Galvalum( C ) m2 16,00         -                             -                                 
3 Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum ( E ) m2 79,00         -                             -                                 
4 Pasang list plafond m' 661,60       -                             -                                 
5 Manhole 60 x 60 cm for GRC bh 4,00           -                             -                                 

-                                 

A.7.6. Pekerjaan Sanitair 

1 Kran air Standar Ex. TOTO seri TX130L bh 12,00         -                             -                                 
2 Kran air  Tangkai Panjang Ex. TOTO seri T 30 ARQ13N bh 2,00           -                             -                                 

Sub Total.A.7.1.Pekerjaan Pasangan Dinding : 

Sub Total.A.7.2.Pekerjaan Kusen : 

Sub Total. A.7.5.Pekerjaan Plafond : 

Sub Total. A.7.3.Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding : 

Sub Total. A.7.4.Pekerjaan Pengadaan Ralling : 



 HARGA SAT.  TOTAL HARGA 

 ( Rp )  ( Rp ) 

LINGKUP PEKERJAAN : ARSITEKTUR

NO I T E M   P E K E R J A A N SAT
.  VOLUME 

3 Jet Washer Ex. TOTO seri THX 20 NBW bh 12,00         -                             -                                 
4 Floor Drain Ex. TOTO seri TX 1 BV1N bh 12,00         -                             -                                 
5 Closed duduk Ex. TOTO seri EURO CW 660 NPJ/SW 660 J bh 12,00         -                             -                                 
6 Wastafel Ex. TOTO seri LW523NJ bh 15,00         -                             -                                 
7 Sink Stainless 1 Lubang SK508 bh 2,00           -                             -                                 

-                                 
-                                 

A.8.  Lantai - 7 ( Tujuh ) Roof Garden ( Elev. + 26.70 ).

A.8.1. Pekerjaan Pasangan Dinding

1 Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 5 PS m2 1.360,00    -                             -                                 
2 Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 3 PS m2 480,00       -                             -                                 
3 Plesteran bata 1 PC : 5 PS m2 2.720,00    -                             -                                 
4 Plesteran bata 1 PC : 3 PS m2 960,00       -                             -                                 
5 Acian m2 3.680,00    -                             -                                 
6 Sponengan m' 174,41       -                             -                                 
7 Balok Latiu m' 10,29         -                             -                                 
8 Ring Balok m' 9,45           -                             -                                 

-                                 

A.8.2. Pekerjaan Kusen
Pekerjaan Kusen Alumunium Powder Coating ukuran 4" ,Kayu, Daun Pintu,
Daun Jendela , lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi

1 Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST. Mirror (P1) unit 9,00           -                             -                                 
2 Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST.Mirror (P2) unit 4,00           -                             -                                 
3 Pintu Single Besi (PB.1) unit 1,00           -                             -                                 
4 Pintu Single Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & Jalusi (PG.3) unit 1,00           -                             -                                 
5 Pintu Single Alumunium Finish HPL (Shaf, Sampah) (PS.1) unit 3,00           -                             -                                 
6 Pintu Single Alumunium Finish HPL (Shaf, Sampah) (PS.2) unit 1,00           -                             -                                 
7 Jendela kaca kusen alumunium Sliding Kombinasi + Clear Glass 6mm (J.3) unit 16,00         -                             -                                 

35,00         -                                 

A.8.3. Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding

1 INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 ( C ) m2 1.065,20    -                             -                                 
2 INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 ( C ) m2 73,00         -                             -                                 
3 INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 40 x 40 ( D ) m2 56,00         -                             -                                 
4  Beton Finish Floor Hardener 3 kg / m2 ( G ) m2 26,00         -                             -                                 
5  Tresholed Granit lebar 13 cm ( N ) m2 1,80           -                             -                                 
6 Pasang Plint Lantai m' 467,00       -                             -                                 
7 Pasang Step Nosing Tangga m' 144,00       -                             -                                 
8 Pasang Keramik Roman Dinding Serenity White W40106 ukuran 20x40 m2 150,00       -                             -                                 

-                                 

A.8.4. Pekerjaan Pengadaan Ralling

1 Pekerjaan Ralling 
Tangga Darurat m' 40,00         -                             -                                 
Ralling Void R. Tunggu m' 56,00         -                             -                                 

-                                 

A.8.5. Pekerjaan Plafond

1 Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum ( F ) m2 624,00       -                             -                                 
2 Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum ( E ) m2 60,00         -                             -                                 
3 Pasang list plafond m' 536,00       -                             -                                 
4 Manhole 60 x 60 cm for GRC bh 4,00           -                             -                                 

 

-                                 

A.8.6. Pekerjaan Sanitair 

1 Kran air Standar Ex. TOTO seri TX130L bh 7,00           -                             -                                 
2 Jet Washer Ex. TOTO seri THX 20 NBW bh 7,00           -                             -                                 

Sub Total. A.8.4.Pekerjaan Pengadaan Ralling : 

Sub Total. A.8.3.Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding : 

Sub Total. A.8.2.Pekerjaan Kusen : 

Sub Total.A.8.1.Pekerjaan Pasangan Dinding : 

Sub Total. A.7.6.Pekerjaan Sanitair  : 
Sub Total. A.7. Lantai - 6 ( Enam ) ( Elev. + 22.25 ). : 

Sub Total. A.8.5.Pekerjaan Plafond : 



 HARGA SAT.  TOTAL HARGA 

 ( Rp )  ( Rp ) 

LINGKUP PEKERJAAN : ARSITEKTUR

NO I T E M   P E K E R J A A N SAT
.  VOLUME 

3 Floor Drain Ex. TOTO seri TX 1 BV1N bh 7,00           -                             -                                 
4 Closed duduk Ex. TOTO seri EURO CW 660 NPJ/SW 660 J bh 7,00           -                             -                                 
5 Wastafel Ex. TOTO seri LW523NJ bh 2,00           -                             -                                 
6 Urinoir TOTO U104 (komplit set) bh 6,00           -                             -                                 
7 Penyekat Urinoir TOTO U104 (komplit set) bh 5,00           -                             -                                 
8 Grab Bar Disability bh 2,00           -                             -                                 
9 Kubikel Kamar Mandi Pria Unit 1,00           -                             -                                 

10 Kubikel Kamar Mandi Wanita Unit 1,00           -                             -                                 
10 Pek. Kaca Cermin 700 x 500mm Unit 2,00           -                             -                                 

-                                 
-                                 

A.9  Lantai - 8  ( Delapan )  ( Elev. + 31.15 ).

A.9.1. Pekerjaan Pasangan Dinding

1 Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 5 PS m2 1.620,00    -                             -                                 
2 Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 3 PS m2 604,00       -                             -                                 
3 Plesteran bata 1 PC : 5 PS m2 3.240,00    -                             -                                 
4 Plesteran bata 1 PC : 3 PS m2 1.208,00    -                             -                                 
5 Acian m2 4.448,00    -                             -                                 
6 Sponengan m' 430,56       -                             -                                 
7 Balok Latiu m' 26,36         -                             -                                 
8 Ring Balok m' 21,60         -                             -                                 

-                                 

A.9.2. Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding

1 INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 ( C ) m2 1.065,20    -                             -                                 
2 INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 ( C ) m2 73,00         -                             -                                 
3 INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 40 x 40 ( D ) m2 56,00         -                             -                                 
4  Beton Finish Floor Hardener 3 kg / m2 ( G ) m2 26,00         -                             -                                 
5  Tresholed Granit lebar 13 cm ( N ) m2 1,80           -                             -                                 
6 Pasang Plint Lantai m' 467,00       -                             -                                 
7 Pasang Step Nosing Tangga m' 144,00       -                             -                                 
8 Pasang Keramik Roman Dinding Serenity White W40106 ukuran 20x40 m2 150,00       -                             -                                 

-                                 

A.9.3. Pekerjaan Kusen
Pekerjaan Kusen Alumunium Powder Coating ukuran 4" ,Kayu, Daun Pintu,
Daun Jendela , lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi

1 Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST. Mirror (P1) unit 11,00         -                             -                                 
2 Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST.Mirror (P2) unit 5,00           -                             -                                 
3 Pintu Single Besi (PB.1) unit 1,00           -                             -                                 
4 Pintu double Alumunium  Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.4) unit 1,00           -                             -                                 
5 Pintu Single Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & Jalusi (PG.3) unit 1,00           -                             -                                 
6 Pintu Single Alumunium Finish HPL (Shaf, Sampah) (PS.1) unit 3,00           -                             -                                 
7 Pintu Single Alumunium Finish HPL (Shaf, Sampah) (PS.2) unit 1,00           -                             -                                 
8 Jendela Kaca Mati ( J1A) unit 57,00         -                             -                                 

80,00         -                                 

A.9.4. Pekerjaan Pengadaan Ralling

1 Pekerjaan Ralling 
Tangga Darurat m' 40,00         -                             -                                 
Ralling Void R. Tunggu m' 56,00         -                             -                                 

-                                 

A.9.5. Pekerjaan Plafond

1 Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum ( F ) m2 578,00       -                             -                                 
2 Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum ( E ) m2 91,00         -                             -                                 
3 Pasang list plafond m' 632,00       -                             -                                 
4 Manhole 60 x 60 cm for GRC bh 4,00           -                             -                                 

-                                 

Sub Total. A.9.3.Pekerjaan Kusen : 

Sub Total. A.8.6.Pekerjaan Sanitair  : 

Sub Total. A.9.4.Pekerjaan Pengadaan Ralling : 

Sub Total. A.9.5.Pekerjaan Plafond : 

Sub Total. A.8. Lantai - 7 ( Tujuh ) Roof Garden ( Elev. + 26.70 ). : 

Sub Total.A.9.1.Pekerjaan Pasangan Dinding : 

Sub Total. A.9.2.Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding : 



 HARGA SAT.  TOTAL HARGA 

 ( Rp )  ( Rp ) 

LINGKUP PEKERJAAN : ARSITEKTUR

NO I T E M   P E K E R J A A N SAT
.  VOLUME 

B.9.6. Pekerjaan Sanitair 

1 Kran air Standar Ex. TOTO seri TX130L bh 7,00           -                             -                                 
2 Jet Washer Ex. TOTO seri THX 20 NBW bh 7,00           -                             -                                 
3 Floor Drain Ex. TOTO seri TX 1 BV1N bh 7,00           -                             -                                 
4 Closed duduk Ex. TOTO seri EURO CW 660 NPJ/SW 660 J bh 7,00           -                             -                                 
5 Wastafel Ex. TOTO seri LW523NJ bh 2,00           -                             -                                 
6 Urinoir TOTO U104 (komplit set) bh 6,00           -                             -                                 
7 Penyekat Urinoir TOTO U104 (komplit set) bh 5,00           -                             -                                 
8 Kubikel Kamar Mandi Pria Unit 1,00           -                             -                                 
9 Kubikel Kamar Mandi Wanita Unit 1,00           -                             -                                 

10 Pek. Kaca Cermin 700 x 500mm Unit 2,00           -                             -                                 

-                                 
-                                 

A.10  Lantai - RL 1 ( Elev. + 35.55 ).

A.10.1. Pekerjaan Pasangan Dinding

1 Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 3 PS m2 510,00       -                             -                                 
2 Plesteran bata 1 PC : 3 PS m2 1.020,00    -                             -                                 
3 Acian m2 1.020,00    -                             -                                 
4 Sponengan m' 0,78           -                             -                                 
5 Balok Latiu m' 0,05           -                             -                                 
6 Ring Balok m' 0,27           -                             -                                 

-                                 

A.10.2. Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding

1 INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 ( C ) m2 1.160,00    -                             -                                 
2 INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 ( C ) m2 30,00         -                             -                                 
3  Beton Finish Floor Hardener 3 kg / m2 ( G ) m2 32,00         -                             -                                 

-                                 

A.10.3. Pekerjaan Kusen
Pekerjaan Kusen Alumunium Powder Coating ukuran 4" ,Kayu, Daun Pintu,
Daun Jendela , lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi

1 Pintu Single Besi (PB.1) unit 1,00           -                             -                                 

-                                 

A.10.4. Pekerjaan Pengadaan Ralling

1 Pekerjaan Ralling 
Tangga Darurat m' 40,00         -                             -                                 
Ralling Void R. Tunggu m' 56,00         -                             -                                 
Penutup Void + kaca tempered glass 12mm + Rangka Hollow m2 90,00         -                             -                                 

-                                 

A.10.5. Pekerjaan Plafond

1 List plank GRC + Finish Cat m2 58,00         -                             -                                 

-                                 

A.10.6. Pekerjaan Sanitair 

1 Kran air Standar Ex. TOTO seri TX130L Unit 1,00           -                             -                                 
2 Roof Drain Sudut Unit 4,00           -                             -                                 
3 Roof Drain Unit 6,00           -                             -                                 

-                                 
-                                 

Sub Total. B.9.6.Pekerjaan Sanitair  : 

Sub Total. A.10.5.Pekerjaan Plafond : 

Sub Total. A.10.6.Pekerjaan Sanitair  : 
Sub Total. A.10 Lantai - RL 1 ( Elev. + 35.55 ). : 

Sub Total. A.9 Lantai - 8  ( Delapan )  ( Elev. + 31.15 ). : 

Sub Total. A.10.4.Pekerjaan Pengadaan Ralling : 

Sub Total.A.10.1.Pekerjaan Pasangan Dinding : 

Sub Total. A.10.2.Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding : 

Sub Total. A.10.3.Pekerjaan Kusen : 



 HARGA SAT.  TOTAL HARGA 

 ( Rp )  ( Rp ) 

LINGKUP PEKERJAAN : ARSITEKTUR

NO I T E M   P E K E R J A A N SAT
.  VOLUME 

A.11 Pekerjaan Fasad

A.11.1  Pekerjaan Lain - Lain

1 Pekerjaan Fasade
Pasang Alumunium Composite Panel Lengkap dengan Rangka m2 6.889,43  -  -  

2 Pekerjaan Sunscreen m2 4.185,00  -  -  
3 Panel Cover Kolom HPL + Motif Laser cutting unit 42,00  -  -  

-  

-  
-  TOTAL. A. PEKERJAAN ARSITEKTUR  ( A. ZONA KANAN ) : 

SUB TOTAL. A.11Pekerjaan Fasad : 



 HARGA SAT.  TOTAL HARGA 
 ( Rp )  ( Rp ) 

B. PEKERJAAN ARSITEKTUR  ( B. ZONA KIRI )

B.1 Lantai - ( Basement )  Elev. - 3.50.

B.1.1. Pekerjaan Pasangan Dinding

1 Pasang  Pondasi batu-belah, campuran 1 PC : 5 PP m3 275,50          -                        -                                   
2 Pasang finishing siar pasangan batu kali adukan 1 PC : 2 PP m2 812,00          -                        -                                   
3 Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 3 PS m2 393,30          -                        -                                   
4 Plesteran bata 1 PC : 3 PS m2 786,60          -                        -                                   
5 Acian m2 786,60          -                        -                                   
6 Sponengan m' 2,54              -                        -                                   
7 Balok Latiu m' 2,54              -                        -                                   
8 Ring Balok m' 1,62              -                        -                                   

-                                   

B.1.2. Pekerjaan Kusen
Pekerjaan Kusen Alumunium Powder Coating ukuran 4" ,Kayu, Daun Pintu,
Daun Jendela , lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi

1 Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST. Mirror (P1) unit 1,00              -                        -                                   
2 Jendela kaca kusen alumunium Clear Glass 6mm (J.1) unit 1,00              -                        -                                   
3 Jendela kaca kusen alumunium Sliding Clear Glass 6mm (J.2) unit 1,00              -                        -                                   
4 Pintu Single Alumunium Finish HPL (Shaf, Sampah) (PS.1) unit 8,00              -                        -                                   
5 Pintu Single Alumunium Finish HPL (Shaf, Sampah) (PS.2) unit 1,00              -                        -                                   

12,00            -                                   

B.1.3. Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding

1  Indogress 1st Grade - Grigio Mitica 60x60 ( M ) m2 1.205,50       -                        -                                   
2 INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 40 x 40 ( D ) m2 21,00            -                        -                                   
3  Beton Finish Floor Hardener 3 kg / m2 ( G ) m2 52,00            -                        -                                   
4  Ruber Sheet 4 mm ( J ) m2 104,00          -                        -                                   

-                                   

B.1.4. Pekerjaan Plafond

1 Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum( F ) m2 21,00            -                        -                                   
2 Pasang list plafond m' 19,00            -                        -                                   

-                                   
-                                   

B.2  Lantai - 1 ( Satu )  Elev. - 0.005

B.2.1. Pekerjaan Pasangan Dinding

1 Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 5 PS m2 2.332,50       -                        -                                   
2 Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 3 PS m2 1.225,04       -                        -                                   
3 Plesteran bata 1 PC : 5 PS m2 4.665,00       -                        -                                   
4 Plesteran bata 1 PC : 3 PS m2 2.450,08       -                        -                                   
5 Acian m2 7.115,08       -                        -                                   
6 Sponengan m' 1.307,22       -                        -                                   
7 Balok Latiu m' 42,45            -                        -                                   
8 Ring Balok m' 21,87            -                        -                                   

HARGA PERKIRAAN SENDIRI
( H P S )

LINGKUP PEKERJAAN : ARSITEKTUR

NO I T E M   P E K E R J A A N SAT.  VOLUME 

Sub Total. B.1Lantai - ( Basement )  Elev. - 3.50. : 

Sub Total.B.1.1.Pekerjaan Pasangan Dinding : 

Sub Total.B.1.2.Pekerjaan Kusen : 

Sub Total.B.1.3.Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding : 

Sub Total.B.1.4.Pekerjaan Plafond : 

KEGIATAN               : PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI 
PEKERJAAN                : LANJUTAN GEDUNG PERAWATAN PANDURATA RSUD AWS 
LOKASI                : KOTA SAMARINDA 
SUMBER DANA           : APBD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 
TAHUN ANGGARAN   : 2024 
 



 HARGA SAT.  TOTAL HARGA 
 ( Rp )  ( Rp ) 

LINGKUP PEKERJAAN : ARSITEKTUR

NO I T E M   P E K E R J A A N SAT.  VOLUME 

 

-                                   

B.2.2. Pekerjaan Kusen
Pekerjaan Kusen Alumunium Powder Coating ukuran 4" ,Kayu, Daun Pintu,
Daun Jendela , lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi

1 Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST. Mirror (P1) unit 10,00            -                        -                                   
2 Pintu Single Alumunium Daun Pintu Stainless Steel + Clear Glass 8mm (P1A) Kedap Sua unit 1,00              -                        -                                   
3 Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST.Mirror (P2) unit 5,00              -                        -                                   
4 Pintu Single Alumunium Finish HPL + Jalusi + Clear Glass 6mm (Toilet ) 
(P3) unit 4,00              -                        -                                   
5 Pintu Single Alumunium Finish HPL + Jalusi + Clear Glass 6mm (Toilet ) 
(P3A) unit 1,00              -                        -                                   
6 Pintu Single Besi (PB.1) unit 1,00              -                        -                                   
7 Pintu double Alumunium  Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.1) unit 1,00              -                        -                                   
8 Pintu double Alumunium  Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.3) unit 4,00              -                        -                                   
9 Pintu double Alumunium  Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.4) unit 3,00              -                        -                                   

10 Pintu Single Alumunium Sliding Alumunium, Kusen Hermetic , Besam+Clear Glass 8mm (    unit 1,00              -                        -                                   
11 Pintu Single Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PG.2) unit 8,00              -                        -                                   
12 Pintu Single Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & Jalusi (PG.3) unit 2,00              -                        -                                   
13 Pintu Single Alumunium Sliding Clear Glass 6mm (PG.4) unit 3,00              -                        -                                   
14 Pintu double Alumunium Sliding Clear Glass 6mm (PG.5) unit 1,00              -                        -                                   
15 Pintu double Alumunium Sliding Clear Glass 6mm (PG.6) unit 1,00              -                        -                                   
16 Pintu double Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PG.7) unit 2,00              -                        -                                   
17 Jendela kaca kusen alumunium Sliding Kombinasi + Clear Glass 6mm (J.3) unit 27,00            -                        -                                   
18 Jendela kaca kusen alumunium Clear Glass 8mm (J.1A) unit 3,00              -                        -                                   
19 Pintu Single Alumunium Finish HPL (Shaf, Sampah) (PS.1) unit 1,00              -                        -                                   
20 Pintu Folding Partisi unit 2,00              -                        -                                   

81,00            -                                   

B.2.3. Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding

1 Sangkar Faraday ( By User ) ( O ) m2 56,00            By Owner By Owner
2  Poloshed Concrete Lapis Vinyl Unite ( A ) m2 1.039,00       -                                   
3 INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 ( C ) m2 172,00          -                        -                                   
4 INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 40 x 40 ( D ) m2 80,00            -                        -                                   
5 INDOGRESS 1st GRADE Polished 60 x 60 ( E ) m2 62,00            -                        -                                   
6  Beton Finish Floor Hardener 3 kg / m2 ( G ) m2 52,00            -                        -                                   
7  Ruber Sheet 4 mm ( J ) m2 104,00          -                        -                                   
8  Tresholed Granit lebar 13 cm ( N ) m2 3,00              -                        -                                   
9 Pasang Plint Lantai m' 880,30          -                        -                                   

10 Pasang Hospital Plint Dinding m' 87,00            -                        -                                   
11 Pasang Keramik Roman Dinding Serenity White W40106 ukuran 20x40 m2 214,50          -                        -                                   
12 Pasang Step Nosing Tangga m' 72,00            -                        -                                   
13 Pasang Batu Alam Tempel Paras 15 x 30 m2 286,00          -                        -                                   

-                                   

B.2.4. Pekerjaan Pengadaan Ralling , Meja Counter

1 Pekerjaan Ralling 
Tangga Darurat m' 32,00            -                        -                                   
Tangga Ram m' 86,33            -                        -                                   
Ralling Void Depo obat m' 6,00              -                        -                                   
Ralling Selasar m' 195,00          -                        -                                   

-                                   

B.2.5. Pekerjaan Plafond

1 Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum( F ) m2 1.178,00       -                        -                                   

2 Plafond GRC 12 mm Rangka Hollow Galvalum( C ) m2 126,00          -                        -                                   

3 Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum ( E ) m2 23,00            -                        -                                   
4 Pasang list plafond m' 860,01          -                        -                                   
5 Manhole 60 x 60 cm for GRC bh 4,00              -                        -                                   

-                                   

Sub Total.B.2.1.Pekerjaan Pasangan Dinding : 

Sub Total. B.2.2.Pekerjaan Kusen : 

Sub Total. B.2.3.Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding : 

Sub Total. B.2.4.Pekerjaan Pengadaan Ralling , Meja Counter : 

Sub Total. B.2.5.Pekerjaan Plafond : 



 HARGA SAT.  TOTAL HARGA 
 ( Rp )  ( Rp ) 

LINGKUP PEKERJAAN : ARSITEKTUR

NO I T E M   P E K E R J A A N SAT.  VOLUME 

B.2.6. Pekerjaan Sanitair 

1 Kran air Standar Ex. TOTO seri TX130L bh 8,00              - - 
2 Kran air  Tangkai Panjang Ex. TOTO seri T 30 ARQ13N bh 2,00              - - 
3 Jet Washer Ex. TOTO seri THX 20 NBW bh 8,00              - - 
4 Floor Drain Ex. TOTO seri TX 1 BV1N bh 8,00              - - 
5 Closed duduk Ex. TOTO seri EURO CW 660 NPJ/SW 660 J bh 8,00              - - 
6 Wastafel Ex. TOTO seri LW523NJ bh 11,00            - - 
7 Grab Bar Disability bh 2,00              - - 
8 Sink Stainless 1 Lubang SK508 bh 2,00              - - 
9 Scrub Station Sink Washtafel 1200x600 ( Lengkap dengan Aksesories dan Instalasi ) set 2,00              - 

B.3.  Lantai - 2 ( Dua ) ( Elev. + 4.40 )

B.3.1. Pekerjaan Pasangan Dinding

1 Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 5 PS m2 2.214,50       - - 
2 Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 3 PS m2 1.490,00       - - 
3 Plesteran bata 1 PC : 5 PS m2 4.429,01       - - 
4 Plesteran bata 1 PC : 3 PS m2 2.980,00       - - 
5 Acian m2 7.409,01       - - 
6 Sponengan m' 1.616,11       - - 
7 Balok Latiu m' 111,25          - - 
8 Ring Balok m' 28,35            - - 
9 Pasangan Partisi Gysum 2 sisi rangka hollow dengan Rockwool  Density 60kg/m3 m2 120,00          - - 

12 mm thk gypsum setinggi ceiling T=4450mm/cek site
40x40mm hollow metal galvanized (partisi finish cat)

- 

B.3.2. Pekerjaan Kusen
Pekerjaan Kusen Alumunium Powder Coating ukuran 4" ,Kayu, Daun Pintu,
Daun Jendela , lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi

1 Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST. Mirror (P1) unit 10,00            - - 
2 Pintu Single Alumunium Daun Pintu Stainless Steel + Clear Glass 8mm (P1A) Kedap Sua unit 1,00              - - 
3 Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST.Mirror (P2) unit 4,00              - - 
4 Pintu Single Alumunium Finish HPL + Jalusi + Clear Glass 6mm (Toilet ) 
(P3) unit 3,00              - - 
5 Pintu Single Alumunium Finish HPL + Jalusi + Clear Glass 6mm (Toilet ) 
(P3A) unit 7,00              - - 
6 Pintu Single Besi (PB.1) unit 1,00              - - 
7 Pintu double Alumunium  Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.1) unit 4,00              - - 
9 Pintu double Alumunium Kusen Hermetic , Besam+Clear Glass 8mm (PD.4B) unit 1,00              - - 

10 Pintu double Alumunium  Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.5) unit 1,00              - - 
11 Pintu double Alumunium kaca Clear Glass 6mm (PD.7) unit 1,00              - - 
12 Pintu Single Alumunium Sliding Alumunium, Kusen Hermetic , Besam+Clear Glass 8mm ( unit 2,00              - - 
13 Pintu Single Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PG.2) unit 12,00            - - 
14 Pintu Single Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & Jalusi (PG.3) 1,00              - - 
15 Pintu Single Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & Jalusi (PG.3A) unit 2,00              - - 
16 Pintu double Alumunium Sliding Clear Glass 6mm (PG.6) unit 1,00              - - 
17 Pintu double Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PG.7) unit 5,00              - - 
18 Jendela kaca kusen alumunium Sliding Kombinasi + Clear Glass 6mm (J.3) unit 46,00            - - 
19 Jendela kaca kusen alumunium Sliding Clear Glass 6mm (J.2) unit 1,00              - - 
20 Bouven kusen alumunium  Clear Glass 6mm (BV1) unit 2,00              - - 

105,00          - 

B.3.3. Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding

2 INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 ( C ) m2 125,00          - - 
3 INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 40 x 40 ( D ) m2 30,00            - - 
4 INDOGRESS 1st GRADE Polished 60 x 60 ( E ) m2 36,00            - - 
5  Beton Finish Floor Hardener 3 kg / m2 ( G ) m2 62,00            - - 
6  Ruber Sheet 4 mm ( J ) m2 104,00          - - 
7  Tresholed Granit lebar 13 cm ( N ) m2 1,20              - - 
8 Pasang Plint Lantai m' 861,77          - - 
9 Pasang Hospital Plint Dinding m' 253,77          - - 

Sub Total. B.2.6.Pekerjaan Sanitair  : 
Sub Total. B.2 Lantai - 1 ( Satu )  Elev. - 0.005 : 

Sub Total.B.3.1.Pekerjaan Pasangan Dinding : 

Sub Total. B.3.2.Pekerjaan Kusen : 



 HARGA SAT.  TOTAL HARGA 
 ( Rp )  ( Rp ) 

LINGKUP PEKERJAAN : ARSITEKTUR

NO I T E M   P E K E R J A A N SAT.  VOLUME 

10 Pasang Keramik Roman Dinding Serenity White W40106 ukuran 20x40 m2 182,00          - - 
11 Pasang Step Nosing Tangga m' 72,00            - - 
12 Pasang Batu Alam Tempel Paras 15 x 30 m2 286,00          - - 

- 

B.3.4. Pekerjaan Pengadaan Ralling , Meja Counter

1 Pekerjaan Ralling 
Tangga Darurat m' 32,00            - - 
Tangga Ram m' 86,33            - - 
Ralling Void R. Tunggu m' 56,00            - - 

- 

B.3.5. Pekerjaan Plafond

1 Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum( F ) 1.164,00       - - 

2 Plafond GRC 12 mm Rangka Hollow Galvalum( C ) 20,00            - - 

3 Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum ( E ) 62,00            - - 

4 Pasang list plafond m' 725,90          - - 
5 Manhole 60 x 60 cm for GRC bh 4,00              - - 

- 

B.3.6. Pekerjaan Sanitair 

1 Kran air Standar Ex. TOTO seri TX130L bh 8,00              - - 
2 Kran air  Tangkai Panjang Ex. TOTO seri T 30 ARQ13N bh 2,00              - - 
3 Jet Washer Ex. TOTO seri THX 20 NBW bh 8,00              - - 
4 Floor Drain Ex. TOTO seri TX 1 BV1N bh 8,00              - - 
5 Closed duduk Ex. TOTO seri EURO CW 660 NPJ/SW 660 J bh 8,00              - - 
6 Wastafel Ex. TOTO seri LW523NJ bh 7,00              - - 
7 Sink Stainless 1 Lubang SK508 bh 2,00              - - 

- 
- 

B.4.1  Lantai - 3 ( Tiga )  ( Elev. + 8.85 ).

B.4.1. Pekerjaan Pasangan Dinding

1 Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 5 PS m2 2.288,37       - - 
2 Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 3 PS m2 1.330,00       - - 
3 Plesteran bata 1 PC : 5 PS m2 4.576,75       - - 
4 Plesteran bata 1 PC : 3 PS m2 2.660,00       - - 
5 Acian m2 7.236,75       - - 
6 Sponengan m' 1.410,62       - - 
7 Balok Latiu m' 98,17            - - 
8 Ring Balok m3 23,22            - - 
9 Pasangan Partisi Gysum 2 sisi rangka hollow dengan 

   
m2 180,00          - - 

12 mm thk gypsum setinggi ceiling T=4450mm/cek site
40x40mm hollow metal galvanized (partisi finish cat)

- 

B.4.2. Pekerjaan Kusen
Pekerjaan Kusen Alumunium Powder Coating ukuran 4" ,Kayu, Daun Pintu,
Daun Jendela , lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi

1 Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST. Mirror (P1) unit 10,00            - - 
2 Pintu Single Alumunium Daun Pintu Stainless Steel + Clear Glass 8mm (P1A) Kedap Sua unit 1,00              - - 
3 Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST.Mirror (P2) unit 1,00              - - 
4 Pintu Single Alumunium Finish HPL + Jalusi + Clear Glass 6mm (Toilet ) 
(P3) unit 3,00              - - 

Sub Total. B.3. Lantai - 2 ( Dua ) ( Elev. + 4.40 ) : 

Sub Total. B.3.3.Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding : 

Sub Total. B.3.4.Pekerjaan Pengadaan Ralling , Meja Counter : 

Sub Total. B.3.5.Pekerjaan Plafond : 

Sub Total. B.3.6.Pekerjaan Sanitair  : 

Sub Total.B.4.1.Pekerjaan Pasangan Dinding : 



 HARGA SAT.  TOTAL HARGA 
 ( Rp )  ( Rp ) 

LINGKUP PEKERJAAN : ARSITEKTUR

NO I T E M   P E K E R J A A N SAT.  VOLUME 

5 Pintu Single Besi (PB.1) unit 1,00              - - 
6 Pintu double Alumunium  Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.1) unit 4,00              - - 
7 Pintu double Alumunium  Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.3) unit 1,00              - - 
8 Pintu double Alumunium  Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.4) unit 2,00              - - 
9 Pintu double Alumunium  Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.4A) unit 7,00              - - 

10 Pintu double Alumunium  Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.5) unit 1,00              - - 
11 Pintu double Alumunium kaca Clear Glass 6mm (PD.7) unit 2,00              - - 
12 Pintu Single Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PG.1) unit 2,00              - - 
13 Pintu Single Alumunium Sliding Alumunium, Kusen Hermetic , Besam+Clear Glass 8mm ( unit 1,00              - - 
14 Pintu Single Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PG.2) unit 6,00              - - 
15 Pintu Single Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & Jalusi (PG.3) unit 1,00              - - 
16 Pintu Single Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & Jalusi (PG.3A) unit 4,00              - - 
17 Pintu double Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PG.7) unit 1,00              - - 
18 Jendela kaca kusen alumunium Sliding Clear Glass 6mm (J.2) unit 1,00              - - 
19 Jendela kaca kusen alumunium Sliding Kombinasi + Clear Glass 6mm (J.3) unit 34,00            - - 
20 Bouven kusen alumunium  Clear Glass 6mm (BV1) unit 3,00              - - 

86,00            - 

B.4.3. Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding

3 INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 ( C ) m2 26,00            - - 
4 INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 40 x 40 ( D ) m2 47,00            - - 
6  Beton Finish Floor Hardener 3 kg / m2 ( G ) m2 52,00            - - 
7  Ruber Sheet 4 mm ( J ) m2 104,00          - - 
8 INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 ( C ) m2 183,00          - - 
9  Tresholed Granit lebar 13 cm ( N ) m2 1,50              - - 

10 Pasang Plint Lantai m' 880,30          - - 
11 Pasang Hospital Plint Dinding m' 87,00            - - 
12 Pasang Keramik Roman Dinding Serenity White W40106 ukuran 20x40 m2 171,60          - - 
13 Pasang Step Nosing Tangga m' 72,00            - - 

- 

B.4.4. Pekerjaan Pengadaan Ralling , Meja Counter

1 Pekerjaan Ralling 
Tangga Darurat m' 32,00            - - 
Tangga Ram m' 86,33            - - 
Ralling Void R. Tunggu m' 56,00            - - 
Ralling Selasar Gedung m' 134,00          - - 

- 

B.4.5. Pekerjaan Plafond

1 Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum( F ) m2 1.017,00       - - 
2 Plafond GRC 12 mm Rangka Hollow Galvalum( C ) m2 22,00            - - 
3 Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum ( E ) m2 34,00            - - 
4 Pasang list plafond m' 669,00          - - 
5 Manhole 60 x 60 cm for GRC bh 4,00              - - 

- 

B.4.6. Pekerjaan Sanitair 

1 Kran air Standar Ex. TOTO seri TX130L bh 5,00              - - 
2 Kran air  Tangkai Panjang Ex. TOTO seri T 30 ARQ13N bh 2,00              - - 
3 Jet Washer Ex. TOTO seri THX 20 NBW bh 5,00              - - 
4 Floor Drain Ex. TOTO seri TX 1 BV1N bh 5,00              - - 
5 Closed duduk Ex. TOTO seri EURO CW 660 NPJ/SW 660 J bh 5,00              - - 
6 Wastafel Ex. TOTO seri LW523NJ bh 4,00              - - 
7 Sink Stainless 1 Lubang SK508 bh 2,00              - - 
8 Bathtub Bak Mandi TOTO FB1700-70 bh 1,00              - - 
9 Scrub Station Sink Washtafel 1200x600 ( Lengkap dengan Aksesories dan Instalasi ) set 2,00              - - 

- 
- 

Sub Total. B.4.2.Pekerjaan Kusen : 

Sub Total. B.4.3.Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding : 

Sub Total. B.4.4.Pekerjaan Pengadaan Ralling , Meja Counter : 

Sub Total. B.4.1 Lantai - 3 ( Tiga )  ( Elev. + 8.85 ). : 

Sub Total. B.4.5.Pekerjaan Plafond : 

Sub Total. B.4.6.Pekerjaan Sanitair  : 



 HARGA SAT.  TOTAL HARGA 
 ( Rp )  ( Rp ) 

LINGKUP PEKERJAAN : ARSITEKTUR

NO I T E M   P E K E R J A A N SAT.  VOLUME 

B.5.  Lantai - 4 ( Empat ) (  Elev. + 13.30 ).

B.5.1. Pekerjaan Pasangan Dinding

1 Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 5 PS m2 1.980,00       - - 
2 Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 3 PS m2 902,50          - - 
3 Plesteran bata 1 PC : 5 PS m2 3.960,00       - - 
4 Plesteran bata 1 PC : 3 PS m2 1.805,00       - - 
5 Acian m2 5.765,00       - - 
6 Sponengan m' 1.412,56       - - 
7 Balok Latiu m' 97,51            - - 
8 Ring Balok m' 28,89            - - 
9 Pasangan Partisi Gysum 2 sisi rangka hollow dengan 

   
m2 140,00          - - 

12 mm thk gypsum setinggi ceiling T=4450mm/cek site
40x40mm hollow metal galvanized (partisi finish cat)

- 

B.5.2. Pekerjaan Kusen
Pekerjaan Kusen Alumunium Powder Coating ukuran 4" ,Kayu, Daun Pintu,
Daun Jendela , lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi

1 Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST. Mirror (P1) unit 1,00              - - 
2 Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST.Mirror (P2) unit 2,00              - - 
3 Pintu Single Alumunium Finish HPL + Jalusi + Clear Glass 6mm (Toilet ) 
(P3) unit 14,00            - - 
4 Pintu Single Alumunium Finish HPL + Jalusi + Clear Glass 6mm (Toilet ) 
(P3A) unit 3,00              - - 
5 Pintu Single Besi (PB.1) unit 1,00              - - 
6 Pintu double Alumunium  Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.1) unit 1,00              - - 
7 Pintu double Alumunium  Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.4) unit 5,00              - - 
8 Pintu double Alumunium  Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.4A) unit 6,00              - - 
9 Pintu double Alumunium kaca Clear Glass 6mm (PD.7) unit 1,00              - - 

10 Pintu Single Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PG.1) unit 6,00              - - 
11 Pintu Single Alumunium Sliding Alumunium, Kusen Hermetic , Besam+Clear Glass 8mm ( unit 1,00              - - 
12 Pintu Single Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PG.2) unit 11,00            - - 
13 Pintu Single Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & Jalusi (PG.3) unit 2,00              - - 
14 Pintu double Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PG.7) unit 2,00              - - 
15 Jendela kaca kusen alumunium Sliding Kombinasi + Clear Glass 6mm (J.3) unit 40,00            - - 
16 Bouven kusen alumunium  Clear Glass 6mm (BV1) unit 11,00            - - 

107,00          - 

B.5.3. Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding

3 INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 ( C ) m2 156,00          - - 
4 INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 40 x 40 ( D ) m2 105,00          - - 
5  Beton Finish Floor Hardener 3 kg / m2 ( G ) m2 103,00          - - 
6  Ruber Sheet 4 mm ( J ) m2 104,00          - - 
7  Tresholed Granit lebar 13 cm ( N ) m2 0,60              - - 
8 Pasang Plint Lantai m' 90,00            - - 
9 Pasang Hospital Plint Dinding m' 87,00            - - 

10 Pasang Keramik Roman Dinding Serenity White W40106 ukuran 20x40 m2 234,00          - - 
11 Pasang Step Nosing Tangga m' 72,00            - - 

- 

B.5.4. Pekerjaan Pengadaan Ralling , Meja Counter

1 Pekerjaan Ralling 
Tangga Darurat m' 32,00            - - 
Tangga Ram m' 86,33            - - 
Ralling Void R. Tunggu m' 56,00            - - 
Ralling Selasar Gedung m' 134,00          - - 

- 

B.5.5. Pekerjaan Plafond

1 Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum( F ) m2 1.122,00       - - 
2 Plafond GRC 12 mm Rangka Hollow Galvalum( C ) m2 20,00            - - 
3 Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum ( E ) m2 85,00            - - 

Sub Total. B.5.4.Pekerjaan Pengadaan Ralling , Meja Counter : 

Sub Total.B.5.1.Pekerjaan Pasangan Dinding : 

Sub Total. B.5.2.Pekerjaan Kusen : 

Sub Total. B.5.3.Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding : 



 HARGA SAT.  TOTAL HARGA 
 ( Rp )  ( Rp ) 

LINGKUP PEKERJAAN : ARSITEKTUR

NO I T E M   P E K E R J A A N SAT.  VOLUME 

 

4 Pasang list plafond m' 777,00          -                        -                                   
5 Manhole 60 x 60 cm for GRC bh 4,00              -                        -                                   

-                                   

B.5.6. Pekerjaan Sanitair 

1 Kran air Standar Ex. TOTO seri TX130L bh 18,00            -                        -                                   
2 Jet Washer Ex. TOTO seri THX 20 NBW bh 18,00            -                        -                                   
3 Floor Drain Ex. TOTO seri TX 1 BV1N bh 18,00            -                        -                                   
4 Closed duduk Ex. TOTO seri EURO CW 660 NPJ/SW 660 J bh 18,00            -                        -                                   
5 Wastafel Ex. TOTO seri LW523NJ bh 11,00            -                        -                                   
6 Scrub Station Sink Washtafel 1200x600 ( Lengkap dengan Aksesories dan Instalasi ) set 2,00              -                        -                                   

-                                   
-                                   

B.6.  Lantai - 5 ( Lima ) ( Elev. + 17.80 ).

B.6.1. Pekerjaan Pasangan Dinding

1 Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 5 PS m2 1.980,00       -                        -                                   
2 Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 3 PS m2 902,50          -                        -                                   
3 Plesteran bata 1 PC : 5 PS m2 3.960,00       -                        -                                   
4 Plesteran bata 1 PC : 3 PS m2 1.805,00       -                        -                                   
5 Acian m2 5.765,00       -                        -                                   
6 Sponengan m' 967,82          -                        -                                   
7 Balok Latiu m' 65,73            -                        -                                   
8 Ring Balok m' 25,92            -                        -                                   
9 Pasangan Partisi Gysum 2 sisi rangka hollow dengan 

   
m2 140,00          -                        -                                   

12 mm thk gypsum setinggi ceiling T=4450mm/cek site
40x40mm hollow metal galvanized (partisi finish cat)

-                                   

B.6.2. Pekerjaan Kusen
Pekerjaan Kusen Alumunium Powder Coating ukuran 4" ,Kayu, Daun Pintu,
Daun Jendela , lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi

1 Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST. Mirror (P1) unit 1,00              -                        -                                   
2 Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST.Mirror (P2) unit 3,00              -                        -                                   
3 Pintu Single Alumunium Finish HPL + Jalusi + Clear Glass 6mm (Toilet ) 
(P3) unit 15,00            -                        -                                   
4 Pintu Single Besi (PB.1) unit 1,00              -                        -                                   
5 Pintu double Alumunium  Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.4) unit 9,00              -                        -                                   
6 Pintu double Alumunium  Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.4A) unit 3,00              -                        -                                   
7 Pintu double Alumunium kaca Clear Glass 6mm (PD.7) unit 1,00              -                        -                                   
8 Pintu Single Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PG.2) unit 5,00              -                        -                                   
9 Pintu Single Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & Jalusi (PG.3A) unit 2,00              -                        -                                   

10 Jendela kaca kusen alumunium Sliding Kombinasi + Clear Glass 6mm (J.3) unit 32,00            -                        -                                   
11 Jendela kaca kusen alumunium Sliding Kombinasi + Clear Glass 6mm (J.4) unit 15,00            -                        -                                   
12 Jendela kaca kusen alumunium Sliding Kombinasi + Clear Glass 6mm (J.5) unit 2,00              -                        -                                   
13 Bouven kusen alumunium  Clear Glass 6mm (BV1) unit 7,00              -                        -                                   

96,00            -                                   

B.6.3. Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding

2 INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 ( C ) m2 156,00          -                        -                                   
3 INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 40 x 40 ( D ) m2 64,00            -                        -                                   
4  Beton Finish Floor Hardener 3 kg / m2 ( G ) m2 61,00            -                        -                                   
5  Ruber Sheet 4 mm ( J ) m2 104,00          -                        -                                   
6  Tresholed Granit lebar 13 cm ( N ) m2 0,60              -                        -                                   
7 Pasang Plint Lantai m' 538,00          -                        -                                   
8 Pasang Hospital Plint Dinding m' 164,00          -                        -                                   
9 Pasang Keramik Roman Dinding Serenity White W40106 ukuran 20x40 m2 390,00          -                        -                                   

10 Pasang Step Nosing Tangga m' 72,00            -                        -                                   

-                                   

Sub Total. B.5.5.Pekerjaan Plafond : 

Sub Total. B.5.6.Pekerjaan Sanitair  : 
Sub Total. B.5. Lantai - 4 ( Empat ) (  Elev. + 13.30 ). : 

Sub Total.B.6.1.Pekerjaan Pasangan Dinding : 

Sub Total. B.6.2.Pekerjaan Kusen : 

Sub Total. B.6.3.Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding : 



 HARGA SAT.  TOTAL HARGA 
 ( Rp )  ( Rp ) 

LINGKUP PEKERJAAN : ARSITEKTUR

NO I T E M   P E K E R J A A N SAT.  VOLUME 

B.6.4. Pekerjaan Pengadaan Ralling , Meja Counter

1 Pekerjaan Ralling 
Tangga Darurat m' 32,00            - - 
Tangga Ram m' 86,33            - - 
Ralling Void R. Tunggu m' 56,00            - - 
Ralling Selasar Gedung m' 134,00          - - 

- 

B.6.5. Pekerjaan Plafond

1 Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum( F ) m2 1.180,60       - - 
2 Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum ( E ) m2 55,40            - - 
3 Pasang list plafond m' 733,00          - - 
4 Manhole 60 x 60 cm for GRC bh 4,00              - - 

- 

B.6.6. Pekerjaan Sanitair 

1 Kran air Standar Ex. TOTO seri TX130L bh 18,00            - - 
2 Kran air  Tangkai Panjang Ex. TOTO seri T 30 ARQ13N bh 1,00              - - 
3 Jet Washer Ex. TOTO seri THX 20 NBW bh 18,00            - - 
4 Floor Drain Ex. TOTO seri TX 1 BV1N bh 18,00            - - 
5 Closed duduk Ex. TOTO seri EURO CW 660 NPJ/SW 660 J bh 18,00            - - 
6 Wastafel Ex. TOTO seri LW523NJ bh 1,00              - - 
7 Sink Stainless 1 Lubang SK508 bh 1,00              - - 
8 Scrub Station Sink Washtafel 1200x600 ( Lengkap dengan Aksesories dan Instalasi ) set 2,00              - - 

- 
- 

B.7.  Lantai - 6 ( Enam ) ( Elev. + 22.25 ).

B.7.1. Pekerjaan Pasangan Dinding

1 Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 5 PS m2 1.980,00       - - 
2 Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 3 PS m2 902,50          - - 
3 Plesteran bata 1 PC : 5 PS m2 3.960,00       - - 
4 Plesteran bata 1 PC : 3 PS m2 1.805,00       - - 
5 Acian m2 5.765,00       - - 
6 Sponengan m' 960,91          - - 
7 Balok Latiu m' 63,14            - - 
8 Ring Balok m' 25,92            - - 
9 Pasangan Partisi Gysum 2 sisi rangka hollow dengan 

   
m2 140,00          - - 

12 mm thk gypsum setinggi ceiling T=4450mm/cek site
40x40mm hollow metal galvanized (partisi finish cat)

- 

B.7.2. Pekerjaan Kusen
Pekerjaan Kusen Alumunium Powder Coating ukuran 4" ,Kayu, Daun Pintu,
Daun Jendela , lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi

1 Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST. Mirror (P1) unit 1,00              - - 
2 Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST.Mirror (P2) unit 3,00              - - 
3 Pintu Single Alumunium Finish HPL + Jalusi + Clear Glass 6mm (Toilet ) 
(P3) unit 15,00            - - 
4 Pintu Single Alumunium Finish HPL + Jalusi + Clear Glass 6mm (Toilet ) 
(P3A) unit 2,00              - - 
5 Pintu Single Besi (PB.1) unit 1,00              - - 
6 Pintu double Alumunium  Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.4) unit 3,00              - - 
7 Pintu double Alumunium  Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.4A) unit 9,00              - - 
8 Pintu Single Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PG.2) unit 4,00              - - 
9 Pintu Single Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & Jalusi (PG.3A) unit 2,00              - - 

10 Jendela kaca kusen alumunium Sliding Kombinasi + Clear Glass 6mm (J.3) unit 32,00            - - 
11 Jendela kaca kusen alumunium Sliding Kombinasi + Clear Glass 6mm (J.4) unit 15,00            - - 
12 Jendela kaca kusen alumunium Sliding Kombinasi + Clear Glass 6mm (J.5) unit 2,00              - - 
13 Bouven kusen alumunium  Clear Glass 6mm (BV1) unit 7,00              - - 

Sub Total.B.7.1.Pekerjaan Pasangan Dinding : 

Sub Total. B.6. Lantai - 5 ( Lima ) ( Elev. + 17.80 ). : 

Sub Total. B.6.4.Pekerjaan Pengadaan Ralling , Meja Counter : 

Sub Total. B.6.5.Pekerjaan Plafond : 

Sub Total. B.6.6.Pekerjaan Sanitair  : 



 HARGA SAT.  TOTAL HARGA 
 ( Rp )  ( Rp ) 

LINGKUP PEKERJAAN : ARSITEKTUR

NO I T E M   P E K E R J A A N SAT.  VOLUME 

96,00            - 

B.7.3. Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding

2 INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 ( C ) m2 156,00          - - 
3 INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 40 x 40 ( D ) m2 64,00            - - 
4  Beton Finish Floor Hardener 3 kg / m2 ( G ) m2 61,00            - - 
5  Ruber Sheet 4 mm ( J ) m2 104,00          - - 
6  Tresholed Granit lebar 13 cm ( N ) m2 0,60              - - 
7 INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 ( C ) m2 60,00            - - 
8 Pasang Plint Lantai m' 2.122,00       - - 
9 Pasang Hospital Plint Dinding m' 164,00          - - 

10 Pasang Keramik Roman Dinding Serenity White W40106 ukuran 20x40 m2 390,00          - - 
11 Pasang Step Nosing Tangga m' 72,00            - - 

- 

B.7.4. Pekerjaan Pengadaan Ralling , Meja Counter

1 Pekerjaan Ralling 
Tangga Darurat m' 32,00            - - 
Tangga Ram m' 86,33            - - 
Ralling Void R. Tunggu m' 56,00            - - 
Ralling Selasar Gedung m' 134,00          - - 

- 

B.7.5. Pekerjaan Plafond

1 Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum( F ) m2 1.142,00       - - 
2 Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum ( E ) m2 85,00            - - 
3 Pasang list plafond m' 759,00          - - 
4 Manhole 60 x 60 cm for GRC bh 4,00              - - 

- 

B.7.6. Pekerjaan Sanitair 

1 Kran air Standar Ex. TOTO seri TX130L bh 18,00            - - 
2 Kran air  Tangkai Panjang Ex. TOTO seri T 30 ARQ13N bh 1,00              - - 
3 Jet Washer Ex. TOTO seri THX 20 NBW bh 18,00            - - 
4 Floor Drain Ex. TOTO seri TX 1 BV1N bh 18,00            - - 
5 Closed duduk Ex. TOTO seri EURO CW 660 NPJ/SW 660 J bh 18,00            - - 
6 Wastafel Ex. TOTO seri LW523NJ bh 1,00              - - 
7 Sink Stainless 1 Lubang SK508 bh 1,00              - - 
8 Scrub Station Sink Washtafel 1200x600 ( Lengkap dengan Aksesories dan Instalasi ) set 2,00              - - 

- 
- 

B.8.  Lantai - 7 ( Tujuh ) Roof Garden ( Elev. + 26.70 ).

B.8.1. Pekerjaan Pasangan Dinding

1 Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 5 PS m2 220,00          - - 
2 Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 3 PS m2 730,00          - - 
3 Plesteran bata 1 PC : 5 PS m2 440,00          - - 
4 Plesteran bata 1 PC : 3 PS m2 1.460,00       - - 
5 Acian m2 1.900,00       - - 
6 Sponengan m' 3,35              - - 
7 Balok Latiu m' 0,20              - - 
8 Ring Balok m' 0,54              - - 

- 

B.8.2. Pekerjaan Kusen
Pekerjaan Kusen Alumunium Powder Coating ukuran 4" ,Kayu, Daun Pintu,

Sub Total. B.7.5.Pekerjaan Plafond : 

Sub Total. B.7.6.Pekerjaan Sanitair  : 
Sub Total. B.7. Lantai - 6 ( Enam ) ( Elev. + 22.25 ). : 

Sub Total.B.7.2.Pekerjaan Kusen : 

Sub Total. B.7.3.Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding : 

Sub Total. B.7.4.Pekerjaan Pengadaan Ralling , Meja Counter : 

Sub Total.B.8.1.Pekerjaan Pasangan Dinding : 



 HARGA SAT.  TOTAL HARGA 
 ( Rp )  ( Rp ) 

LINGKUP PEKERJAAN : ARSITEKTUR

NO I T E M   P E K E R J A A N SAT.  VOLUME 

Daun Jendela , lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi

1 Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST. Mirror (P1) unit 1,00              - - 
2 Pintu Single Besi (PB.1) unit 1,00              - - 

2,00              - 

B.8.3. Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding

1  Aspal Panas Tabur Pasir Beton ( L ) m2 1.326,00       - - 
2 INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 ( C ) m2 26,00            - - 
3 INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 ( C ) m2 128,00          - - 
4 Pasang Plint Lantai m' 120,00          - - 
5 Pasang Step Nosing Tangga m' 72,00            - - 

- 

B.8.4. Pekerjaan Pengadaan Ralling , Meja Counter

1 Pekerjaan Ralling 
Tangga Darurat m' 32,00            - - 
Ralling Void R. Tunggu m' 56,00            - - 
Ralling Roof Garden m' 148,00          - - 
Penutup Void + kaca tempered glass 12mm + Rangka Hollow m2 90,00            - - 

2 Pekerjaan Meja Counter :
#REF! unit 2,00              - - 
#REF! unit 3,00              - - 

3 Dudukan Pot Bunga
Beton  K.175 m3 96,00            - - 
Tulangan kg 276,48          - - 
Bekisting Dudukan m2 48,64            - - 

4 Alas Pot Bunga
Beton  K.175 m3 8,16              - - 
Tulangan kg 27,26            - - 
Bekisting Alas m2 78,40            - - 

5 Dinding Pot Bunga
Beton  K.175 m3 23,04            - - 
Tulangan kg 81,60            - - 
Bekisting Dinding m2 161,60          - - 

- 

B.8.5. Pekerjaan Plafond

1 Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum( F ) m2 128,00          - - 
2 Pasang list plafond m' 99,00            - - 
3 Manhole 60 x 60 cm for GRC bh 4,00              - - 
4 List plank GRC m2 60,80            - - 

- 

B.8.6. Pekerjaan Sanitair 

1 Kran air Standar Ex. TOTO seri TX130L Unit 1,00              - - 
2 Roof Drain Sudut Unit 4,00              - - 
3 Roof Drain Unit 6,00              - - 

- 
- 

B.9.  Lantai - 8  ( Delapan ) Roof Garden ( Elev. + 31.15 ).

B.9.1. Pekerjaan Pasangan Dinding

Sub Total. B.8.4.Pekerjaan Pengadaan Ralling , Meja Counter : 

Sub Total. B.8.5.Pekerjaan Plafond : 

Sub Total. B.8.6.Pekerjaan Sanitair  : 
Sub Total. B.8. Lantai - 7 ( Tujuh ) Roof Garden ( Elev. + 26.70 ). : 

Sub Total. B.8.2.Pekerjaan Kusen : 

Sub Total. B.8.3.Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding : 



 HARGA SAT.  TOTAL HARGA 
 ( Rp )  ( Rp ) 

LINGKUP PEKERJAAN : ARSITEKTUR

NO I T E M   P E K E R J A A N SAT.  VOLUME 

1 Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 3 PS m2 5.290,00       - - 
2 Plesteran bata 1 PC : 3 PS m2 10.580,00     - - 
3 Acian m2 10.580,00     - - 
4 Ring Balok m' 114,30          - - 

- 

B.9.2. Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding

1 INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 ( C ) m2 707,00          - - 
2 Pasang Plint Lantai m' 190,00          - - 

- 

B.9.3. Pekerjaan Pengadaan Ralling , Meja Counter

1 Pekerjaan Ralling 
Ralling Void R. Tunggu m' 56,00            - - 
Ralling Roof Garden m' 128,00          - - 
Penutup Void + kaca tempered glass 12mm + Rangka Hollow m2 90,00            - - 

3 Dudukan Pot Bunga
Beton  K.175 m3 12,00            - - 
Tulangan kg 34,56            - - 
Bekisting Dudukan m2 6,08              - - 

4 Alas Pot Bunga
Beton  K.175 m3 1,02              - - 
Tulangan kg 3,41              - - 
Bekisting Alas m2 9,80              - - 

5 Dinding Pot Bunga
Beton  K.175 m3 2,88              - - 
Tulangan kg 10,20            - - 
Bekisting Dinding m2 40,40            - - 

- 

B.9.4. Pekerjaan Plafond

1 List plank GRC m2 58,00            - - 

- 

B.9.5. Pekerjaan Sanitair 

1 Kran air Standar Ex. TOTO seri TX130L Unit 1,00              - - 
2 Roof Drain Sudut Unit 4,00              - - 
3 Roof Drain Unit 6,00              - - 

- 
- 

B.10.  Lantai - RL1 ( Elev. + 35.55 ).

B.9.1 Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding

1  Aspal Panas Tabur Pasir Beton ( L ) m2 518,00          - - 
2 Pasang Plint Lantai m' 145,00          - - 

- 

B.10.2. Pekerjaan Pengadaan Ralling , Meja Counter

1 Pekerjaan Ralling 
Penutup Void + kaca tempered glass 12mm + Rangka Hollow m2 90,00            - - 

Sub Total. B.9. Lantai - 8  ( Delapan ) Roof Garden ( Elev. + 31.15 ). : 

Sub Total. B.9.3.Pekerjaan Pengadaan Ralling , Meja Counter : 

Sub Total. B.9.4.Pekerjaan Plafond : 

Sub Total. B.9.5.Pekerjaan Sanitair  : 

Sub Total. B.9.1Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding : 

Sub Total.B.9.1.Pekerjaan Pasangan Dinding : 

Sub Total. B.9.2.Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding : 



 HARGA SAT.  TOTAL HARGA 
 ( Rp )  ( Rp ) 

LINGKUP PEKERJAAN : ARSITEKTUR

NO I T E M   P E K E R J A A N SAT.  VOLUME 

- 

B.10.3. Pekerjaan Sanitair 

1 Roof Drain Sudut Unit 4,00              - - 
2 Roof Drain Unit 6,00              - - 

- 
- 

B.11. Pekerjaan Fasad

B.11.1  Pekerjaan Lain - Lain

1 Pekerjaan Fasade
Pasang Alumunium Composite Panel Lengkap dengan Rangka m2 2.709,76       - - 

2 Pekerjaan Sunscreen m2 2.012,00       - - 
3 Panel Cover Kolom HPL + Motif Laser cutting unit 38,00            - - 

- SUB TOTAL. B.11.Pekerjaan Fasad : 
TOTAL. B.PEKERJAAN ARSITEKTUR  ( B. ZONA KIRI ) : 

Sub Total. B.10.3.Pekerjaan Sanitair  : 
Sub Total. B.10. Lantai - RL1 ( Elev. + 35.55 ). : 

Sub Total. B.10.2.Pekerjaan Pengadaan Ralling , Meja Counter : 



 HARGA SAT.  TOTAL HARGA 
 ( Rp )  ( Rp ) 

C. PEKERJAAN ARSITEKTUR  ( C. ZONA TENGAH )

A.1 Lantai - ( Basement )  Elev. - 3.50.

A.1.1. Pekerjaan Pasangan Dinding

1 Pasang  Pondasi batu-belah, campuran 1 PC : 5 PP m3 114,00      - - 
2 Pasang finishing siar pasangan batu kali adukan 1 PC : 2 PP m2 336,00      - - 

RUANG POMPA, HYDRANT PUMP SYSTEM, AXIAL, PUMP, POMPA BOOSTER, WTP AIR HUJAN

3 Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 3 PS m2 495,00      - - 
4 Plesteran bata 1 PC : 3 PS m2 990,00      - - 
5 Acian m2 990,00      - - 
6 Sponengan m' 3,74          - - 
7 Balok Latiu m' 3,74          - - 
8 Ring Balok m' 2,70          - - 

- 

A.1.2. Pekerjaan Kusen
Pekerjaan Kusen Alumunium Powder Coating ukuran 4" ,Kayu, Daun Pintu,
Daun Jendela , lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi

1 Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST. Mirror (P1) unit 1,00          - - 
2 Pintu double Alumunium kaca Clear Glass 6mm (PD.7) unit 2,00          - - 
3 Jendela kaca kusen alumunium Sliding Kombinasi + Clear Glass 6mm (J.4) unit 1,00          - - 
4 Jendela kaca kusen alumunium Sliding Kombinasi + Clear Glass 6mm (J.5) unit 2,00          - - 
5 Pintu Single Alumunium Finish HPL (Shaf, Sampah) (PS.1) unit 4,00          - - 
6 Pintu Single Alumunium Finish HPL (Shaf, Sampah) (PS.2) unit 1,00          - - 

11,00 - 

A.1.3. Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding

2  Beton Finish Floor Hardener 3 kg / m2 ( G ) m2 120,00      - - 
3  Ruber Sheet 4 mm ( J ) m2 45,00        - - 

- 

A.1.4. Pekerjaan Plafond

1 Pasang list plafond m' 80,00        - - 

- 
- 

C.1  Lantai - 1 ( Satu )  Elev. - 0.005

C.1.1. Pekerjaan Pasangan Dinding

1 Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 5 PS m2 2.022,50   - - 
2 Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 3 PS m2 785,00      - - 
3 Plesteran bata 1 PC : 5 PS m2 4.045,00   - - 
4 Plesteran bata 1 PC : 3 PS m2 1.570,00   - - 
5 Acian m2 5.615,00   - - 
6 Sponengan m' 402,84      - - 
7 Balok Latiu m' 13,23        - - 
8 Ring Balok m3 10,80        - - 

HARGA PERKIRAAN SENDIRI
( H P S )

LINGKUP PEKERJAAN : ARSITEKTUR

NO I T E M   P E K E R J A A N SAT. VOLUME

Sub Total. A.1Lantai - ( Basement )  Elev. - 3.50. : 

Sub Total.A.1.1.Pekerjaan Pasangan Dinding : 

Sub Total.A.1.2.Pekerjaan Kusen : 

Sub Total.A.1.3.Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding : 

Sub Total.A.1.4.Pekerjaan Plafond : 

KEGIATAN    : PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI 
PEKERJAAN     : LANJUTAN GEDUNG PERAWATAN PANDURATA RSUD AWS 
LOKASI     : KOTA SAMARINDA 
SUMBER DANA    : APBD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 
TAHUN ANGGARAN   : 2024 



 HARGA SAT.  TOTAL HARGA 
 ( Rp )  ( Rp ) 

LINGKUP PEKERJAAN : ARSITEKTUR

NO I T E M   P E K E R J A A N SAT. VOLUME

      
 

9 Pasangan Partisi Gysum 2 sisi rangka hollow dengan Rockwool  Density 60kg/m3 m2 70,00        -                      -                                   
12 mm thk gypsum setinggi ceiling T=4450mm/cek site
40x40mm hollow metal galvanized (partisi finish cat)

-                                   

C.1.2. Pekerjaan Kusen
Pekerjaan Kusen Alumunium Powder Coating ukuran 4" ,Kayu, Daun Pintu,
Daun Jendela , lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi

1 Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST. Mirror (P1) unit 16,00        -                      -                                   
2 Pintu Single Alumunium Daun Pintu Stainless Steel + Clear Glass 8mm (P1A) Kedap Sua unit 1,00          -                      -                                   
3 Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST.Mirror (P2) unit 4,00          -                      -                                   
4 Pintu Single Alumunium Finish HPL + Jalusi + Clear Glass 6mm (Toilet ) 
(P3) unit 4,00          -                      -                                   
5 Pintu Single Alumunium Finish HPL + Jalusi + Clear Glass 6mm (Toilet ) 
(P3A) unit 5,00          -                      -                                   
6 Pintu double Alumunium  Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.1) unit 1,00          -                      -                                   
7 Pintu double Alumunium  Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.4) unit 2,00          -                      -                                   
8 Pintu double Alumunium  Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.5) unit 2,00          -                      -                                   
9 Pintu double Alumunium  Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.6) unit 1,00          -                      -                                   

10 Pintu double Alumunium kaca Clear Glass 6mm (PD.7) unit 2,00          -                      -                                   
11 Jendela kaca kusen alumunium Clear Glass 8mm (J.1A) unit 1,00          -                      -                                   
12 Pintu Single Alumunium Finish HPL (Shaf, Sampah) (PS.2) unit 1,00          -                      -                                   

40,000       -                                   

C.1.3. Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding

1 INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 ( C ) m2 922,50      -                      -                                   
2 INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 ( C ) m2 127,00      -                      -                                   
3 INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 40 x 40 ( D ) m2 130,00      -                      -                                   
4  Ruber Sheet 4 mm ( J ) m2 10,00        -                      -                                   
5  Tresholed Granit lebar 13 cm ( N ) m2 1,50          -                      -                                   
6 Pasang Plint Lantai m' 386,00      -                      -                                   
7 Pasang Keramik Roman Dinding Serenity White W40106 ukuran 20x40 m2 98,80        -                      -                                   
8 Pasang Step Nosing Tangga m' 144,00      -                      -                                   

-                                   

C.1.4. Pekerjaan Pengadaan Ralling , Meja Counter

1 Pekerjaan Ralling 
Tangga m' 44,00        -                      -                                   

3 Dudukan Pot Bunga
Beton  K.175 m3 9,40          -                      -                                   
Tulangan kg 8,64          -                      -                                   
Bekisting Dudukan m2 1,52          -                      -                                   

4 Alas Pot Bunga
Beton  K.175 m3 2,17          -                      -                                   
Tulangan kg 0,85          -                      -                                   
Bekisting Alas m2 2,45          -                      -                                   

5 Dinding Pot Bunga
Beton  K.175 m3 14,45        -                      -                                   
Tulangan kg 2,55          -                      -                                   
Bekisting Dinding m2 10,10        -                      -                                   

-                                   

C.1.5. Pekerjaan Plafond

1 Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum ( F ) m2 775,00      -                      -                                   
2 Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum ( E ) m2 40,00        -                      -                                   
3 Pasang list plafond m' 450,00      -                      -                                   
4 Manhole 60 x 60 cm for GRC bh 4,00          -                      -                                   

-                                   

Sub Total.C.1.1.Pekerjaan Pasangan Dinding : 

Sub Total. C.1.2. Pekerjaan Kusen : 

Sub Total. C.1.3.Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding : 

Sub Total. C.1.4.Pekerjaan Pengadaan Ralling , Meja Counter : 

Sub Total. C.1.5.Pekerjaan Plafond : 



 HARGA SAT.  TOTAL HARGA 
 ( Rp )  ( Rp ) 

LINGKUP PEKERJAAN : ARSITEKTUR

NO I T E M   P E K E R J A A N SAT. VOLUME

      
 

C.1.6. Pekerjaan Sanitair 

1 Kran air Standar Ex. TOTO seri TX130L bh 5,00          -                      -                                   
2 Jet Washer Ex. TOTO seri THX 20 NBW bh 5,00          -                      -                                   
3 Floor Drain Ex. TOTO seri TX 1 BV1N bh 5,00          -                      -                                   
4 Closed duduk Ex. TOTO seri EURO CW 660 NPJ/SW 660 J bh 5,00          -                      -                                   
5 Wastafel Ex. TOTO seri LW523NJ bh 2,00          -                      -                                   

-                                   
-                                   

C.2  Lantai - 2 ( Dua ) ( Elev. + 4.40 )

C.2.1 Pekerjaan Pasangan Dinding

1 Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 5 PS m2 1.430,00   -                      -                                   
2 Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 3 PS m2 1.322,00   -                      -                                   
3 Plesteran bata 1 PC : 5 PS m2 2.860,00   -                      -                                   
4 Plesteran bata 1 PC : 3 PS m2 2.644,00   -                      -                                   
5 Acian m2 5.504,00   -                      -                                   
6 Sponengan m' 535,87      -                      -                                   
7 Balok Latiu m' 35,80        -                      -                                   
8 Ring Balok m3 12,69        -                      -                                   

-                                   

C.2.2. Pekerjaan Kusen
Pekerjaan Kusen Alumunium Powder Coating ukuran 4" ,Kayu, Daun Pintu,
Daun Jendela , lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi

1 Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST. Mirror (P1) unit 14,00        -                      -                                   
2 Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST.Mirror (P2) unit 3,00          -                      -                                   
3 Pintu Single Alumunium Finish HPL + Jalusi + Clear Glass 6mm (Toilet ) 
(P3) unit 4,00          -                      -                                   
4 Pintu Single Alumunium Finish HPL + Jalusi + Clear Glass 6mm (Toilet ) 
(P3A) unit 5,00          -                      -                                   
5 Pintu double Alumunium  Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.4A) unit 1,00          -                      -                                   
6 Pintu double Alumunium  Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.5) unit 2,00          -                      -                                   
7 Pintu double Alumunium kaca Clear Glass 6mm (PD.7) unit 3,00          -                      -                                   
8 Pintu Single Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PG.1) unit 1,00          -                      -                                   
9 Pintu Single Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PG.2) unit 2,00          -                      -                                   

10 Pintu Single Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & Jalusi (PG.3A) unit 3,00          -                      -                                   
11 Pintu double Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PG.7) unit 4,00          -                      -                                   
12 Jendela kaca kusen alumunium Sliding Kombinasi + Clear Glass 6mm (J.3) unit 1,00          -                      -                                   
13 Jendela kaca kusen alumunium Clear Glass 6mm (J.1) unit 3,00          -                      -                                   
14 Pintu Single Alumunium Finish HPL (Shaf, Sampah) (PS.2) unit 1,00          -                      -                                   

47,000       -                                   

C.2.3. Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding

3 INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 ( C ) m2 47,00        -                      -                                   
4 INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 40 x 40 ( D ) m2 80,00        -                      -                                   
5 INDOGRESS 1st GRADE Polished 60 x 60 ( E ) m2 54,00        -                      -                                   
6 INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 ( C ) m2 30,00        -                      -                                   
7  Tresholed Granit lebar 13 cm ( N ) m2 1,50          -                      -                                   
8 Pasang Plint Lantai m' 550,40      -                      -                                   
9 Pasang Hospital Plint Dinding m' 100,00      -                      -                                   

10 Pasang Keramik Roman Dinding Serenity White W40106 ukuran 20x40 m2 141,44      -                      -                                   
11 Pasang Step Nosing Tangga m' 144,00      -                      -                                   

-                                   

C.2.4. Pekerjaan Pengadaan Ralling , Meja Counter

1 Pekerjaan Ralling 
Tangga m' 40,00        -                      -                                   
Ralling Void R. Tunggu m' 77,00        -                      -                                   
Ralling Balkon m' 15,00        -                      -                                   

-                                   

Sub Total. C.1 Lantai - 1 ( Satu )  Elev. - 0.005 : 

Sub Total.C.2.1Pekerjaan Pasangan Dinding : 

Sub Total. C.2.2. Pekerjaan Kusen : 

Sub Total. C.2.3.Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding : 

Sub Total. C.2.4.Pekerjaan Pengadaan Ralling , Meja Counter : 

Sub Total. C.1.6.Pekerjaan Sanitair  : 



 HARGA SAT.  TOTAL HARGA 
 ( Rp )  ( Rp ) 

LINGKUP PEKERJAAN : ARSITEKTUR

NO I T E M   P E K E R J A A N SAT. VOLUME

      
 

B.2.5. Pekerjaan Plafond

1 Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum ( F ) m2 815,00      -                      -                                   
2 Plafond GRC 12 mm Rangka Hollow Galvalum ( C ) m2 47,00        -                      -                                   
3 Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum ( E ) m2 31,00        -                      -                                   
4 Pasang list plafond m' 634,40      -                      -                                   
5 Manhole 60 x 60 cm for GRC bh 4,00          -                      -                                   

-                                   

C.2.6. Pekerjaan Sanitair 

1 Kran air Standar Ex. TOTO seri TX130L bh 5,00          -                      -                                   
2 Kran air  Tangkai Panjang Ex. TOTO seri T 30 ARQ13N bh 2,00          -                      -                                   
3 Jet Washer Ex. TOTO seri THX 20 NBW bh 5,00          -                      -                                   
4 Floor Drain Ex. TOTO seri TX 1 BV1N bh 5,00          -                      -                                   
5 Closed duduk Ex. TOTO seri EURO CW 660 NPJ/SW 660 J bh 5,00          -                      -                                   
6 Wastafel Ex. TOTO seri LW523NJ bh 3,00          -                      -                                   
7 Sink Stainless 1 Lubang SK508 bh 2,00          -                      -                                   

-                                   
-                                   

C.3  Lantai - 3 ( Tiga )  ( Elev. + 8.85 ).

C.3.1. Pekerjaan Pasangan Dinding

1 Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 5 PS m2 1.360,00   -                      -                                   
2 Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 3 PS m2 1.060,00   -                      -                                   
3 Plesteran bata 1 PC : 5 PS m2 2.720,00   -                      -                                   
4 Plesteran bata 1 PC : 3 PS m2 2.120,00   -                      -                                   
5 Acian m2 4.840,00   -                      -                                   
6 Sponengan m' 552,17      -                      -                                   
7 Balok Latiu m' 37,58        -                      -                                   
8 Ring Balok m3 12,96        -                      -                                   

-                                   

C.3.2. Pekerjaan Kusen
Pekerjaan Kusen Alumunium Powder Coating ukuran 4" ,Kayu, Daun Pintu,
Daun Jendela , lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi

1 Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST. Mirror (P1) unit 16,00        -                      -                                   
2 Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST.Mirror (P2) unit 3,00          -                      -                                   
3 Pintu Single Alumunium Finish HPL + Jalusi + Clear Glass 6mm (Toilet ) 
(P3) unit 6,00          -                      -                                   
4 Pintu Single Alumunium Finish HPL + Jalusi + Clear Glass 6mm (Toilet ) 
(P3A) unit 5,00          -                      -                                   
5 Pintu double Alumunium  Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.4) unit 2,00          -                      -                                   
6 Pintu double Alumunium  Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.5) unit 2,00          -                      -                                   
7 Pintu double Alumunium kaca Clear Glass 6mm (PD.7) unit 4,00          -                      -                                   
8 Pintu Single Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PG.1) unit 1,00          -                      -                                   
9 Pintu Single Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PG.2) unit 3,00          -                      -                                   

10 Pintu Single Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & Jalusi (PG.3) unit 1,00          -                      -                                   
11 Pintu double Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PG.7) unit 2,00          -                      -                                   
12 Jendela kaca kusen alumunium Clear Glass 6mm (J.1) unit 1,00          -                      -                                   
13 Jendela kaca kusen alumunium Sliding Kombinasi + Clear Glass 6mm (J.4) unit 1,00          -                      -                                   
14 Pintu Single Alumunium Finish HPL (Shaf, Sampah) (PS.2) unit 1,00          -                      -                                   

48,000       -                                   

C.3.3. Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding

3 INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 ( C ) m2 47,00        -                      -                                   
4 INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 40 x 40 ( D ) m2 60,00        -                      -                                   
6 INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 ( C ) m2 30,00        -                      -                                   
7  Tresholed Granit lebar 13 cm ( N ) m2 1,80          -                      -                                   
8 Pasang Plint Lantai m' 484,00      -                      -                                   
9 Pasang Keramik Roman Dinding Serenity White W40106 ukuran 20x40 m2 141,44      -                      -                                   

Sub Total.C.3.1.Pekerjaan Pasangan Dinding : 

Sub Total. C.2 Lantai - 2 ( Dua ) ( Elev. + 4.40 ) : 

Sub Total. B.2.5.Pekerjaan Plafond : 

Sub Total. C.2.6.Pekerjaan Sanitair  : 

Sub Total. C.3.2.Pekerjaan Kusen : 



 HARGA SAT.  TOTAL HARGA 
 ( Rp )  ( Rp ) 

LINGKUP PEKERJAAN : ARSITEKTUR

NO I T E M   P E K E R J A A N SAT. VOLUME

      
 

10 Pasang Step Nosing Tangga m' 144,00      -                      -                                   

-                                   

C.3.4. Pekerjaan Pengadaan Ralling , Meja Counter

1 Pekerjaan Ralling 
Tangga m' 40,00        -                      -                                   
Ralling Void R. Tunggu m' 77,00        -                      -                                   
Ralling Balkon m' 15,00        -                      -                                   

-                                   

C.3.5. Pekerjaan Plafond

1 Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum ( F ) m2 355,00      -                      -                                   
2 Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum ( E ) m2 54,00        -                      -                                   
3 Pasang list plafond m' 484,00      -                      -                                   
4 Manhole 60 x 60 cm for GRC bh 4,00          -                      -                                   

 

-                                   

C.3.6. Pekerjaan Sanitair 

1 Kran air Standar Ex. TOTO seri TX130L bh 9,00          -                      -                                   
2 Kran air  Tangkai Panjang Ex. TOTO seri T 30 ARQ13N bh 2,00          -                      -                                   
3 Jet Washer Ex. TOTO seri THX 20 NBW bh 9,00          -                      -                                   
4 Floor Drain Ex. TOTO seri TX 1 BV1N bh 9,00          -                      -                                   
5 Closed duduk Ex. TOTO seri EURO CW 660 NPJ/SW 660 J bh 9,00          -                      -                                   
6 Wastafel Ex. TOTO seri LW523NJ bh 5,00          -                      -                                   
7 Sink Stainless 1 Lubang SK508 bh 2,00          -                      -                                   

-                                   
-                                   

C.4.  Lantai - 4 ( Empat ) (  Elev. + 13.30 ).

C.4.1. Pekerjaan Pasangan Dinding

1 Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 5 PS m2 1.255,00   -                      -                                   
2 Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 3 PS m2 1.030,00   -                      -                                   
3 Plesteran bata 1 PC : 5 PS m2 2.510,00   -                      -                                   
4 Plesteran bata 1 PC : 3 PS m2 2.060,00   -                      -                                   
5 Acian m2 4.570,00   -                      -                                   
6 Sponengan m' 425,35      -                      -                                   
7 Balok Latiu m' 28,96        -                      -                                   
8 Ring Balok m' 3,94          -                      -                                   

-                                   

C.4.2. Pekerjaan Kusen
Pekerjaan Kusen Alumunium Powder Coating ukuran 4" ,Kayu, Daun Pintu,
Daun Jendela , lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi

1 Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST. Mirror (P1) unit 13,00        -                      -                                   
2 Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST.Mirror (P2) unit 5,00          -                      -                                   
3 Pintu Single Alumunium Finish HPL + Jalusi + Clear Glass 6mm (Toilet ) 
(P3) unit 3,00          -                      -                                   
4 Pintu Single Alumunium Finish HPL + Jalusi + Clear Glass 6mm (Toilet ) 
(P3A) unit 4,00          -                      -                                   
5 Pintu double Alumunium  Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.4) unit 2,00          -                      -                                   
6 Pintu double Alumunium  Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.5) unit 2,00          -                      -                                   
7 Pintu double Alumunium kaca Clear Glass 6mm (PD.7) unit 3,00          -                      -                                   
8 Pintu Single Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PG.1) unit 1,00          -                      -                                   
9 Pintu Single Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PG.2) unit 1,00          -                      -                                   

10 Pintu Single Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & Jalusi (PG.3) unit 1,00          -                      -                                   
11 Pintu double Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PG.7) unit 2,00          -                      -                                   
12 Jendela kaca kusen alumunium Sliding Kombinasi + Clear Glass 6mm (J.3) unit 1,00          -                      -                                   
13 Pintu Single Alumunium Finish HPL (Shaf, Sampah) (PS.2) unit 1,00          -                      -                                   

39,000       -                                   

Sub Total. C.3.3.Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding : 

Sub Total. C.3.4.Pekerjaan Pengadaan Ralling , Meja Counter : 

Sub Total.C.4.1.Pekerjaan Pasangan Dinding : 

Sub Total. C.4.2.Pekerjaan Kusen : 

Sub Total. C.3.5.Pekerjaan Plafond : 

Sub Total. C.3.6.Pekerjaan Sanitair  : 
Sub Total. C.3 Lantai - 3 ( Tiga )  ( Elev. + 8.85 ). : 



 HARGA SAT.  TOTAL HARGA 
 ( Rp )  ( Rp ) 

LINGKUP PEKERJAAN : ARSITEKTUR

NO I T E M   P E K E R J A A N SAT. VOLUME

      
 

C.4.3. Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding

3 INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 ( C ) m2 47,00        -                      -                                   
4 INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 40 x 40 ( D ) m2 60,00        -                      -                                   
6 INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 ( C ) m2 153,00      -                      -                                   
7  Tresholed Granit lebar 13 cm ( N ) m2 1,80          -                      -                                   
8 Pasang Plint Lantai m' 475,00      -                      -                                   
9 Pasang Keramik Roman Dinding Serenity White W40106 ukuran 20x40 m2 145,60      -                      -                                   

10 Pasang Step Nosing Tangga m' 144,00      -                      -                                   

-                                   

C.4.4. Pekerjaan Pengadaan Ralling , Meja Counter

1 Pekerjaan Ralling 
Tangga m' 40,00        -                      -                                   
Ralling Void R. Tunggu m' 77,00        -                      -                                   
Ralling Balkon m' 15,00        -                      -                                   

-                                   

C.4.5. Pekerjaan Plafond

1 Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum ( F ) m2 819,00      -                      -                                   
2 Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum ( E ) m2 47,00        -                      -                                   
3 Pasang list plafond m' 527,00      -                      -                                   
4 Manhole 60 x 60 cm for GRC bh 4,00          -                      -                                   

-                                   

C.4.6. Pekerjaan Sanitair 

1 Kran air Standar Ex. TOTO seri TX130L bh 6,00          -                      -                                   
2 Kran air  Tangkai Panjang Ex. TOTO seri T 30 ARQ13N bh 2,00          -                      -                                   
3 Jet Washer Ex. TOTO seri THX 20 NBW bh 6,00          -                      -                                   
4 Floor Drain Ex. TOTO seri TX 1 BV1N bh 6,00          -                      -                                   
5 Closed duduk Ex. TOTO seri EURO CW 660 NPJ/SW 660 J bh 6,00          -                      -                                   
6 Wastafel Ex. TOTO seri LW523NJ bh 2,00          -                      -                                   
7 Sink Stainless 1 Lubang SK508 bh 2,00          -                      -                                   

-                                   
-                                   

C.5  Lantai - 5 ( Lima ) ( Elev. + 17.80 ).

C.5.1. Pekerjaan Pasangan Dinding

1 Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 5 PS m2 2.265,00   -                      -                                   
2 Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 3 PS m2 1.075,00   -                      -                                   
3 Plesteran bata 1 PC : 5 PS m2 4.530,00   -                      -                                   
4 Plesteran bata 1 PC : 3 PS m2 2.150,00   -                      -                                   
5 Acian m2 6.680,00   -                      -                                   
6 Sponengan m' 401,51      -                      -                                   
7 Balok Latiu m' 25,59        -                      -                                   
8 Ring Balok m' 11,61        -                      -                                   

-                                   

C.5.2. Pekerjaan Kusen
Pekerjaan Kusen Alumunium Powder Coating ukuran 4" ,Kayu, Daun Pintu,
Daun Jendela , lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi

1 Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST. Mirror (P1) unit 13,00        -                      -                                   
2 Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST.Mirror (P2) unit 4,00          -                      -                                   
3 Pintu Single Alumunium Finish HPL + Jalusi + Clear Glass 6mm (Toilet ) 
(P3) unit 3,00          -                      -                                   
4 Pintu Single Alumunium Finish HPL + Jalusi + Clear Glass 6mm (Toilet ) 
(P3A) unit 4,00          -                      -                                   
5 Pintu double Alumunium  Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.4A) unit 4,00          -                      -                                   
6 Pintu Single Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PG.1) unit 1,00          -                      -                                   
7 Pintu Single Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PG.2) unit 1,00          -                      -                                   

Sub Total. C.4.3.Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding : 

Sub Total. C.4.4.Pekerjaan Pengadaan Ralling , Meja Counter : 

Sub Total. C.4.5.Pekerjaan Plafond : 

Sub Total. C.4.6.Pekerjaan Sanitair  : 
Sub Total. C.4. Lantai - 4 ( Empat ) (  Elev. + 13.30 ). : 

Sub Total.C.5.1.Pekerjaan Pasangan Dinding : 



 HARGA SAT.  TOTAL HARGA 
 ( Rp )  ( Rp ) 

LINGKUP PEKERJAAN : ARSITEKTUR

NO I T E M   P E K E R J A A N SAT. VOLUME

      
 

8 Pintu Single Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & Jalusi (PG.3) unit 5,00          -                      -                                   
9 Pintu double Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PG.7) unit 5,00          -                      -                                   

10 Jendela kaca kusen alumunium Clear Glass 6mm (J.1) unit 1,00          -                      -                                   
11 Jendela kaca kusen alumunium Sliding Kombinasi + Clear Glass 6mm (J.4) unit 1,00          -                      -                                   
12 Pintu Single Alumunium Finish HPL (Shaf, Sampah) (PS.2) unit 1,00          -                      -                                   

43,000       -                                   

C.5.3. Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding

3 INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 ( C ) m2 47,00        -                      -                                   
4 INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 40 x 40 ( D ) m2 45,00        -                      -                                   
6 INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 ( C ) m2 153,00      -                      -                                   
7  Tresholed Granit lebar 13 cm ( N ) m2 1,80          -                      -                                   
6 Pasang Plint Lantai m' 668,00      -                      -                                   
9 Pasang Keramik Roman Dinding Serenity White W40106 ukuran 20x40 m2 192,40      -                      -                                   

10 Pasang Step Nosing Tangga m' 72,00        -                      -                                   

-                                   

Sub Total. C.5.2.Pekerjaan Kusen : 

Sub Total. C.5.3.Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding : 



 HARGA SAT.  TOTAL HARGA 
 ( Rp )  ( Rp ) 

LINGKUP PEKERJAAN : ARSITEKTUR

NO I T E M   P E K E R J A A N SAT. VOLUME

      
 

C.5.4. Pekerjaan Pengadaan Ralling , Meja Counter

1 Pekerjaan Ralling 
Tangga m' 40,00        -                      -                                   
Ralling Void R. Tunggu m' 77,00        -                      -                                   
Ralling Balkon m' 15,00        -                      -                                   

-                                   

C.5.5. Pekerjaan Plafond

1 Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum ( F ) m2 787,00      -                      -                                   
2 Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum ( E ) m2 56,00        -                      -                                   
5 Pasang list plafond m' 710,00      -                      -                                   
6 Manhole 60 x 60 cm for GRC bh 4,00          -                      -                                   

-                                   

C.5.6. Pekerjaan Sanitair 

1 Kran air Standar Ex. TOTO seri TX130L bh 6,00          -                      -                                   
2 Kran air  Tangkai Panjang Ex. TOTO seri T 30 ARQ13N bh 2,00          -                      -                                   
3 Jet Washer Ex. TOTO seri THX 20 NBW bh 6,00          -                      -                                   
4 Floor Drain Ex. TOTO seri TX 1 BV1N bh 6,00          -                      -                                   
5 Closed duduk Ex. TOTO seri EURO CW 660 NPJ/SW 660 J bh 6,00          -                      -                                   
6 Wastafel Ex. TOTO seri LW523NJ bh 4,00          -                      -                                   
7 Sink Stainless 1 Lubang SK508 bh 2,00          -                      -                                   

-                                   
-                                   

C.6.  Lantai - 6 ( Enam ) ( Elev. + 22.25 ).

C.6.1. Pekerjaan Pasangan Dinding

1 Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 5 PS m2 1.610,00   -                      -                                   
2 Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 3 PS m2 970,00      -                      -                                   
3 Plesteran bata 1 PC : 5 PS m2 3.220,00   -                      -                                   
4 Plesteran bata 1 PC : 3 PS m2 1.940,00   -                      -                                   
5 Acian m2 5.160,00   -                      -                                   
6 Sponengan m' 338,94      -                      -                                   
7 Balok Latiu m' 23,88        -                      -                                   
8 Ring Balok m' 8,37          -                      -                                   

-                                   

C.6.2. Pekerjaan Kusen
Pekerjaan Kusen Alumunium Powder Coating ukuran 4" ,Kayu, Daun Pintu,
Daun Jendela , lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi

1 Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST. Mirror (P1) unit 9,00          -                      -                                   
2 Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST.Mirror (P2) unit 5,00          -                      -                                   
3 Pintu Single Alumunium Finish HPL + Jalusi + Clear Glass 6mm (Toilet ) 
(P3) unit 2,00          -                      -                                   
4 Pintu double Alumunium  Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.3) unit 1,00          -                      -                                   
5 Pintu double Alumunium  Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.4A) unit 3,00          -                      -                                   
6 Pintu double Alumunium  Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.5) unit 1,00          -                      -                                   
7 Pintu double Alumunium kaca Clear Glass 6mm (PD.7) unit 2,00          -                      -                                   
8 Pintu Single Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PG.2) unit 1,00          -                      -                                   
9 Pintu Single Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & Jalusi (PG.3) unit 2,00          -                      -                                   

10 Pintu Single Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & Jalusi (PG.3A) unit 2,00          -                      -                                   
11 Pintu double Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PG.7) unit 1,00          -                      -                                   
12 Jendela kaca kusen alumunium Sliding Kombinasi + Clear Glass 6mm (J.4) unit 1,00          -                      -                                   
13 Pintu Single Alumunium Finish HPL (Shaf, Sampah) (PS.2) unit 1,00          -                      -                                   

31,000       -                                   

Sub Total. C.5 Lantai - 5 ( Lima ) ( Elev. + 17.80 ). : 

Sub Total.C.6.1.Pekerjaan Pasangan Dinding : 

Sub Total.C.6.2.Pekerjaan Kusen : 

Sub Total. C.5.4.Pekerjaan Pengadaan Ralling , Meja Counter : 

Sub Total. C.5.5.Pekerjaan Plafond : 

Sub Total. C.5.6.Pekerjaan Sanitair  : 



 HARGA SAT.  TOTAL HARGA 
 ( Rp )  ( Rp ) 

LINGKUP PEKERJAAN : ARSITEKTUR

NO I T E M   P E K E R J A A N SAT. VOLUME

      
 

C.6.3. Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding

2 INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 ( C ) m2 47,00        -                      -                                   
3 INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 40 x 40 ( D ) m2 48,00        -                      -                                   
4 INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 ( C ) m2 229,00      -                      -                                   
5  Tresholed Granit lebar 13 cm ( N ) m2 1,80          -                      -                                   
6 Pasang Plint Lantai m' 516,00      -                      -                                   
7 Pasang Keramik Roman Dinding Serenity White W40106 ukuran 20x40 m2 171,60      -                      -                                   
8 Pasang Step Nosing Tangga m' 144,00      -                      -                                   

-                                   

C.6.4. Pekerjaan Pengadaan Ralling , Meja Counter

1 Pekerjaan Ralling 
Tangga m' 40,00        -                      -                                   
Ralling Void R. Tunggu m' 77,00        -                      -                                   
Ralling Balkon m' 15,00        -                      -                                   

-                                   

C.6.5. Pekerjaan Plafond

1 Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum ( F ) m2 998,00      -                      -                                   
2 Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum ( E ) m2 27,00        -                      -                                   
5 Pasang list plafond m' 562,00      -                      -                                   
6 Manhole 60 x 60 cm for GRC bh 4,00          -                      -                                   

-                                   

C.6.6. Pekerjaan Sanitair 

1 Kran air Standar Ex. TOTO seri TX130L bh 6,00          -                      -                                   
2 Kran air  Tangkai Panjang Ex. TOTO seri T 30 ARQ13N bh 2,00          -                      -                                   
3 Jet Washer Ex. TOTO seri THX 20 NBW bh 6,00          -                      -                                   
4 Floor Drain Ex. TOTO seri TX 1 BV1N bh 6,00          -                      -                                   
5 Closed duduk Ex. TOTO seri EURO CW 660 NPJ/SW 660 J bh 6,00          -                      -                                   
6 Sink Stainless 1 Lubang SK508 bh 2,00          -                      -                                   

-                                   
-                                   

C.7.  Lantai - 7 ( Tujuh ) Roof Garden ( Elev. + 26.70 ).

C.7.1. Pekerjaan Pasangan Dinding

1 Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 5 PS m2 1.160,00   -                      -                                   
2 Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 3 PS m2 850,00      -                      -                                   
3 Plesteran bata 1 PC : 5 PS m2 2.320,00   -                      -                                   
4 Plesteran bata 1 PC : 3 PS m2 1.700,00   -                      -                                   
5 Acian m2 4.020,00   -                      -                                   
6 Sponengan m' 62,26        -                      -                                   
7 Balok Latiu m' 4,10          -                      -                                   
8 Ring Balok m' 4,32          -                      -                                   

-                                   

C.7.2. Pekerjaan Kusen
Pekerjaan Kusen Alumunium Powder Coating ukuran 4" ,Kayu, Daun Pintu,
Daun Jendela , lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi

1 Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST. Mirror (P1) unit 2,00          -                      -                                   
2 Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST.Mirror (P2) unit 2,00          -                      -                                   
3 Pintu double Alumunium  Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.4) unit 10,00        -                      -                                   
4 Pintu double Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PG.7) unit 1,00          -                      -                                   
5 Pintu Single Alumunium Finish HPL (Shaf, Sampah) (PS.2) unit 1,00          -                      -                                   

16,000       -                                   

Sub Total. C.6.5.Pekerjaan Plafond : 

Sub Total. C.6.6.Pekerjaan Sanitair  : 

Sub Total. C.6.3.Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding : 

Sub Total. C.6.4.Pekerjaan Pengadaan Ralling , Meja Counter : 

Sub Total. C.6. Lantai - 6 ( Enam ) ( Elev. + 22.25 ). : 

Sub Total. C.7.2.Pekerjaan Kusen : 

Sub Total.C.7.1.Pekerjaan Pasangan Dinding : 



 HARGA SAT.  TOTAL HARGA 
 ( Rp )  ( Rp ) 

LINGKUP PEKERJAAN : ARSITEKTUR

NO I T E M   P E K E R J A A N SAT. VOLUME

      
 

C.7.3. Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding

1 INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 ( C ) m2 1.111,60   -                      -                                   
2 INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 ( C ) m2 47,00        -                      -                                   
3  Beton Finish Floor Hardener 3 kg / m2 ( G ) m2 30,00        -                      -                                   
4  Tresholed Granit lebar 13 cm ( N ) m2 2,40          -                      -                                   
5 Pasang Plint Lantai m' 402,00      -                      -                                   
6 Pasang Step Nosing Tangga m' 144,00      -                      -                                   
8 Pasang Plint Lantai m' 402,00      -                      -                                   
9 Pasang Step Nosing Tangga m' 144,00      -                      -                                   

10 Pasang Keramik Roman Dinding Serenity White W40106 ukuran 20x40 m2 88,40        -                      -                                   

-                                   

C.7.4. Pekerjaan Pengadaan Ralling , Meja Counter

1 Pekerjaan Ralling 
Tangga m' 40,00        -                      -                                   

-                                   

C.7.5. Pekerjaan Plafond

1 Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum ( F ) m2 1.104,00   -                      -                                   
2 Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum ( E ) m2 9,00          -                      -                                   
3 Pasang list plafond m' 417,00      -                      -                                   
4 Manhole 60 x 60 cm for GRC bh 4,00          -                      -                                   

-                                   

C.7.6. Pekerjaan Sanitair 

1 Kran air Standar Ex. TOTO seri TX130L bh 2,00          -                      -                                   
2 Floor Drain Ex. TOTO seri TX 1 BV1N bh 2,00          -                      -                                   

-                                   
-                                   

C.8.  Lantai - 8  ( Delapan )  ( Elev. + 31.15 ).

C.8.1. Pekerjaan Pasangan Dinding

1 Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 3 PS m2 890,00      -                      -                                   
2 Plesteran bata 1 PC : 3 PS m2 1.780,00   -                      -                                   
3 Acian m2 1.780,00   -                      -                                   
4 Sponengan m' 369,67      -                      -                                   
5 Balok Latiu m' 28,19        -                      -                                   
6 Ring Balok m' 40,23        -                      -                                   

-                                   

C.8.2. Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding

1 INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 ( C ) m2 1.158,60   -                      -                                   

2  Beton Finish Floor Hardener 3 kg / m2 ( G ) m2 30,00        -                      -                                   

3  Tresholed Granit lebar 13 cm ( N ) m2 2,40          -                      -                                   

4 Pasang Plint Lantai m'
178,00      -                      -                                   

-                                   

C.8.3. Pekerjaan Kusen
Pekerjaan Kusen Alumunium Powder Coating ukuran 4" ,Kayu, Daun Pintu,
Daun Jendela , lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi

Sub Total.C.8.1.Pekerjaan Pasangan Dinding : 

Sub Total. C.8.2.Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding : 

Sub Total. C.7.3.Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding : 

Sub Total. C.7.4.Pekerjaan Pengadaan Ralling , Meja Counter : 

Sub Total. C.7.5.Pekerjaan Plafond : 

Sub Total. C.7.6.Pekerjaan Sanitair  : 
Sub Total. C.7. Lantai - 7 ( Tujuh ) Roof Garden ( Elev. + 26.70 ). : 



 HARGA SAT.  TOTAL HARGA 
 ( Rp )  ( Rp ) 

LINGKUP PEKERJAAN : ARSITEKTUR

NO I T E M   P E K E R J A A N SAT. VOLUME

      
 

1 Pintu double Alumunium kaca Clear Glass 6mm (PD.7) unit 1,00          -                      -                                   
2 Pintu double Alumunium Finish HPL (PD.8) unit 4,00          -                      -                                   
3 Pintu Single Alumunium Finish HPL (Shaf, Sampah) (PS.2) unit 1,00          -                      -                                   
4 Partisi kaca 12mm frame almunium + cutting stiker sandblast m' 86,00        -                      -                                   
5 Jendela Kaca Mati ( J1A) unit 57,00        -                      -                                   

149,000     -                                   

C.8.4. Pekerjaan Pengadaan Ralling , Meja Counter

1 Pekerjaan Ralling 
Tangga Servis m' 91,00        -                      -                                   
Ralling Balkon m' 55,00        -                      -                                   

-                                   

C.8.5. Pekerjaan Plafond

1 Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum ( F ) m2 23,00        -                      -                                   
2 Pasang list plafond m' 20,00        -                      -                                   
3 Manhole 60 x 60 cm for GRC bh 1,00          -                      -                                   

 

-                                   

C.8.6. Pekerjaan Sanitair 

1 Kran air Standar Ex. TOTO seri TX130L Unit 1,00          -                      -                                   
2 Roof Drain Sudut Unit 4,00          -                      -                                   
3 Roof Drain Unit 4,00          -                      -                                   

-                                   
-                                   

C.9.  Lantai - RL1 ( Elev. + 35.55 ).

C.9.1. Pekerjaan Pasangan Dinding

1 Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 3 PS m2 339,00      -                      -                                   
2 Plesteran bata 1 PC : 3 PS m2 678,00      -                      -                                   
3 Acian m2 678,00      -                      -                                   
4 Sponengan m' 0,78          -                      -                                   
5 Balok Latiu m' 0,05          -                      -                                   
6 Ring Balok m' 0,27          -                      -                                   

-                                   

C.9.2. Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding

1  Beton Finish Floor Hardener 3 kg / m2 ( G ) m2 56,00        -                      -                                   
2 Pasang Step Nosing Tangga m' 144,00      -                      -                                   

-                                   

C.9.3. Pekerjaan Kusen
Pekerjaan Kusen Alumunium Powder Coating ukuran 4" ,Kayu, Daun Pintu,
Daun Jendela , lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi

1 Pintu Single Besi (PB.1A) unit 1,00          -                      -                                   

1,000         -                                   

C.9.4. Pekerjaan Pengadaan Ralling , Meja Counter

1 Pekerjaan Ralling 
Tangga Servis m' 40,00        -                      -                                   

-                                   

Sub Total. C.8.5.Pekerjaan Plafond : 

Sub Total. C.8.6.Pekerjaan Sanitair  : 
Sub Total. C.8. Lantai - 8  ( Delapan )  ( Elev. + 31.15 ). : 

Sub Total.C.9.1.Pekerjaan Pasangan Dinding : 

Sub Total. C.8.4.Pekerjaan Pengadaan Ralling , Meja Counter : 

Sub Total. C.8.3.Pekerjaan Kusen : 

Sub Total. C.9.2.Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding : 

Sub Total. C.9.3.Pekerjaan Kusen : 

Sub Total. C.9.4.Pekerjaan Pengadaan Ralling , Meja Counter : 



 HARGA SAT.  TOTAL HARGA 
 ( Rp )  ( Rp ) 

LINGKUP PEKERJAAN : ARSITEKTUR

NO I T E M   P E K E R J A A N SAT. VOLUME

      
 

C.9.5. Pekerjaan Plafond

Ruang Mesin LIFT
1 Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum ( F ) m2 57,00        -                      -                                   

-                                   

C.9.6. Pekerjaan Sanitair 

1 Kran air Standar Ex. TOTO seri TX130L Unit 1,00          -                      -                                   
2 Roof Drain Sudut Unit 2,00          -                      -                                   
3 Roof Drain Unit 1,00          -                      -                                   

-                                   
-                                   

C.10. Pekerjaan Fasad

C.10.1  Pekerjaan Lain - Lain

1 Pekerjaan Fasade
Pasang Alumunium Composite Panel Lengkap dengan Rangka m2 2.000,00   -                      -                                   

2 Pekerjaan Finishing Kanopi :
Kanopi Droop Off Utama

Pasang Alumunium Composite Panel Lengkap dengan Rangka m2 115,00      -                      -                                   
Kaca Tinted Laminated Glass tebal 10 mm m2 115,00      -                      -                                   

4 Kanopi 1
Pasang Alumunium Composite Panel Lengkap dengan Rangka m2 56,00        -                      -                                   

5 Kanopi 2
Pasang Alumunium Composite Panel Lengkap dengan Rangka m2 56,00        -                      -                                   

5 Kanopi 3
Pasang Alumunium Composite Panel Lengkap dengan Rangka m2 56,00        -                      -                                   

6 Kanopi 4
Pasang Alumunium Composite Panel Lengkap dengan Rangka m2 56,00        -                      -                                   

7 Kanopi Droop Servis Belakang 1
Pasang Alumunium Composite Panel Lengkap dengan Rangka m2 26,00        -                      -                                   

8 Kanopi Droop Servis Belakang 2
Pasang Alumunium Composite Panel Lengkap dengan Rangka m2 47,00        -                      -                                   

9 Panel Cover Kolom HPL + Motif Laser cutting unit 38,00        -                      -                                   

-                                   
-                                   TOTAL. C.PEKERJAAN ARSITEKTUR  ( C. ZONA TENGAH ) : 

Sub Total. C.9.6.Pekerjaan Sanitair  : 
Sub Total. C.9. Lantai - RL1 ( Elev. + 35.55 ). : 

Sub Total. C.9.5.Pekerjaan Plafond : 

SUB TOTAL. C.10.Pekerjaan Fasad : 



LINGKUP PEKERJAAN : ARSITEKTUR

 HARGA SAT.  TOTAL HARGA 
 ( Rp )  ( Rp ) 

II. 2 PEKERJAAN ARSITEKTUR ( KORIDOR )

D KORIDOR 1

D.1.1. Pekerjaan Pasangan Dinding

1 Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 3 PS m2 123,30           -                                     -                                     
2 Plesteran bata 1 PC : 3 PS m2 271,26           -                                     -                                     
3 Acian m2 271,26           -                                     -                                     
4 Ring Balok m3 6,17                -                                     -                                     

-                                     

D.1.2. Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding

1 Indogress 1st Grade - Grigio Mitica 60x60 ( koridor servis outdoor 2 jalur ) ( M ) m2 295,92           -                                     -                                     
2 Pasang Tactile DOT bh 4,00                -                                     -                                     
3 Pasang Tactile Line m' 137,00           -                                     -                                     

-                                     

D.1.3. Pekerjaan Pengadaan Ralling

1 Ralling Selasar m' 195,00           -                                     -                                     

-                                     

D.1.5. Pekerjaan Atap

1 Pasang Atap Acrylic  Selasar m2 295,92           -                                     -                                     

-                                     
-                                     

E.1 KORIDOR 2

E.1.1. Pekerjaan Pasangan Dinding

1 Pasang  Pondasi batu-belah, campuran 1 PC : 5 PP m3 245,10           -                                     -                                     

-                                     

E.1.2. Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding

1 Indogress 1st Grade - Grigio Mitica 60x60 ( M ) m3 396,00           -                                     -                                     

-                                     
-                                     

F.1 KORIDOR 3

F.1.1. Pekerjaan Pasangan Dinding

1 Pasang  Pondasi batu-belah, campuran 1 PC : 5 PP m3 79,80              -                                     -                                     
2 Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 3 PS m2 39,72              -                                     -                                     
3 Plesteran bata 1 PC : 3 PS m2 989,18           -                                     -                                     
4 Acian m2 989,18           -                                     -                                     
5 Ring Balok m3 1,89                -                                     -                                     

-                                     

F.1.2. Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding

1 Indogress 1st Grade - Grigio Mitica 60x60 ( M ) m3 85,20              -                                     -                                     
2 Pasang Tactile DOT bh 2,00                -                                     -                                     
3 Pasang Tactile Line m' 42,00              -                                     -                                     

-                                     

F.1.3. Pekerjaan Pengadaan Ralling

1 Ralling Selasar m' 42,00              -                                     -                                     

-                                     

Sub Total.D.1.1.Pekerjaan Pasangan Dinding : 

Sub Total. D.1.2.Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding : 

Sub Total. D.1.3.Pekerjaan Pengadaan Ralling : 

Sub Total. D.1.5. Pekerjaan Atap : 

HARGA PERKIRAAN SENDIRI
( H P S )

NO I T E M   P E K E R J A A N SAT. VOLUME

Sub Total.E.1KORIDOR 2 : 

Sub Total.DKORIDOR 1 : 

Sub Total.E.1.1.Pekerjaan Pasangan Dinding : 

Sub Total. : 

Sub Total.F.1.1.Pekerjaan Pasangan Dinding : 

Sub Total. F.1.2.Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding : 

Sub Total. F.1.3.Pekerjaan Pengadaan Ralling : 

KEGIATAN               : PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI 
PEKERJAAN                : LANJUTAN GEDUNG PERAWATAN PANDURATA RSUD AWS 
LOKASI                : KOTA SAMARINDA 
SUMBER DANA           : APBD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 
TAHUN ANGGARAN   : 2024 
 



LINGKUP PEKERJAAN : ARSITEKTUR

 HARGA SAT.  TOTAL HARGA 
 ( Rp )  ( Rp ) 

NO I T E M   P E K E R J A A N SAT. VOLUME

 

F.1.5. Pekerjaan Atap

1 Pasang Atap Acrylic  Selasar m2 142,00           -                                     -                                     

-                                     
-                                     

G.1 KORIDOR 4

G.1.1. Pekerjaan Pasangan Dinding

1 Pasang  Pondasi batu-belah, campuran 1 PC : 5 PP m3 152,00           -                                     -                                     

-                                     

G.1.2. Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding

1 Indogress 1st Grade - Grigio Mitica 60x60 ( M ) m3 116,40           -                                     -                                     

-                                     
-                                     
-                                     

Sub Total.F.1KORIDOR 3 : 

Sub Total.G.1KORIDOR 4 : 
Sub Total.II. 2PEKERJAAN ARSITEKTUR ( KORIDOR ) : 

Sub Total. F.1.5. Pekerjaan Atap : 

Sub Total.G.1.1.Pekerjaan Pasangan Dinding : 

Sub Total. G.1.2.Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding : 



LINGKUP PEKERJAAN : ARSITEKTUR

 HARGA SAT.  TOTAL HARGA 
 ( Rp )  ( Rp ) 

II. 2 PEKERJAAN ARSITEKTUR ( POWER HOUSE )

E POWER HOUSE

E.1.1. Pekerjaan Pasangan Dinding

1 Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 3 PS m2 782,70           -                                  -                                  
2 Plesteran bata 1 PC : 3 PS m2 1.565,40        -                                  -                                  
3 Acian m2 1.565,40        -                                  -                                  
4 Sponengan m' 12,00            -                                  -                                  
5 Balok Latiu m' 12,00            -                                  -                                  
6 Ring Balok m3 24,00            -                                  -                                  

-                                  

E.1.2. Pekerjaan Kusen
Pekerjaan Kusen Alumunium Powder Coating ukuran 4" ,Kayu, Daun Pintu,
Daun Jendela , lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi

1 Pintu Single Double Kusen & Pintu Plat Besi ( PDB ) Jalusi Unit 3,00              -                                  -                                  
2 Pintu Single Sliding Kusen & Pintu Plat Besi ( PDG ) Unit 1,00              -                                  -                                  
3 Pintu double Alumunium Multiplek 9MM Finish CAT ( PO ) Unit 1,00              -                                  -                                  
4 Kusen Plat Besi ( VB.1) Unit 2,00              -                                  -                                  
5 Kusen Plat Besi ( VB.2 ) Unit 2,00              -                                  -                                  
6 Kusen Plat Besi ( VB.3 ) Unit 3,00              -                                  -                                  

12,00            -                                  

E.1.3. Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding

1  Beton Finish Floor Hardener 3 kg / m2 ( G ) m2 352,00           -                                  -                                  
2 Pasang Dinding Peredam m2 195,00           -                                  -                                  

-                                  

E.1.4. Pekerjaan Plafond

1 Pasang list plafond m' 106,00           -                                  -                                  
2 Plafond Peredam Rangka Hollow Galvanis 2/4  dan 4/4 t = 0,8 mm,Rod Hanger 10 mm m2 96,00            -                                  -                                  

-                                  

E.1.5. Pekerjaan Sanitair 

1 Roof Drain Sudut Unit 4,00              -                                  -                                  
2 Roof Drain Unit 1,00              -                                  -                                  

-                                  
-                                  

Sub Total.E.1.1.Pekerjaan Pasangan Dinding : 

HARGA PERKIRAAN SENDIRI
( H P S )

NO I T E M   P E K E R J A A N SAT.  VOLUME 

Sub Total.II. 2PEKERJAAN ARSITEKTUR ( POWER HOUSE ) : 

Sub Total.E.1.2. Pekerjaan Kusen : 

Sub Total.E.1.3.Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding : 

Sub Total.E.1.4.Pekerjaan Plafond : 

Sub Total.E.1.5.Pekerjaan Sanitair  : 

KEGIATAN               : PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI 
PEKERJAAN                : LANJUTAN GEDUNG PERAWATAN PANDURATA RSUD AWS 
LOKASI                : KOTA SAMARINDA 
SUMBER DANA           : APBD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 
TAHUN ANGGARAN   : 2024 
 



LINGKUP PEKERJAAN : ARSITEKTUR

 HARGA SAT.  TOTAL HARGA 
 ( Rp )  ( Rp ) 

II. 2 PEKERJAAN ARSITEKTUR ( GARDU PLN )

F PEKERJAAN GARDU PLN

F.1.1. Pekerjaan Pasangan Dinding

1 Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 3 PS m2 118,80           -                                  -                                  
2 Plesteran bata 1 PC : 3 PS m2 237,60           -                                  -                                  
3 Acian m2 237,60           -                                  -                                  
4 Sponengan m' 5,00              -                                  -                                  
5 Balok Latiu m' 5,00              -                                  -                                  
6 Ring Balok m3 10,00            -                                  -                                  

7 Dinding Penutup Saluran 
Beton  K.175 m3 0,44              -                                  -                                  
Tulangan kg 2,10              -                                  -                                  
Bekisting Alas m2 4,00              -                                  -                                  

-                                  

E.1.2. Pekerjaan Kusen
Pekerjaan Kusen Alumunium Powder Coating ukuran 4" ,Kayu, Daun Pintu,
Daun Jendela , lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi

1 Pintu Single Double Kusen & Pintu Plat Besi ( PDB ) Jalusi Unit 1,00              -                                  -                                  
2 Kusen Plat Besi ( VB.2A ) Unit 4,00              -                                  -                                  

5,00              -                                  

F.1.3. Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding

1  Beton Finish Floor Hardener 3 kg / m2 ( G ) m2 35,00            -                                  -                                  

-                                  

F.1.4. Pekerjaan Plafond

1 Pasang list plafond m' 30,00            -                                  -                                  

-                                  

F.1.5. Pekerjaan Sanitair 

1 Roof Drain Sudut Unit 4,00              -                                  -                                  
2 Roof Drain Unit 2,00              -                                  -                                  

-                                  
-                                  

Sub Total.F.1.1.Pekerjaan Pasangan Dinding : 

Sub Total.E.1.2. Pekerjaan Kusen : 

Sub Total.II. 2PEKERJAAN ARSITEKTUR ( GARDU PLN ) : 

Sub Total.F.1.3.Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding : 

Sub Total.F.1.4.Pekerjaan Plafond : 

Sub Total.F.1.5.Pekerjaan Sanitair  : 

HARGA PERKIRAAN SENDIRI
( H P S )

NO I T E M   P E K E R J A A N SAT.  VOLUME 

KEGIATAN               : PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI 
PEKERJAAN                : LANJUTAN GEDUNG PERAWATAN PANDURATA RSUD AWS 
LOKASI                : KOTA SAMARINDA 
SUMBER DANA           : APBD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 
TAHUN ANGGARAN   : 2024 
 



LINGKUP PEKERJAAN : ARSITEKTUR

 HARGA SAT.  TOTAL HARGA 
 ( Rp )  ( Rp ) 

I LAIN - LAIN
1  FIRE STOP - BARIER Mortar pada SHAFT m2 250,88           -                                  -                                  

2  ROLLING DOOR tahan Api (Fire Shutter Door) m2 86,40            -                                  -                                  
(Lengkap dengan aksesories dan Instlasi )

3  Ekspantion Joint - untuk Finishing Dilatasi m' 125,60           -                                  -                                  

-                                  TOTAL LAIN-LAIN

HARGA PERKIRAAN SENDIRI
( H P S )

NO I T E M   P E K E R J A A N SAT. VOLUME

KEGIATAN               : PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI 
PEKERJAAN                : LANJUTAN GEDUNG PERAWATAN PANDURATA RSUD AWS 
LOKASI                : KOTA SAMARINDA 
SUMBER DANA           : APBD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 
TAHUN ANGGARAN   : 2024 
 



 Harga Satuan   Jumlah Harga   Total Harga  
 ( Rp )  ( Rp )  ( Rp ) 

### ##
1  Pek. Galian Tanah Saluran M³ 39,50        -                         -                                  
2  Pek. Urugan Pasir 5cm M³ 6,58           -                         -                                  
3  Pek. Lantai Kerja 5 cm M³ 6,58           -                         -                                  
4 Pek. Pas Batu Bata M² 197,52      -                         -                                  
5 Pek. Plesteran M² 283,11      -                         -                                  
6 Pek. Acian M² 283,11      -                         -                                  
4  Pek. Saluran 30/40

- Besi Polos Kg 148,20      -                         -                                  
- Beton K.250 (Ready Mix) (Ready Mix) M³ 1,99           -                         -                                  
- Bekesting M² 23,90        -                         -                                  

5 Pek. Bak Kontrol 60x60x40 cm
- Pas. Batu Bata M² 4,86           -                         -                                  
- Pek. Plesteran M² 4,86           -                         -                                  
- Pek. Acian M² 4,86           -                         -                                  

6 Pek. Penutup Parit Besi Drill M² 3,00           -                         -                                  

-                                  

### ##
1  Pek. Galian Tanah Saluran M³ 52,04        -                         -                                  
2  Pek. Urugan Pasir 5cm M³ 6,50           -                         -                                  
3  Pek. Lantai Kerja 5 cm M³ 6,50           -                         -                                  
4  Pek. Saluran 30/40

- Pas. Batu Bata M² 260,18      -                         -                                  
- Pek. Plesteran M² 260,18      -                         -                                  
- Pek. Acian M² 260,18      -                         -                                  

5 Pek. Bak Kontrol 60x60x40 cm
- Besi Polos Kg 4,32           -                         -                                  
- Beton K.250 (Ready Mix) M³ 4,32           -                         -                                  
- Bekesting M² 4,32           -                         -                                  

6 Pek. Penutup Parit Besi Drill M² 36,00        -                         -                                  
7 Pekerjaan Land Clearing M² 5.123,00   -                         -                                  

-                                  

### ##  60,00        
1 Pek. Perapihan Lahan (Basement dan Luar Gedung) M² 3.500,00   -                         -                                  

(Pembersihan lahan, Perataan tanah , dan pembuangan ke lokasi terdekat - Lahan jadi rapi dan bersih) 
4 Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi 5 cm M³ 7,27           -                         -                                  
5 Pek. Lantai Kerja Bawah Pondasi 5 cm M³ 7,27           -                         -                                  
6 Pek. Pas Pondasi Bt Gunung 1:4 M³ 29,14        -                         -                                  

13 Pek. Pengecoran Jalan
- Besi Polos Ø 10 (2 Lapis) Kg 2.401,63   -                         -                                  
- Beton K.250 (Ready Mix) M³ 48,42        -                         -                                  
- Bekesting M² 48,95        -                         -                                  

-                                  

### ##
2 Pek. Galian GWT Sampit M³ 5,63           -                         -                                  
3 Pek. Pembuangan Tanah Galian M³ 5,63           -                         -                                  
4 Pek. Pasir Urug 5 cm M³ 0,11           -                         -                                  
5 Pek. Lantai Kerja 5 cm M³ 0,11           -                         -                                  
6 Pek. Plat Lantai Bawah 20 cm

- Beton K.250 (Ready Mix) M³ 0,34           -                         -                                  
- Besi Polos Kg 16,74        -                         -                                  
- Bekesting M² 0,90           -                         -                                  

7 Pek. Dinding Beton

SatuanNo Uraian Pekerjaan

HARGA PERKIRAAN SENDIRI
( H P S )

Volume

KEGIATAN               : PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK  KEPENTINGAN                  
STRATEGIS DAERAH PROVINSI 
PEKERJAAN                : LANJUTAN GEDUNG PERAWATAN PANDURATA RSUD AWS 
LOKASI                : KOTA SAMARINDA 
SUMBER DANA           : APBD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 
TAHUN ANGGARAN   : 2024 
 



 Harga Satuan   Jumlah Harga   Total Harga  
 ( Rp )  ( Rp )  ( Rp ) 

SatuanNo Uraian Pekerjaan Volume

- Beton K.250 (Ready Mix) M³ 3,00           -                         -                                  
- Besi Polos Kg 111,60      -                         -                                  
- Bekesting M² 30,00        -                         -                                  

8 Pek. Balok RL 25x30
- Beton K.250 (Ready Mix) M³ 0,45           -                         -                                  
- Besi Ulir Kg 113,76      -                         -                                  
- Besi Polos Kg 68,35        -                         -                                  
- Bekesting M² 5,10           -                         -                                  

9 Pek. Plat Lantai Atas 20 cm
- Beton K.250 (Ready Mix) M³ 0,34           -                         -                                  
- Besi Polos Kg 16,74        -                         -                                  
- Bekesting M² 2,25           -                         -                                  

10 Pek. Tangga Stenlis Stell M² 1,50           -                         -                                  
11 Pek. Pintu Main Hole stenlis Stell M² 0,36           -                         -                                  
13 Pek. Pipa AW 4, 6" M³ 32,00        -                         -                                  

-                                  

### ##
2 Pek. Galian Pondasi M³ 140,00      -                         -                                  
3 Pek. Pembuangan Tanah Galian M³ 140,00      -                         -                                  
4 Pek. Pasir Urug 5 cm M³ 14,00        -                         -                                  
5 Pek. Lantai Kerja 5 cm M³ 14,00        -                         -                                  
6 Pek. Pancang Ulin 10x10 cm - 2 m Titik 385,00      -                         -                                  
7 Pek. Plat Lantai 20 cm

- Beton K.250 (Ready Mix) M³ 56,00        -                         -                                  
- Besi Ulir D 13 Kg 8.753,47   -                         -                                  
- Bekesting M² 39,20        -                         -                                  

-                                  

### ##
2 Pek. Galian Pondasi M³ 28,00        -                         -                                  
3 Pek. Pembuangan Tanah Galian M³ 28,00        -                         -                                  
4 Pek. Pasir Urug 5 cm M³ 2,80           -                         -                                  
5 Pek. Lantai Kerja 5 cm M³ 2,80           -                         -                                  
6 Pek. Pancang Ulin 10x10 cm - 2 m Titik 105,00      -                         -                                  
7 Pek. Plat Lantai 20 cm

- Beton K.250 (Ready Mix) M³ 11,20        -                         -                                  
- Besi Ulir D 13 Kg 1.298,75   -                         -                                  
- Bekesting M² 16,80        -                         -                                  

-                                  



RKP-ELEKTRONIKA HPS RAB PANDURATA ELEKTRONIKA, IGM, NC, LIFT, CARGO, DW.xls

 JUMLAH HARGA 
 ( Rp ) 

 

 R E K A P I T U L A S I
PEKERJAAN ELEKTRONIKA

A.  BANGUNAN GEDUNG PANDURATA 

A. 1.  PEKERJAAN LANTAI BASEMENT & LANTAI - 1 -                                                

A. 2.  PEKERJAAN LANTAI - 2 -                                                

A. 3.  PEKERJAAN LANTAI - 3 -                                                

A. 4.  PEKERJAAN LANTAI - 4 -                                                

A. 5.  PEKERJAAN LANTAI - 5 -                                                

A. 6.  PEKERJAAN LANTAI - 6 -                                                

A. 7.  PEKERJAAN LANTAI - 7 -                                                

A. 8.  PEKERJAAN LANTAI - 8 -                                                

-                                          

HARGA PERKIRAAN SENDIRI
( H P S )

TOTAL - PEKERJAAN ELEKTRONIKA : 

NO I T E M   P E K E R J A A N

KEGIATAN               : PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK  KEPENTINGAN STRATEGIS  
                 DAERAH PROVINSI 
PEKERJAAN                : LANJUTAN GEDUNG PERAWATAN PANDURATA RSUD AWS 
LOKASI                : KOTA SAMARINDA 
SUMBER DANA           : APBD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 
TAHUN ANGGARAN   : 2024 



 HARGA SAT.  JUMLAH HARGA 

 ( Rp )  ( Rp ) 

 
PEKERJAAN ELEKTRONIKA

A.  BANGUNAN GEDUNG PANDURATA 

A. 1.  PEKERJAAN LANTAI BASEMENT & LANTAI - 1
1 TELEPON / IP PHONE

Peralatan Utama :
 - IP PBX, 6 line central office trunk, 100 analog extention + expansion unit unit 1,00        -                             
   battery backup  
 - Main Switch Hub 32P unit 1,00        -                             
 - surge arrester unit 1,00        -                             
- Instalasi power supply NYM 3x2.5mm2+ HI Conduit titik 2,00        -                     -                             

Instalasi Telepon 
 - outlet telepon bh 73,00      -                             
 - telepon set bh 53,00      -                             
 - telepon set digital bh 20,00      -                             
 - Switch Hub 16P unit 1,00        -                             
 - Switch Hub 32P unit 1,00        -                     -                             
- instalasi telepon CAT 6 + pipa conduit uPVC Ø 20mm titik 73,00      -                     -                             
- instalasi telepon CAT 6 + pipa conduit uPVC Ø 20mm (Switch hub ke switch hub 01) m 65,00      -                     -                             
- instalasi telepon CAT 6 + pipa conduit uPVC Ø 20mm (switch hub ke main switch hub) m 25,00      -                     -                             
 - Instalasi power supply NYM 3x2.5mm2+ HI Conduit titik 2,00        -                     -                             

Sub Total Pekerjaan TELEPON / IP PHONE -                             
2                 LAN / WAP, SERVER & WORK STATION  

   PERALATAN UTAMA
 - Workstation :
             - Windows 10 (64 bit only) unit 1,00       -                             
             - Microsoft Office 2007 or later
             - Minimum 8 GB of RAM
             - Minimum 250 GB SATA hard drive
             - Intel® Core™ i7 or Xeon processor
             - Minimum 1 Ethernet network connection*
             - Minimum 4 USB ports
             - Mouse/Keyboard
             - DVD±RW drive
             - Monitor 32"
 - Server : unit 1,00       -                             
           - Processor : intel xeon e3 1220v5 3.0 Ghz turbo 3.5Ghz 8MB cache
           - Chipset : Intel@C232 Chipset
           - Memory : 8 GB DDR4 ECC
           - Kapasitas : 1 TB SATA HDD / 1 TB SSD
           - HDD Bays : 3x Internal 3.5" HDD Bays, 1x Internal 2.5"Disk Bays
           - Jaringan : 2x intel® I210AT
           - Grafis : Aspeed AST1400 with 64MB VRAM
           - Front I/O : 2x USB 2.0, 3x USB 3.0, 1x Mic port, 1x Headphone port
           - Rear I/O : 1x external serial port, 2x RJ-45 port, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x VGA port, 1x PS/2 KB/MS Port
           - OS : Windows Server 2012, linux
           - Power : Single 500w
 - Koneksi Workstation ke Server unit 1,00        -                             
 - Standing Close Rack 40U Glass Door (untuk peralatan telepon, data, cctv) unit 1,00        -                             
 - surge arrester unit 1,00        -                             
 - Backup Battery unit 1,00       -                             
 - Main Switch Hub 32P + POE + SFP unit 1,00        -                             

Instalasi LAN/WAP
 - wireless access point unit 17,00      -                             
 - Switch Hub 32P + POE + SFP unit 2,00        -                             

HARGA PERKIRAAN SENDIRI
( H P S )

NO I T E M   P E K E R J A A N SAT. VOLUME

KEGIATAN               : PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK  KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI 
PEKERJAAN                : LANJUTAN GEDUNG PERAWATAN PANDURATA RSUD AWS 
LOKASI                : KOTA SAMARINDA 
SUMBER DANA           : APBD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 
TAHUN ANGGARAN   : 2024 
 



 HARGA SAT.  JUMLAH HARGA 

 ( Rp )  ( Rp ) 
NO I T E M   P E K E R J A A N SAT. VOLUME

 - Switch Hub 16P + POE + SFP unit 1,00        -                             
 - Main Switch Hub 32P + POE + SFP unit 1,00        -                             
 - kabel FO backbone ke main switch hub dalam pipa konduit uPVC HI, Ø 20 mm2 m 25,00      -                     -                             
 - instalasi WAP, kabel cat 6 dalam pipa konduit uPVC HI, Ø 20 mm2 ttk 17,00      -                     -                             
 - instalasi kabel cat 6 dalam pipa konduit uPVC HI, Ø 20 mm2 (Switch Hub Data ke Switch Hub  m 65,00      -                     -                             
 - instalasi kabel cat 6 dalam pipa konduit uPVC HI, Ø 20 mm2 (Switch Hub Data 01 ke Main Sw  m 18,00      -                     -                             
 - Instalasi power supply NYM 3x2.5mm2+ HI Conduit ttk 8,00        -                     -                             

Sub Total Pekerjaan  LAN / WAP, SERVER & WORK STATION -                             

3                 CCTV  
 Peralatan Utama :  
 - NVR + SFP 32 Channel include HDD 2 TB unit 9,00        -                             
 - Monitor LED 42" unit 10,00      -                             
 - Main Switch Hub 16P + POE + SFP unit 1,00        -                             
 - Backup Battery unit 1,00        -                             
 - surge arrester unit 1,00        -                             
 - Instalasi power supply NYM 3x2.5mm2+ HI Conduit ttk 21,00      -                     -                             
 - Instalasi kabel FO backbone dari main switch hub ke NVR m 35,00      -                     -                             

Instalasi CCTV 
 - camera dome berwarna IP type fixed unit 17,00      -                             
 - camera dome berwarna IP type fish eye 360o unit 16,00      -                             
 - camera outdoor berwarna IP unit 7,00        -                             
 - wireless access point untuk camera outdoor unit 6,00        -                             
 - Switch Hub 16P + POE + SFP unit 1,00        -                             
 - Switch Hub 48P + POE + SFP unit 1,00        -                             
 - instalasi CCTV, CAT 6 dalam pipa konduit uPVC HI, Ø 20 mm2 ttk 46,00      -                     -                             
   dalam pipa konduit uPVC HI,Ø 20 mm
 - kabel FO backbone antar switch hub cctv per lantai m 110,00    -                     -                             
 - kabel FO backbone ke main switch hub m 25,00      -                     -                             
 - Instalasi power supply NYM 3x2.5mm2+ HI Conduit ttk 8,00        -                     -                             

Sub Total Pekerjaan  CCTV -                             

4                FIRE ALARM  
 Peralatan Utama :  
 - MCFA Semi Addressable unit 1,00        -                             
 - Annuciator unit 1,00        -                             
 - MDF FA unit 1,00        -                             
 - Module FA unit 8,00        -                             
 - Instalasi power supply NYM 3x2.5mm2+ HI Conduit ttk 9,00        -                     -                             
 - instalasi MDF FA ke MCFA, Twisted Shielded AWG 18 m 15,00      -                     -                             
   dalam pipa konduit uPVC HI,Ø 20 mm
 - instalasi jack telephone dari MDF FA ke MCFA, ITC 2x2x0.6mm2 m 15,00      -                     -                             
   dalam pipa konduit uPVC HI,Ø 20 mm

Instalasi Detektor Fire Alarm
- TB-FA + Module unit 2,00        -                             
- Heat detector bh 26,00      -                             
- Smoke detector bh 90,00      -                             
- Manual call point bh 4,00        -                             
- Alarm Bell bh 4,00        -                             
- Indicator light FA bh 4,00        -                             
- Telephone Jack bh 4,00        -                             
- End of line bh 21,00      -                             
 - instalasi Detektor, NYM 2x1.5mm2 ttk 153,00    -                     -                             
   dalam pipa konduit uPVC HI,Ø 20 mm
 - instalasi antar TB-FA, Twisted Shielded AWG 18 m 30,00      -                     -                             
   dalam pipa konduit uPVC HI,Ø 20 mm
 - instalasi dari TB-FA ke MDF FA, Twisted Shielded AWG 18 m 37,00      -                     -                             
   dalam pipa konduit uPVC HI,Ø 20 mm
 - instalasi jack telephone, ITC 2x2x0.6mm2 ttk 4,00        -                     -                             
   dalam pipa konduit uPVC HI,Ø 20 mm

Sub Total Pekerjaan FIRE ALARM -                             



 HARGA SAT.  JUMLAH HARGA 

 ( Rp )  ( Rp ) 
NO I T E M   P E K E R J A A N SAT. VOLUME

5                SOUND SYSTEM
 Peralatan Utama  
Mixer Pre Amplifier unit 1,00        -                             
Power Amplifier, 480W/220V/1Ph/50 Hz unit 4,00        -                             
Power Amplifier, 480W/220V/1Ph/50 Hz (Emergency) unit 4,00        -                             
Voice Alarm Controller unit 1,00        -                             
Voice Alarm Router unit 1,00        -                             
Speaker Selector unit 1,00        -                             
Compact FM/AM/CD player/MP3 Player/USB unit 1,00        -                             
Paging Microphone unit 1,00        -                             
Emergency Microphone unit 1,00        -                             
Rak kabinet beserta aksesoris unit 1,00        -                             
Surge Arrester unit 1,00        -                             
MDF-SS, 100 Pairs unit 1,00        -                             
- Instalasi power supply NYM 3x2.5mm2+ HI Conduit ttk 18,00      -                     -                             

Instalasi Sound System
- Ceilling Speaker 3-6w bh 73,00      -                             
- Wall Speaker 6w bh 9,00        -                             
- Horn Speaker 15w bh 6,00        -                             
- Volume Control bh 14,00      -                             
- Terminal box sound system Site Plan unit 1,00        -                     -                             
- Terminal box sound system basement unit 1,00        -                     -                             
- Terminal box sound system lt. 1 unit 1,00        -                     -                             
- Instalasi sound system, NYMHY 3x1.5mm2 ttk 88,00      -                     -                             
- Instalasi volume control, NYMHY 3x1.5mm2 ttk 14,00      -                     -                             
- Instalasi dari TB-SS ke MDF-SS, NYMHY 3x2.5mm2 m 10,00      -                     -                             

Sub Total Pekerjaan SOUND SYSTEM -                             

6 CABLE TRAY 
 Cable Tray Elektronika Basement
 - Wiremesh tray 400 x 1000 x 3000 m 310,78    -                     -                             
 Cable Tray Elektronika Lantai 1
 - Wiremesh tray 400 x 1000 x 3000 m 233,58    -                     -                             
 Cable Tray Elektronika Riser Shaft
 - Wiremesh tray 400 x 1000 x 3000 ( RISER SHAFT) m 49,50      -                     -                             

Sub Total Pekerjaan CABLE TRAY -                             
TOTAL - A. 1. PEKERJAAN LANTAI BASEMENT & LANTAI - 1 : -                             

A. 2.  PEKERJAAN LANTAI - 2
1  Telepon / IP Phone

Instalasi Telepon 
 - outlet telepon bh 15,00      -                     -                             
 - telepon set bh 11,00      -                     -                             
 - telepon set digital bh 4,00        -                     -                             
 - Switch Hub 16P unit 1,00        -                     -                             
 - Switch Hub 32P unit 1,00        -                     -                             
- instalasi telepon CAT 6 + pipa conduit uPVC Ø 20mm titik 15,00      -                     -                             
- instalasi telepon CAT 6 + pipa conduit uPVC Ø 20mm (Switch hub ke switch hub 01) m 65,00      -                     -                             
- instalasi telepon CAT 6 + pipa conduit uPVC Ø 20mm (switch hub ke main switch hub) m 35,00      -                     -                             
 - Instalasi power supply NYM 3x2.5mm2+ HI Conduit titik 2,00        -                     -                             

Sub Total Pekerjaan  Telepon / IP Phone -                             

2                 LAN / WAP, SERVER & WORK STATION  
Instalasi LAN/WAP
 - wireless access point unit 13,00      -                     -                             
 - Switch Hub 32P + POE + SFP unit 1,00        -                     -                             
 - Switch Hub 16P + POE + SFP unit 1,00        -                     -                             
 - kabel FO backbone ke main switch hub m 35,00      -                     -                             
 - instalasi WAP, kabel cat 6 dalam pipa konduit uPVC HI, Ø 20 mm2 ttk 13,00      -                     -                             
 - instalasi kabel cat 6 dalam pipa konduit uPVC HI, Ø 20 mm2 (Switch Hub Data ke Switch Hub   m 65,00      -                     -                             
 - instalasi kabel cat 6 dalam pipa konduit uPVC HI, Ø 20 mm2 (Switch Hub Data 01 ke Main Sw  m 27,50      -                     -                             
 - Instalasi power supply NYM 3x2.5mm2+ HI Conduit ttk 2,00        -                     -                             

Sub Total Pekerjaan  LAN / WAP, SERVER & WORK STATION -                             



 HARGA SAT.  JUMLAH HARGA 

 ( Rp )  ( Rp ) 
NO I T E M   P E K E R J A A N SAT. VOLUME

3                 CCTV  
Instalasi CCTV 
 - camera dome berwarna IP type fixed unit 9,00        -                     -                             
- camera dome berwarna IP type fish eye 360o unit 13,00      -                     -                             
- camera outdoor berwarna IP unit -         -                     -                             
 - Switch Hub 16P + POE + SFP unit 2,00        -                     -                             
 - Switch Hub 48P + POE + SFP unit -         -                     -                             
 - instalasi CCTV, CAT 6 ttk 22,00      -                     -                             
   dalam pipa konduit uPVC HI,Ø 20 mm
- Instalasi power supply NYM 3x2.5mm2+ HI Conduit ttk 2,00        -                     -                             

Sub Total Pekerjaan  CCTV -                             

4                FIRE ALARM  
Instalasi Detektor Fire Alarm
- TB-FA + Module unit 1,00        -                     -                             
- Heat detector bh 8,00        -                     -                             
- Smoke detector bh 85,00      -                     -                             
- Manual call point bh 3,00        -                     -                             
- Alarm Bell bh 3,00        -                     -                             
- Indicator light FA bh 3,00        -                     -                             
- Telephone Jack bh 3,00        -                     -                             
- End of line bh 21,00      -                     -                             
 - instalasi Detektor, NYMHY 2x1.5mm2 ttk 126,00    -                     -                             
   dalam pipa konduit uPVC HI,Ø 20 mm
 - instalasi antar TB-FA, Twisted Shielded AWG 18 m 35,00      -                     -                             
   dalam pipa konduit uPVC HI,Ø 20 mm
 - instalasi jack telephone, ITC 2x2x0.6mm2 ttk 3,00        -                     -                             
   dalam pipa konduit uPVC HI,Ø 20 mm

Sub Total Pekerjaan FIRE ALARM -                             

5                SOUND SYSTEM
Instalasi Sound System
- Ceilling Speaker 3-6w bh 84,00      -                     -                             
- Volume Control bh 25,00      -                     -                             
- Terminal box sound system lt. 2 unit 1,00        -                     -                             
- Instalasi sound system, NYMHY 3x1.5mm2 ttk 84,00      -                     -                             
- Instalasi volume control, NYMHY 3x1.5mm2 ttk 25,00      -                     -                             
- Instalasi dari TB-SS ke MDF-SS, NYMHY 3x2.5mm2 m 17,00      -                     -                             

Sub Total Pekerjaan SOUND SYSTEM -                             

6 CABLE TRAY 
 - Wiremesh tray 400 x 1000 x 3000 m 310,34    -                     -                             

Sub Total Pekerjaan CABLE TRAY -                             
TOTAL - A. 2. PEKERJAAN LANTAI - 2 : -                             

A. 3.  PEKERJAAN LANTAI - 3
1  Telepon / IP Phone

Instalasi Telepon 
 - outlet telepon bh 15,00      -                     -                             
 - telepon set bh 11,00      -                     -                             
 - telepon set digital bh 4,00        -                     -                             
 - Switch Hub 16P unit 1,00        -                     -                             
 - Switch Hub 32P unit 1,00        -                     -                             
- instalasi telepon CAT 6 + pipa conduit uPVC Ø 20mm titik 15,00      -                     -                             
- instalasi telepon CAT 6 + pipa conduit uPVC Ø 20mm (Switch hub ke switch hub 01) m 65,00      -                     -                             
- instalasi telepon CAT 6 + pipa conduit uPVC Ø 20mm (switch hub ke main switch hub) m 39,50      -                     -                             
 - Instalasi power supply NYM 3x2.5mm2+ HI Conduit titik 2,00        -                     -                             

Sub Total Pekerjaan Instalasi Telepon -                             

2                 LAN / WAP, SERVER & WORK STATION  
Instalasi LAN/WAP
 - wireless access point unit 13,00      -                     -                             
 - Switch Hub 32P + POE + SFP unit 1,00        -                     -                             
 - Switch Hub 16P + POE + SFP unit 1,00        -                     -                             



 HARGA SAT.  JUMLAH HARGA 

 ( Rp )  ( Rp ) 
NO I T E M   P E K E R J A A N SAT. VOLUME

 - kabel FO backbone ke main switch hub m 35,00      -                     -                             
 - instalasi WAP, kabel cat 6 dalam pipa konduit uPVC HI, Ø 20 mm2 ttk 13,00      -                     -                             
 - instalasi kabel cat 6 dalam pipa konduit uPVC HI, Ø 20 mm2 (Switch Hub Data ke Switch Hub   m 65,00      -                     -                             
 - instalasi kabel cat 6 dalam pipa konduit uPVC HI, Ø 20 mm2 (Switch Hub Data 01 ke Main Sw   m 32,00      -                     -                             
 - Instalasi power supply NYM 3x2.5mm2+ HI Conduit ttk 2,00        -                     -                             

Sub Total Pekerjaan  LAN / WAP, SERVER & WORK STATION -                             

3                 CCTV  
Instalasi CCTV 
 - camera dome berwarna IP type fixed unit 8,00        -                     -                             
- camera dome berwarna IP type fish eye 360o unit 12,00      -                     -                             
- camera outdoor berwarna IP unit -         -                     -                             
 - Switch Hub 16P + POE + SFP unit 2,00        -                     -                             
 - Switch Hub 48P + POE + SFP unit -         -                     -                             
 - instalasi CCTV, CAT 6 ttk 22,00      -                     -                             
   dalam pipa konduit uPVC HI,Ø 20 mm
- Instalasi power supply NYM 3x2.5mm2+ HI Conduit ttk 2,00        -                     -                             

Sub Total Pekerjaan  CCTV -                             

4                FIRE ALARM  
Instalasi Detektor Fire Alarm
- TB-FA + Module unit 1,00        -                     -                             
- Heat detector bh 10,00      -                     -                             
- Smoke detector bh 81,00      -                     -                             
- Manual call point bh 3,00        -                     -                             
- Alarm Bell bh 3,00        -                     -                             
- Indicator light FA bh 3,00        -                     -                             
- Telephone Jack bh 3,00        -                     -                             
- End of line bh 21,00      -                     -                             
 - instalasi Detektor, NYMHY 2x1.5mm2 ttk 124,00    -                     -                             
   dalam pipa konduit uPVC HI,Ø 20 mm
 - instalasi antar TB-FA, Twisted Shielded AWG 18 m 39,50      -                     -                             
   dalam pipa konduit uPVC HI,Ø 20 mm
 - instalasi jack telephone, ITC 2x2x0.6mm2 ttk 3,00        -                     -                             
   dalam pipa konduit uPVC HI,Ø 20 mm

Sub Total Pekerjaan FIRE ALARM -                             

5                SOUND SYSTEM
Instalasi Sound System
- Ceilling Speaker 3-6w bh 77,00      -                     -                             
- Volume Control bh 21,00      -                     -                             
- Terminal box sound system lt. 3 unit 1,00        -                     -                             
- Instalasi sound system, NYMHY 3x1.5mm2 ttk 77,00      -                     -                             
- Instalasi volume control, NYMHY 3x1.5mm2 ttk 21,00      -                     -                             
- Instalasi dari TB-SS ke MDF-SS, NYMHY 3x2.5mm2 m 21,50      -                     -                             

Sub Total Pekerjaan SOUND SYSTEM -                             

6 CABLE TRAY 
 - Wiremesh tray 400 x 1000 x 3000 m 310,34    -                     -                             

Sub Total Pekerjaan CABLE TRAY -                             
TOTAL - A. 3. PEKERJAAN LANTAI - 3 : -                             

A. 4.  PEKERJAAN LANTAI - 4
1  Telepon / IP Phone

Instalasi Telepon 
 - outlet telepon bh 9,00        -                     -                             
 - telepon set bh 7,00        -                     -                             
 - telepon set digital bh 2,00        -                     -                             
 - Switch Hub 16P unit 1,00        -                     -                             
 - Switch Hub 32P unit 1,00        -                     -                             
- instalasi telepon CAT 6 + pipa conduit uPVC Ø 20mm titik 9,00        -                     -                             
- instalasi telepon CAT 6 + pipa conduit uPVC Ø 20mm (Switch hub ke switch hub 01) m 65,00      -                     -                             
- instalasi telepon CAT 6 + pipa conduit uPVC Ø 20mm (switch hub 01 ke main switch hub) m 44,00      -                     -                             
- Instalasi power supply NYM 3x2.5mm2+ HI Conduit titik 2,00        -                     -                             

Sub Total Pekerjaan Instalasi Telepon -                             



 HARGA SAT.  JUMLAH HARGA 

 ( Rp )  ( Rp ) 
NO I T E M   P E K E R J A A N SAT. VOLUME

2                 LAN / WAP, SERVER & WORK STATION  
Instalasi LAN/WAP
 - wireless access point unit 9,00        -                     -                             
 - Switch Hub 32P + POE + SFP unit 1,00        -                     -                             
 - Switch Hub 16P + POE + SFP unit 1,00        -                     -                             
 - kabel FO backbone ke main switch hub m 35,00      -                     -                             
 - instalasi WAP, kabel cat 6 dalam pipa konduit uPVC HI, Ø 20 mm2 ttk 9,00        -                     -                             
 - instalasi kabel cat 6 dalam pipa konduit uPVC HI, Ø 20 mm2 (Switch Hub Data ke Switch Hub   m 65,00      -                     -                             
 - instalasi kabel cat 6 dalam pipa konduit uPVC HI, Ø 20 mm2 (Switch Hub Data 01 ke Main Sw     m 36,50      -                     -                             
 - Instalasi power supply NYM 3x2.5mm2+ HI Conduit ttk 2,00        -                     -                             

Sub Total Pekerjaan  LAN / WAP, SERVER & WORK STATION -                             

3                 CCTV  
Instalasi CCTV 
 - camera dome berwarna IP type fixed unit 17,00      -                     -                             
- camera dome berwarna IP type fish eye 360o unit 19,00      -                     -                             
- camera outdoor berwarna IP unit -         -                     -                             
 - Switch Hub 16P + POE + SFP unit -         -                     -                             
 - Switch Hub 24P + POE + SFP unit 2,00        -                     -                             
 - instalasi CCTV, CAT 6 ttk 36,00      -                     -                             
   dalam pipa konduit uPVC HI,Ø 20 mm
- Instalasi power supply NYM 3x2.5mm2+ HI Conduit ttk 2,00        -                     -                             

Sub Total Pekerjaan  CCTV -                             

4                FIRE ALARM  
Instalasi Detektor Fire Alarm
- TB-FA + Module unit 1,00        -                     -                             
- Heat detector bh 7,00        -                     -                             
- Smoke detector bh 76,00      -                     -                             
- Manual call point bh 3,00        -                     -                             
- Alarm Bell bh 3,00        -                     -                             
- Indicator light FA bh 3,00        -                     -                             
- Telephone Jack bh 3,00        -                     -                             
- End of line bh 21,00      -                     -                             
 - instalasi Detektor, NYMHY 2x1.5mm2 ttk 116,00    -                     -                             
   dalam pipa konduit uPVC HI,Ø 20 mm
 - instalasi antar TB-FA, Twisted Shielded AWG 18 m 42,00      -                     -                             
   dalam pipa konduit uPVC HI,Ø 20 mm
 - instalasi jack telephone, ITC 2x2x0.6mm2 ttk 3,00        -                     -                             
   dalam pipa konduit uPVC HI,Ø 20 mm

Sub Total Pekerjaan FIRE ALARM -                             

5                SOUND SYSTEM
Instalasi Sound System
- Ceilling Speaker 3-6w bh 73,00      -                     -                             
- Wall Speaker 6w bh 9,00        -                     -                             
- Horn Speaker 15w bh 6,00        -                             
- Volume Control bh 14,00      -                             
- Terminal box sound system lt. 4 unit 1,00        -                             
- Instalasi sound system, NYMHY 3x1.5mm2 ttk 88,00      -                     -                             
- Instalasi volume control, NYMHY 3x1.5mm2 ttk 14,00      -                     -                             
- Instalasi dari TB-SS ke MDF-SS, NYMHY 3x2.5mm2 m 26,50      -                     -                             

Sub Total Pekerjaan SOUND SYSTEM -                             

6 CABLE TRAY 
 - Wiremesh tray 400 x 1000 x 3000 m 310,34    -                     -                             

Sub Total Pekerjaan CABLE TRAY -                             
TOTAL - A. 4. PEKERJAAN LANTAI - 4 : -                             

A. 5.  PEKERJAAN LANTAI - 5
1  Telepon / IP Phone

Instalasi Telepon 
 - outlet telepon bh 12,00      -                     -                             
 - telepon set bh 7,00        -                     -                             



 HARGA SAT.  JUMLAH HARGA 

 ( Rp )  ( Rp ) 
NO I T E M   P E K E R J A A N SAT. VOLUME

 - telepon set digital bh 5,00        -                     -                             
 - Switch Hub 16P unit 1,00        -                     -                             
 - Switch Hub 32P unit 1,00        -                     -                             
- instalasi telepon CAT 6 + pipa conduit uPVC Ø 20mm titik 12,00      -                     -                             
- instalasi telepon CAT 6 + pipa conduit uPVC Ø 20mm (Switch hub ke switch hub 01) m 65,00      -                     -                             
- instalasi telepon CAT 6 + pipa conduit uPVC Ø 20mm (switch hub ke main switch hub) m 48,50      -                     -                             
- Instalasi power supply NYM 3x2.5mm2+ HI Conduit titik 2,00        -                     -                             

Sub Total Pekerjaan Instalasi Telepon -                             

2                 LAN / WAP, SERVER & WORK STATION  
Instalasi LAN/WAP
 - wireless access point unit 12,00      -                     -                             
 - Switch Hub 32P + POE + SFP unit 1,00        -                     -                             
 - Switch Hub 16P + POE + SFP unit 1,00        -                     -                             
 - kabel FO backbone ke main switch hub m 35,00      -                     -                             
 - instalasi WAP, kabel cat 6 dalam pipa konduit uPVC HI, Ø 20 mm2 ttk 12,00      -                     -                             
 - instalasi kabel cat 6 dalam pipa konduit uPVC HI, Ø 20 mm2 (Switch Hub Data ke Switch Hub   m 65,00      -                     -                             
 - instalasi kabel cat 6 dalam pipa konduit uPVC HI, Ø 20 mm2 (Switch Hub Data 01 ke Main Sw     m 41,00      -                     -                             
- Instalasi power supply NYM 3x2.5mm2+ HI Conduit ttk 2,00        -                     -                             

Sub Total Pekerjaan  LAN / WAP, SERVER & WORK STATION -                             

3                 CCTV  
Instalasi CCTV 
 - camera dome berwarna IP type fixed unit 17,00      -                     -                             
- camera dome berwarna IP type fish eye 360o unit 20,00      -                     -                             
- camera outdoor berwarna IP unit -         -                     -                             
 - Switch Hub 16P + POE + SFP unit -         -                     -                             
 - Switch Hub 24P + POE + SFP unit 2,00        -                     -                             
 - instalasi CCTV, CAT 6 ttk 37,00      -                     -                             
   dalam pipa konduit uPVC HI,Ø 20 mm -                     
- Instalasi power supply NYM 3x2.5mm2+ HI Conduit ttk 2,00        -                     -                             

Sub Total Pekerjaan  CCTV -                             

4                FIRE ALARM  
Instalasi Detektor Fire Alarm
- TB-FA + Module unit 1,00        -                     -                             
- Heat detector bh 5,00        -                     -                             
- Smoke detector bh 85,00      -                     -                             
- Manual call point bh 3,00        -                     -                             
- Alarm Bell bh 3,00        -                     -                             
- Indicator light FA bh 3,00        -                     -                             
- Telephone Jack bh 3,00        -                     -                             
- End of line bh 21,00      -                     -                             
 - instalasi Detektor, NYMHY 2x1.5mm2 ttk 123,00    -                     -                             
   dalam pipa konduit uPVC HI,Ø 20 mm
 - instalasi antar TB-FA, Twisted Shielded AWG 18 m 42,00      -                     -                             
   dalam pipa konduit uPVC HI,Ø 20 mm
 - instalasi jack telephone, ITC 2x2x0.6mm2 ttk 3,00        -                     -                             
   dalam pipa konduit uPVC HI,Ø 20 mm

Sub Total Pekerjaan FIRE ALARM -                             

5                SOUND SYSTEM
Instalasi Sound System
- Ceilling Speaker 3-6w bh 65,00      -                     -                             
- Wall Speaker 6w bh -         -                             
- Horn Speaker 15w bh -         -                     -                             
- Volume Control bh 33,00      -                     -                             
- Terminal box sound system lt. 5 unit 1,00        -                     -                             
- Instalasi sound system, NYMHY 3x1.5mm2 ttk 65,00      -                     -                             
- Instalasi volume control, NYMHY 3x1.5mm2 ttk 33,00      -                     -                             
- Instalasi dari TB-SS ke MDF-SS, NYMHY 3x2.5mm2 m 31,00      -                     -                             

Sub Total Pekerjaan SOUND SYSTEM -                             

6 CABLE TRAY 
 - Wiremesh tray 400 x 1000 x 3000 m 310,34    -                     -                             

Sub Total Pekerjaan CABLE TRAY -                             



 HARGA SAT.  JUMLAH HARGA 

 ( Rp )  ( Rp ) 
NO I T E M   P E K E R J A A N SAT. VOLUME

TOTAL - A. 5. PEKERJAAN LANTAI - 5 : -                             

A. 6.  PEKERJAAN LANTAI - 6
1  Telepon / IP Phone

Instalasi Telepon 
 - outlet telepon bh 13,00      -                     -                             
 - telepon set bh 7,00        -                     -                             
 - telepon set digital bh 6,00        -                     -                             
 - Switch Hub 16P unit 1,00        -                     -                             
 - Switch Hub 32P unit 1,00        -                     -                             
- instalasi telepon CAT 6 + pipa conduit uPVC Ø 20mm titik 13,00      -                     -                             
- instalasi telepon CAT 6 + pipa conduit uPVC Ø 20mm (Switch hub ke switch hub 01) m 65,00      -                     -                             
- instalasi telepon CAT 6 + pipa conduit uPVC Ø 20mm (switch hub ke main switch hub) m 53,00      -                     -                             
- Instalasi power supply NYM 3x2.5mm2+ HI Conduit titik 2,00        -                     -                             

Sub Total Pekerjaan Instalasi Telepon -                             

2                 LAN / WAP, SERVER & WORK STATION  
Instalasi LAN/WAP
 - wireless access point unit 13,00      -                     -                             
 - Switch Hub 32P + POE + SFP unit 1,00        -                     -                             
 - Switch Hub 16P + POE + SFP unit 1,00        -                     -                             
 - kabel FO backbone ke main switch hub m 35,00      -                     -                             
 - instalasi WAP, kabel cat 6 dalam pipa konduit uPVC HI, Ø 20 mm2 ttk 13,00      -                     -                             
 - instalasi kabel cat 6 dalam pipa konduit uPVC HI, Ø 20 mm2 (Switch Hub Data ke Switch Hub  m 65,00      -                     -                             
 - instalasi kabel cat 6 dalam pipa konduit uPVC HI, Ø 20 mm2 (Switch Hub Data 01 ke Main Sw   m 45,50      -                     -                             
- Instalasi power supply NYM 3x2.5mm2+ HI Conduit ttk 2,00        -                     -                             

Sub Total Pekerjaan  LAN / WAP, SERVER & WORK STATION -                             
3                 CCTV  

Instalasi CCTV 
 - camera dome berwarna IP type fixed unit 8,00        -                     -                             
- camera dome berwarna IP type fish eye 360o unit 25,00      -                     -                             
- camera outdoor berwarna IP unit -         -                     -                             
 - Switch Hub 16P + POE + SFP unit 1,00        -                     -                             
 - Switch Hub 24P + POE + SFP unit 1,00        -                     -                             
 - instalasi CCTV, CAT 6 ttk 35,00      -                     -                             
   dalam pipa konduit uPVC HI,Ø 20 mm
- Instalasi power supply NYM 3x2.5mm2+ HI Conduit ttk 2,00        -                     -                             

Sub Total Pekerjaan  CCTV -                             

4                FIRE ALARM  
Instalasi Detektor Fire Alarm
- TB-FA + Module unit 1,00        -                     -                             
- Heat detector bh 10,00      -                     -                             
- Smoke detector bh 86,00      -                     -                             
- Manual call point bh 3,00        -                     -                             
- Alarm Bell bh 3,00        -                     -                             
- Indicator light FA bh 3,00        -                     -                             
- Telephone Jack bh 3,00        -                     -                             
- End of line bh 22,00      -                     -                             
 - instalasi Detektor, NYMHY 2x1.5mm2 ttk 130,00    -                     -                             
   dalam pipa konduit uPVC HI,Ø 20 mm
 - instalasi antar TB-FA, Twisted Shielded AWG 18 m 42,00      -                     -                             
   dalam pipa konduit uPVC HI,Ø 20 mm
 - instalasi jack telephone, ITC 2x2x0.6mm2 ttk 3,00        -                     -                             
   dalam pipa konduit uPVC HI,Ø 20 mm

Sub Total Pekerjaan FIRE ALARM -                             

5                SOUND SYSTEM
Instalasi Sound System
- Ceilling Speaker 3-6w bh 78,00      -                     -                             
- Wall Speaker 6w bh -         -                     -                             
- Horn Speaker 15w bh -         -                     -                             
- Volume Control bh 36,00      -                     -                             
- Terminal box sound system lt. 6 unit 1,00        -                     -                             
- Instalasi sound system, NYMHY 3x1.5mm2 ttk 78,00      -                     -                             



 HARGA SAT.  JUMLAH HARGA 

 ( Rp )  ( Rp ) 
NO I T E M   P E K E R J A A N SAT. VOLUME

- Instalasi volume control, NYMHY 3x1.5mm2 ttk 36,00      -                     -                             
- Instalasi dari TB-SS ke MDF-SS, NYMHY 3x2.5mm2 m 35,50      -                     -                             

Sub Total Pekerjaan SOUND SYSTEM -                             

6 CABLE TRAY 
 - Wiremesh tray 400 x 1000 x 3000 m 310,34    -                     -                             

Sub Total Pekerjaan CABLE TRAY -                             
TOTAL - A. 6. PEKERJAAN LANTAI - 6 : -                             

A. 7.  PEKERJAAN LANTAI - 7
1  Telepon / IP Phone

Instalasi Telepon 
 - outlet telepon bh 5,00        -                     -                             
 - telepon set bh 5,00        -                     -                             
 - telepon set digital bh -             -                     -                             
 - Switch Hub 16P unit -             -                     -                             
 - Switch Hub 32P unit 1,00        -                     -                             
- instalasi telepon CAT 6 + pipa conduit uPVC Ø 20mm titik 5,00        -                     -                             
- instalasi telepon CAT 6 + pipa conduit uPVC Ø 20mm (Switch hub ke switch hub 01) m 65,00      -                     -                             
- instalasi telepon CAT 6 + pipa conduit uPVC Ø 20mm (switch hub ke main switch hub) m 57,50      -                     -                             
- Instalasi power supply NYM 3x2.5mm2+ HI Conduit titik 1,00        -                     -                             

Sub Total Pekerjaan Instalasi Telepon -                             

2                 LAN / WAP, SERVER & WORK STATION  
Instalasi LAN/WAP
 - wireless access point unit 13,00      -                     -                             
 - Switch Hub 32P + POE + SFP unit 1,00        -                     -                             
 - Switch Hub 16P + POE + SFP unit -         -                     -                             
 - kabel FO backbone ke main switch hub m 35,00      -                     -                             
 - instalasi WAP, kabel cat 6 dalam pipa konduit uPVC HI, Ø 20 mm2 ttk 13,00      -                     -                             
 - instalasi kabel cat 6 dalam pipa konduit uPVC HI, Ø 20 mm2 (Switch Hub Data ke Switch Hub  m 65,00      -                     -                             
 - instalasi kabel cat 6 dalam pipa konduit uPVC HI, Ø 20 mm2 (Switch Hub Data 01 ke Main Sw    m 50,00      -                     -                             
- Instalasi power supply NYM 3x2.5mm2+ HI Conduit ttk 1,00        -                     -                             

Sub Total Pekerjaan  LAN / WAP, SERVER & WORK STATION -                             

3                 CCTV  
Instalasi CCTV 
 - camera dome berwarna IP type fixed unit 7,00        -                     -                             
- camera dome berwarna IP type fish eye 360o unit 10,00      -                     -                             
- camera outdoor berwarna IP unit -         -                     -                             
 - Switch Hub 16P + POE + SFP unit 1,00        -                     -                             
 - Switch Hub 8P + POE + SFP unit 1,00        -                     -                             
 - instalasi CCTV, CAT 6 ttk 19,00      -                     -                             
   dalam pipa konduit uPVC HI,Ø 20 mm
- Instalasi power supply NYM 3x2.5mm2+ HI Conduit ttk 2,00        -                     -                             

Sub Total Pekerjaan  CCTV -                             

4                FIRE ALARM  
Instalasi Detektor Fire Alarm
- TB-FA + Module unit 1,00        -                     -                             
- Heat detector bh 5,00        -                     -                             
- Smoke detector bh 34,00      -                     -                             
- Manual call point bh 3,00        -                     -                             
- Alarm Bell bh 3,00        -                     -                             
- Indicator light FA bh 3,00        -                     -                             
- Telephone Jack bh 3,00        -                     -                             
- End of line bh 14,00      -                     -                             
 - instalasi Detektor, NYMHY 2x1.5mm2 ttk 65,00      -                     -                             
   dalam pipa konduit uPVC HI,Ø 20 mm
 - instalasi antar TB-FA, Twisted Shielded AWG 18 m 42,00      -                     -                             
   dalam pipa konduit uPVC HI,Ø 20 mm
 - instalasi jack telephone, ITC 2x2x0.6mm2 ttk 3,00        -                     -                             
   dalam pipa konduit uPVC HI,Ø 20 mm

Sub Total Pekerjaan FIRE ALARM -                             



 HARGA SAT.  JUMLAH HARGA 

 ( Rp )  ( Rp ) 
NO I T E M   P E K E R J A A N SAT. VOLUME

5                SOUND SYSTEM
Instalasi Sound System
- Ceilling Speaker 3-6w bh 35,00      -                     -                             
- Wall Speaker 6w bh 4,00        -                     -                             
- Horn Speaker 15w bh -         -                             
- Volume Control bh -         -                             
- Terminal box sound system lt. 7 unit 1,00        -                     -                             
- Instalasi sound system, NYMHY 3x1.5mm2 ttk 39,00      -                     -                             
- Instalasi volume control, NYMHY 3x1.5mm2 ttk -         -                     -                             
- Instalasi dari TB-SS ke MDF-SS, NYMHY 3x2.5mm2 m 40,00      -                     -                             

Sub Total Pekerjaan SOUND SYSTEM -                             
6 CABLE TRAY 

 - Wiremesh tray 400 x 1000 x 3000 m 292,34    -                     -                             
Sub Total Pekerjaan CABLE TRAY -                             

TOTAL - A. 7. PEKERJAAN LANTAI - 7 : -                             

A. 8.  PEKERJAAN LANTAI - 8
1  Telepon / IP Phone

Instalasi Telepon 
 - outlet telepon bh 9,00        -                     -                             
 - telepon set bh 9,00        -                     -                             
 - telepon set digital bh -                     -                             
 - Switch Hub 16P unit -                     -                             
 - Switch Hub 32P unit 1,00        -                     -                             
- instalasi telepon CAT 6 + pipa conduit uPVC Ø 20mm titik 9,00        -                     -                             
- instalasi telepon CAT 6 + pipa conduit uPVC Ø 20mm (Switch hub ke switch hub 01) m 65,00      -                     -                             
- instalasi telepon CAT 6 + pipa conduit uPVC Ø 20mm (switch hub ke main switch hub) m 62,00      -                     -                             
- Instalasi power supply NYM 3x2.5mm2+ HI Conduit titik 1,00        -                     -                             

Sub Total Pekerjaan Instalasi Telepon -                             

2                 LAN / WAP, SERVER & WORK STATION  
Instalasi LAN/WAP
 - wireless access point unit 9,00        -                     -                             
 - Switch Hub 32P + POE + SFP unit 1,00        -                     -                             
 - Switch Hub 16P + POE + SFP unit -         -                     -                             
 - kabel FO backbone ke main switch hub m 35,00      -                     -                             
 - instalasi WAP, kabel cat 6 dalam pipa konduit uPVC HI, Ø 20 mm2 ttk 9,00        -                     -                             
 - instalasi kabel cat 6 dalam pipa konduit uPVC HI, Ø 20 mm2 (Switch Hub Data ke Switch Hub   m 65,00      -                     -                             
 - instalasi kabel cat 6 dalam pipa konduit uPVC HI, Ø 20 mm2 (Switch Hub Data 01 ke Main Sw    m 54,50      -                     -                             
- Instalasi power supply NYM 3x2.5mm2+ HI Conduit ttk 1,00        -                     -                             

Sub Total Pekerjaan  LAN / WAP, SERVER & WORK STATION -                             

3                 CCTV  
Instalasi CCTV 
 - camera dome berwarna IP type fixed unit 1,00        -                     -                             
- camera dome berwarna IP type fish eye 360o unit 5,00        -                     -                             
- camera outdoor berwarna IP unit -         -                     -                             
 - Switch Hub 8P + POE + SFP unit 1,00        -                     -                             
 - Switch Hub 48P + POE + SFP unit -         -                     -                             
 - instalasi CCTV, CAT 6 ttk 7,00        -                     -                             
   dalam pipa konduit uPVC HI,Ø 20 mm
- Instalasi power supply NYM 3x2.5mm2+ HI Conduit ttk 1,00        -                     -                             

Sub Total Pekerjaan  CCTV -                             

4                FIRE ALARM  
Instalasi Detektor Fire Alarm
- TB-FA + Module unit 1,00        -                     -                             
- Heat detector bh -         -                     -                             
- Smoke detector bh 32,00      -                     -                             
- Manual call point bh 2,00        -                     -                             
- Alarm Bell bh 2,00        -                     -                             
- Indicator light FA bh 2,00        -                     -                             
- Telephone Jack bh 2,00        -                     -                             
- End of line bh 10,00      -                     -                             



 HARGA SAT.  JUMLAH HARGA 

 ( Rp )  ( Rp ) 
NO I T E M   P E K E R J A A N SAT. VOLUME

 - instalasi Detektor, NYMHY 2x1.5mm2 ttk 50,00      -                     -                             
   dalam pipa konduit uPVC HI,Ø 20 mm
 - instalasi antar TB-FA, Twisted Shielded AWG 18 m 42,00      -                     -                             
   dalam pipa konduit uPVC HI,Ø 20 mm
 - instalasi TB-FA, Twisted Shielded AWG 18 ke MDF FA m 92,00      -                     -                             
   dalam pipa konduit uPVC HI,Ø 20 mm
 - instalasi jack telephone, ITC 2x2x0.6mm2 ttk 2,00        -                     -                             
   dalam pipa konduit uPVC HI,Ø 20 mm

Sub Total Pekerjaan FIRE ALARM -                             

5                SOUND SYSTEM
Instalasi Sound System
- Ceilling Speaker 3-6w bh 26,00      -                     -                             
- Wall Speaker 6w bh -         -                     -                             
- Horn Speaker 15w bh -         -                     -                             
- Volume Control bh -         -                     -                             
- Terminal box sound system lt. 8 unit 1,00        -                     -                             
- Instalasi sound system, NYMHY 3x1.5mm2 ttk 26,00      -                     -                             
- Instalasi volume control, NYMHY 3x1.5mm2 ttk -         -                     -                             
- Instalasi dari TB-SS ke MDF-SS, NYMHY 3x2.5mm2 m 44,50      -                     -                             

Sub Total Pekerjaan SOUND SYSTEM -                             

6 CABLE TRAY 
 - Wiremesh tray 400 x 1000 x 3000 m 292,34    -                     -                             

Sub Total Pekerjaan CABLE TRAY -                             
TOTAL - A. 8. PEKERJAAN LANTAI - 8 : -                             



HARGA TOTAL HARGA
(Rp) (Rp)

A.1
1  Proteksi Petir termasuk pondasi dan angkur, besi galvanis, aksesories + ijin slo

 - Non radio aktif type lightning protection terminal Stormaster ESE 60 Stainless Steel SS radius 120m  set 1,00                 -                          -                              
 - lampu obstruksi  60 W bh 1,00                 -                          -                              
 - Kabel NYM 2 X 1,5 mm2 Supreme + pipa conduit 20 mm2 ttk 1,00                 -                          -                              
 - penghitung sambaran/ lightning event counter (Lightning Flash Counter Indelec) bh 1,00                 -                          -                              
 - Grounding + bak kontrol batu - bata 600 x 600 x 600 mm bh 1,00                 -                          -                              
 - kabel N2XSY  1 x 50 mm2 m 22,00               -                          -                              
- termasuk pengesahan ijin depnaker  (Pengujian dan Commisioning)

 

TOTAL PENANGKAL PETIR -                      

PEKERJAAN PENANGKAL PETIR

( H P S )
HARGA PERKIRAAN SENDIRI

No
. URAIAN PEKERJAAN SAT VOL

KEGIATAN               : PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK  KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI 
PEKERJAAN                : LANJUTAN GEDUNG PERAWATAN PANDURATA RSUD AWS 
LOKASI                : KOTA SAMARINDA 
SUMBER DANA           : APBD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 
TAHUN ANGGARAN   : 2024 
 



RKP-NC HPS RAB PANDURATA ELEKTRONIKA, IGM, NC, LIFT, CARGO, DW.xls

 JUMLAH HARGA 
 ( Rp ) 

 

 R E K A P I T U L A S I
PEKERJAAN INSTALASI NURSE CALL

A.  BANGUNAN GEDUNG PANDURATA 

A. 1.  PEKERJAAN LANTAI - 1
Nurse Call -                                                

A. 2.  PEKERJAAN LANTAI - 2
Nurse Call -                                                

A. 3.  PEKERJAAN LANTAI - 3
Nurse Call -                                                

A. 4.  PEKERJAAN LANTAI - 4
Nurse Call -                                                

A. 5.  PEKERJAAN LANTAI - 5
Nurse Call -                                                

A. 6.  PEKERJAAN LANTAI - 6
Nurse Call -                                                

-                                          TOTAL - PEKERJAAN INSTALASI NURSE CALL : 

HARGA PERKIRAAN SENDIRI
( H P S )

NO I T E M   P E K E R J A A N

KEGIATAN               : PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK  KEPENTINGAN STRATEGIS  
                 DAERAH PROVINSI 
PEKERJAAN                : LANJUTAN GEDUNG PERAWATAN PANDURATA RSUD AWS 
LOKASI                : KOTA SAMARINDA 
SUMBER DANA           : APBD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 
TAHUN ANGGARAN   : 2024 
 



 HARGA SAT.  JUMLAH HARGA 
 ( Rp )  ( Rp ) 

 
PEKERJAAN INSTALASI NURSE CALL

A.  BANGUNAN GEDUNG PANDURATA 

A. 1.  PEKERJAAN LANTAI - 1
Nurse Call

1                 Master Station unit 3,00        -                             
2                 Ceiling Speaker NI-LB.E unit 1,00        -                             
3                 Corridor light NIR-4.E. unit 5,00        -                             
4                 Call reset button NIR-2.E unit 2,00        -                             
5                 Bathroom call button with pull cord NIR-7HW.E unit 8,00        -                             
6                 Wall jack with mic. & Bed side Call Switch NIR-MB.E. unit 62,00      -                             
7                 Instalasi Nurse Call, ITC 4 x 1x 0,6 mm2, termasuk PVC Konduit dia. 20 mm titik 81,00      -                             -                             
8                 Instalasi Power Master Station, NYM 3x2.5mm2 titik 3,00        -                             -                             

TOTAL - A. 1. PEKERJAAN LANTAI - 1 : -                             

A. 2.  PEKERJAAN LANTAI - 2
Nurse Call

1                 Master Station unit 4,00        -                     -                             
2                 Ceiling Speaker NI-LB.E unit -         -                     -                             
3                 Corridor light NIR-4.E. unit 4,00        -                     -                             
4                 Call reset button NIR-2.E unit 2,00        -                     -                             
5                 Bathroom call button with pull cord NIR-7HW.E unit 8,00        -                     -                             
6                 Wall jack with mic. & Bed side Call Switch NIR-MB.E. unit 70,00      -                     -                             
7                 Instalasi outlet telepon, ITC 4 x 1x 0,6 mm2, termasuk PVC Konduit dia. 20 mm titik 88,00      -                             -                             
8                 Instalasi Power Master Station, NYM 3x2.5mm2 titik 4,00        -                             -                             

TOTAL - A. 2. PEKERJAAN LANTAI - 2 : -                             

A. 3.  PEKERJAAN LANTAI - 3
Nurse Call

1                 Master Station unit 2,00        -                     -                             
2                 Ceiling Speaker NI-LB.E unit -         -                     -                             
3                 Corridor light NIR-4.E. unit 5,00        -                     -                             
4                 Call reset button NIR-2.E unit 1,00        -                     -                             
5                 Bathroom call button with pull cord NIR-7HW.E unit 6,00        -                     -                             
6                 Wall jack with mic. & Bed side Call Switch NIR-MB.E. unit 30,00      -                     -                             
7                 Instalasi outlet telepon, ITC 4 x 1x 0,6 mm2, termasuk PVC Konduit dia. 20 mm titik 44,00      -                     -                             
8                 Instalasi Power Master Station, NYM 3x2.5mm2 titik 2,00        -                     -                             

TOTAL - A. 3. PEKERJAAN LANTAI - 3 : -                             

A. 4.  PEKERJAAN LANTAI - 4
Nurse Call

1                 Master Station unit 2,00        -                     -                             
2                 Ceiling Speaker NI-LB.E unit 25,00      -                     -                             
3                 Corridor light NIR-4.E. unit 21,00      -                     -                             
4                 Call reset button NIR-2.E unit 21,00      -                     -                             
5                 Bathroom call button with pull cord NIR-7HW.E unit 24,00      -                     -                             
6                 Wall jack with mic. & Bed side Call Switch NIR-MB.E. unit 114,00    -                     -                             
7                 Instalasi outlet telepon, ITC 4 x 1x 0,6 mm2, termasuk PVC Konduit dia. 20 mm titik 207,00    -                     -                             
8                 Instalasi Power Master Station, NYM 3x2.5mm2 titik 2,00        -                     -                             

TOTAL - A. 4. PEKERJAAN LANTAI - 4 : -                             

A. 5.  PEKERJAAN LANTAI - 5
Nurse Call

1                 Master Station unit 4,00        -                     -                             
2                 Ceiling Speaker NI-LB.E unit 32,00      -                     -                             
3                 Corridor light NIR-4.E. unit 22,00      -                     -                             
4                 Call reset button NIR-2.E unit 22,00      -                     -                             
5                 Bathroom call button with pull cord NIR-7HW.E unit 23,00      -                     -                             

HARGA PERKIRAAN SENDIRI
( H P S )

NO I T E M   P E K E R J A A N SAT. VOLUME

KEGIATAN               : PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK  KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI 
PEKERJAAN                : LANJUTAN GEDUNG PERAWATAN PANDURATA RSUD AWS 
LOKASI                : KOTA SAMARINDA 
SUMBER DANA           : APBD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 
TAHUN ANGGARAN   : 2024 
 



 HARGA SAT.  JUMLAH HARGA 
 ( Rp )  ( Rp ) 

NO I T E M   P E K E R J A A N SAT. VOLUME

6                 Wall jack with mic. & Bed side Call Switch NIR-MB.E. unit 116,00    -                     -                             
7                 Instalasi outlet telepon, ITC 4 x 1x 0,6 mm2, termasuk PVC Konduit dia. 20 mm titik 219,00    -                     -                             
8                 Instalasi Power Master Station, NYM 3x2.5mm2 titik 4,00        -                     -                             

TOTAL - A. 5. PEKERJAAN LANTAI - 5 : -                             

A. 6.  PEKERJAAN LANTAI - 6
Nurse Call

1                 Master Station unit 4,00        -                     -                             
2                 Ceiling Speaker NI-LB.E unit 36,00      -                     -                             
3                 Corridor light NIR-4.E. unit 25,00      -                     -                             
4                 Call reset button NIR-2.E unit 25,00      -                     -                             
5                 Bathroom call button with pull cord NIR-7HW.E unit 25,00      -                     -                             
6                 Wall jack with mic. & Bed side Call Switch NIR-MB.E. unit 134,00    -                     -                             
7                 Instalasi outlet telepon, ITC 4 x 1x 0,6 mm2, termasuk PVC Konduit dia. 20 mm titik 249,00    -                     -                             
8                 Instalasi Power Master Station, NYM 3x2.5mm2 titik 4,00        -                     -                             

TOTAL - A. 6. PEKERJAAN LANTAI - 6 : -                             



RKP-IGM HPS RAB PANDURATA ELEKTRONIKA, IGM, NC, LIFT, CARGO, DW.xls

 JUMLAH HARGA 
 ( Rp ) 

 

 R E K A P I T U L A S I
PEKERJAAN INSTALASI GAS MEDIS

A.  BANGUNAN GEDUNG PANDURATA 

A. 1.  PEKERJAAN LANTAI BASEMENT & LANTAI - 1 -                                                

A. 2. INSTALASI GAS MEDIS

MAIN LINE DARI SENTRAL & SHAFT (Sentral 3 Gas) -                                                

LANTAI 1 -                                                

LANTAI 2 -                                                

Lantai 3 -                                                

Lantai 4 -                                                

Lantai 5 -                                                

Lantai 6 -                                                

-                                          TOTAL - PEKERJAAN INSTALASI GAS MEDIS : 

HARGA PERKIRAAN SENDIRI
( H P S )

NO I T E M   P E K E R J A A N

KEGIATAN               : PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK  KEPENTINGAN STRATEGIS  
                 DAERAH PROVINSI 
PEKERJAAN                : LANJUTAN GEDUNG PERAWATAN PANDURATA RSUD AWS 
LOKASI                : KOTA SAMARINDA 
SUMBER DANA           : APBD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 
TAHUN ANGGARAN   : 2024 
 



 HARGA SAT.  JUMLAH HARGA 

 ( Rp )  ( Rp ) 

 
PEKERJAAN INSTALASI GAS MEDIS

A.  BANGUNAN GEDUNG PANDURATA 

A. 1.  PEKERJAAN LANTAI BASEMENT & LANTAI - 1
I PEKERJAAN PERALATAN UTAMA R. GAS MEDIS (RUANG CENTRAL)

Peralatan Utama :
1 Automatic Dual Line Manifold Oxigen (O2) - NFPA - ISO AMICO EX: Canada Unit 1,00            -                                 

Auto Change Over LED Indicator
Capacity cylinder 2 x 10 HP DLR-ISO / HTM
Delivery Pressure Max 3000 psig, flow rate 62,8 m3/hour
Header bar high pressure staggard copper pigtails OXY 2 X 10

2 Medical Air (A) TRIPLEX 5HP HITACHI EX: Japan Unit 1,00            -                                 
Duplex Oiless Air Compressor System with After Cooler
Refrigerated Air Dryer
Tank Mounted Vertical Config 1000L
Pre Filter 3 Unit, After Filter 3 Unit & line Filter 3 Unit
Power : 3 x 3,7 kw - 380 V / 3 Phase / 50 Hz
Pump capacity : 430 lpm
Electrical control panel triplex

3 Medical Vcuum (V) TRIPLEX  BECKER EX: Germany Unit 1,00            -                                 
Triplex Lubricaated Rotary Vane Vacuum Pumps
Valve & Bacteria Filter 1 unit
Tank Mounted Vertical Config 1000L
Power : 3 x 3,7 kw - 380 V / 3 Phase / 50 Hz
Pump capacity : 1500 lpm
Electrical control panel triplex

4 Arlarm type IV gas Unit 1,00            -                                 

5 Fitting & Consumable Unit 1,00            -                                 

6 Test & Commissioning Unit 1,00            -                                 

Sub Total Pekerjaan PEKERJAAN PERALATAN UTAMA R. GAS MEDIS (RUANG CENTRAL) -                                 

A. 2. INSTALASI GAS MEDIS
A. 2.1 MAIN LINE DARI SENTRAL & SHAFT (Sentral 3 Gas)

1 Pemipaan gas Oksigen
Pipa tembaga Unipro ASTM B819 type L
Pipa tembaga Medis ASTM B819 type L, Ø 2 5/8" m' 50,00          -                             -                                 
Pipa tembaga Medis ASTM B819 type L, Ø 2 1/8" m' 30,00          -                             -                                 

2 Pemipaan Compress Air
Pipa tembaga Unipro ASTM B819 type L
Pipa tembaga Medis ASTM B819 type L,  Ø 2 5/8" m' 50,00          -                             -                                 
Pipa tembaga Medis ASTM B819 type L,  Ø 2 1/8" m' 30,00          -                             -                                 

3 Pemipaan Vacuum
Pipa tembaga Unipro ASTM B819 type L
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 3 5/8" m' 50,00          -                             -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 3 1/8" m' 30,00          -                             -                                 

Termasuk Consumable, fitting & Material bantu 

Sub Total Pekerjaan MAIN LINE DARI SENTRAL & SHAFT (Sentral 3 Gas) -                                 

NO I T E M   P E K E R J A A N SAT. VOLUME

HARGA PERKIRAAN SENDIRI
( H P S )

KEGIATAN               : PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK  KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI 
PEKERJAAN                : LANJUTAN GEDUNG PERAWATAN PANDURATA RSUD AWS 
LOKASI                : KOTA SAMARINDA 
SUMBER DANA           : APBD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 
TAHUN ANGGARAN   : 2024 
 



 HARGA SAT.  JUMLAH HARGA 

 ( Rp )  ( Rp ) 
NO I T E M   P E K E R J A A N SAT. VOLUME

A. 2.2 LANTAI 1
1 Pemipaan gas Oksigen

Pipa tembaga Unipro ASTM B819 type L
Pipa tembaga medis ASTM B-819 type L,  Ø 1.3/8" m' 90,00          - - 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 type L,  Ø 1" m' 40,00          - - 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 type L,  Ø 5/8" m' 60,00          - - 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 type L,  Ø 1/2" m' 70,00          - - 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 type L,  Ø 3/8" m' 270,00        - - 

2 Pemipaan gas Air
Pipa tembaga Unipro ASTM B819 type L
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 1.3/8" m' 90,00          - - 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 1" m' 40,00          - - 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,  Ø 5/8" m' 60,00          - - 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,  Ø 1/2" m' 70,00          - - 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,  Ø 3/8" m' 270,00        - - 

3 Pemipaan gas Vacum
Pipa tembaga Unipro ASTM B819 type L
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 1.1/2" m' 90,00          - - 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 1.3/8" m' 40,00          - - 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,  Ø 3/4" m' 60,00          - - 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,  Ø 5/8" m' 70,00          - - 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,  Ø 1/2" m' 270,00        - - 

Termasuk Consumable, fitting & Material bantu 

4 Wall Outlet O2, OHMEDA Standart, AMICO Unit 60,00          - - 
5 Wall Outlet Commpress Air, OHMEDA Standart, AMICO Unit 60,00          - - 
6 Wall Outlet Vacuum, OHMEDA Standart, AMICO Unit 60,00          - - 

7 Zone Valve dan Alarm
Box Valve type III gas (OAV) Unit 1,00            - - 
Alarm type III gas (OAV) Unit 1,00            - - 
Bedhead Unit 60,00          - - 

Sub Total Pekerjaan LANTAI 1 - 

A. 2.3 LANTAI 2
1 Pemipaan gas Oksigen

Pipa tembaga Unipro ASTM B819 type L
Pipa tembaga medis ASTM B-819 type L,  Ø 1.1/8" m' 120,00        - - 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 type L,  Ø 1" m' 75,00          - - 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 type L,  Ø 3/4" m' 75,00          - - 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 type L,  Ø 5/8" m' 110,00        - - 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 type L,  Ø 1/2" m' 80,00          - - 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 type L,  Ø 3/8" m' 290,00        - - 

2 Pemipaan gas Air
Pipa tembaga Unipro ASTM B819 type L
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 1.1/8" m' 120,00        - - 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 1" m' 75,00          - - 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 3/4" m' 75,00          - - 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,  Ø 5/8" m' 110,00        - - 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,  Ø 1/2" m' 80,00          - - 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,  Ø 3/8" m' 290,00        - - 

3 Pemipaan gas Vacum
Pipa tembaga Unipro ASTM B819 type L
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 1.1/2" m' 120,00        - - 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 1.1/8" m' 75,00          - - 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 7/8" m' 75,00          - - 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,  Ø 3/4" m' 90,00          - - 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,  Ø 5/8" m' 65,00          - - 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,  Ø 1/2" m' 290,00        - - 

Termasuk Consumable, fitting & Material bantu 

4 Wall Outlet O2, OHMEDA Standart, AMICO Unit 74,00          - - 
5 Wall Outlet Commpress Air, OHMEDA Standart, AMICO Unit 74,00          - - 
6 Wall Outlet Vacuum, OHMEDA Standart, AMICO Unit 74,00          - - 



 HARGA SAT.  JUMLAH HARGA 

 ( Rp )  ( Rp ) 
NO I T E M   P E K E R J A A N SAT. VOLUME

 

7 Zone Valve dan Alarm
Box Valve type III gas (OAV) Unit 5,00            -                             -                                 
Alarm type III gas (OAV) Unit 5,00            -                             -                                 
Bedhead Unit 74,00          -                             -                                 

Sub Total Pekerjaan LANTAI 2 -                                 

A. 2.4 Lantai 3
1 Pemipaan gas Oksigen

Pipa tembaga Unipro ASTM B819 type L
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 1" m' 120,00        -                             -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 3/4" m' 75,00          -                             -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 5/8" m' 110,00        -                             -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 1/2" m' 65,00          -                             -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 3/8" m' 210,00        -                             -                                 

2 Pemipaan gas Air
Pipa tembaga Unipro ASTM B819 type L
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 1" m' 120,00        -                             -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 3/4" m' 75,00          -                             -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 5/8" m' 110,00        -                             -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 1/2" m' 65,00          -                             -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 3/8" m' 210,00        -                             -                                 

-                             
3 Pemipaan gas Vacuum

Pipa tembaga Unipro ASTM B819 type L
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 1 3/8" m' 120,00        -                             -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 1" m' 75,00          -                             -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 3/4" m' 110,00        -                             -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 5/8" m' 65,00          -                             -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 1/2" m' 210,00        -                             -                                 

Termasuk Consumable, fitting & Material bantu 

4 Wall Outlet O2, OHMEDA Standart, AMICO Unit 51,00          -                             -                                 
5 Wall Outlet Commpress Air, OHMEDA Standart, AMICO Unit 51,00          -                             -                                 
6 Wall Outlet Vacuum, OHMEDA Standart, AMICO Unit 51,00          -                             -                                 

7 Zone Valve dan Alarm
Box Valve type III gas (OAV) Unit 5,00            -                             -                                 
Alarm type III gas (OAV) Unit 5,00            -                             -                                 
Bedhead Unit 51,00          -                             -                                 

Sub Total Pekerjaan Lantai 3 -                                 

A. 2.5 Lantai 4
1 Pemipaan gas Oksigen

Pipa tembaga Unipro ASTM B819 type L
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 1.3/8" m' 110,00        -                             -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 1" m' 75,00          -                             -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 7/8" m' 55,00          -                             -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 3/4" m' 110,00        -                             -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 5/8" m' 150,00        -                             -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 1/2" m' 100,00        -                             -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 3/8" m' 360,00        -                             -                                 

2 Pemipaan gas Air
Pipa tembaga Unipro ASTM B819 type L
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 1.3/8" m' 110,00        -                             -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 1" m' 75,00          -                             -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 7/8" m' 55,00          -                             -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 3/4" m' 110,00        -                             -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 5/8" m' 150,00        -                             -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 1/2" m' 100,00        -                             -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 3/8" m' 360,00        -                             -                                 

3 Pemipaan gas Vacuum
Pipa tembaga Unipro ASTM B819 type L
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 1 1/2" m' 110,00        -                             -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 1.3/8" m' 75,00          -                             -                                 



 HARGA SAT.  JUMLAH HARGA 

 ( Rp )  ( Rp ) 
NO I T E M   P E K E R J A A N SAT. VOLUME

 

Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 1.1/8" m' 55,00          -                             -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 1" m' 70,00          -                             -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 3/4" m' 170,00        -                             -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 5/8" m' 110,00        -                             -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 1/2" m' 360,00        -                             -                                 

Termasuk Consumable, fitting & Material bantu 

4 Wall Outlet O2, OHMEDA Standart, AMICO Unit 114,00        -                             -                                 
5 Wall Outlet Commpress Air, OHMEDA Standart, AMICO Unit 114,00        -                             -                                 
6 Wall Outlet Vacuum, OHMEDA Standart, AMICO Unit 114,00        -                             -                                 

7 Zone Valve dan Alarm
Box Valve type III gas (OAV) Unit 11,00          -                             -                                 
Alarm type III gas (OAV) Unit 11,00          -                             -                                 
Bedhead Unit 114,00        -                             -                                 

Sub Total Pekerjaan Lantai 4 -                                 

A. 2.6 Lantai 5
1 Pemipaan gas Oksigen

Pipa tembaga Unipro ASTM B819 type L
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 2" m' 50,00          -                             -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 1.3/8" m' 90,00          -                             -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 1.1/8" m' 40,00          -                             -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 1" m' 50,00          -                             -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 3/4" m' 60,00          -                             -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 5/8" m' 80,00          -                             -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 1/2" m' 180,00        -                             -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 3/8" m' 400,00        -                             -                                 

2 Pemipaan gas Air
Pipa tembaga Unipro ASTM B819 type L
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 2" m' 50,00          -                             -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 1.3/8" m' 90,00          -                             -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 1.1/8" m' 40,00          -                             -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 1" m' 50,00          -                             -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 3/4" m' 60,00          -                             -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 5/8" m' 80,00          -                             -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 1/2" m' 180,00        -                             -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 3/8" m' 400,00        -                             -                                 

3 Pemipaan gas Vacuum
Pipa tembaga Unipro ASTM B819 type L
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 2.1/2" m' 50,00          -                             -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 2" m' 70,00          -                             -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 1 1/2" m' 90,00          -                             -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 1.3/8" m' 40,00          -                             -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 1.1/8" m' 40,00          -                             -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 1" m' 50,00          -                             -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 3/4" m' 70,00          -                             -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 5/8" m' 180,00        -                             -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 1/2" m' 400,00        -                             -                                 

Termasuk Consumable, fitting & Material bantu 

4 Wall Outlet O2, OHMEDA Standart, AMICO Unit 115,00        -                             -                                 
5 Wall Outlet Commpress Air, OHMEDA Standart, AMICO Unit 115,00        -                             -                                 
6 Wall Outlet Vacuum, OHMEDA Standart, AMICO Unit 115,00        -                             -                                 

7 Zone Valve dan Alarm
Box Valve type III gas (OAV) Unit 9,00            -                             -                                 
Alarm type III gas (OAV) Unit 9,00            -                             -                                 
Bedhead Unit 115,00        -                             -                                 

Sub Total Pekerjaan Lantai 5 -                                 

A. 2.7 Lantai 6
1 Pemipaan gas Oksigen

Pipa tembaga Unipro ASTM B819 type L
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 2" m' 50,00          -                             -                                 



 HARGA SAT.  JUMLAH HARGA 

 ( Rp )  ( Rp ) 
NO I T E M   P E K E R J A A N SAT. VOLUME

 

Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 1.3/8" m' 90,00          -                             -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 1.1/8" m' 60,00          -                             -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 1" m' 50,00          -                             -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 3/4" m' 60,00          -                             -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 5/8" m' 80,00          -                             -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 1/2" m' 210,00        -                             -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 3/8" m' 480,00        -                             -                                 

2 Pemipaan gas Air
Pipa tembaga Unipro ASTM B819 type L
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 2" m' 50,00          -                             -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 1.3/8" m' 90,00          -                             -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 1.1/8" m' 60,00          -                             -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 1" m' 50,00          -                             -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 3/4" m' 60,00          -                             -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 5/8" m' 80,00          -                             -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 1/2" m' 210,00        -                             -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 3/8" m' 480,00        -                             -                                 

3 Pemipaan gas Vacuum
Pipa tembaga Unipro ASTM B819 type L
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 2.1/2" m' 50,00          -                             -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 2" m' 70,00          -                             -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 1 1/2" m' 110,00        -                             -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 1.3/8" m' 40,00          -                             -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 1.1/8" m' 40,00          -                             -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 1" m' 50,00          -                             -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 3/4" m' 70,00          -                             -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 5/8" m' 210,00        -                             -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 1/2" m' 480,00        -                             -                                 

Termasuk Consumable, fitting & Material bantu 

4 Wall Outlet O2, OHMEDA Standart, AMICO Unit 125,00        -                             -                                 
5 Wall Outlet Commpress Air, OHMEDA Standart, AMICO Unit 125,00        -                             -                                 
6 Wall Outlet Vacuum, OHMEDA Standart, AMICO Unit 125,00        -                             -                                 

7 Zone Valve dan Alarm
Box Valve type III gas (OAV) Unit 9,00            -                             -                                 
Alarm type III gas (OAV) Unit 9,00            -                             -                                 
Bedhead Unit 125,00        -                             -                                 

Sub Total Pekerjaan Lantai 6 -                                 



RKP-TTU HPS RAB PANDURATA TATA UDARA.xls

 JUMLAH HARGA 
 ( Rp ) 

 

 R E K A P I T U L A S I
PEKERJAAN TATA UDARA

#REF! #REF!

#REF! PEKERJAAN TATA UDARA LANTAI BASEMENT & LANTAI - 1 -                                                

#REF! PEKERJAAN TATA UDARA LANTAI - 2 -                                                

#REF! PEKERJAAN TATA UDARA LANTAI - 3 -                                                

#REF! PEKERJAAN TATA UDARA LANTAI - 4 -                                                

#REF! PEKERJAAN TATA UDARA LANTAI - 5 -                                                

#REF! PEKERJAAN TATA UDARA LANTAI - 6 -                                                

A. 7. PEKERJAAN TATA UDARA LANTAI - 7 -                                                

A. 8. PEKERJAAN TATA UDARA LANTAI - 8 -                                                

A. 9. PEKERJAAN ACCESSORIES TATA UDARA -                                                

-                                          TOTAL - PEKERJAAN TATA UDARA : 

HARGA PERKIRAAN SENDIRI
( H P S )

NO I T E M   P E K E R J A A N

KEGIATAN               : PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK  KEPENTINGAN STRATEGIS                  
DAERAH PROVINSI 
PEKERJAAN                : LANJUTAN GEDUNG PERAWATAN PANDURATA RSUD AWS 
LOKASI                : KOTA SAMARINDA 
SUMBER DANA           : APBD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 
TAHUN ANGGARAN   : 2024 
 



 HARGA SAT.  JUMLAH HARGA 

 ( Rp )  ( Rp ) 

 
PEKERJAAN TATA UDARA

A. BANGUNAN GEDUNG PANDURATA 

A. 1. PEKERJAAN TATA UDARA LANTAI BASEMENT & LANTAI - 1
A Lantai Basement
- AC Split Wall Mounted Kap. 9.000 btuh di Ruang Battery unit 2,00           -                        

B Lantai 1
1 Tata Udara Unit 1.1
- Outdoor Unit 1.1 VRF/VRV Kap. 344.612  Btuh unit 1,00           -                        
- Indoor Unit

- 4-Way Cassette Kap. 38.214    Btuh unit 9,00           -                        
- Wall Mounted Kap. 7.500      Btuh unit 3,00           -                        

- Pipa Refrigrant - ASTMB280 dgn Insulasi
-  1/2 inch m' 8,00           -                    -                        
- 5/8 inch m' 63,00         -                    -                        
- 3/4 inch m' 30,00         -                    -                        
- 7/8 inch m' 50,00         -                    -                        
- 1/4 inch m' 15,00         -                    -                        
- 3/8 inch m' 90,00         -                    -                        
- 1 inch m' 5,00           -                    -                        
- 1 1/8 inch m' 11,00         -                    -                        
- 1 1/4 inch m' 5,00           -                    -                        
- 1 1/2 inch m' 5,00           -                    -                        
- 1 3/4 inch m' 50,00         -                    -                        

- Pipa drain - PVC AW  dgn insulasi/isolasi tebal 3/8"
- uk. 3/4" ( wall type ) m' 11,70         -                    -                        
- uk. 1" ( cassette ) m' 25,52         -                    -                        
- uk. 1-1/2" (wall type) m' 40,56         -                    -                        
- uk. 2"  ( cassette ) m' 74,10         -                    -                        
- uk. 2-1/2" ( riser ) m' 65,00         -                    -                        
- Accessories dan Material Bantu ls 1,00           -                    -                        

- Kabel kontrol / komunikasi dari OU.unit ke IU unit  - AWG-18 ttk 12,00         -                    -                        
- Kabel navigasi - remote controller cw pipa pembungkus / konduit - AWG-18 ttk 9,00           -                    -                        
- Kabel power cw pipa pembungkus/konduit

- uk. NYM 3x2,5mm (IU unit VRV )ke PP.AC-01 ttk 12,00         -                    -                        
- uk. NYY 4x16mm (OU unit VRV) ke PP.AC-01 m' 150,54       -                    -                        

2 Tata Udara Unit 1.2

- Outdoor Unit 1.2 VRF/VRV Kap. 209.838   Btuh unit 1,00           -                        
- Indoor Unit

- 4-Way Cassette Kap. 13.648    Btuh unit 6,00           -                        
- 4-Way Cassette Kap. 9.554      Btuh unit 1,00           -                        
- 4-Way Cassette Kap. 19.107    Btuh unit 2,00           -                        
- 4-Way Cassette Kap. 38.214    Btuh unit 1,00           -                        
- Wall Mounted Kap. 7.500      Btuh unit 9,00           -                        

- Pipa Refrigrant - ASTMB280 dgn Insulasi
- 1/2 inch m' 55,00         -                    -                        
- 5/8 inch m' 70,00         -                    -                        
- 3/4 inch m' 55,00         -                    -                        
- 7/8 inch m' 5,00           -                    -                        
- 1/4 inch m' 90,00         -                    -                        
- 3/8 inch m' 120,00       -                    -                        
- 1 inch m' 10,00         -                    -                        
- 1 1/8 inch m' 5,00           -                    -                        

NO SAT. VOLUMEI T E M   P E K E R J A A N

HARGA PERKIRAAN SENDIRI
( H P S )

   
KEGIATAN               : PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK  KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI 
PEKERJAAN                : LANJUTAN GEDUNG PERAWATAN PANDURATA RSUD AWS 
LOKASI                : KOTA SAMARINDA 
SUMBER DANA           : APBD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 
TAHUN ANGGARAN   : 2024 
 



 HARGA SAT.  JUMLAH HARGA 

 ( Rp )  ( Rp ) 
NO SAT. VOLUMEI T E M   P E K E R J A A N

- 1 1/4 inch m' 50,00         -                    -                        
- 1 1/2 inch m' -                -                    -                        
- 1 3/4 inch m' -                -                    -                        

- Pipa drain - PVC AW  dgn insulasi/isolasi tebal 3/8"
- uk. 3/4" ( wall type ) m' 35,10         -                    -                        
- uk. 1" ( cassette ) m' 30,61         -                    -                        
- uk. 1-1/2" ( wall type ) m' 55,09         -                    -                        
- uk. 2"  ( cassette ) m' 45,50         -                    -                        
- uk. 2-1/2" ( riser ) m' 50,00         -                    -                        
- Accessories dan Material Bantu ls 1,00           -                    -                        

- Kabel kontrol / komunikasi dari OU.unit ke IU unit  - AWG-18 ttk 19,00         -                    -                        
- Kabel navigasi - remote controller cw pipa pembungkus / konduit - AWG-18 ttk 10,00         -                    -                        
- Kabel power cw pipa pembungkus/konduit

- uk. NYM 3x2,5mm (IU unit VRV )ke PP.AC-01 ttk 19,00         -                    -                        
- uk. NYY 4x16mm (OU unit VRV) ke PP.AC-01 m' 163,54       -                    -                        

3 Tata Udara Unit 1.3

- Outdoor Unit 1.3 VRF/VRV Kap. 136.480   Btuh unit 1,00           -                        
- Indoor Unit

- 4-Way Cassette Kap. 27.296    Btuh unit 1,00           -                        
- 4-Way Cassette Kap. 38.214    Btuh unit 2,00           -                        
- 4-Way Cassette Kap. 13.648    Btuh unit 1,00           -                        
- 4-Way Cassette Kap. 9.554      Btuh unit 1,00           -                        
- Wall Mounted Kap. 7.500      Btuh unit 4,00           -                        

- Pipa Refrigrant - ASTMB280 dgn Insulasi
- 1/2 inch m' 55,00         -                    -                        
- 5/8 inch m' 70,00         -                    -                        
- 3/4 inch m' 40,00         -                    -                        
- 7/8 inch m' 5,00           -                    -                        
- 1/4 inch m' 25,00         -                    -                        
- 3/8 inch m' 30,00         -                    -                        
- 1 inch m' -                -                    -                        
- 1 1/8 inch m' 55,00         -                    -                        
- 1 1/4 inch m' -                -                    -                        
- 1 1/2 inch m' -                -                    -                        
- 1 3/4 inch m' -                -                    -                        

- Pipa drain - PVC AW  dgn insulasi/isolasi tebal 3/8"
- uk. 3/4" ( wall type ) m' 15,60         -                    -                        
- uk. 1" ( cassette ) m' 43,62         -                    -                        
- uk. 1-1/2" ( wall type ) m' 48,34         -                    -                        
- uk. 2"  ( cassette ) m' -                -                    -                        
- uk. 2-1/2" ( riser ) m' 100,00       -                    -                        
- Accessories dan Material Bantu ls 1,00           -                    -                        

- Kabel kontrol / komunikasi dari OU.unit ke IU unit  - AWG-18 ttk 9,00           -                    -                        
- Kabel navigasi - remote controller cw pipa pembungkus / konduit - AWG-18 ttk 5,00           -                    -                        
- Kabel power cw pipa pembungkus/konduit

- uk. NYM 3x2,5mm (IU unit VRV )ke PP.AC-01 ttk 9,00           -                    -                        
- uk. NYY 4x16mm (OU unit VRV) ke PP.AC-01 m' 54,60         -                    -                        

4 Tata Udara Unit 1.4

Outdoor Unit 1.4 VRF/VRV Kap. 191.072   Btuh unit 1,00           -                        
- Indoor Unit

- 4-Way Cassette Kap. 38.214    Btuh unit 2,00           -                        
- 4-Way Cassette Kap. 13.648    Btuh unit 1,00           -                        
- 4-Way Cassette Kap. 19.107    Btuh unit 1,00           -                        
- 4-Way Cassette Kap. 27.296    Btuh unit 2,00           -                        
- 4-Way Cassette Kap. 24.225    Btuh unit 1,00           -                        
- 4-Way Cassette Kap. 19.107    Btuh unit 1,00           -                        
- Wall Mounted Kap. 7.500      Btuh unit 1,00           -                        

- Pipa Refrigrant - ASTMB280 dgn Insulasi
- 1/2 inch m' 30,00         -                    -                        
- 5/8 inch m' 60,00         -                    -                        
- 3/4 inch m' 10,00         -                    -                        
- 7/8 inch m' 5,00           -                    -                        
- 1/4 inch m' 30,00         -                    -                        
- 3/8 inch m' 50,00         -                    -                        
- 1 inch m' 5,00           -                    -                        



 HARGA SAT.  JUMLAH HARGA 

 ( Rp )  ( Rp ) 
NO SAT. VOLUMEI T E M   P E K E R J A A N

- 1 1/8 inch m' 30 -                    -                        
- 1 1/4 inch m' -                -                    -                        
- 1 1/2 inch m' -                -                    -                        
- 1 3/4 inch m' -                -                    -                        

- Pipa drain - PVC AW  dgn insulasi/isolasi tebal 3/8"
- uk. 3/4" ( wall type ) m' 3,90           -                    -                        
- uk. 1" ( cassette ) m' 31,92         -                    -                        
- uk. 1-1/2" ( wall type ) m' 43,95         -                    -                        
- uk. 2"  ( cassette ) m' 57,96         -                    -                        
- uk. 2-1/2" ( riser ) m' 50,00         -                    -                        
- Accessories dan Material Bantu ls 1,00           -                    -                        

- Kabel kontrol / komunikasi dari OU.unit ke IU unit  - AWG-18 ttk 9,00           -                    -                        
- Kabel navigasi - remote controller cw pipa pembungkus / konduit - AWG-18 ttk 8,00           -                    -                        
- Kabel power cw pipa pembungkus/konduit

- uk. NYM 3x2,5mm (IU unit VRV )ke PP.AC-01 ttk 9,00           -                    -                        
- uk. NYY 4x16mm (OU unit VRV) ke PP.AC-01 m' 59,34         -                    -                        

5 Tata Udara Ruang Isolasi - 1

-  AC Split Duct type - kap.50000 Btuh - 3phase/380v/50hz, Freon R410A ( IU/OU-L1/RI.1 unit 1,00           -                        
- Modul/Housing bahan plat, min.thickness1,5mm, powder coated, termasuk unit 2,00           -                        

Pre Filter G4 , Medium Filter F8, Booster Fan & DPI - kap.2800cfm
- Modul/Housing bahan plat, min.thickness1,5mm, powder coated, termasuk unit 1,00           -                        

Pre Filter G4, Hepa Filter H13, UV, Booster Fan  & DPI kap.2800cfm
- Differential Pressure Indicator / DPI - Ruangan, lengkap dgn acecoris & bracket unit 9,00           -                        

- Pipa refrigrant dgn isolasi tebal 3/4" - uk.3/8"x3/4" m' 22,00         -                    -                        
- Pipa drain - PVC AW dgn isolasi tebal 3/8" - ukuran 1½" m' 20,18         -                    -                        
- Kabel navigasi - remote controller cw pipa pembungkus / 4x0.75mm  ttk 1,00           -                    -                        
- Kabel kontrol - IU ke OU unit - uk. NYM- 4x1.5mm m' 22,00         -                    -                        
- Kabel power - UV Light - uk. NYM.-3x1,5mm cw pipa pembungkus / konduit ttk 1,00           -                    -                        
- Kabel power - Exhaust Fan dan Booster Fan ke Panel Panel PP.R.Isolasi - uk. NYM-4x4m ttk 2,00           -                    -                        
- Kabel power - IU ke Panel PP.R.Isolasi - uk. NYY 4x4mm m' 23,11         -                    -                        
- Kabel power - OU ke Panel PP.R.Isolasi - NYY 4x6mm m' 23,11         -                    -                        

- Ducting Supply
-  uk. 100x60 m2 -                -                    -                        
-  uk. 80x60 m2 -                -                    -                        
-  uk. 60x30 m2 -                -                    -                        
-  uk. 50x30 m2 -                -                    -                        
-  uk. 40x30 m2 -                -                    -                        
-  uk. 30x30 m2 -                -                    -                        
-  uk. 40x25 m2 -                -                    -                        
-  uk. 35x25 m2 -                -                    -                        
-  uk. 30x25 m2 -                -                    -                        
-  uk. 20x20 m2 12,00         -                    -                        
-  uk.15x15 m2 -                -                    -                        

- Ducting Fresh Air
- uk. 35x25 m2 -                    -                        
- uk. 30x25 m2 6,60           -                    -                        
- uk. 25x20 m2 -                    -                        
- uk. 20x20 m2 -                    -                        

- Ducting Exhaust
- uk. 40x30 m2 1,40           -                    -                        
- uk. 35x30 m2 2,60           -                    -                        
- uk. 30x25 m2 8,25           -                    -                        
- uk. 30x20 m2 5,00           -                    -                        
- uk. 25x20 m2 13,50         -                    -                        
- uk. 20x20 m2 5,60           -                    -                        
- uk. 15x15 m2 6,00           -                    -                        

- Flexible Duct 8" m' 40,50         -                    -                        
- Grill & Acecoris

SAD           - 20X20  bh 10,00         -                    -                        
RAG          - 30x20 bh -                -                    -                        
RAG          - 25x25 bh -                -                    -                        
EAG          - 25x20 bh 8,00           -                    -                        
EAG          - 15x15 bh 6,00           -                    -                        
LAG          - 50x50 bh 2,00           -                    -                        



 HARGA SAT.  JUMLAH HARGA 

 ( Rp )  ( Rp ) 
NO SAT. VOLUMEI T E M   P E K E R J A A N

LAG          - 25x25 bh -                -                    -                        
FAG          - 35x25 bh 1,00           -                    -                        
FAG          - 20x20 bh -                -                    -                        
VD            - 40x30 bh -                -                    -                        
VD            - 35x25 bh -                -                    -                        
VD            - 20x20 bh -                -                    -                        

- Exhaust Fan Toilet
- Exhaust Fan Toilet 100 cfm ducting pipa unit 27,00         -                    -                        
- Ducting Pipa PVC dia. 4" m' 70,19         -                    -                        
- Ducting Pipa PVC dia. 6" m' 28,00         -                    -                        

- EAG 30x30 bh 11,00         -                    -                        
- Acessories dan material bantu ls 1,00           -                    -                        

PEKERJAAN TATA UDARA LANTAI BASEMENT & LANTAI - 1 -                        

A. 2. PEKERJAAN TATA UDARA LANTAI - 2
A Lantai 2
1 Tata Udara Unit 2.1
- Outdoor Unit 1.1 VRF/VRV Kap. 232.016  Btuh unit 1,00           -                        
- Indoor Unit

- 4-Way Cassette Kap. 38.214    Btuh unit 6,00           -                        
- Wall Mounted Kap. 7.500      Btuh unit 1,00           -                        
- 4-Way Cassette Kap. 13.648    Btuh unit 1,00           -                        

- Pipa Refrigrant - ASTMB280 dgn Insulasi
- 1/2 inch m' 10,00         -                    -                        
- 5/8 inch m' 45,00         -                    -                        
- 3/4 inch m' 55,00         -                    -                        
- 7/8 inch m' 5,00           -                    -                        
- 1/4 inch m' 10,00         -                    -                        
- 3/8 inch m' 50,00         -                    -                        
- 1 inch m' 5,00           -                    -                        
- 1 1/8 inch m' 10,00         -                    -                        
- 1 1/4 inch m' 50,00         -                    -                        
- 1 1/2 inch m' -                    -                        
- 1 3/4 inch m' -                    -                        

- Pipa drain - PVC AW  dgn insulasi/isolasi tebal 3/8"
- uk. 3/4" ( wall type ) m' 3,90           -                    -                        
- uk. 1" ( cassette ) m' 22,91         -                    -                        
- uk. 1-1/2" (wall type) m' -                -                    -                        
- uk. 2"  ( cassette ) m' 57,20         -                    -                        
- uk. 2-1/2" ( riser ) m' -                -                    -                        
- Accessories dan Material Bantu ls 1,00           -                    -                        

- Kabel kontrol / komunikasi dari OU.unit ke IU unit  - AWG-18 ttk 8,00           -                    -                        
- Kabel navigasi - remote controller cw pipa pembungkus / konduit - AWG-18 ttk 7,00           -                    -                        
- Kabel power cw pipa pembungkus/konduit

- uk. NYM 3x2,5mm (IU unit VRV )ke PP.AC-01 ttk 8,00           -                    -                        
- uk. NYY 4x16mm (OU unit VRV) ke PP.AC-01 m' 155,74       -                    -                        

2 Tata Udara Unit 2.2

- Outdoor Unit 1.2 VRF/VRV Kap. 232.016   Btuh unit 1,00           -                        
- Indoor Unit

- 4-Way Cassette Kap. 47.768    Btuh unit 2,00           -                        
- 4-Way Cassette Kap. 38.214    Btuh unit 2,00           -                        
- 4-Way Cassette Kap. 13.648    Btuh unit 2,00           -                        
- 4-Way Cassette Kap. 9.554      Btuh unit 1,00           -                        
- Wall Mounted Kap. 7.500      Btuh unit 6,00           -                        

- Pipa Refrigrant - ASTMB280 dgn Insulasi
- 1/2 inch m' 35,00         -                    -                        
- 5/8 inch m' 30,00         -                    -                        
- 3/4 inch m' 90,00         -                    -                        
- 7/8 inch m' -                -                    -                        
- 1/4 inch m' 45,00         -                    -                        
- 3/8 inch m' 65,00         -                    -                        
- 1 inch m' 5,00           -                    -                        
- 1 1/8 inch m' 5,00           -                    -                        
- 1 1/4 inch m' 65,00         -                    -                        

SUB TOTAL -



 HARGA SAT.  JUMLAH HARGA 

 ( Rp )  ( Rp ) 
NO SAT. VOLUMEI T E M   P E K E R J A A N

- 1 1/2 inch m' -                -                    -                        
- 1 3/4 inch m' -                -                    -                        

- Pipa drain - PVC AW  dgn insulasi/isolasi tebal 3/8"
- uk. 3/4" ( wall type ) m' 39,62         -                    -                        
- uk. 1" ( cassette ) m' 23,71         -                    -                        
- uk. 1-1/2" ( wall type ) m' 39,57         -                    -                        
- uk. 2"  ( cassette ) m' 45,50         -                    -                        
- uk. 2-1/2" ( riser ) m' -                -                    -                        
- Accessories dan Material Bantu ls 1,00           -                    -                        

- Kabel kontrol / komunikasi dari OU.unit ke IU unit  - AWG-18 ttk 13,00         -                    -                        
- Kabel navigasi - remote controller cw pipa pembungkus / konduit - AWG-18 ttk 7,00           -                    -                        
- Kabel power cw pipa pembungkus/konduit

- uk. NYM 3x2,5mm (IU unit VRV )ke PP.AC-01 ttk 13,00         -                    -                        
- uk. NYY 4x16mm (OU unit VRV) ke PP.AC-01 m' 171,34       -                    -                        

3 Tata Udara Unit 2.3

- Outdoor Unit 1.3 VRF/VRV Kap. 76.429     Btuh unit 1,00           -                        
- Indoor Unit

- 4-Way Cassette Kap. 9.554      Btuh unit 1,00           -                        
- 4-Way Cassette Kap. 38.214    Btuh unit 1,00           -                        
- Wall Mounted Kap. 7.500      Btuh unit 2,00           -                        

- Pipa Refrigrant - ASTMB280 dgn Insulasi
- 1/2 inch m' 84,00         -                    -                        
- 5/8 inch m' 7,00           -                    -                        
- 3/4 inch m' 77,00         -                    -                        
- 7/8 inch m' -                -                    -                        
- 1/4 inch m' 21,00         -                    -                        
- 3/8 inch m' 14,00         -                    -                        
- 1 inch m' -                -                    -                        
- 1 1/8 inch m' 55,00         -                    -                        
- 1 1/4 inch m' -                -                    -                        
- 1 1/2 inch m' -                -                    -                        
- 1 3/4 inch m' -                -                    -                        

- Pipa drain - PVC AW  dgn insulasi/isolasi tebal 3/8"
- uk. 3/4" ( wall type ) m' 7,80           -                    -                        
- uk. 1" ( cassette ) m' 43,62         -                    -                        
- uk. 1-1/2" ( wall type ) m' 22,47         -                    -                        
- uk. 2"  ( cassette ) m' -                -                    -                        
- uk. 2-1/2" ( riser ) m' -                -                    -                        
- Accessories dan Material Bantu ls 1,00           -                    -                        

- Kabel kontrol / komunikasi dari OU.unit ke IU unit  - AWG-18 ttk 4,00           -                    -                        
- Kabel navigasi - remote controller cw pipa pembungkus / konduit - AWG-18 ttk 2,00           -                    -                        
- Kabel power cw pipa pembungkus/konduit

- uk. NYM 3x2,5mm (IU unit VRV )ke PP.AC-01 ttk 4,00           -                    -                        
- uk. NYY 4x6mm (OU unit VRV) ke PP.AC-01 m' 54,60         -                    -                        

4 Tata Udara Unit 2.4

Outdoor Unit 1.4 VRF/VRV Kap. 232.016   Btuh unit 1,00           -                        
- Indoor Unit

- 4-Way Cassette Kap. 38.214    Btuh unit 6,00           -                        
- Wall Mounted Kap. 7.500      Btuh unit 4,00           -                        

- Pipa Refrigrant - ASTMB280 dgn Insulasi
- 1/2 inch m' 10,00         -                    -                        
- 5/8 inch m' 85,00         -                    -                        
- 3/4 inch m' 5,00           -                    -                        
- 7/8 inch m' -                -                    -                        
- 1/4 inch m' 20,00         -                    -                        
- 3/8 inch m' 70,00         -                    -                        
- 1 inch m' 10,00         -                    -                        
- 1 1/8 inch m' 40,00         -                    -                        
- 1 1/4 inch m' -                -                    -                        
- 1 1/2 inch m' -                -                    -                        
- 1 3/4 inch m' -                -                    -                        

- Pipa drain - PVC AW  dgn insulasi/isolasi tebal 3/8"
- uk. 3/4" ( wall type ) m' 15,60         -                    -                        
- uk. 1" ( cassette ) m' 5,34           -                    -                        
- uk. 1-1/2" ( wall type ) m' 39,87         -                    -                        



 HARGA SAT.  JUMLAH HARGA 

 ( Rp )  ( Rp ) 
NO SAT. VOLUMEI T E M   P E K E R J A A N

- uk. 2"  ( cassette ) m' 42,60         - - 
- uk. 2-1/2" ( riser ) m' 50,00         - - 
- Accessories dan Material Bantu ls 1,00           - - 

- Kabel kontrol / komunikasi dari OU.unit ke IU unit  - AWG-18 ttk 10,00         - - 
- Kabel navigasi - remote controller cw pipa pembungkus / konduit - AWG-18 ttk 6,00           - - 
- Kabel power cw pipa pembungkus/konduit

- uk. NYM 3x2,5mm (IU unit VRV )ke PP.AC-01 ttk 10,00         - - 
- uk. NYY 4x10mm (OU unit VRV) ke PP.AC-01 m' 59,34         - - 

5 Tata Udara Ruang Isolasi - 1

-  AC Split Duct type - kap.50000 Btuh - 3phase/380v/50hz, Freon R410A ( IU/OU-L2/RI.1 unit 1,00           - 
- Modul/Housing bahan plat, min.thickness1,5mm, powder coated, termasuk unit 2,00           - 

Pre Filter G4 , Medium Filter F8, Booster Fan & DPI - kap.4000cfm
- Modul/Housing bahan plat, min.thickness1,5mm, powder coated, termasuk unit 1,00           - 

Pre Filter G4, Hepa Filter H13, UV, Booster Fan  & DPI kap.4000cfm
- Differential Pressure Indicator / DPI - Ruangan, lengkap dgn acecoris & bracket unit 5,00           - 

- Pipa refrigrant dgn isolasi tebal 3/4" - uk.3/8"x3/4" m' 22,00         - - 
- Pipa drain - PVC AW dgn isolasi tebal 3/8" - ukuran 1½" m' 11,92         - - 
- Kabel navigasi - remote controller cw pipa pembungkus / 4x0.75mm  ttk 1,00           - - 
- Kabel kontrol - IU ke OU unit - uk. NYM- 4x1.5mm m' 22,00         - - 
- Kabel power - UV Light - uk. NYM.-3x1,5mm cw pipa pembungkus / konduit ttk 1,00           - - 
- Kabel power - Exhaust Fan dan Booster Fan ke Panel Panel PP.R.Isolasi - uk. NYM-4x4m ttk 2,00           - - 
- Kabel power - IU ke Panel PP.R.Isolasi - uk. NYY 4x4mm m' 23,11         - - 
- Kabel power - OU ke Panel PP.R.Isolasi - NYY 4x6mm m' 23,11         - - 

- Ducting Supply
-  uk. 100x60 m2 - - - 
-  uk. 80x60 m2 - - - 
-  uk. 60x30 m2 - - - 
-  uk. 50x30 m2 8,00           - - 
-  uk. 40x30 m2 2,00           - - 
-  uk. 40x35 m2 3,00           - - 
-  uk. 30x30 m2 - - - 
-  uk. 30x25 m2 3,00           - - 
-  uk. 40x25 m2 - - - 
-  uk. 35x25 m2 - - - 
-  uk. 30x25 m2 - - - 
-  uk. 20x20 m2 9,76           - - 
-  uk.15x15 m2 - - - 

- Ducting Fresh Air
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JUMLAH HARGA 
( Rp. )

R E K A P I T U L A S I 

A ZONA KIRI (ZONA A)

1 PEK.KABEL FEEDER
A.1.1 LANTAI 1 -                                                         
A.1.2 LANTAI 2 -                                                         
A.1.3 LANTAI 3 -                                                         
A.1.4 LANTAI 4 -                                                         
A.1.5 LANTAI 5 -                                                         
A.1.6 LANTAI 6 -                                                         
A.1.7 LANTAI 7 -                                                         
A.1.8 LANTAI 8 -                                                         

TOTAL KABEL FEEDER ZONA KIRI  : -                                                         

2 PEK.PANEL HUBUNG BAGI
A.2.1 LANTAI 1 -                                                         
A.2.2 LANTAI 2 -                                                         
A.2.3 LANTAI 3 -                                                         
A.2.4 LANTAI 4 -                                                         
A.2.5 LANTAI 5 -                                                         
A.2.6 LANTAI 6 -                                                         
A.2.7 LANTAI 7 -                                                         
A.2.8 LANTAI 8 -                                                         

TOTAL PANEL HUBUNG BAGI ZONA KIRI : -                                                         

3 PEK.PENCAHAYAAN
A.3.B LANTAI BASEMENT -                                                         
A.3.1 LANTAI 1 -                                                         
A.3.2 LANTAI 2 -                                                         
A.3.3 LANTAI 3 -                                                         
A.3.4 LANTAI 4 -                                                         
A.3.5 LANTAI 5 -                                                         
A.3.6 LANTAI 6 -                                                         
A.3.7 LANTAI 7 -                                                         
A.3.8 LANTAI 8 -                                                         

TOTAL PENCAHAYAAN ZONA KIRI : -                                                         

4 PEK.KOTAK KONTAK
A.4.1 LANTAI 1 -                                                         
A.4.2 LANTAI 2 -                                                         
A.4.3 LANTAI 3 -                                                         
A.4.4 LANTAI 4 -                                                         
A.4.5 LANTAI 5 -                                                         
A.4.6 LANTAI 6 -                                                         
A.4.7 LANTAI 7 -                                                         

TOTAL KOTAK KONTAK ZONA KIRI : -                                                         

5 PEK.RAK KABEL
A.5.1 LANTAI 1 -                                                         
A.5.2 LANTAI 2 -                                                         
A.5.3 LANTAI 3 -                                                         
A.5.4 LANTAI 4 -                                                         
A.5.5 LANTAI 5 -                                                         
A.5.6 LANTAI 6 -                                                         
A.5.7 LANTAI 7 -                                                         

NO

HARGA PERKIRAAN SENDIRI

I T E M   P E K E R J A A N

KEGIATAN               : PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK  KEPENTINGAN STRATEGIS 
                 DAERAH PROVINSI 
PEKERJAAN                : LANJUTAN GEDUNG PERAWATAN PANDURATA RSUD AWS 
LOKASI                : KOTA SAMARINDA 
SUMBER DANA           : APBD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 
TAHUN ANGGARAN   : 2024 
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JUMLAH HARGA 
( Rp. )

R E K A P I T U L A S I 

NO

HARGA PERKIRAAN SENDIRI

I T E M   P E K E R J A A N

KEGIATAN               : PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK  KEPENTINGAN STRATEGIS 
                 DAERAH PROVINSI 
PEKERJAAN                : LANJUTAN GEDUNG PERAWATAN PANDURATA RSUD AWS 
LOKASI                : KOTA SAMARINDA 
SUMBER DANA           : APBD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 
TAHUN ANGGARAN   : 2024 
 

TOTAL RAK KABEL ZONA KIRI : -                                                         

B ZONA TENGAH (ZONA C)

# ############ KABEL FEEDER
B.1.B LANTAI BASEMENT -                                                         
B.1.1 LANTAI 1 -                                                         
B.1.2 LANTAI 2 -                                                         
B.1.3 LANTAI 3 -                                                         
B.1.4 LANTAI 4 -                                                         
B.1.5 LANTAI 5 -                                                         
B.1.6 LANTAI 6 -                                                         
B.1.7 LANTAI 7 -                                                         
B.1.8 LANTAI 8 -                                                         

TOTAL KABEL FEEDER ZONA TENGAH : -                                                         

2 PEK.PANEL HUBUNG BAGI
B.2.B LANTAI BASEMENT -                                                         
B.2.1 LANTAI 1 -                                                         
B.2.2 LANTAI 2 -                                                         
B.2.3 LANTAI 3 -                                                         
B.2.4 LANTAI 4 -                                                         
B.2.5 LANTAI 5 -                                                         
B.2.6 LANTAI 6 -                                                         
B.2.7 LANTAI 7 -                                                         
B.2.8 LANTAI 8 -                                                         

TOTAL PANEL HUBUNG BAGI ZONA TENGAH : -                                                         

3 PEK.PENCAHAYAAN
B.3.B LANTAI BASEMENT -                                                         
B.3.1 LANTAI 1 -                                                         
B.3.2 LANTAI 2 -                                                         
B.3.3 LANTAI 3 -                                                         
B.3.4 LANTAI 4 -                                                         
B.3.5 LANTAI 5 -                                                         
B.3.6 LANTAI 6 -                                                         
B.3.7 LANTAI 7 -                                                         
B.3.8 LANTAI 8 -                                                         

TOTAL PENCAHAYAAN ZONA TENGAH : -                                                         

4 PEK.KOTAK KONTAK
B.4.B LANTAI BASEMENT -                                                         
B.4.1 LANTAI 1 -                                                         
B.4.2 LANTAI 2 -                                                         
B.4.3 LANTAI 3 -                                                         
B.4.4 LANTAI 4 -                                                         
B.4.5 LANTAI 5 -                                                         
B.4.6 LANTAI 6 -                                                         
B.4.7 LANTAI 7 -                                                         
B.4.8 LANTAI 8 -                                                         

TOTAL KOTAK KONTAK ZONA TENGAH : -                                                         

5 PEK.RAK KABEL
B.5.B LANTAI BASEMENT -                                                         
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JUMLAH HARGA 
( Rp. )

R E K A P I T U L A S I 

NO

HARGA PERKIRAAN SENDIRI

I T E M   P E K E R J A A N

KEGIATAN               : PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK  KEPENTINGAN STRATEGIS 
                 DAERAH PROVINSI 
PEKERJAAN                : LANJUTAN GEDUNG PERAWATAN PANDURATA RSUD AWS 
LOKASI                : KOTA SAMARINDA 
SUMBER DANA           : APBD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 
TAHUN ANGGARAN   : 2024 
 

B.5.1 LANTAI 1 -                                                         
B.5.2 LANTAI 2 -                                                         
B.5.3 LANTAI 3 -                                                         
B.5.4 LANTAI 4 -                                                         
B.5.5 LANTAI 5 -                                                         
B.5.6 LANTAI 6 -                                                         
B.5.7 LANTAI 7 -                                                         
B.5.8 LANTAI 8 -                                                         

TOTAL RAK KABEL ZONA TENGAH : -                                                         

C ZONA KANAN (ZONA B)

1 KABEL FEEDER
C.1.B LANTAI BASEMENT -                                                         
C.1.1 LANTAI 1 -                                                         
C.1.2 LANTAI 2 -                                                         
C.1.3 LANTAI 3 -                                                         
C.1.4 LANTAI 4 -                                                         
C.1.5 LANTAI 5 -                                                         
C.1.6 LANTAI 6 -                                                         
C.1.7 LANTAI 7 -                                                         
C.1.8 LANTAI 8 -                                                         

C.1.RL.1 LANTAI RL.1 -                                                         
C.1.RL.2 LANTAI RL.2 -                                                         

TOTAL KABEL FEEDER ZONA KANAN : -                                                         

2 PEK.PANEL HUBUNG BAGI
C.2.B LANTAI BASEMENT -                                                         
C.2.1 LANTAI 1 -                                                         
C.2.2 LANTAI 2 -                                                         
C.2.3 LANTAI 3 -                                                         
C.2.4 LANTAI 4 -                                                         
C.2.5 LANTAI 5 -                                                         
C.2.6 LANTAI 6 -                                                         
C.2.7 LANTAI 7 -                                                         
C.2.8 LANTAI 8 -                                                         

C.2.RL.1 LANTAI RL.1 -                                                         
C.2.RL.2 LANTAI RL.2 -                                                         

TOTAL PANEL HUBUNG BAGI ZONA KANAN : -                                                         

3 PEK.PENCAHAYAAN
C.3.B LANTAI BASEMENT -                                                         
C.3.1 LANTAI 1 -                                                         
C.3.2 LANTAI 2 -                                                         
C.3.3 LANTAI 3 -                                                         
C.3.4 LANTAI 4 -                                                         
C.3.5 LANTAI 5 -                                                         
C.3.6 LANTAI 6 -                                                         
C.3.7 LANTAI 7 -                                                         
C.3.8 LANTAI 8 -                                                         

C.3.RL.1 LANTAI RL.1 -                                                         
C.3.RL.2 LANTAI RL.2 -                                                         

TOTAL PENCAHAYAAN ZONA KANAN : -                                                         
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JUMLAH HARGA 
( Rp. )

R E K A P I T U L A S I 

NO

HARGA PERKIRAAN SENDIRI

I T E M   P E K E R J A A N

KEGIATAN               : PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK  KEPENTINGAN STRATEGIS 
                 DAERAH PROVINSI 
PEKERJAAN                : LANJUTAN GEDUNG PERAWATAN PANDURATA RSUD AWS 
LOKASI                : KOTA SAMARINDA 
SUMBER DANA           : APBD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 
TAHUN ANGGARAN   : 2024 
 

4 PEK.KOTAK KONTAK
C.4.1 LANTAI 1 -                                                         
C.4.2 LANTAI 2 -                                                         
C.4.3 LANTAI 3 -                                                         
C.4.4 LANTAI 4 -                                                         
C.4.5 LANTAI 5 -                                                         
C.4.6 LANTAI 6 -                                                         
C.4.7 LANTAI 7 -                                                         
C.4.8 LANTAI 8 -                                                         

C.4.RL.1 LANTAI RL.1 -                                                         
C.4.RL.2 LANTAI RL.2 -                                                         

TOTAL KOTAK KONTAK ZONA KANAN : -                                                         

5 PEK.RAK KABEL
C.5.1 LANTAI 1 -                                                         
C.5.2 LANTAI 2 -                                                         
C.5.3 LANTAI 3 -                                                         
C.5.4 LANTAI 4 -                                                         
C.5.5 LANTAI 5 -                                                         
C.5.6 LANTAI 6 -                                                         
C.5.7 LANTAI 7 -                                                         
C.5.8 LANTAI 8 -                                                         

TOTAL RAK KABEL ZONA KANAN : -                                                         

#REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!

TOTAL POWER HOUSE  : #REF!

E BAS (BUILDING AUTOMATION SYSTEM)
1 #REF! #REF!
2 #REF! #REF!
3 #REF! #REF!
4 #REF! #REF!
5 #REF! #REF!

TOTAL BAS (BUILDING AUTOMATION SYSTEM) : #REF!
TOTAL REKAP A,B,C,D,E : #REF!
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JUMLAH HARGA 
( Rp. )

R E K A P I T U L A S I 

NO

HARGA PERKIRAAN SENDIRI

I T E M   P E K E R J A A N

KEGIATAN               : PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK  KEPENTINGAN STRATEGIS 
                 DAERAH PROVINSI 
PEKERJAAN                : LANJUTAN GEDUNG PERAWATAN PANDURATA RSUD AWS 
LOKASI                : KOTA SAMARINDA 
SUMBER DANA           : APBD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 
TAHUN ANGGARAN   : 2024 
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 HARGA SAT.  JUMLAH  

 ( Rp )  ( Rp ) 

A ZONA KIRI (ZONA A)

1 PEK.KABEL FEEDER

A.1.1 LANTAI 1
- dari P-1 ke P-1.1, NYY 4x70 mm2 m 85,00        -                                            -                                      
- dari P-1.1 ke P-HEMO, NYY 4x35 mm2 m 45,00        -                                            -                                      
- dari P-1.1 ke P-ISO.1-1, NYY 4x10 mm2 m 25,00        -                                            -                                      
- dari P-1.1 ke P-UPS.1, NYY 4x4 mm2 m 15,00        -                                            -                                      
- dari P-1.1 ke P-UPS.2, NYY 4x4 mm2 m 15,00        -                                            -                                      
- dari P-1 ke P-AC.IU 1.1, NYM 4x16 mm2 m 105,00      -                                            -                                      
- dari P-1 ke P-AC.IU 1.2, NYM 4x16 mm2 m 105,00      -                                            -                                      
- dari P-1 ke P-AC.OU 1.1-2, NYM 4x16 mm2 m 150,00      -                                            -                                      
- dari P-1 ke P-AHU 1.1, NYM 4x16 mm2 m 130,00      -                                            -                                      

-                                      

A.1.2 LANTAI 2
- dari P-2 ke P-2.1, NYY 4x70 mm2 m 110,00      -                                            -                                      
- dari P-2.1 ke P-ISO-2.1, NYY 4x6 mm2 m 30,00        -                                            -                                      
- dari P-2.1 ke P-ATR, NYY 4x16 mm2 m 105,00      -                                            -                                      
- dari P-2.1 ke P-K.ICU.2, NYY 4x10 mm2 m 30,00        -                                            -                                      
- dari P-2.1 ke P-R.LB, NYY 4x4 mm2 m 105,00      -                                            -                                      
- dari P-2 ke P-AC.IU 2.1, NYM 4x16 mm2 m 105,00      -                                            -                                      
- dari P-2 ke P-AC.IU 2.2, NYM 4x16 mm2 m 105,00      -                                            -                                      
- dari P-2 ke P-AC.OU 2.1-2, NYM 4x16 mm2 m 150,00      -                                            -                                      
- dari P-2 ke P-AHU 2.1, NYM 4x16 mm2 m 116,00      -                                            -                                      

-                                      

A.1.3 LANTAI 3
- dari P-3 ke P-3.1, NYY 4x50 mm2 m 125,00      -                                            -                                      
- dari P-3.1 ke P-ISO.3-1, NYY 4x4 mm2 m 30,00        -                                            -                                      
- dari P-3.1 ke P-R.NC, NYY 4x16 mm2 m 105,00      -                                            -                                      
- dari P-3.1 ke P-R.J, NYY 4x16 mm2 m 105,00      -                                            -                                      
- dari P-3 ke P-AC.IU 3.1, NYM 4x16 mm2 m 124,00      -                                            -                                      
- dari P-3 ke P-AC.IU 3.2, NYM 4x16 mm2 m 125,00      -                                            -                                      
- dari P-3 ke P-AC.OU 3.1-2, NYM 4x16 mm2 m 150,00      -                                            -                                      
- dari P-3 ke P-AHU 3.1, NYM 4x16 mm2 m 115,00      -                                            -                                      

-                                      

A.1.4 LANTAI 4
- dari P-4 ke P-4.1, NYY 4x95 mm2 m 117,00      -                                            -                                      
- dari P-4.1 ke P-ISO.4-1, NYY 4x6 mm2 m 8,00          -                                            -                                      
- dari P-4.1 ke P-ISO.4-2, NYY 4x4 mm2 m 8,00          -                                            -                                      
- dari P-4.1 ke P-ISO.4-5, NYY 4x4 mm2 m 55,00        -                                            -                                      
- dari P-4.1 ke P-BDH 1, NYY 4x4 mm2 m 7,00          -                                            -                                      
- dari P-4.1 ke P-BDH 2, NYY 4x6 mm2 m 13,00        -                                            -                                      
- dari P-4.1 ke P-BDH 3, NYY 4x6 mm2 m 19,00        -                                            -                                      
- dari P-4.1 ke P-BDH 4, NYY 4x6 mm2 m 25,00        -                                            -                                      
- dari P-4.1 ke P-BDH 5, NYY 4x6 mm2 m 30,00        -                                            -                                      
- dari P-4.1 ke P-BDH 6, NYY 4x6 mm2 m 37,00        -                                            -                                      
- dari P-4.1 ke P-BDH 7, NYY 4x6 mm2 m 43,00        -                                            -                                      
- dari P-4.1 ke P-BDH 8, NYY 4x4 mm2 m 28,00        -                                            -                                      
- dari P-4.1 ke P-BDH 9, NYY 4x6 mm2 m 28,00        -                                            -                                      
- dari P-4.1 ke P-BDH 10, NYY 4x6 mm2 m 37,00        -                                            -                                      
- dari P-4.1 ke P-BDH 11, NYY 4x6 mm2 m 48,00        -                                            -                                      
- dari P-4 ke P-AC.IU 4.1, NYM 4x16 mm2 m 117,00      -                                            -                                      
- dari P-4 ke P-AC.IU 4.2, NYM 4x16 mm2 m 117,00      -                                            -                                      
- dari P-4 ke P-AC.OU 4.1-2, NYM 4x16 mm2 m 150,00      -                                            -                                      
- dari P-4 ke P-AHU 4.1, NYM 4x16 mm2 m 125,00      -                                            -                                      
- dari P-4 ke P-AHU 4.2, NYM 4x16 mm2 m 112,00      -                                            -                                      

-                                      

A.1.5 LANTAI 5
- dari P-5 ke P-5.1, NYY 4x95 mm2 m 100,00      -                                            -                                      
- dari P-5.1 ke P-BDH 1, NYY 4x6 mm2 m 38,00        -                                            -                                      
- dari P-5.1 ke P-BDH 2, NYY 4x6 mm2 m 38,00        -                                            -                                      

NO I T E M   P E K E R J A A N SAT.  VOLUME 

Sub Total KABEL FEEDER LANTAI 1 : 

Sub Total KABEL FEEDER LANTAI 2 : 

HARGA PERKIRAAN SENDIRI

Sub Total KABEL FEEDER LANTAI 3 : 

Sub Total KABEL FEEDER LANTAI 4 : 

KEGIATAN               : PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK  KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI 
PEKERJAAN                : LANJUTAN GEDUNG PERAWATAN PANDURATA RSUD AWS 
LOKASI                : KOTA SAMARINDA 
SUMBER DANA           : APBD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 
TAHUN ANGGARAN   : 2024 
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 HARGA SAT.  JUMLAH  

 ( Rp )  ( Rp ) 
NO I T E M   P E K E R J A A N SAT.  VOLUME 

 

- dari P-5.1 ke P-BDH 3, NYY 4x6 mm2 m 50,00        -                                            -                                      
- dari P-5.1 ke P-BDH 4, NYY 4x6 mm2 m 45,00        -                                            -                                      
- dari P-5.1 ke P-BDH 5, NYY 4x6 mm2 m 40,00        -                                            -                                      
- dari P-5.1 ke P-BDH 6, NYY 4x6 mm2 m 35,00        -                                            -                                      
- dari P-5.1 ke P-BDH 7, NYY 4x6 mm2 m 30,00        -                                            -                                      
- dari P-5.1 ke P-BDH 8, NYY 4x6 mm2 m 25,00        -                                            -                                      
- dari P-5.1 ke P-BDH 9, NYY 4x4 mm2 m 30,00        -                                            -                                      
- dari P-5.1 ke P-BDH 10, NYY 4x4 mm2 m 30,00        -                                            -                                      
- dari P-5.1 ke P-BDH 11, NYY 4x6 mm2 m 35,00        -                                            -                                      
- dari P-5.1 ke P-BDH 12, NYY 4x4 mm2 m 35,00        -                                            -                                      
- dari P-5.1 ke P-BDH 13, NYY 4x4 mm2 m 20,00        -                                            -                                      
- dari P-5.1 ke P-BDH 14, NYY 4x4 mm2 m 20,00        -                                            -                                      
- dari P-5.1 ke P-BDH 15, NYY 4x6 mm2 m 15,00        -                                            -                                      
- dari P-5.1 ke P-BDH 16, NYY 4x6 mm2 m 15,00        -                                            -                                      
- dari P-5.1 ke P-BDH 17, NYY 4x10 mm2 m 10,00        -                                            -                                      
- dari P-5 ke P-AC.IU 5.1, NYM 4x16 mm2 m 100,00      -                                            -                                      
- dari P-5 ke P-AC.IU 5.2, NYM 4x16 mm2 m 100,00      -                                            -                                      
- dari P-5ke P-AC.OU 5.1-2, NYM 4x16 mm2 m 150,00      -                                            -                                      
- dari P-5 ke P-AHU 5.1, NYM 4x16 mm2 m 135,00      -                                            -                                      

-                                      

A.1.6 LANTAI 6
- dari P-6 ke P-6.1, NYY 4x95 mm2 m 100,00      -                                            -                                      
- dari P-6.1 ke P-PDL 1, NYY 4x6 mm2 m 38,00        -                                            -                                      
- dari P-6.1 ke P-PDL 2, NYY 4x6 mm2 m 38,00        -                                            -                                      
- dari P-6.1 ke P-PDL 3, NYY 4x6 mm2 m 50,00        -                                            -                                      
- dari P-6.1 ke P-PDL 4, NYY 4x6 mm2 m 45,00        -                                            -                                      
- dari P-6.1 ke P-PDL 5, NYY 4x6 mm2 m 40,00        -                                            -                                      
- dari P-6.1 ke P-PDL 6, NYY 4x6 mm2 m 35,00        -                                            -                                      
- dari P-6.1 ke P-PDL 7, NYY 4x6 mm2 m 30,00        -                                            -                                      
- dari P-6.1 ke P-PDL 8, NYY 4x6 mm2 m 25,00        -                                            -                                      
- dari P-6.1 ke P-PDL 9, NYY 4x4 mm2 m 30,00        -                                            -                                      
- dari P-6.1 ke P-PDL 10, NYY 4x4 mm2 m 30,00        -                                            -                                      
- dari P-6.1 ke P-PDL 11, NYY 4x6 mm2 m 35,00        -                                            -                                      
- dari P-6.1 ke P-PDL 12, NYY 4x6 mm2 m 35,00        -                                            -                                      
- dari P-6.1 ke P-PDL 13, NYY 4x4 mm2 m 20,00        -                                            -                                      
- dari P-6.1 ke P-PDL 14, NYY 4x4 mm2 m 20,00        -                                            -                                      
- dari P-6.1 ke P-PDL 15, NYY 4x4 mm2 m 15,00        -                                            -                                      
- dari P-6.1 ke P-PDL 16, NYY 4x4 mm2 m 15,00        -                                            -                                      
- dari P-6.1 ke P-PDL 17, NYY 4x6 mm2 m 10,00        -                                            -                                      
- dari P-6.1 ke P-PDL 18, NYY 4x6 mm2 m 25,00        -                                            -                                      
- dari P-6 ke P-AC.IU 6.1, NYM 4x16 mm2 m 100,00      -                                            -                                      
- dari P-6 ke P-AC.IU 6.2, NYM 4x16 mm2 m 100,00      -                                            -                                      
- dari P-6 ke P-AC.OU 6.1-2, NYM 4x16 mm2 m 150,00      -                                            -                                      
- dari P-6 ke P-AHU 6.1, NYM 4x16 mm2 m 135,00      -                                            -                                      

-                                      

A.1.7 LANTAI 7
- dari P-7 ke P-7.1, NYY 4x10 mm2 m 100,00      -                                            -                                      

-                                      

A.1.8 LANTAI 8
- dari P-8 ke P-8.1, NYY 4x4mm2 m 100,00      -                                            -                                      
- dari P-8.1 ke P-AC.IU 8.1, NYM 4x16 mm2 m 25,00        -                                            -                                      
- dari P-8.1 ke P-AC.OU 8.1, NYM 4x16 mm2 m 45,00        -                                            -                                      

-                                      
-                                      

2 PEK.PANEL HUBUNG BAGI

A.2.1 LANTAI 1
- P-1.1 unit 1,00          -                                      
- P-ISO.1-1 unit 1,00          -                                      
- P-R.HEMO unit 1,00          -                                      
- P-UPS.1 unit 1,00          -                                      
- P-UPS.2 unit 1,00          -                                      
- P-AC.IU.1.1 unit 1,00          -                                      
- P-AC.IU.1.2 unit 1,00          -                                      
- P-AC.OU 1.1-2 unit 1,00          -                                      
- P-AHU 1 unit 1,00          -                                      
PEMBUMIAN
- NYA 1 x 50 mm2 m 11,00        -                                            -                                      
- NYA 1 x 6 mm2 m 25,00        -                                            -                                      
- NYA 1 x 35 mm2 m 24,00        -                                            -                                      
- NYA 1 x 16 mm2 m 39,00        -                                            -                                      
- NYA 1 x 16 mm2 m 43,00        -                                            -                                      

Sub Total KABEL FEEDER LANTAI 5 : 

Sub Total KABEL FEEDER LANTAI 6 : 

Sub Total KABEL FEEDER LANTAI 7 : 

Sub Total KABEL FEEDER LANTAI 8 : 
TOTAL KABEL FEEDER ZONA KIRI : 
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 HARGA SAT.  JUMLAH  

 ( Rp )  ( Rp ) 
NO I T E M   P E K E R J A A N SAT.  VOLUME 

 

- NYA 1 x 16 mm2 m 46,00        -                                            -                                      
- NYA 1 x 16 mm2 m 36,00        -                                            -                                      

-                                      

A.2.2 LANTAI 2
- P-2.1 unit 1,00          -                                      
- P-ISO.2-1 unit 1,00          -                                      
- P-ATR unit 1,00          -                                      
- P-K.ICU.2 unit 1,00          -                                      
- P-R.LB unit 1,00          -                                      
- P-AC.IU 2.1 unit 1,00          -                                      
- P-AC.IU 2.2 unit 1,00          -                                      
- P-AC.OU 2.1-2 unit 1,00          -                                      
- P-AHU 2.1 unit 1,00          -                                      
PEMBUMIAN
- NYA 1 x 35 mm2 m 13,00        -                                            -                                      
- NYA 1 x 6 mm2 m 21,00        -                                            -                                      
- NYA 1 x 16 mm2 m 25,00        -                                            -                                      
- NYA 1 x 6 mm2 m 33,00        -                                            -                                      
- NYA 1 x 4 mm2 m 29,00        -                                            -                                      
- NYA 1 x 16 mm2 m 37,00        -                                            -                                      
- NYA 1 x 16 mm2 m 43,00        -                                            -                                      
- NYA 1 x 16 mm2 m 47,00        -                                            -                                      
- NYA 1 x 16 mm2 m 52,00        -                                            -                                      

-                                      

A.2.3 LANTAI 3
- P-3.1 unit 1,00          -                                      
- P-ISO-3.1 unit 1,00          -                                      
- P-R.NC unit 1,00          -                                      
- P-R.J unit 1,00          -                                      
- P-AC.IU 3.1 unit 1,00          -                                      
- P-AC.IU 3.2 unit 1,00          -                                      
- P-AC.OU 3.1-2 unit 1,00          -                                      
- P-AHU 3.1 unit 1,00          -                                      
PEMBUMIAN
- NYA 1 x 25 mm2 m 13,00        -                                            -                                      
- NYA 1 x 6 mm2 m 23,00        -                                            -                                      
- NYA 1 x 6 mm2 m 31,00        -                                            -                                      
- NYA 1 x 6 mm2 m 27,00        -                                            -                                      
- NYA 1 x 16 mm2 m 34,00        -                                            -                                      
- NYA 1 x 16 mm2 m 37,00        -                                            -                                      
- NYA 1 x 16 mm2 m 41,00        -                                            -                                      
- NYA 1 x 16 mm2 m 45,00        -                                            -                                      

-                                      

A.2.4 LANTAI 4
- P-4.1 unit 1,00          -                                      
- P-ISO-4.1 unit 1,00          -                                      
- P-ISO-4.2 unit 1,00          -                                      
- P-ISO-4.5 unit 1,00          -                                      
- P-BDH 1 unit 1,00          -                                      
- P-BDH 2 unit 1,00          -                                      
- P-BDH 3 unit 1,00          -                                      
- P-BDH 4 unit 1,00          -                                      
- P-BDH 5 unit 1,00          -                                      
- P-BDH 6 unit 1,00          -                                      
- P-BDH 7 unit 1,00          -                                      
- P-BDH 8 unit 1,00          -                                      
- P-BDH 9 unit 1,00          -                                      
- P-BDH 10 unit 1,00          -                                      
- P-BDH 11 unit 1,00          -                                      
- P-AC.IU 4.1 unit 1,00          -                                      
- P-AC.IU 4.2 unit 1,00          -                                      
- P-AC.OU 4.1-2 unit 1,00          -                                      
- P-AHU 4-1.1 unit 1,00          -                                      
- P-AHU 4-1.2 unit 1,00          -                                      
PEMBUMIAN
- NYA 1 x 50 mm2 m 18,00        -                                            -                                      
- NYA 1 x 6 mm2 m 71,00        -                                            -                                      
- NYA 1 x 6 mm2 m 74,00        -                                            -                                      
- NYA 1 x 6 mm2 m 78,00        -                                            -                                      

Sub Total PANEL HUBUNG BAGI LANTAI 1 : 

Sub Total PANEL HUBUNG BAGI LANTAI 2 : 

Sub Total PANEL HUBUNG BAGI LANTAI 3 : 
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 HARGA SAT.  JUMLAH  

 ( Rp )  ( Rp ) 
NO I T E M   P E K E R J A A N SAT.  VOLUME 

 

- NYA 1 x 4 mm2 m 27,00        -                                            -                                      
- NYA 1 x 6 mm2 m 31,00        -                                            -                                      
- NYA 1 x 6 mm2 m 35,00        -                                            -                                      
- NYA 1 x 6 mm2 m 39,00        -                                            -                                      
- NYA 1 x 6 mm2 m 43,00        -                                            -                                      
- NYA 1 x 6 mm2 m 46,00        -                                            -                                      
- NYA 1 x 6 mm2 m 50,00        -                                            -                                      
- NYA 1 x 4 mm2 m 54,00        -                                            -                                      
- NYA 1 x 6 mm2 m 58,00        -                                            -                                      
- NYA 1 x 6 mm2 m 62,00        -                                            -                                      
- NYA 1 x 6 mm2 m 66,00        -                                            -                                      
- NYA 1 x 16 mm2 m 80,00        -                                            -                                      
- NYA 1 x 16 mm2 m 84,00        -                                            -                                      
- NYA 1 x 16 mm2 m 88,00        -                                            -                                      
- NYA 1 x 16 mm2 m 92,00        -                                            -                                      

NYA 1 x 16 mm2 m 95,00        -                                            -                                      
-                                      

A.2.5 LANTAI 5
- P-5.1 unit 1,00          -                                      
- P-BDH 1 unit 1,00          -                                      
- P-BDH 2 unit 1,00          -                                      
- P-BDH 3 unit 1,00          -                                      
- P-BDH 4 unit 1,00          -                                      
- P-BDH 5 unit 1,00          -                                      
- P-BDH 6 unit 1,00          -                                      
- P-BDH 7 unit 1,00          -                                      
- P-BDH 8 unit 1,00          -                                      
- P-BDH 9 unit 1,00          -                                      
- P-BDH 10 unit 1,00          -                                      
- P-BDH 11 unit 1,00          -                                      
- P-BDH 12 unit 1,00          -                                      
- P-BDH 13 unit 1,00          -                                      
- P-BDH 14 unit 1,00          -                                      
- P-BDH 15 unit 1,00          -                                      
- P-BDH 16 unit 1,00          -                                      
- P-BDH 17 unit 1,00          -                                      
- P-AC.IU 5.1 unit 1,00          -                                      
- P-AC.IU 5.2 unit 1,00          -                                      
- P-AC.OU 5.1-2 unit 1,00          -                                      
- P-AHU 5-1.1 unit 1,00          -                                      
PEMBUMIAN
- NYA 1 x 50 mm2 m 13,00        -                                            -                                      
- NYA 1 x 6 mm2 m 23,00        -                                            -                                      
- NYA 1 x 6 mm2 m 26,00        -                                            -                                      
- NYA 1 x 6 mm2 m 30,00        -                                            -                                      
- NYA 1 x 6 mm2 m 34,00        -                                            -                                      
- NYA 1 x 6 mm2 m 38,00        -                                            -                                      
- NYA 1 x 6 mm2 m 42,00        -                                            -                                      
- NYA 1 x 6 mm2 m 46,00        -                                            -                                      
- NYA 1 x 6 mm2 m 50,00        -                                            -                                      
- NYA 1 x 4 mm2 m 54,00        -                                            -                                      
- NYA 1 x 4 mm2 m 58,00        -                                            -                                      
- NYA 1 x 6 mm2 m 61,00        -                                            -                                      
- NYA 1 x 4 mm2 m 65,00        -                                            -                                      
- NYA 1 x 4 mm2 m 69,00        -                                            -                                      
- NYA 1 x 4 mm2 m 73,00        -                                            -                                      
- NYA 1 x 6 mm2 m 77,00        -                                            -                                      
- NYA 1 x 6 mm2 m 81,00        -                                            -                                      
- NYA 1 x 10 mm2 m 85,00        -                                            -                                      
- NYA 1 x 16 mm2 m 91,00        -                                            -                                      
- NYA 1 x 16 mm2 m 95,00        -                                            -                                      
- NYA 1 x 16 mm2 m 99,00        -                                            -                                      
- NYA 1 x 16 mm2 m 103,00      -                                            -                                      

-                                      

A.2.6 LANTAI 6
- P-6.1 unit 1,00          -                                      
- P-PDL 1 unit 1,00          -                                      

Sub Total PANEL HUBUNG BAGI LANTAI 5 : 

Sub Total PANEL HUBUNG BAGI LANTAI 4 : 
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 HARGA SAT.  JUMLAH  

 ( Rp )  ( Rp ) 
NO I T E M   P E K E R J A A N SAT.  VOLUME 

 

- P-PDL 2 unit 1,00          -                                      
- P-PDL 3 unit 1,00          -                                      
- P-PDL 4 unit 1,00          -                                      
- P-PDL 5 unit 1,00          -                                      
- P-PDL 6 unit 1,00          -                                      
- P-PDL 7 unit 1,00          -                                      
- P-PDL 8 unit 1,00          -                                      
- P-PDL 9 unit 1,00          -                                      
- P-PDL 10 unit 1,00          -                                      
- P-PDL 11 unit 1,00          -                                      
- P-PDL 12 unit 1,00          -                                      
- P-PDL 13 unit 1,00          -                                      
- P-PDL 14 unit 1,00          -                                      
- P-PDL 15 unit 1,00          -                                      
- P-PDL 16 unit 1,00          -                                      
- P-PDL 17 unit 1,00          -                                      
- P-PDL 18 unit 1,00          -                                      
- P-AC.IU 6.1 unit 1,00          -                                      
- P-AC.IU 6.2 unit 1,00          -                                      
- P-AC.OU 6.1-2 unit 1,00          -                                      
- P-AHU 6.1 unit 1,00          -                                      
PEMBUMIAN
- NYA 1 x 50 mm2 m 12,00        -                                            -                                      
- NYA 1 x 6 mm2 m 22,00        -                                            -                                      
- NYA 1 x 6 mm2 m 26,00        -                                            -                                      
- NYA 1 x 6 mm2 m 30,00        -                                            -                                      
- NYA 1 x 6 mm2 m 34,00        -                                            -                                      
- NYA 1 x 6 mm2 m 38,00        -                                            -                                      
- NYA 1 x 6 mm2 m 42,00        -                                            -                                      
- NYA 1 x 6 mm2 m 46,00        -                                            -                                      
- NYA 1 x 6 mm2 m 50,00        -                                            -                                      
- NYA 1 x 4 mm2 m 53,00        -                                            -                                      
- NYA 1 x 4 mm2 m 57,00        -                                            -                                      
- NYA 1 x 6 mm2 m 61,00        -                                            -                                      
- NYA 1 x 6 mm2 m 65,00        -                                            -                                      
- NYA 1 x 4 mm2 m 69,00        -                                            -                                      
- NYA 1 x 4 mm2 m 73,00        -                                            -                                      
- NYA 1 x 4 mm2 m 77,00        -                                            -                                      
- NYA 1 x 4 mm2 m 81,00        -                                            -                                      
- NYA 1 x 6 mm2 m 85,00        -                                            -                                      
- NYA 1 x 6 mm2 m 89,00        -                                            -                                      
- NYA 1 x 16 mm2 m 93,00        -                                            -                                      
- NYA 1 x 16 mm2 m 96,00        -                                            -                                      
- NYA 1 x 16 mm2 m 99,00        -                                            -                                      
- NYA 1 x 16 mm2 m 100,00      -                                            -                                      

-                                      

A.2.7 LANTAI 7
- P-7.1 unit 1,00          -                                      
PEMBUMIAN
- NYA 1 x 10 mm2 m 17,00        -                                            -                                      

-                                      

A.2.8 LANTAI 8
- P-8.1 unit 1,00          -                                      
- P-AC.IU 8.1 unit 1,00          -                                      
- P-AC.OU 8.1 unit 1,00          -                                      
PEMBUMIAN
- NYA 1 x 4 mm2 m 13,00        -                                            -                                      
- NYA 1 x 16 mm2 m 37,00        -                                            -                                      
- NYA 1 x 16 mm2 m 41,00        -                                            -                                      

-                                      
-                                      

3 PEK.PENCAHAYAAN

A.3.B LANTAI BASEMENT
- lampu Panel LED Tube 2x16 W with Reflector bh 131,00      -                                            -                                      
- Intalasi Penerangan NYM 3 x 2,5 mm² didalam conduit PVC HI 20 mm ttk 131,00      -                                            -                                      

-                                      

Sub Total PANEL HUBUNG BAGI LANTAI 6 : 

Sub Total PANEL HUBUNG BAGI LANTAI 8 : 
TOTAL PANEL HUBUNG BAGI ZONA KIRI : 

Sub Total PANEL HUBUNG BAGI LANTAI 7 : 

Sub Total PENCAHAYAAN LANTAI BASEMENT : 
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 HARGA SAT.  JUMLAH  

 ( Rp )  ( Rp ) 
NO I T E M   P E K E R J A A N SAT.  VOLUME 

 

A.3.1 LANTAI 1
- lampu LED Tube 15.7 W 2100 lm bh 2,00          -                                      
- lampu Panel Recessed 40 W 3200 lm bh 125,00      -                                      
- lampu Downlight 15 W 1570 lm bh 48,00        -                                      
- lampu Downlight 10 W 1060 lm bh 53,00        -                                      
- lampu Downlight 9 W 900 lm bh 25,00        -                                      
- lampu EXIT 3 W bh 1,00          -                                      
- saklar tunggal, 10 A, 250 V 1 Way Switch bh 7,00          -                                      
- saklar ganda, 10 A, 250 V 1 Way Switch bh 37,00        -                                      
- saklar tripel, 10 A, 250 V 1 Way Switch bh 1,00          -                                      
- saklar tukar tunggal, 10 A, 250 V 2 Way Switch bh 1,00          -                                      
- saklar tukar ganda, 10 A, 250 V 2 Way Switch bh 20,00        -                                      
- Intalasi Penerangan NYM 3 x 2,5 mm² didalam conduit PVC HI 20 mm ttk 254,00      -                                            -                                      

-                                      

A.3.2 LANTAI 2
- lampu LED Tube 15.7 W 2100 lm bh 2,00          -                                      
- lampu Panel Recessed 40 W 3200 lm bh 100,00      -                                      
- lampu Downlight 15 W 1570 lm bh 42,00        -                                      
- lampu Downlight 9 W 900 lm bh 34,00        -                                      
- lampu EXIT 3 W bh 1,00          -                                      
- saklar tunggal, 10 A, 250 V 1 Way Switch bh 12,00        -                                      
- saklar ganda, 10 A, 250 V 1 Way Switch bh 27,00        -                                      
- saklar tukar tunggal, 10 A, 250 V 2 Way Switch bh 1,00          -                                      
- saklar tukar ganda, 10 A, 250 V 2 Way Switch bh 22,00        -                                      
- Intalasi Penerangan NYM 3 x 2,5 mm² didalam conduit PVC HI 20 mm ttk 179,00      -                                            -                                      

-                                      

A.3.3 LANTAI 3
- lampu LED Tube 15.7 W 2100 lm bh 2,00          -                                      
- lampu Panel Recessed 40 W 3200 lm bh 40,00        -                                      
- lampu Downlight 15 W 1570 lm bh 61,00        -                                      
- lampu Downlight 15 W 1350 lm bh 61,00        -                                      
- lampu Downlight 9 W 900 lm bh 36,00        -                                      
- lampu Downlight Outbow 20 W bh 12,00        -                                      
- lampu EXIT 3 W bh 1,00          -                                      
- saklar tunggal, 10 A, 250 V 1 Way Switch bh 12,00        -                                      
- saklar ganda, 10 A, 250 V 1 Way Switch bh 26,00        -                                      
- saklar tripel, 10 A, 250 V 1 Way Switch bh 1,00          -                                      
- saklar tukar tunggal, 10 A, 250 V 2 Way Switch bh 1,00          -                                      
- saklar tukar ganda, 10 A, 250 V 2 Way Switch bh 22,00        -                                      
- Intalasi Penerangan NYM 3 x 2,5 mm² didalam conduit PVC HI 20 mm ttk 213,00      -                                            -                                      

-                                      

A.3.4 LANTAI 4
- lampu LED Tube 15.7 W 2100 lm bh 2,00          -                                      
- lampu Panel Recessed 40 W 3200 lm bh 75,00        -                                      
- lampu Downlight 15 W 1570 lm bh 40,00        -                                      
- lampu Downlight 15 W 1350 lm bh 51,00        -                                      
- lampu Downlight 9 W 900 lm bh 69,00        -                                      
- lampu EXIT 3 W bh 1,00          -                                      
- saklar tunggal, 10 A, 250 V 1 Way Switch bh 27,00        -                                      
- saklar ganda, 10 A, 250 V 1 Way Switch bh 22,00        -                                      
- saklar tripel, 10 A, 250 V 1 Way Switch bh 20,00        -                                      
- saklar tukar tunggal, 10 A, 250 V 2 Way Switch bh 1,00          -                                      
- saklar tukar ganda, 10 A, 250 V 2 Way Switch bh 6,00          -                                      
- Intalasi Penerangan NYM 3 x 2,5 mm² didalam conduit PVC HI 20 mm ttk 238,00      -                                            -                                      

-                                      

A.3.5 LANTAI 5
- lampu LED Tube 15.7 W 2100 lm bh 2,00          -                                      
- lampu Panel Recessed 40 W 3200 lm bh 82,00        -                                      
- lampu Downlight 15 W 1570 lm bh 60,00        -                                      
- lampu Downlight 15 W 1350 lm bh 49,00        -                                      
- lampu Downlight 9 W 900 lm bh 48,00        -                                      
- lampu EXIT 3 W bh 1,00          -                                      
- saklar tunggal, 10 A, 250 V 1 Way Switch bh 20,00        -                                      
- saklar ganda, 10 A, 250 V 1 Way Switch bh 28,00        -                                      
- saklar tripel, 10 A, 250 V 1 Way Switch bh 13,00        -                                      
- saklar tukar tunggal, 10 A, 250 V 2 Way Switch bh 1,00          -                                      
- saklar tukar ganda, 10 A, 250 V 2 Way Switch bh 6,00          -                                      
- Intalasi Penerangan NYM 3 x 2,5 mm² didalam conduit PVC HI 20 mm ttk 242,00      -                                            -                                      

-                                      

A.3.6 LANTAI 6
- lampu LED Tube 15.7 W 2100 lm bh 2,00          -                                      

Sub Total PENCAHAYAAN LANTAI 1 : 

Sub Total PENCAHAYAAN LANTAI 2 : 

Sub Total PENCAHAYAAN LANTAI 3 : 

Sub Total PENCAHAYAAN LANTAI 4 : 

Sub Total PENCAHAYAAN LANTAI 5 : 
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 HARGA SAT.  JUMLAH  

 ( Rp )  ( Rp ) 
NO I T E M   P E K E R J A A N SAT.  VOLUME 

 

- lampu Panel Recessed 40 W 3200 lm bh 82,00        -                                      
- lampu Downlight 15 W 1570 lm bh 60,00        -                                      
- lampu Downlight 15 W 1350 lm bh 55,00        -                                      
- lampu Downlight 9 W 900 lm bh 48,00        -                                      
- lampu EXIT 3 W bh 1,00          -                                      
- saklar tunggal, 10 A, 250 V 1 Way Switch bh 22,00        -                                      
- saklar ganda, 10 A, 250 V 1 Way Switch bh 30,00        -                                      
- saklar tripel, 10 A, 250 V 1 Way Switch bh 13,00        -                                      
- saklar tukar tunggal, 10 A, 250 V 2 Way Switch bh 1,00          -                                      
- saklar tukar ganda, 10 A, 250 V 2 Way Switch bh 6,00          -                                      
- Intalasi Penerangan NYM 3 x 2,5 mm² didalam conduit PVC HI 20 mm ttk 248,00      -                                            -                                      

-                                      

A.3.7 LANTAI 7
- lampu LED Tube 15.7 W 2100 lm bh 1,00          -                                      
- lampu Downlight 15 W 1350 lm bh 31,00        -                                      
- lampu Downlight Outbow 20 W bh 41,00        -                                      
- lampu EXIT 3 W bh 1,00          -                                      
- saklar ganda, 10 A, 250 V 1 Way Switch bh 3,00          -                                      
- saklar tripel, 10 A, 250 V 1 Way Switch bh 2,00          -                                      
- saklar tukar tunggal, 10 A, 250 V 2 Way Switch bh 1,00          -                                      
- saklar tukar ganda, 10 A, 250 V 2 Way Switch bh 4,00          -                                      
- Intalasi Penerangan NYM 3 x 2,5 mm² didalam conduit PVC HI 20 mm ttk 74,00        -                                            -                                      

-                                      

A.3.8 LANTAI 8
- lampu Downlight 15 W 1350 lm bh 57,00        -                                      
- saklar tripel, 10 A, 250 V 1 Way Switch bh 2,00          -                                      
- Intalasi Penerangan NYM 3 x 2,5 mm² didalam conduit PVC HI 20 mm ttk 57,00        -                                            -                                      

-                                      
-                                      

4 PEK.KOTAK KONTAK

A.4.1 LANTAI 1
- #REF! bh 430,00      -                                      
- Instalasi Stop Kontak  NYM 3 x 2,5 mm² didalam conduit PVC HI 20 mm ttk 430,00      -                                            -                                      

-                                      

A.4.2 LANTAI 2
- kotak kontak 16A 250V w/ safety shutter bh 373,00      -                                            -                                      
- Instalasi Stop Kontak  NYM 3 x 2,5 mm² didalam conduit PVC HI 20 mm ttk 373,00      -                                            -                                      

-                                      

A.4.3 LANTAI 3
- kotak kontak 16A 250V w/ safety shutter bh 228,00      -                                            -                                      
- Instalasi Stop Kontak  NYM 3 x 2,5 mm² didalam conduit PVC HI 20 mm ttk 228,00      -                                            -                                      

-                                      

A.4.4 LANTAI 4
- kotak kontak 16A 250V w/ safety shutter bh 416,00      -                                            -                                      
- instalasi Kotak-kontak (NYA 3x1x2,5 mm2) ttk 416,00      -                                            -                                      

-                                      

A.4.5 LANTAI 5
- kotak kontak 16A 250V w/ safety shutter bh 504,00      -                                            -                                      
- Instalasi Stop Kontak  NYM 3 x 2,5 mm² didalam conduit PVC HI 20 mm ttk 504,00      -                                            -                                      

-                                      

A.4.6 LANTAI 6
- kotak kontak 16A 250V w/ safety shutter bh 534,00      -                                            -                                      
- Instalasi Stop Kontak  NYM 3 x 2,5 mm² didalam conduit PVC HI 20 mm ttk 534,00      -                                            -                                      

-                                      

A.4.7 LANTAI 7
- kotak kontak 16A 250V w/ safety shutter bh 19,00        -                                            -                                      
- Instalasi Stop Kontak  NYM 3 x 2,5 mm² didalam conduit PVC HI 20 mm ttk 19,00        -                                            -                                      

-                                      
-                                      

5 PEK.RAK KABEL

A.5.1 LANTAI 1
- Tray TRC 400x100 mm m 81,00        -                                            -                                      
- Elbow 400x100 mm bh 10,00        -                                            -                                      
- Tee 400x100 mm bh 3,00          -                                            -                                      

Sub Total KOTAK KONTAK LANTAI 5 : 

Sub Total KOTAK KONTAK LANTAI 4 : 

Sub Total KOTAK KONTAK LANTAI 6 : 

Sub Total KOTAK KONTAK LANTAI 7 : 
TOTAL KOTAK KONTAK ZONA KIRI : 

Sub Total PENCAHAYAAN LANTAI 6 : 

Sub Total PENCAHAYAAN LANTAI 7 : 

Sub Total PENCAHAYAAN LANTAI 8 : 
TOTAL PENCAHAYAAN ZONA KIRI : 

Sub Total KOTAK KONTAK LANTAI 1 : 

Sub Total KOTAK KONTAK LANTAI 2 : 

Sub Total KOTAK KONTAK LANTAI 3 : 
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 HARGA SAT.  JUMLAH  

 ( Rp )  ( Rp ) 
NO I T E M   P E K E R J A A N SAT.  VOLUME 

 

- Ladder 300x100 mm dalam shaft bh 8,00          -                                            -                                      
- In & Outside Riser 400x100 mm bh 8,00          -                                            -                                      
- Termasuk Jointing with Bolt & Nuts t: 100 m -                                      

Aksesoris (Hanger dan Bracket support) -                                      
Sub Total RAK KABEL LANTAI 1 : -                                      

A.5.2 LANTAI 2
- Tray TRC 400x100 mm m 114,00      -                                            -                                      
- Elbow 400x100 mm bh 11,00        -                                            -                                      
- Tee 400x100 mm bh 5,00          -                                            -                                      
- Ladder 300x100 mm dalam shaft bh 9,00          -                                            -                                      
- In & Outside Riser 400x100 mm bh 9,00          -                                            -                                      
- Termasuk Jointing with Bolt & Nuts t: 100 m

Aksesoris (Hanger dan Bracket support)
Sub Total RAK KABEL LANTAI 2 : -                                      

A.5.3 LANTAI 3
- Tray TRC 400x100 mm m 155,00      -                                            -                                      
- Elbow 400x100 mm bh 8,00          -                                            -                                      
- Tee 400x100 mm bh 4,00          -                                            -                                      
- Ladder 300x100 mm dalam shaft bh 7,00          -                                            -                                      
- In & Outside Riser 400x100 mm bh 7,00          -                                            -                                      
- Termasuk Jointing with Bolt & Nuts t: 100 m

Aksesoris (Hanger dan Bracket support)
Sub Total RAK KABEL LANTAI 3 : -                                      

A.5.4 LANTAI 4
- Tray TRC 400x100 mm m 180,00      -                                            -                                      
- Elbow 400x100 mm bh 8,00          -                                            -                                      
- Tee 400x100 mm bh 14,00        -                                            -                                      
- Ladder 300x100 mm dalam shaft bh 19,00        -                                            -                                      
- In & Outside Riser 400x100 mm bh 19,00        -                                            -                                      
- Termasuk Jointing with Bolt & Nuts t: 100 m

Aksesoris (Hanger dan Bracket support)
Sub Total RAK KABEL LANTAI 4 : -                                      

A.5.5 LANTAI 5
- Tray TRC 400x100 mm m 138,00      -                                            -                                      
- Elbow 400x100 mm bh 5,00          -                                            -                                      
- Tee 400x100 mm bh 13,00        -                                            -                                      
- Ladder 300x100 mm dalam shaft bh 22,00        -                                            -                                      
- In & Outside Riser 400x100 mm bh 22,00        -                                            -                                      
- Jointing with Bolt & Nuts t: 100 m set 93,00        -                                            -                                      
- Flat Cross 400x100 mm bh 1,00          -                                            -                                      
- Termasuk Aksesoris (Hanger dan Bracket support)

Sub Total RAK KABEL LANTAI 5 : -                                      

A.5.6 LANTAI 6
- Tray TRC 400x100 mm m 153,00      -                                            -                                      
- Elbow 400x100 mm bh 5,00          -                                            -                                      
- Tee 400x100 mm bh 14,00        -                                            -                                      
- Ladder 300x100 mm dalam shaft bh 22,00        -                                            -                                      
- In & Outside Riser 400x100 mm bh 22,00        -                                            -                                      
- Jointing with Bolt & Nuts t: 100 m set 102,00      -                                            -                                      
- Flat Cross 400x100 mm bh 2,00          -                                            -                                      
- Termasuk Aksesoris (Hanger dan Bracket support)

Sub Total RAK KABEL LANTAI 6 : -                                      

A.5.7 LANTAI 7
- Tray TRC 400x100 mm m 18,00        -                                            -                                      
- Elbow 400x100 mm bh 2,00          -                                            -                                      
- Ladder 300x100 mm dalam shaft bh 1,00          -                                            -                                      
- In & Outside Riser 400x100 mm bh 1,00          -                                            -                                      
- Termasuk Jointing with Bolt & Nuts t: 100 m

Aksesoris (Hanger dan Bracket support)
Sub Total RAK KABEL LANTAI 7 : -                                      

-                                      TOTAL RAK KABEL ZONA KIRI : 
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 HARGA SAT.  JUMLAH  

 ( Rp )  ( Rp ) 

B ZONA TENGAH (ZONA C)

1 KABEL FEEDER

B.1.B LANTAI BASEMENT
- dari PUTR-1 ke PSD-B, NYFGbY 3x(4x300) mm2 m 130,00  - 
- dari PUTR-1 ke PSD-1, NYFGbY 3x(4x300) mm2 m 135,00  - 
- dari PUTR-2 ke PSD-2, NYFGbY 4x(4x300) mm2 m 140,00  - 
- dari PUTR-2 ke PSD-3, NYFGbY 4x(4x300) mm2 m 145,00  - 
- dari PSD-B ke P-B.1, NYY 4x4 mm2 m 10,00    - 
- dari PSD-B ke P-B.2, NYY 4x4 mm2 m 10,00    - 
- dari PSD-B ke P-B.3, NYY 4x4 mm2 m 10,00    - 
- dari P-B.2 ke P-MBL.FRK, NYY 4x4 mm2 m 5,00      - 
- dari P-B.2 ke P-PNE.TB, NYY 4x6 mm2 m 15,00    - 
- Galian dan urugan lebar 40 cm x dalam 80 cm m 100,00  - 

- 

B.1.1 LANTAI 1
- dari P-1 ke P-1.2, NYY 4x25 mm2 m 50,00    - - 
- dari P-1.2 ke P-UPS 3, NYY 4x10 mm2 m 100,00  - - 

- 

B.1.2 LANTAI 2
- dari P-2 ke P-2.2, NYY 4x10 mm2 m 50,00    - - 

- 

B.1.3 LANTAI 3
- dari P-3 ke P-3.2, NYY 4x6mm2 m 50,00    - - 
- dari P-3 ke P-BP.HEMO, NYY 4x4 mm2 m 50,00    - - 
- dari P-3 ke P-AHU 3.2, NYY 4x4 mm2 m 70,00    - - 

- 

B.1.4 LANTAI 4
- dari P-4 ke P-4.2, NYY 4x6 mm2 m 50,00    - - 

- 

B.1.5 LANTAI 5
- dari P-5 ke P-5.2, NYY 4x6 mm2 m 50,00    - - 

- 

B.1.6 LANTAI 6
- dari P-6 ke P-6.2, NYY 4x6 mm2 m 50,00    - - 

- 

B.1.7 LANTAI 7
- dari P-7 ke P-7.2, NYY 4x6 mm2 m 50,00    - - 

- 

B.1.8 LANTAI 8
- dari P-8 ke P-8.2, NYY 4x4 mm2 m 100,00  - - 

- 
- 

2 PEK.PANEL HUBUNG BAGI

B.2.B LANTAI BASEMENT
- PSD-B unit 1,00      - 
- P-B.1 unit 1,00      - 
- P-B.2 unit 1,00      - 
- P-B.3 unit 1,00      - 
- P-MBL.FRK unit 1,00      - 
- P-PNE.TB unit 1,00      - 
PEMBUMIAN
- NYA 1 x 240 mm2 m 11,00    - 
- NYA 1 x 4 mm2 m 22,00    - 
- NYA 1 x 4 mm2 m 26,00    - 

Sub Total KABEL FEEDER LANTAI 2 : 

Sub Total KABEL FEEDER LANTAI 3 : 

Sub Total KABEL FEEDER LANTAI 4 : 

Sub Total KABEL FEEDER LANTAI 5 : 

Sub Total KABEL FEEDER LANTAI 7 : 

Sub Total KABEL FEEDER LANTAI 8 : 
TOTAL KABEL FEEDER ZONA TENGAH : 

HARGA PERKIRAAN SENDIRI

ub Total KABEL FEEDER LANTAI BASEMENT 

Sub Total KABEL FEEDER LANTAI 6 : 

NO I T E M   P E K E R J A A N SAT. VOLUM
E 

Sub Total KABEL FEEDER LANTAI 1 : 

KEGIATAN    : PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK  KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI 
PEKERJAAN         : LANJUTAN GEDUNG PERAWATAN PANDURATA RSUD AWS 
LOKASI     : KOTA SAMARINDA 
SUMBER DANA    : APBD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 
TAHUN ANGGARAN   : 2024 
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 HARGA SAT.  JUMLAH  

 ( Rp )  ( Rp ) 
NO I T E M   P E K E R J A A N SAT.

 
VOLUM

E 

 

- NYA 1 x 4 mm2 m 30,00    -                              
- NYA 1 x 4 mm2 m 35,00    -                              
- NYA 1 x 6 mm2 m 42,00    -                              

-                              

B.2.1 LANTAI 1
- P-1.2 unit 1,00      -                              
- P-UPS.3 unit 1,00      -                              
PEMBUMIAN
- NYA 1 x 16 mm2 m 48,00    -                                   -                              
- NYA 1 x 10 mm2 m 55,00    -                                   -                              

-                              

B.2.2 LANTAI 2
- P-2.2 unit 1,00      -                              
PEMBUMIAN
- NYA 1 x 10 mm2 m 54,00    -                                   -                              

-                              

B.2.3 LANTAI 3
- P-3.2 unit 1,00      -                              
- P-BP.HEMO unit 1,00      -                              
- P-AHU 3.2 unit 1,00      -                              
PEMBUMIAN
- NYA 1 x 6 mm2 m 62,00    -                                   -                              
- NYA 1 x 4 mm2 m 54,00    -                                   -                              
- NYA 1 x 16 mm2 m 59,00    -                                   -                              

-                              

B.2.4 LANTAI 4
- P-4.2 unit 1,00      -                              
PEMBUMIAN
- NYA 1 x 6 mm2 m 100,00  -                                   -                              

-                              

B.2.5 LANTAI 5
- P-5.2 unit 1,00      -                              
PEMBUMIAN
- NYA 1 x 6 mm2 m 109,00  -                                   -                              

-                              

B.2.6 LANTAI 6
- P-6.2 unit 1,00      -                              
PEMBUMIAN
- NYA 1 x 6 mm2 m 107,00  -                                   -                              

-                              

B.2.7 LANTAI 7
- P-7.2 unit 1,00      -                              
PEMBUMIAN
- NYA 1 x 6 mm2 m 23,00    -                                   -                              

-                              

B.2.8 LANTAI 8
- P-8.2 unit 1,00      -                              
PEMBUMIAN
- NYA 1 x 6 mm2 m 18,00    -                                   -                              

-                              
-                              

3 PEK.PENCAHAYAAN

B.3.B LANTAI BASEMENT
- lampu Panel LED Tube 2x16 W with Reflector bh 60,00    -                              
- saklar  grid 4 Gang 1 Way Switch, 10 A, 250 V 1 Way Switch bh 1,00      -                              
- saklar  grid 6 Gang 1 Way Switch, 10 A, 250 V 1 Way Switch bh 1,00      -                              
- saklar  grid 8 Gang 1 Way Switch, 10 A, 250 V 1 Way Switch bh 1,00      -                              
- Instalasi Pencahayaan (NYA 3x1x2,5 mm2) ttk 60,00    -                              

-                              

B.3.1 LANTAI 1
- lampu LED Tube 15.7 W 2100 lm bh 2,00      -                              

Sub Total PENCAHAYAAN LANTAI BASEMENT  

 Total PANEL HUBUNG BAGI LANTAI BASEME   

Sub Total PANEL HUBUNG BAGI LANTAI 1 : 

Sub Total PANEL HUBUNG BAGI LANTAI 2 : 

Sub Total PANEL HUBUNG BAGI LANTAI 3 : 

Sub Total PANEL HUBUNG BAGI LANTAI 4 : 

Sub Total PANEL HUBUNG BAGI LANTAI 5 : 

Sub Total PANEL HUBUNG BAGI LANTAI 6 : 

Sub Total PANEL HUBUNG BAGI LANTAI 7 : 

Sub Total PANEL HUBUNG BAGI LANTAI 8 : 
TOTAL PANEL HUBUNG BAGI ZONA TENGAH : 
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 HARGA SAT.  JUMLAH  

 ( Rp )  ( Rp ) 
NO I T E M   P E K E R J A A N SAT.

 
VOLUM

E 

 

- lampu Panel Recessed 40 W 3200 lm bh 2,00      -                              
- lampu Downlight 15 W 1570 lm bh 82,00    -                              
- lampu Downlight 15 W 1350 lm bh 44,00    -                              
- lampu Downlight 10 W 1060 lm bh 9,00      -                              
- lampu Downlight 9 W 900 lm bh 6,00      -                              
- lampu Downlight 9 W 840 lm with Battery bh 23,00    -                              
- lampu EXIT 3 W bh 1,00      -                              
- saklar tunggal, 10 A, 250 V 1 Way Switch bh 6,00      -                              
- saklar ganda, 10 A, 250 V 1 Way Switch bh 27,00    -                              
- saklar tukar tunggal, 10 A, 250 V 2 Way Switch bh 1,00      -                              
- saklar tukar ganda, 10 A, 250 V 2 Way Switch bh 6,00      -                              
- Intalasi Penerangan NYM 3 x 2,5 mm² didalam conduit PVC HI 20 m ttk 169,00  -                                   -                              

-                              

B.3.2 LANTAI 2
- lampu LED Tube 15.7 W 2100 lm bh 2,00      -                              
- lampu Panel Recessed 40 W 3200 lm bh 16,00    -                              
- lampu Downlight 15 W 1570 lm bh 17,00    -                              
- lampu Downlight 15 W 1350 lm bh 101,00  -                              
- lampu EXIT 3 W bh 1,00      -                              
- saklar tunggal, 10 A, 250 V 1 Way Switch bh 6,00      -                              
- saklar ganda, 10 A, 250 V 1 Way Switch bh 19,00    -                              
- saklar tripel, 10 A, 250 V 1 Way Switch bh 1,00      -                              
- saklar tukar tunggal, 10 A, 250 V 2 Way Switch bh 1,00      -                              
- saklar tukar ganda, 10 A, 250 V 2 Way Switch bh 6,00      -                              
- Intalasi Penerangan NYM 3 x 2,5 mm² didalam conduit PVC HI 20 m ttk 137,00  -                                   -                              

-                              

B.3.3 LANTAI 3
- lampu LED Tube 15.7 W 2100 lm bh 2,00      -                              
- lampu Panel Recessed 40 W 3200 lm bh 12,00    -                              
- lampu Downlight 15 W 1570 lm bh 40,00    -                              
- lampu Downlight 15 W 1350 lm bh 85,00    -                              
- lampu EXIT 3 W bh 1,00      -                              
- saklar tunggal, 10 A, 250 V 1 Way Switch bh 6,00      -                              
- saklar ganda, 10 A, 250 V 1 Way Switch bh 18,00    -                              
- saklar tripel, 10 A, 250 V 1 Way Switch bh 1,00      -                              
- saklar tukar tunggal, 10 A, 250 V 2 Way Switch bh 1,00      -                              
- saklar tukar ganda, 10 A, 250 V 2 Way Switch bh 10,00    -                              
- Intalasi Penerangan NYM 3 x 2,5 mm² didalam conduit PVC HI 20 m ttk 140,00  -                                   -                              

-                              

B.3.4 LANTAI 4
- lampu LED Tube 32 W 4200 lm bh 2,00      -                              
- lampu LED Tube 15.7 W 2100 lm bh 4,00      -                              
- lampu Downlight 15 W 1570 lm bh 16,00    -                              
- lampu Downlight 15 W 1350 lm bh 83,00    -                              
- lampu Downlight 9 W 900 lm bh 5,00      -                              
- lampu EXIT 3 W bh 1,00      -                              
- saklar tunggal, 10 A, 250 V 1 Way Switch bh 8,00      -                              
- saklar ganda, 10 A, 250 V 1 Way Switch bh 15,00    -                              
- saklar tripel, 10 A, 250 V 1 Way Switch bh 1,00      -                              
- saklar tukar tunggal, 10 A, 250 V 2 Way Switch bh 1,00      -                              
- saklar tukar ganda, 10 A, 250 V 2 Way Switch bh 10,00    -                              
- Intalasi Penerangan NYM 3 x 2,5 mm² didalam conduit PVC HI 20 m ttk 111,00  -                                   -                              

-                              

B.3.5 LANTAI 5
- lampu Panel Recessed 40 W 3200 lm bh 6,00      -                              
- lampu LED Tube 15.7 W 2100 lm bh 2,00      -                              
- lampu Downlight 15 W 1570 lm bh 43,00    -                              
- lampu Downlight 15 W 1350 lm bh 78,00    -                              
- lampu Downlight 9 W 900 lm bh 8,00      -                              
- lampu EXIT 3 W bh 1,00      -                              
- saklar tunggal, 10 A, 250 V 1 Way Switch bh 7,00      -                              
- saklar ganda, 10 A, 250 V 1 Way Switch bh 20,00    -                              
- saklar tripel, 10 A, 250 V 1 Way Switch bh 1,00      -                              
- saklar tukar tunggal, 10 A, 250 V 2 Way Switch bh 1,00      -                              
- saklar tukar ganda, 10 A, 250 V 2 Way Switch bh 4,00      -                              
- Intalasi Penerangan NYM 3 x 2,5 mm² didalam conduit PVC HI 20 m ttk 138,00  -                                   -                              

-                              

B.3.6 LANTAI 6
- lampu Panel Recessed 40 W 3200 lm bh 6,00      -                              
- lampu LED Tube 15.7 W 2100 lm bh 2,00      -                              
- lampu Downlight 15 W 1570 lm bh 13,00    -                              

Sub Total PENCAHAYAAN LANTAI 3 : 

Sub Total PENCAHAYAAN LANTAI 4 : 

Sub Total PENCAHAYAAN LANTAI 5 : 

Sub Total PENCAHAYAAN LANTAI 1 : 

Sub Total PENCAHAYAAN LANTAI 2 : 
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 HARGA SAT.  JUMLAH  

 ( Rp )  ( Rp ) 
NO I T E M   P E K E R J A A N SAT.

 
VOLUM

E 

 

- lampu Downlight 15 W 1350 lm bh 83,00    -                              
- lampu Downlight 9 W 900 lm bh 3,00      -                              
- lampu EXIT 3 W bh 1,00      -                              
- saklar tunggal, 10 A, 250 V 1 Way Switch bh 4,00      -                              
- saklar ganda, 10 A, 250 V 1 Way Switch bh 16,00    -                              
- saklar tripel, 10 A, 250 V 1 Way Switch bh 1,00      -                              
- saklar tukar tunggal, 10 A, 250 V 2 Way Switch bh 1,00      -                              
- saklar tukar ganda, 10 A, 250 V 2 Way Switch bh 4,00      -                              
- Intalasi Penerangan NYM 3 x 2,5 mm² didalam conduit PVC HI 20 m ttk 108,00  -                                   -                              

-                              

B.3.7 LANTAI 7
- lampu LED Tube 15.7 W 2100 lm bh 2,00      -                              
- lampu Downlight 15 W 1350 lm bh 204,00  -                              
- lampu EXIT 3 W bh 1,00      -                              
- saklar tunggal, 10 A, 250 V 1 Way Switch bh 1,00      -                              
- saklar ganda, 10 A, 250 V 1 Way Switch bh 3,00      -                              
- saklar tripel, 10 A, 250 V 1 Way Switch bh 5,00      -                              
- saklar tukar tunggal, 10 A, 250 V 2 Way Switch bh 1,00      -                              
- saklar tukar tripel, 10 A, 250 V 1 Way Switch bh 8,00      -                              
- saklar  grid 4 Gang 1 Way Switch, 10 A, 250 V 1 Way Switch bh 1,00      -                              
- Intalasi Penerangan NYM 3 x 2,5 mm² didalam conduit PVC HI 20 m ttk 211,00  -                                   -                              

-                              

B.3.8 LANTAI 8
- lampu Downlight 15 W 1350 lm bh 26,00    -                              
- lampu Spotlight 60 W bh 14,00    -                              
- lampu LED Strip 14,5 W bh 5,00      -                              
- saklar ganda, 10 A, 250 V 1 Way Switch bh 2,00      -                              
- saklar tukar ganda, 10 A, 250 V 2 Way Switch bh 4,00      -                              
- Intalasi Penerangan NYM 3 x 2,5 mm² didalam conduit PVC HI 20 m ttk 45,00    -                                   -                              

-                              
-                              

4 PEK.KOTAK KONTAK

B.4.B LANTAI BASEMENT
- kotak kontak 16A 250V w/ safety shutter bh 7,00      -                              
- Instalasi Stop Kontak  NYM 3 x 2,5 mm² didalam conduit PVC HI 20 ttk 7,00      -                                   -                              

-                              

B.4.1 LANTAI 1
- kotak kontak 16A 250V w/ safety shutter bh 71,00    -                              
- Instalasi Stop Kontak  NYM 3 x 2,5 mm² didalam conduit PVC HI 20 ttk 71,00    -                                   -                              

-                              

B.4.2 LANTAI 2
- kotak kontak 16A 250V w/ safety shutter bh 79,00    -                                   -                              
- Instalasi Stop Kontak  NYM 3 x 2,5 mm² didalam conduit PVC HI 20 ttk 79,00    -                                   -                              

-                              

B.4.3 LANTAI 3
- kotak kontak 16A 250V w/ safety shutter bh 64,00    -                                   -                              
- Instalasi Stop Kontak  NYM 3 x 2,5 mm² didalam conduit PVC HI 20 ttk 64,00    -                                   -                              

-                              

B.4.4 LANTAI 4
- kotak kontak 16A 250V w/ safety shutter bh 59,00    -                                   -                              
- Instalasi Stop Kontak  NYM 3 x 2,5 mm² didalam conduit PVC HI 20 ttk 59,00    -                                   -                              

-                              

B.4.5 LANTAI 5
- kotak kontak 16A 250V w/ safety shutter bh 72,00    -                                   -                              
- Instalasi Stop Kontak  NYM 3 x 2,5 mm² didalam conduit PVC HI 20 ttk 72,00    -                                   -                              

-                              

B.4.6 LANTAI 6
- kotak kontak 16A 250V w/ safety shutter bh 63,00    -                                   -                              
- Instalasi Stop Kontak  NYM 3 x 2,5 mm² didalam conduit PVC HI 20 ttk 63,00    -                                   -                              

-                              

B.4.7 LANTAI 7
- kotak kontak 16A 250V w/ safety shutter bh 43,00    -                                   -                              
- Instalasi Stop Kontak  NYM 3 x 2,5 mm² didalam conduit PVC HI 20 ttk 43,00    -                                   -                              

-                              

Sub Total PENCAHAYAAN LANTAI 7 : 

Sub Total PENCAHAYAAN LANTAI 8 : 
TOTAL PENCAHAYAAN ZONA TENGAH : 

Sub Total KOTAK KONTAK LANTAI 1 : 

Sub Total KOTAK KONTAK LANTAI 2 : 

Sub Total KOTAK KONTAK LANTAI 3 : 

Sub Total KOTAK KONTAK LANTAI 4 : 

Sub Total KOTAK KONTAK LANTAI 5 : 

Sub Total KOTAK KONTAK LANTAI 6 : 

Sub Total PENCAHAYAAN LANTAI 6 : 

Sub Total KOTAK KONTAK LANTAI 7 : 

ub Total KOTAK KONTAK LANTAI BASEMENT  
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 HARGA SAT.  JUMLAH  

 ( Rp )  ( Rp ) 
NO I T E M   P E K E R J A A N SAT.

 
VOLUM

E 

 

B.4.8 LANTAI 8
- kotak kontak 16A 250V w/ safety shutter bh 15,00    -                                   -                              
- Instalasi Stop Kontak  NYM 3 x 2,5 mm² didalam conduit PVC HI 20 ttk 15,00    -                                   -                              

-                              
-                              

5 PEK.RAK KABEL

B.5.B LANTAI BASEMENT
- Tray TRC 400x100 mm m 33,00    -                                   -                              
- Elbow 400x100 mm bh 5,00      -                                   -                              
- Tee 400x100 mm bh 1,00      -                                   -                              
- Ladder 300x100 mm dalam shaft bh 8,00      -                                   -                              
- In & Outside Riser 400x100 mm bh 8,00      -                                   -                              
- Termasuk Jointing with Bolt & Nuts t: 100 m

Aksesoris (Hanger dan Bracket support)
Sub Total RAK KABEL LANTAI BASEMENT : -                              

B.5.1 LANTAI 1
- Tray TRC 400x100 mm m 57,00    -                                   -                              
- Elbow 400x100 mm bh 2,00      -                                   -                              
- Ladder 300x100 mm dalam shaft bh 2,00      -                                   -                              
- In & Outside Riser 400x100 mm bh 2,00      -                                   -                              
- Termasuk Jointing with Bolt & Nuts t: 100 m

Aksesoris (Hanger dan Bracket support)
Sub Total RAK KABEL LANTAI 1 : -                              

B.5.2 LANTAI 2
- Tray TRC 400x100 mm m 60,00    -                                   -                              
- Elbow 400x100 mm bh 1,00      -                                   -                              
- Ladder 300x100 mm dalam shaft bh 1,00      -                                   -                              
- In & Outside Riser 400x100 mm bh 1,00      -                                   -                              
- Jointing with Bolt & Nuts t: 100 m set 40,00    -                                   -                              
- Flat Cross 400x100 mm bh 1,00      -                                   -                              
- Termasuk Aksesoris (Hanger dan Bracket support)

Sub Total RAK KABEL LANTAI 2 : -                              

B.5.3 LANTAI 3
- Tray TRC 400x100 mm m 60,00    -                                   -                              
- Elbow 400x100 mm bh 1,00      -                                   -                              
- Ladder 300x100 mm dalam shaft bh 1,00      -                                   -                              
- In & Outside Riser 400x100 mm bh 1,00      -                                   -                              
- Jointing with Bolt & Nuts t: 100 m set 40,00    -                                   -                              
- Flat Cross 400x100 mm

Termasuk Aksesoris (Hanger dan Bracket support)
Sub Total RAK KABEL LANTAI 3 : -                              

B.5.4 LANTAI 4
- Tray TRC 400x100 mm m 48,00    -                                   -                              
- Elbow 400x100 mm bh 1,00      -                                   -                              
- Ladder 300x100 mm dalam shaft bh 1,00      -                                   -                              
- In & Outside Riser 400x100 mm bh 1,00      -                                   -                              
- Termasuk Jointing with Bolt & Nuts t: 100 m

Aksesoris (Hanger dan Bracket support)
Sub Total RAK KABEL LANTAI 4 : -                              

B.5.5 LANTAI 5
- Tray TRC 400x100 mm m 39,00    -                                   -                              
- Elbow 400x100 mm bh 2,00      -                                   -                              
- Ladder 300x100 mm dalam shaft bh 1,00      -                                   -                              
- In & Outside Riser 400x100 mm bh 1,00      -                                   -                              
- Termasuk Jointing with Bolt & Nuts t: 100 m

Aksesoris (Hanger dan Bracket support)
Sub Total RAK KABEL LANTAI 5 : -                              

B.5.6 LANTAI 6
- Tray TRC 400x100 mm m 54,00    -                                   -                              
- Elbow 400x100 mm bh 1,00      -                                   -                              
- Ladder 300x100 mm dalam shaft bh 2,00      -                                   -                              
- In & Outside Riser 400x100 mm bh 2,00      -                                   -                              
- Jointing with Bolt & Nuts t: 100 m set 36,00    -                                   -                              
- Tee 400x100 mm bh 2,00      -                                   -                              
- Termasuk Aksesoris (Hanger dan Bracket support)

Sub Total RAK KABEL LANTAI 6 : -                              

B.5.7 LANTAI 7
- Tray TRC 400x100 mm m 48,00    -                                   -                              
- Ladder 300x100 mm dalam shaft bh 1,00      -                                   -                              

Sub Total KOTAK KONTAK LANTAI 8 : 
TOTAL KOTAK KONTAK ZONA TENGAH : 
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 ( Rp )  ( Rp ) 
NO I T E M   P E K E R J A A N SAT.
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E 

 

- In & Outside Riser 400x100 mm bh 1,00      -                                   -                              
- Jointing with Bolt & Nuts t: 100 m set 32,00    -                                   -                              
- Tee 400x100 mm bh 1,00      -                                   -                              
- Termasuk Aksesoris (Hanger dan Bracket support)

Sub Total RAK KABEL LANTAI 7 : -                              

B.5.8 LANTAI 8
- Tray TRC 400x100 mm m 57,00    -                                   -                              
- Ladder 300x100 mm dalam shaft bh 1,00      -                                   -                              
- In & Outside Riser 400x100 mm bh 1,00      -                                   -                              
- Jointing with Bolt & Nuts t: 100 m set 38,00    -                                   -                              
- Elbow 400x100 mm bh 1,00      -                                   -                              
- Termasuk Aksesoris (Hanger dan Bracket support)

Sub Total RAK KABEL LANTAI 8 : -                              
-                              TOTAL RAK KABEL ZONA TENGAH : 
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 HARGA SAT.  JUMLAH  

 ( Rp )  ( Rp ) 

C ZONA KANAN (ZONA B)

1 KABEL FEEDER

C.1.B LANTAI BASEMENT
- dari PSD-B ke P-POMPA, FRC 2x185 mm2 m 85,00           -                                      

-                                      

C.1.1 LANTAI 1
- dari PSD-1 ke P-1, NYY 2x(4x185) mm2 m 5,00             -                                                -                                      
- dari P-1 ke P-1.3, NYY 4x10 mm2 m 20,00           -                                                -                                      
- dari P-1.3 ke P-BKRG.1, NYY 4x4 mm2 m 40,00           -                                                -                                      
- dari P-1.3 ke P-BKRG 2, NYY 4x4 mm2 m 40,00           -                                                -                                      
- dari P-1.3 ke P-BSAL NP, NYY 4x4 mm2 m 45,00           -                                                -                                      
- dari P-1.3 ke P-OBS VIS, NYY 4x4 mm2 m 35,00           -                                                -                                      
- dari P-1 ke P-AC.IU 1.3, NYM 4x16 mm2 m 20,00           -                                                -                                      
- dari P-1 ke P-AC.IU 1.4, NYM 4x16 mm2 m 20,00           -                                                -                                      
- dari P-1 ke P-AC.OU 1.3-4, NYM 4x16 mm2 m 50,00           -                                                -                                      

-                                      

C.1.2 LANTAI 2
- dari PSD-1 ke P-2, NYY 2x(4x150) mm2 m 10,00           -                                                -                                      
- dari P-2 ke P-2.3, NYY 4x16 mm2 m 20,00           -                                                -                                      
- dari P-2.3 ke P-ISO.2-2, NYY 4x4 mm2 m 50,00           -                                                -                                      
- dari P-2.3 ke P-ISO.2-3, NYY 4x16 mm2 m 50,00           -                                                -                                      
- dari P-2 ke P-AC.IU 2.3, NYM 4x16 mm2 m 20,00           -                                                -                                      
- dari P-2 ke P-AC.IU 2.4, NYM 4x16 mm2 m 20,00           -                                                -                                      
- dari P-2 ke P-AC.OU 2.3-4, NYM 4x16 mm2 m 50,00           -                                                -                                      
- dari P-2 ke P-AHU 2.2, NYM 4x16 mm2 m 70,00           -                                                -                                      

-                                      

C.1.3 LANTAI 3
- dari PSD-1 ke P-3, NYY 2x(4x120) mm2 m 15,00           -                                                -                                      
- dari P-3 ke P-3.3, NYY 4x16 mm2 m 20,00           -                                                -                                      
- dari P-3.3 ke P-ISO.3-2, NYY 4x4 mm2 m 50,00           -                                                -                                      
- dari P-3.3 ke P-PICU, NYY 4x10 mm2 m 50,00           -                                                -                                      
- dari P-3 ke P-AC.IU 3.3, NYM 4x16 mm2 m 20,00           -                                                -                                      
- dari P-3 ke P-AC.IU 3.4, NYM 4x16 mm2 m 20,00           -                                                -                                      
- dari P-3 ke P-AC.OU 3.3-4, NYM 4x16 mm2 m 50,00           -                                                -                                      

-                                      

C.1.4 LANTAI 4
- dari PSD-2 ke P-4, NYY 2x(4x240) mm2 m 15,00           -                                                -                                      
- dari P-4 ke P-4.3, NYY 4x35 mm2 m 20,00           -                                                -                                      
- dari P-4.3 ke P-ISO.4-3, NYY 4x10 mm2 m 50,00           -                                                -                                      
- dari P-4.3 ke P-ISO.4-4, NYY 4x6 mm2 m 50,00           -                                                -                                      
- dari P-4.3 ke P-R.OBG 1, NYY 4x6 mm2 m 50,00           -                                                -                                      
- dari P-4.3 ke P-R.OBG 2, NYY 4x6 mm2 m 55,00           -                                                -                                      
- dari P-4.3 ke P-R.OBG 3, NYY 4x6 mm2 m 65,00           -                                                -                                      
- dari P-4.3 ke P-R.OBG 4, NYY 4x6 mm2 m 75,00           -                                                -                                      
- dari P-4.3 ke P-R.OBG 5, NYY 4x4 mm2 m 80,00           -                                                -                                      
- dari P-4 ke P-AC.IU 4.3, NYM 4x16 mm2 m 20,00           -                                                -                                      
- dari P-4 ke P-AC.IU 4.4, NYM 4x16 mm2 m 20,00           -                                                -                                      
- dari P-4 ke P-AC.OU 4.3-4, NYM 4x10 mm2 m 50,00           -                                                -                                      
- dari P-4 ke P-AHU 4-3.1, NYM 4x16 mm2 m 50,00           -                                                -                                      
- dari P-4 ke P-AHU 4-3.2, NYM 4x16 mm2 m 50,00           -                                                -                                      

-                                      

C.1.5 LANTAI 5
- dari PSD-2 ke P-5, NYY 2x(4x300) mm2 m 20,00           -                                                -                                      
- dari P-5 ke P-5.3, NYY 4x25 mm2 m 40,00           -                                                -                                      
- dari P-5.3 ke P-ISO.5-1, NYY 4x6 mm2 m 38,00           -                                                -                                      
- dari P-5.3 ke P-ISO.5-2, NYY 4x4 mm2 m 60,00           -                                                -                                      
- dari P-5.3 ke P-SYF 1, NYY 4x6 mm2 m 55,00           -                                                -                                      
- dari P-5.3 ke P-SYF 2, NYY 4x6 mm2 m 55,00           -                                                -                                      
- dari P-5.3 ke P-SYF 3, NYY 4x6 mm2 m 55,00           -                                                -                                      

NO I T E M   P E K E R J A A N SAT.  VOLUME 

Sub Total KABEL FEEDER LANTAI BASEMENT : 

Sub Total KABEL FEEDER LANTAI 1 : 

Sub Total KABEL FEEDER LANTAI 2 : 

Sub Total KABEL FEEDER LANTAI 3 : 

Sub Total KABEL FEEDER LANTAI 4 : 

HARGA PERKIRAAN SENDIRI

KEGIATAN               : PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK  KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI 
PEKERJAAN                : LANJUTAN GEDUNG PERAWATAN PANDURATA RSUD AWS 
LOKASI                : KOTA SAMARINDA 
SUMBER DANA           : APBD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 
TAHUN ANGGARAN   : 2024 
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 HARGA SAT.  JUMLAH  

 ( Rp )  ( Rp ) 
NO I T E M   P E K E R J A A N SAT.  VOLUME 

HARGA PERKIRAAN SENDIRI

KEGIATAN               : PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK  KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI 
PEKERJAAN                : LANJUTAN GEDUNG PERAWATAN PANDURATA RSUD AWS 
LOKASI                : KOTA SAMARINDA 
SUMBER DANA           : APBD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 
TAHUN ANGGARAN   : 2024 
 

- dari P-5.3 ke P-BDH, NYY 4x6 mm2 m 25,00           -                                                -                                      
- dari P-5 ke P-AC.IU 5.3, NYM 4x16 mm2 m 40,00           -                                                -                                      
- dari P-5 ke P-AC.IU 5.4, NYM 4x16 mm2 m 40,00           -                                                -                                      
- dari P-5ke P-AC.OU 5.3-4, NYM 4x10 mm2 m 50,00           -                                                -                                      
- dari P-5 ke P-AHU 5-3.1, NYM 4x16 mm2 m 55,00           -                                                -                                      
- dari P-5 ke P-AHU 5-3.2, NYM 4x16 mm2 m 30,00           -                                                -                                      

-                                      

C.1.6 LANTAI 6
- dari PSD-2 ke P-6, NYY 2x(4x240) mm2 m 25,00           -                                                -                                      
- dari P-6 ke P-6.3, NYY 4x50 mm2 m 40,00           -                                                -                                      
- dari P-6.3 ke P-ISO.6-1, NYY 4x6 mm2 m 38,00           -                                                -                                      
- dari P-6.3 ke P-ISO.6-2, NYY 4x6 mm2 m 86,00           -                                                -                                      
- dari P-6.3 ke P-KEMO, NYY 4x4 mm2 m 85,00           -                                                -                                      
- dari P-6.3 ke P-KEMO-1, NYY 4x6 mm2 m 45,00           -                                                -                                      
- dari P-6.3 ke P-KEMO-2, NYY 4x6 mm2 m 55,00           -                                                -                                      
- dari P-6.3 ke P-KEMO-3, NYY 4x6 mm2 m 60,00           -                                                -                                      
- dari P-6.3 ke P-KEMO-4, NYY 4x6 mm2 m 65,00           -                                                -                                      
- dari P-6.3 ke P-KEMO-5, NYY 4x6 mm2 m 70,00           -                                                -                                      
- dari P-6.3 ke P-PDL, NYY 4x6 mm2 m 25,00           -                                                -                                      
- dari P-6 ke P-AC.IU 6.3, NYM 4x16 mm2 m 20,00           -                                                -                                      
- dari P-6 ke P-AC.IU 6.4, NYM 4x16 mm2 m 20,00           -                                                -                                      
- dari P-6 ke P-AC.OU 6.3-4, NYM 4x10 mm2 m 50,00           -                                                -                                      
- dari P-6 ke P-AHU 6.3, NYM 4x16 mm2 m 135,00         -                                                -                                      

-                                      

C.1.7 LANTAI 7
- dari PSD-3 ke P-7, NYY 4x95 mm2 m 5,00             -                                                -                                      
- dari P-7 ke P-7.3, NYY 4x4 mm2 m 20,00           -                                                -                                      
- dari P-7 ke P-AC.IU 7.1, NYM 4x16 mm2 m 25,00           -                                                -                                      
- dari P-7 ke P-AC.OU 7.1, NYM 4x16 mm2 m 45,00           -                                                -                                      

-                                      

C.1.8 LANTAI 8
- dari PSD-3 ke P-8, NYY 4x35 mm2 m 10,00           -                                                -                                      
- dari P-8 ke P-8.3, NYY 4x4 mm2 m 20,00           -                                                -                                      

-                                      

C.1.RL.1 LANTAI RL.1
- dari PSD-3 ke P-RL.1, NYY 4x4 mm2 m 15,00           -                                                -                                      
- dari PSD-3 ke P-RO.BP, NYY 4x16 mm2 m 15,00           -                                                -                                      
- dari PSD-3 ke P-LIFT, NYY 4x240 mm2 m 15,00           -                                                -                                      

-                                      

C.1.RL.2 LANTAI RL.2
- dari PSD-3 ke P-RL.2, NYY 4x4 mm2 m 20,00           -                                                -                                      
- dari PSD-3 ke P-G, NYY 4x10 mm2 m 20,00           -                                                -                                      

-                                      
-                                      

2 PEK.PANEL HUBUNG BAGI

C.2.B LANTAI BASEMENT
- P-POMPA unit 1,00             -                                      
PEMBUMIAN
- FRC 2 x 95 mm2 m 85,00           -                                      

-                                      

C.2.1 LANTAI 1
- PSD-1 unit 1,00             -                                      
- P-1 unit 1,00             -                                      
- P-1.3 unit 1,00             -                                      
- P-BKRG 1 unit 1,00             -                                      
- P-BKRG 2 unit 1,00             -                                      
- P-OBS VIS unit 1,00             -                                      
- P-BSAL NP unit 1,00             -                                      
- P-AC.IU 1.3 unit 1,00             -                                      

TOTAL KABEL FEEDER ZONA KANAN : 

Sub Total PANEL HUBUNG BAGI LANTAI BASEMENT : 

Sub Total KABEL FEEDER LANTAI RL.1 : 

Sub Total KABEL FEEDER LANTAI RL.2 : 

Sub Total KABEL FEEDER LANTAI 5 : 

Sub Total KABEL FEEDER LANTAI 6 : 

Sub Total KABEL FEEDER LANTAI 7 : 

Sub Total KABEL FEEDER LANTAI 8 : 
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 HARGA SAT.  JUMLAH  

 ( Rp )  ( Rp ) 
NO I T E M   P E K E R J A A N SAT.  VOLUME 

HARGA PERKIRAAN SENDIRI

KEGIATAN               : PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK  KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI 
PEKERJAAN                : LANJUTAN GEDUNG PERAWATAN PANDURATA RSUD AWS 
LOKASI                : KOTA SAMARINDA 
SUMBER DANA           : APBD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 
TAHUN ANGGARAN   : 2024 
 

- P-AC.IU 1.4 unit 1,00             -                                      
- P-AC.OU 1.3-4 unit 1,00             -                                      
PEMBUMIAN
- NYA 1 x 300 mm2 m 9,00             -                                                -                                      
- NYA 1 x 185 mm2 m 11,00           -                                                -                                      
- NYA 1 x 10 mm2 m 56,00           -                                                -                                      
- NYA 1 x 4 mm2 m 62,00           -                                                -                                      
- NYA 1 x 4 mm2 m 65,00           -                                                -                                      
- NYA 1 x 4 mm2 m 69,00           -                                                -                                      
- NYA 1 x 4 mm2 m 73,00           -                                                -                                      
- NYA 1 x 16 mm2 m 77,00           -                                                -                                      
- NYA 1 x 16 mm2 m 81,00           -                                                -                                      
- NYA 1 x 16 mm2 m 85,00           -                                                -                                      

-                                      

C.2.2 LANTAI 2
- P-2 unit 1,00             -                                      
- P-2.3 unit 1,00             -                                      
- P-ISO.2-2 unit 1,00             -                                      
- P-ISO.2-3 unit 1,00             -                                      
- P-AC.IU 2.3 unit 1,00             -                                      
- P-AC.IU 2.4 unit 1,00             -                                      
- P-AC.OU 2.3-4 unit 1,00             -                                      
- P-AHU 2.2 unit 1,00             -                                      
PEMBUMIAN
- NYA 1 x 150 mm2 m 8,00             -                                                -                                      
- NYA 1 x 16 mm2 m 65,00           -                                                -                                      
- NYA 1 x 4 mm2 m 71,00           -                                                -                                      
- NYA 1 x 4 mm2 m 74,00           -                                                -                                      
- NYA 1 x 16 mm2 m 78,00           -                                                -                                      
- NYA 1 x 16 mm2 m 82,00           -                                                -                                      
- NYA 1 x 16 mm2 m 86,00           -                                                -                                      
- NYA 1 x 16 mm2 m 63,00           -                                                -                                      

-                                      

C.2.3 LANTAI 3
- P-3 unit 1,00             -                                      
- P-3.3 unit 1,00             -                                      
- P-ISO.3-2 unit 1,00             -                                      
- P-PICU unit 1,00             -                                      
- P-AC.IU 3.3 unit 1,00             -                                      
- P-AC.IU 3.4 unit 1,00             -                                      
- P-AC.OU 3.3-4 unit 1,00             -                                      
PEMBUMIAN -                                      
- NYA 1 x 120 mm2 m 8,00             -                                                -                                      
- NYA 1 x 16 mm2 m 84,00           -                                                -                                      
- NYA 1 x 6 mm2 m 93,00           -                                                -                                      
- NYA 1 x 6 mm2 m 97,00           -                                                -                                      
- NYA 1 x 16 mm2 m 114,00         -                                                -                                      
- NYA 1 x 16 mm2 m 118,00         -                                                -                                      
- NYA 1 x 16 mm2 m 122,00         -                                                -                                      

-                                      

C.2.4 LANTAI 4
- PSD-2 unit 1,00             -                                      
- P-4 unit 1,00             -                                      
- P-4.3 unit 1,00             -                                      
- P-ISO.4-3 unit 1,00             -                                      
- P-ISO.4-4 unit 1,00             -                                      
- P-R.OBG 1 unit 1,00             -                                      
- P-R.OBG 2 unit 1,00             -                                      
- P-R.OBG 3 unit 1,00             -                                      
- P-R.OBG 4 unit 1,00             -                                      

Sub Total PANEL HUBUNG BAGI LANTAI 1 : 

Sub Total PANEL HUBUNG BAGI LANTAI 2 : 

Sub Total PANEL HUBUNG BAGI LANTAI 3 : 
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 HARGA SAT.  JUMLAH  

 ( Rp )  ( Rp ) 
NO I T E M   P E K E R J A A N SAT.  VOLUME 

HARGA PERKIRAAN SENDIRI

KEGIATAN               : PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK  KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI 
PEKERJAAN                : LANJUTAN GEDUNG PERAWATAN PANDURATA RSUD AWS 
LOKASI                : KOTA SAMARINDA 
SUMBER DANA           : APBD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 
TAHUN ANGGARAN   : 2024 
 

- P-R.OBG 5 unit 1,00             -                                      
- P-AC.IU 4.3 unit 1,00             -                                      
- P-AC.IU 4.4 unit 1,00             -                                      
- P-AC.OU 4.3-4 unit 1,00             -                                      
- P-AHU 4-3.1 unit 1,00             -                                      
- P-AHU 4-3.2 unit 1,00             -                                      
PEMBUMIAN
- NYA 6 x 150 mm2 m 8,00             -                                                -                                      
- NYA 1 x 240 mm2 m 13,00           -                                                -                                      
- NYA 1 x 35 mm2 m 109,00         -                                                -                                      
- NYA 1 x 6 mm2 m 116,00         -                                                -                                      
- NYA 1 x 6 mm2 m 121,00         -                                                -                                      
- NYA 1 x 4 mm2 m 125,00         -                                                -                                      
- NYA 1 x 4 mm2 m 130,00         -                                                -                                      
- NYA 1 x 4 mm2 m 134,00         -                                                -                                      
- NYA 1 x 4 mm2 m 142,00         -                                                -                                      
- NYA 1 x 4 mm2 m 145,00         -                                                -                                      
- NYA 1 x 16 mm2 m 147,00         -                                                -                                      
- NYA 1 x 16 mm2 m 151,00         -                                                -                                      
- NYA 1 x 16 mm2 m 155,00         -                                                -                                      
- NYA 1 x 16 mm2 m 159,00         -                                                -                                      
- NYA 1 x 16 mm2 m 163,00         -                                                -                                      

-                                      

C.2.5 LANTAI 5
- P-5 unit 1,00             -                                      
- P-5.3 unit 1,00             -                                      
- P-ISO.5-1 unit 1,00             -                                      
- P-ISO.5-2 unit 1,00             -                                      
- P-SYF 1 unit 1,00             -                                      
- P-SYF 2 unit 1,00             -                                      
- P-SYF 3 unit 1,00             -                                      
- P-BDH unit 1,00             -                                      
- P-AC.IU 5.3 unit 1,00             -                                      
- P-AC.IU 5.4 unit 1,00             -                                      
- P-AC.OU 5.3-4 unit 1,00             -                                      
- P-AHU 5.3-1 unit 1,00             -                                      
- P-AHU 5.3-2 unit 1,00             -                                      
PEMBUMIAN
- NYA 1x 300 mm2 m 7,00             -                                                -                                      
- NYA 1 x 25 mm2 m 118,00         -                                                -                                      
- NYA 1 x 6 mm2 m 132,00         -                                                -                                      
- NYA 1 x 6 mm2 m 135,00         -                                                -                                      
- NYA 1 x 4 mm2 m 139,00         -                                                -                                      
- NYA 1 x 4 mm2 m 143,00         -                                                -                                      
- NYA 1 x 4 mm2 m 147,00         -                                                -                                      
- NYA 1 x 4 mm2 m 151,00         -                                                -                                      
- NYA 1 x 16 mm2 m 153,00         -                                                -                                      
- NYA 1 x 16 mm2 m 157,00         -                                                -                                      
- NYA 1 x 16 mm2 m 161,00         -                                                -                                      
- NYA 1 x 16 mm2 m 107,00         -                                                -                                      
- NYA 1 x 16 mm2 m 165,00         -                                                -                                      

-                                      

C.2.6 LANTAI 6
- P-6 unit 1,00             -                                      
- P-6.3 unit 1,00             -                                      
- P-ISO.6-1 unit 1,00             -                                      
- P-ISO.6-2 unit 1,00             -                                      
- P-KEMO unit 1,00             -                                      
- P-KEMO 1 unit 1,00             -                                      
- P-KEMO 2 unit 1,00             -                                      

Sub Total PANEL HUBUNG BAGI LANTAI 4 : 

Sub Total PANEL HUBUNG BAGI LANTAI 5 : 
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 HARGA SAT.  JUMLAH  

 ( Rp )  ( Rp ) 
NO I T E M   P E K E R J A A N SAT.  VOLUME 

HARGA PERKIRAAN SENDIRI

KEGIATAN               : PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK  KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI 
PEKERJAAN                : LANJUTAN GEDUNG PERAWATAN PANDURATA RSUD AWS 
LOKASI                : KOTA SAMARINDA 
SUMBER DANA           : APBD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 
TAHUN ANGGARAN   : 2024 
 

- P-KEMO 3 unit 1,00             -                                      
- P-KEMO 4 unit 1,00             -                                      
- P-KEMO 5 unit 1,00             -                                      
- P-PDL unit 1,00             -                                      
- P-AC.IU 6.3 unit 1,00             -                                      
- P-AC.IU 6.4 unit 1,00             -                                      
- P-AC.OU 6.3-4 unit 1,00             -                                      
- P-AHU 6.3 unit 1,00             -                                      
PEMBUMIAN
- NYA 1x 240 mm2 m 7,00             -                                                -                                      
- NYA 1x 35 mm2 m 116,00         -                                                -                                      
- NYA 1 x 6 mm2 m 129,00         -                                                -                                      
- NYA 1 x 6 mm2 m 133,00         -                                                -                                      
- NYA 1 x 4 mm2 m 137,00         -                                                -                                      
- NYA 1 x 6 mm2 m 141,00         -                                                -                                      
- NYA 1 x 6 mm2 m 145,00         -                                                -                                      
- NYA 1 x 6 mm2 m 149,00         -                                                -                                      
- NYA 1 x 6 mm2 m 153,00         -                                                -                                      
- NYA 1 x 6 mm2 m 157,00         -                                                -                                      
- NYA 1 x 6 mm2 m 125,00         -                                                -                                      
- NYA 1 x 16 mm2 m 162,00         -                                                -                                      
- NYA 1 x 16 mm2 m 166,00         -                                                -                                      
- NYA 1 x 16 mm2 m 170,00         -                                                -                                      
- NYA 1 x 16 mm2 m 173,00         -                                                -                                      

-                                      

C.2.7 LANTAI 7
- PSD-3 unit 1,00             -                                      
- P-7 unit 1,00             -                                      
- P-7.3 unit 1,00             -                                      
- P-AC.IU 7.1 unit 1,00             -                                      
- P-AC.OU 7.1 unit 1,00             -                                      
PEMBUMIAN
- NYA 1 x 120 mm2 m 7,00             -                                                -                                      
- NYA 1 x 95 mm2 m 12,00           -                                                -                                      
- NYA 1 x 4 mm2 m 27,00           -                                                -                                      
- NYA 1 x 16 mm2 m 36,00           -                                                -                                      
- NYA 1 x 16 mm2 m 41,00           -                                                -                                      

-                                      

C.2.8 LANTAI 8
- P-8 unit 1,00             -                                      
- P-8.3 unit 1,00             -                                      
PEMBUMIAN
- NYA 1 x 35 mm2 m 7,00             -                                                -                                      
- NYA 1 x 4 mm2 m 22,00           -                                                -                                      

-                                      

C.2.RL.1 LANTAI RL.1
- P-RL.1 unit 1,00             -                                      
- P-LIFT unit 1,00             -                                      
- P-RO.BP unit 1,00             
PEMBUMIAN
- NYA 1 x 4 mm2 m 7,00             -                                                -                                      
- NYA 1 x 240 mm2 m 13,00           -                                                -                                      
- NYA 1 x 16 mm2 m 18,00           -                                                -                                      

-                                      

C.2.RL.2 LANTAI RL.2
- P-RL.2 unit 1,00             -                                      
- P-G unit 1,00             -                                      
PEMBUMIAN

Sub Total PANEL HUBUNG BAGI LANTAI 6 : 

Sub Total PANEL HUBUNG BAGI LANTAI 7 : 

Sub Total PANEL HUBUNG BAGI LANTAI 8 : 

Sub Total PANEL HUBUNG BAGI LANTAI RL.1 : 
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 HARGA SAT.  JUMLAH  

 ( Rp )  ( Rp ) 
NO I T E M   P E K E R J A A N SAT.  VOLUME 

HARGA PERKIRAAN SENDIRI

KEGIATAN    : PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK  KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI 
PEKERJAAN         : LANJUTAN GEDUNG PERAWATAN PANDURATA RSUD AWS 
LOKASI     : KOTA SAMARINDA 
SUMBER DANA    : APBD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 
TAHUN ANGGARAN   : 2024 

- NYA 1 x 4 mm2 m 7,00             - - 
- NYA 1 x 10 mm2 m 13,00           - - 

- 
- 

3 PEK.PENCAHAYAAN

C.3.B LANTAI BASEMENT
- lampu Panel LED Tube 2x16 W with Reflector bh 94,00           - 
- Instalasi Pencahayaan (NYA 3x1x2,5 mm2) ttk 94,00           - 

- 

C.3.1 LANTAI 1
- lampu LED Tube 32 W 4200 lm bh 29,00           - 
- lampu LED Tube 15.7 W 2100 lm bh 5,00             - 
- lampu Downlight 15 W 1570 lm bh 161,00         - 
- lampu Downlight 15 W 1350 lm bh 7,00             - 
- lampu Downlight 9 W 900 lm bh 40,00           - 
- lampu Downlight 9 W 840 lm with Battery bh 36,00           - 
- lampu EXIT 3 W bh 1,00             - 
- saklar tunggal, 10 A, 250 V 1 Way Switch bh 12,00           - 
- saklar ganda, 10 A, 250 V 1 Way Switch bh 42,00           - 
- saklar tripel, 10 A, 250 V 1 Way Switch bh 4,00             - 
- saklar tukar tunggal, 10 A, 250 V 2 Way Switch bh 1,00             - 
- saklar tukar ganda, 10 A, 250 V 2 Way Switch bh 2,00             - 
- Intalasi Penerangan NYM 3 x 2,5 mm² didalam conduit PVC HI 20 mm ttk 279,00         - - 

- 

C.3.2 LANTAI 2
- lampu LED Tube 32 W 4200 lm bh 17,00           - 
- lampu LED Tube 15.7 W 2100 lm bh 20,00           - 
- lampu Panel Recessed 40 W 3200 lm bh 42,00           - 
- lampu Downlight 15 W 1570 lm bh 23,00           - 
- lampu Downlight 15 W 1350 lm bh 63,00           - 
- lampu Downlight 10 W 1060 lm bh 18,00           - 
- lampu Downlight 9 W 900 lm bh 59,00           - 
- lampu EXIT 3 W bh 1,00             - 
- saklar tunggal, 10 A, 250 V 1 Way Switch bh 7,00             - 
- saklar ganda, 10 A, 250 V 1 Way Switch bh 33,00           - 
- saklar tripel, 10 A, 250 V 1 Way Switch bh 1,00             - 
- saklar tukar tunggal, 10 A, 250 V 2 Way Switch bh 1,00             - 
- saklar tukar ganda, 10 A, 250 V 2 Way Switch bh 17,00           - 
- Intalasi Penerangan NYM 3 x 2,5 mm² didalam conduit PVC HI 20 mm ttk 243,00         - - 

- 

C.3.3 LANTAI 3
- lampu LED Tube 32 W 4200 lm bh 17,00           - 
- lampu LED Tube 15.7 W 2100 lm bh 23,00           - 
- lampu Panel Recessed 40 W 3200 lm bh 18,00           - 
- lampu Downlight 15 W 1570 lm bh 53,00           - 
- lampu Downlight 15 W 1350 lm bh 67,00           - 
- lampu Downlight 10 W 1060 lm bh 18,00           - 
- lampu Downlight 9 W 900 lm bh 62,00           - 
- lampu EXIT 3 W bh 1,00             - 
- saklar tunggal, 10 A, 250 V 1 Way Switch bh 8,00             - 
- saklar ganda, 10 A, 250 V 1 Way Switch bh 33,00           - 
- saklar tripel, 10 A, 250 V 1 Way Switch bh 1,00             - 
- saklar tukar tunggal, 10 A, 250 V 2 Way Switch bh 1,00             - 
- saklar tukar ganda, 10 A, 250 V 2 Way Switch bh 18,00           - 
- Intalasi Penerangan NYM 3 x 2,5 mm² didalam conduit PVC HI 20 mm ttk 259,00         - - 

- 

C.3.4 LANTAI 4
- lampu LED Tube 32 W 4200 lm bh 12,00           - 
- lampu LED Tube 15.7 W 2100 lm bh 13,00           - 
- lampu Panel Recessed 40 W 3200 lm bh 42,00           - 

Sub Total PENCAHAYAAN LANTAI BASEMENT : 

Sub Total PENCAHAYAAN LANTAI 1 : 

Sub Total PENCAHAYAAN LANTAI 2 : 

Sub Total PENCAHAYAAN LANTAI 3 : 

TOTAL PANEL HUBUNG BAGI ZONA KANAN : 
Sub Total PANEL HUBUNG BAGI LANTAI RL.2 : 



Page 26

 HARGA SAT.  JUMLAH  

 ( Rp )  ( Rp ) 
NO I T E M   P E K E R J A A N SAT.  VOLUME 

HARGA PERKIRAAN SENDIRI

KEGIATAN               : PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK  KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI 
PEKERJAAN                : LANJUTAN GEDUNG PERAWATAN PANDURATA RSUD AWS 
LOKASI                : KOTA SAMARINDA 
SUMBER DANA           : APBD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 
TAHUN ANGGARAN   : 2024 
 

- lampu Downlight 15 W 1570 lm bh 54,00           -                                      
- lampu Downlight 15 W 1350 lm bh 93,00           -                                      
- lampu Downlight 9 W 900 lm bh 31,00           -                                      
- lampu EXIT 3 W bh 1,00             -                                      
- saklar tunggal, 10 A, 250 V 1 Way Switch bh 26,00           -                                      
- saklar ganda, 10 A, 250 V 1 Way Switch bh 33,00           -                                      
- saklar tripel, 10 A, 250 V 1 Way Switch bh 10,00           -                                      
- saklar tukar tunggal, 10 A, 250 V 2 Way Switch bh 1,00             -                                      
- saklar tukar ganda, 10 A, 250 V 2 Way Switch bh 9,00             -                                      
- Intalasi Penerangan NYM 3 x 2,5 mm² didalam conduit PVC HI 20 mm ttk 246,00         -                                                -                                      

-                                      

C.3.5 LANTAI 5
- lampu LED Tube 32 W 4200 lm bh 4,00             -                                      
- lampu LED Tube 15.7 W 2100 lm bh 9,00             -                                      
- lampu Panel Recessed 40 W 3200 lm bh 34,00           -                                      
- lampu Downlight 15 W 1570 lm bh 44,00           -                                      
- lampu Downlight 15 W 1350 lm bh 94,00           -                                      
- lampu Downlight 9 W 900 lm bh 35,00           -                                      
- lampu Downlight Outbow 20 W bh 12,00           -                                      
- lampu EXIT 3 W bh 1,00             -                                      
- saklar tunggal, 10 A, 250 V 1 Way Switch bh 28,00           -                                      
- saklar ganda, 10 A, 250 V 1 Way Switch bh 25,00           -                                      
- saklar tripel, 10 A, 250 V 1 Way Switch bh 7,00             -                                      
- saklar tukar tunggal, 10 A, 250 V 2 Way Switch bh 1,00             -                                      
- saklar tukar ganda, 10 A, 250 V 2 Way Switch bh 8,00             -                                      
- Intalasi Penerangan NYM 3 x 2,5 mm² didalam conduit PVC HI 20 mm ttk 233,00         -                                                -                                      

-                                      

C.3.6 LANTAI 6
- lampu LED Tube 32 W 4200 lm bh 4,00             -                                      
- lampu LED Tube 15.7 W 2100 lm bh 6,00             -                                      
- lampu Panel Recessed 40 W 3200 lm bh 49,00           -                                      
- lampu Downlight 15 W 1570 lm bh 44,00           -                                      
- lampu Downlight 15 W 1350 lm bh 114,00         -                                      
- lampu Downlight 9 W 900 lm bh 38,00           -                                      
- lampu Downlight Outbow 20 W bh 6,00             -                                      
- lampu EXIT 3 W bh 1,00             -                                      
- saklar tunggal, 10 A, 250 V 1 Way Switch bh 30,00           -                                      
- saklar ganda, 10 A, 250 V 1 Way Switch bh 39,00           -                                      
- saklar tripel, 10 A, 250 V 1 Way Switch bh 9,00             -                                      
- saklar tukar tunggal, 10 A, 250 V 2 Way Switch bh 1,00             -                                      
- saklar tukar ganda, 10 A, 250 V 2 Way Switch bh 6,00             -                                      
- Intalasi Penerangan NYM 3 x 2,5 mm² didalam conduit PVC HI 20 mm ttk 262,00         -                                                -                                      

-                                      

C.3.7 LANTAI 7
- lampu LED Tube 32 W 4200 lm bh 6,00             -                                      
- lampu LED Tube 15.7 W 2100 lm bh 5,00             -                                      
- lampu Panel Recessed 40 W 3200 lm bh 72,00           -                                      
- lampu Downlight 15 W 1350 lm bh 71,00           -                                      
- lampu Downlight 9 W 900 lm bh 31,00           -                                      
- lampu Downlight 9 W 840 lm with Battery bh 8,00             -                                      
- lampu EXIT 3 W bh 1,00             -                                      
- saklar tunggal, 10 A, 250 V 1 Way Switch bh 9,00             -                                      
- saklar ganda, 10 A, 250 V 1 Way Switch bh 13,00           -                                      
- saklar tripel, 10 A, 250 V 1 Way Switch bh 4,00             -                                      
- saklar tukar tunggal, 10 A, 250 V 2 Way Switch bh 1,00             -                                      
- saklar tukar ganda, 10 A, 250 V 2 Way Switch bh 4,00             -                                      
- saklar  grid 6 Gang 1 Way Switch, 10 A, 250 V 1 Way Switch bh 1,00             -                                      
- Intalasi Penerangan NYM 3 x 2,5 mm² didalam conduit PVC HI 20 mm ttk 194,00         -                                                -                                      

-                                      

C.3.8 LANTAI 8
- lampu LED Tube 32 W 4200 lm bh 6,00             -                                      
- lampu LED Tube 15.7 W 2100 lm bh 7,00             -                                      
- lampu Panel Recessed 40 W 3200 lm bh 66,00           -                                      

Sub Total PENCAHAYAAN LANTAI 4 : 

Sub Total PENCAHAYAAN LANTAI 5 : 

Sub Total PENCAHAYAAN LANTAI 6 : 

Sub Total PENCAHAYAAN LANTAI 7 : 
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- lampu Downlight 15 W 1350 lm bh 84,00           -                                      
- lampu Downlight 9 W 900 lm bh 28,00           -                                      
- lampu Downlight 9 W 840 lm with Battery bh 8,00             -                                      
- lampu EXIT 3 W bh 1,00             -                                      
- saklar tunggal, 10 A, 250 V 1 Way Switch bh 11,00           -                                      
- saklar ganda, 10 A, 250 V 1 Way Switch bh 16,00           -                                      
- saklar tukar tunggal, 10 A, 250 V 2 Way Switch bh 1,00             -                                      
- saklar tukar ganda, 10 A, 250 V 2 Way Switch bh 4,00             -                                      
- Intalasi Penerangan NYM 3 x 2,5 mm² didalam conduit PVC HI 20 mm ttk 200,00         -                                                -                                      

-                                      

C.3.RL.1 LANTAI RL.1
- lampu LED Tube 15.7 W 2100 lm bh 14,00           -                                      
- saklar tukar tunggal, 10 A, 250 V 2 Way Switch bh 1,00             -                                      
- saklar tripel, 10 A, 250 V 1 Way Switch bh 1,00             -                                      
- Intalasi Penerangan NYM 3 x 2,5 mm² didalam conduit PVC HI 20 mm ttk 14,00           -                                                -                                      

-                                      

C.3.RL.2 LANTAI RL.2
- lampu LED Tube 15.7 W 2100 lm bh 9,00             -                                      
- saklar tukar tunggal, 10 A, 250 V 2 Way Switch bh 1,00             -                                      
- saklar ganda, 10 A, 250 V 1 Way Switch bh 2,00             -                                      
- Intalasi Penerangan NYM 3 x 2,5 mm² didalam conduit PVC HI 20 mm ttk 9,00             -                                                -                                      

-                                      
-                                      

4 PEK.KOTAK KONTAK

C.4.1 LANTAI 1
- kotak kontak 16A 250V w/ safety shutter bh 114,00         -                                      
- Instalasi Stop Kontak  NYM 3 x 2,5 mm² didalam conduit PVC HI 20 mm ttk 114,00         -                                                -                                      

-                                      

C.4.2 LANTAI 2
- kotak kontak 16A 250V w/ safety shutter bh 162,00         -                                                -                                      
- Instalasi Stop Kontak  NYM 3 x 2,5 mm² didalam conduit PVC HI 20 mm ttk 162,00         -                                                -                                      

-                                      

C.4.3 LANTAI 3
- kotak kontak 16A 250V w/ safety shutter bh 151,00         -                                                -                                      
- Instalasi Stop Kontak  NYM 3 x 2,5 mm² didalam conduit PVC HI 20 mm ttk 151,00         -                                                -                                      

-                                      

C.4.4 LANTAI 4
- kotak kontak 16A 250V w/ safety shutter bh 295,00         -                                                -                                      
- Instalasi Stop Kontak  NYM 3 x 2,5 mm² didalam conduit PVC HI 20 mm ttk 295,00         -                                                -                                      

-                                      

C.4.5 LANTAI 5
- kotak kontak 16A 250V w/ safety shutter bh 266,00         -                                                -                                      
- Instalasi Stop Kontak  NYM 3 x 2,5 mm² didalam conduit PVC HI 20 mm ttk 266,00         -                                                -                                      

-                                      

C.4.6 LANTAI 6
- kotak kontak 16A 250V w/ safety shutter bh 360,00         -                                                -                                      
- Instalasi Stop Kontak  NYM 3 x 2,5 mm² didalam conduit PVC HI 20 mm ttk 360,00         -                                                -                                      

-                                      

C.4.7 LANTAI 7
- kotak kontak 16A 250V w/ safety shutter bh 43,00           -                                                -                                      
- Instalasi Stop Kontak  NYM 3 x 2,5 mm² didalam conduit PVC HI 20 mm ttk 43,00           -                                                -                                      

-                                      

C.4.8 LANTAI 8
- kotak kontak 16A 250V w/ safety shutter bh 52,00           -                                                -                                      
- Instalasi Stop Kontak  NYM 3 x 2,5 mm² didalam conduit PVC HI 20 mm ttk 52,00           -                                                -                                      

-                                      

Sub Total PENCAHAYAAN LANTAI 8 : 

Sub Total PENCAHAYAAN LANTAI RL.1 : 

Sub Total PENCAHAYAAN LANTAI RL.2 : 
TOTAL PENCAHAYAAN ZONA KANAN : 

Sub Total KOTAK KONTAK LANTAI 2 : 

Sub Total KOTAK KONTAK LANTAI 3 : 

Sub Total KOTAK KONTAK LANTAI 1 : 

Sub Total KOTAK KONTAK LANTAI 4 : 

Sub Total KOTAK KONTAK LANTAI 5 : 

Sub Total KOTAK KONTAK LANTAI 6 : 

Sub Total KOTAK KONTAK LANTAI 7 : 

Sub Total KOTAK KONTAK LANTAI 8 : 
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C.4.RL.1 LANTAI RL.1
- kotak kontak 16A 250V w/ safety shutter bh 8,00             -                                                -                                      
- Instalasi Stop Kontak  NYM 3 x 2,5 mm² didalam conduit PVC HI 20 mm ttk 8,00             -                                                -                                      

-                                      

C.4.RL.2 LANTAI RL.2
- kotak kontak 16A 250V w/ safety shutter bh 7,00             -                                                -                                      
- Instalasi Stop Kontak  NYM 3 x 2,5 mm² didalam conduit PVC HI 20 mm ttk 7,00             -                                                -                                      

-                                      
-                                      

5 PEK.RAK KABEL

C.5.1 LANTAI 1
- Tray TRC 400x100 mm m 120,00         -                                                -                                      
- Elbow 400x100 mm bh 8,00             -                                                -                                      
- Tee 400x100 mm bh 4,00             -                                                -                                      
- Ladder 300x100 mm dalam shaft bh 10,00           -                                                -                                      
- In & Outside Riser 400x100 mm bh 10,00           -                                                -                                      
- Termasuk Jointing with Bolt & Nuts t: 100 m

Aksesoris (Hanger dan Bracket support)
Sub Total RAK KABEL LANTAI 1 : -                                      

C.5.2 LANTAI 2
- Tray TRC 400x100 mm m 120,00         -                                                -                                      
- Elbow 400x100 mm bh 14,00           -                                                -                                      
- Tee 400x100 mm bh 3,00             -                                                -                                      
- Ladder 300x100 mm dalam shaft bh 6,00             -                                                -                                      
- In & Outside Riser 400x100 mm bh 6,00             -                                                -                                      
- Termasuk Jointing with Bolt & Nuts t: 100 m

Aksesoris (Hanger dan Bracket support)
Sub Total RAK KABEL LANTAI 2 : -                                      

C.5.3 LANTAI 3
- Tray TRC 400x100 mm m 141,00         -                                                -                                      
- Elbow 400x100 mm bh 14,00           -                                                -                                      
- Tee 400x100 mm bh 4,00             -                                                -                                      
- Ladder 300x100 mm dalam shaft bh 6,00             -                                                -                                      
- In & Outside Riser 400x100 mm bh 6,00             -                                                -                                      
- Termasuk Jointing with Bolt & Nuts t: 100 m

Aksesoris (Hanger dan Bracket support)
Sub Total RAK KABEL LANTAI 3 : -                                      

C.5.4 LANTAI 4
- Tray TRC 400x100 mm m 189,00         -                                                -                                      
- Elbow 400x100 mm bh 12,00           -                                                -                                      
- Tee 400x100 mm bh 9,00             -                                                -                                      
- Ladder 300x100 mm dalam shaft bh 13,00           -                                                -                                      
- In & Outside Riser 400x100 mm bh 13,00           -                                                -                                      
- Termasuk Jointing with Bolt & Nuts t: 100 m

Aksesoris (Hanger dan Bracket support)
Sub Total RAK KABEL LANTAI 4 : -                                      

C.5.5 LANTAI 5
- Tray TRC 400x100 mm m 171,00         -                                                -                                      
- Elbow 400x100 mm bh 11,00           -                                                -                                      
- Tee 400x100 mm bh 9,00             -                                                -                                      
- Ladder 300x100 mm dalam shaft bh 10,00           -                                                -                                      
- In & Outside Riser 400x100 mm bh 10,00           -                                                -                                      
- Termasuk Jointing with Bolt & Nuts t: 100 m

Aksesoris (Hanger dan Bracket support)
Sub Total RAK KABEL LANTAI 5 : -                                      

C.5.6 LANTAI 6
- Tray TRC 400x100 mm m 198,00         -                                                -                                      
- Elbow 400x100 mm bh 14,00           -                                                -                                      

TOTAL KOTAK KONTAK ZONA KANAN : 

Sub Total KOTAK KONTAK LANTAI RL.1 : 

Sub Total KOTAK KONTAK LANTAI RL.2 : 
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- Tee 400x100 mm bh 11,00           -                                                -                                      
- Ladder 300x100 mm dalam shaft bh 13,00           -                                                -                                      
- In & Outside Riser 400x100 mm bh 13,00           -                                                -                                      
- Termasuk Jointing with Bolt & Nuts t: 100 m

Aksesoris (Hanger dan Bracket support)
Sub Total RAK KABEL LANTAI 6 : -                                      

C.5.7 LANTAI 7
- Tray TRC 400x100 mm m 78,00           -                                                -                                      
- Elbow 400x100 mm bh 4,00             -                                                -                                      
- Tee 400x100 mm bh 1,00             -                                                -                                      
- Ladder 300x100 mm dalam shaft bh 3,00             -                                                -                                      
- In & Outside Riser 400x100 mm bh 3,00             -                                                -                                      
- Termasuk Jointing with Bolt & Nuts t: 100 m

Aksesoris (Hanger dan Bracket support)
Sub Total RAK KABEL LANTAI 7 : -                                      

C.5.8 LANTAI 8
- Tray TRC 400x100 mm m 69,00           -                                                -                                      
- Elbow 400x100 mm bh 5,00             -                                                -                                      
- Tee 400x100 mm bh 2,00             -                                                -                                      
- Ladder 300x100 mm dalam shaft bh 4,00             -                                                -                                      
- In & Outside Riser 400x100 mm bh 4,00             -                                                -                                      
- Termasuk Jointing with Bolt & Nuts t: 100 m

Aksesoris (Hanger dan Bracket support)
Sub Total RAK KABEL LANTAI 8 : -                                      

-                                      

-                                      

TOTAL RAK KABEL ZONA KANAN : 



A  PEKERJAAN INSTALASI SISTIM AIR BERSIH
 Pengadaan dan instalasi pipa, peralatan, dan peralatan bantu sistim air bersih dalam & luar gedung
 beserta pengetesan instalasi dan sistim.

Lantai-Basement.
Zone-A (Kiri)

1 Poly Propelene Random (PPR) pipe, PN 10:
 ~ Pipa  dia. 20 mm m 7,00 -                                 -                             
 ~ Pipa  dia. 40 mm m 8,00 -                                 -                             
~Termasuk  Fittings & accessories

2 Valves , 10 kg/cm2 dan accessories
 ~ Globe Valve dia. 40 mm pcs 2,00 -                                 -                             

Zone-B (Kanan)
1 Poly Propelene Random (PPR) pipe, PN 10:

 ~ Pipa  dia. 20 mm m 7,00 -                                 -                             
 ~ Pipa  dia. 40 mm m 8,00 -                                 -                             
~Termasuk  Fittings & accessories

2 Valves , 10 kg/cm2 dan accessories
 ~ Globe Valve dia. 40 mm  pcs 2,00 -                                 -                             

4 Instalasi Ground Tank set 4,00 -                                 -                             
Type : Fibre Reinforced Panel
Kode : GT-AB-01/02/03/04
Kapasitas : 136 m3 ( 17 m x 4 m x 2 m) / Modifikasi FRP dg volume yang sama
lengkap dengan : dudukan,  Baja Profil WF, Steel frame, base plate, ladder, manhole, vent, pipe conection & aksesoris

b. Instalasi Panel Kontrol Pompa, kabel dan accessories -                             
~ Panel kontrol pompa unit 1,00 -                                 -                             
~ Kabel power : NYM 4 x 4 mm2 m 10,00 -                                 -                             
~ Kabel elektrode, NYM 3 x 1,5 mm2 (panel pompa ~ ground tank) m 20,00 -                                 -                             
~ Kabel elektrode, NYYFBGY 3 x 2,5 mm2 (panel pompa ~ roof tank) m 80,00 -                                 -                             
~ Electrode (di ground tank dan di roof tank) pcs 12,00 -                                 -                             
~ Selector Switch pcs 2,00 -                                 -                             

c. Pipa GSP medium class : -                             
~ Pipa f 125 mm (discharge) m 4,00 -                                 -                             
~ Pipa f 150 mm (suction) m 4,00 -                                 -                             
~ Pipa f 150 mm (header) m 8,00 -                                 -                             
~ Termasuk Fitting & aksesoris pipa GSP medium class

d.  Valve, JIS 10K : -                             
~ Gate valve f 125 mm pcs 2,00 -                                 -                             
~ Gate valve f 150 mm pcs 4,00 -                                 -                             
~ Check valve : -                             
~ Check valve f 125 mm pcs 2,00 -                                 -                             
~ Y Strainer -                             
~ Y Strainer f 150 mm pcs 2,00 -                                 -                             

e. Flexible joint : -                             
~ Flexible joint f 125 mm pcs 2,00 -                                 -                             
~ Flexible joint f 150 mm pcs 2,00 -                                 -                             

f. Strainer : -                             
~ Strainer f 65 mm pcs 2,00 -                                 -                             

g. Pressure gauge : -                             
~ Pressure gauge 10K pcs 3,00 -                                 -                             
~ Coumpund gauge 10K pcs 2,00 -                                 -                             
~ Ball Valve f 15 mm, 10 kg/cm2 (cock) pcs 5,00 -                                 -                             

h.  Pondasi pompa unit 2,00 -                                 -                             

Zone-C (Tengah)
1 Poly Propelene Random (PPR) pipe, PN 10:

 ~ Pipa  dia. 20 mm m 7,00 -                                 -                             
 ~ Pipa  dia. 40 mm m 8,00 -                                 -                             
~ Termasuk Fittings & accessories

2 Valves , 10 kg/cm2 dan accessories
 ~ Globe Valve dia. 40 mm pcs 2,00 -                                 -                             

Lantai-1.
Zone-A (Kiri)

1 Poly Propelene Random (PPR) pipe, PN 10:
 ~ Pipa  dia. 20 mm m 7,00 -                                 -                             
 ~ Pipa  dia. 40 mm m 8,00 -                                 -                             
~ Termasuk Fittings & accessories

2 Valves , 10 kg/cm2 dan accessories
 ~ Globe Valve dia. 40 mm pcs 2,00 -                                 -                             
Zone-B (Kanan)

1 Poly Propelene Random (PPR) pipe, PN 10:

HARGA PERKIRAAN SENDIRI

NO PEKERJAAN UNIT VOLUME  HARGA SATUAN (Rp)  TOTAL (Rp) 

KEGIATAN  : PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK  KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI 
PEKERJAAN : LANJUTAN GEDUNG PERAWATAN PANDURATA RSUD AWS 
LOKASI  : KOTA SAMARINDA 
SUMBER DANA : APBD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 
TAHUN ANGGARAN : 2024 
 



NO PEKERJAAN UNIT VOLUME  HARGA SATUAN (Rp)  TOTAL (Rp) 

 ~ Pipa  dia. 20 mm m 7,00 -                                 -                             
 ~ Pipa  dia. 40 mm m 8,00 -                                 -                             
~ Termasuk Fittings & accessories

2 Valves , 10 kg/cm2 dan accessories
 ~ Globe Valve dia. 40 mm pcs 2,00 -                                 -                             
Zone-C (Tengah)

1 Poly Propelene Random (PPR) pipe, PN 10:
 ~ Pipa  dia. 20 mm m 7,00 -                                 -                             
 ~ Pipa  dia. 40 mm m 8,00 -                                 -                             
~ Termasuk Fittings & accessories

2 Valves , 10 kg/cm2 dan accessories
 ~ Globe Valve dia. 40 mm pcs 2,00 -                                 -                             

Lantai-2.
Zone-A (Kiri)

1 Poly Propelene Random (PPR) pipe, PN 10:
 ~ Pipa  dia. 20 mm m 42,00 -                                 -                             
 ~ Pipa  dia. 25 mm m 11,00 -                                 -                             
 ~ Pipa  dia. 40 mm m 8,00 -                                 -                             
 ~ Pipa  dia. 50 mm m 4,00 -                                 -                             
~ Termasuk Fittings & accessories

2 Valves , 10 kg/cm2 dan accessories
 ~ Globe Valve dia. 40 mm pcs 2,00 -                                 -                             
Zone-B (Kanan)

1 Poly Propelene Random (PPR) pipe, PN 10:
 ~ Pipa  dia. 20 mm m 65,00 -                                 -                             
 ~ Pipa  dia. 25 mm m 30,00 -                                 -                             
 ~ Pipa  dia. 32 mm m 6,00 -                                 -                             
 ~ Pipa  dia. 40 mm m 8,00 -                                 -                             
~ Termasuk Fittings & accessories

2 Valves , 10 kg/cm2 dan accessories
 ~ Globe Valve dia. 40 mm pcs 2,00 -                                 -                             
Zone-C (Tengah)

1 Poly Propelene Random (PPR) pipe, PN 10:
 ~ Pipa  dia. 20 mm m 61,00 -                                 -                             
 ~ Pipa  dia. 25 mm m 51,00 -                                 -                             
 ~ Pipa  dia. 32 mm m 10,00 -                                 -                             
 ~ Pipa  dia. 40 mm m 8,00 -                                 -                             
~ Termasuk Fittings & accessories

2 Valves , 10 kg/cm2 dan accessories
 ~ Globe Valve dia. 25 mm pcs 1,00 -                                 -                             
 ~ Globe Valve dia. 40 mm pcs 1,00 -                                 -                             

Lantai-3.
Zone-A (Kiri)

1 Poly Propelene Random (PPR) pipe, PN 10:
 ~ Pipa  dia. 20 mm m 24,00 -                                 -                             
 ~ Pipa  dia. 25 mm m 6,00 -                                 -                             
 ~ Pipa  dia. 40 mm m 8,00 -                                 -                             
 ~ Pipa  dia. 50 mm m 4,00 -                                 -                             
~ Termasuk Fittings & accessories

2 Valves , 10 kg/cm2 dan accessories
 ~ Globe Valve dia. 20 mm pcs 2,00 -                                 -                             
 ~ Globe Valve dia. 25 mm pcs 1,00 -                                 -                             
Zone-B (Kanan)

1 Poly Propelene Random (PPR) pipe, PN 10:
 ~ Pipa  dia. 20 mm m 65,00 -                                 -                             
 ~ Pipa  dia. 25 mm m 30,00 -                                 -                             
 ~ Pipa  dia. 32 mm m 6,00 -                                 -                             
 ~ Pipa  dia. 40 mm m 9,00 -                                 -                             
 ~ Pipa  dia. 50 mm m 4,00 -                                 -                             
~ Termasuk Fittings & accessories

2 Valves , 10 kg/cm2 dan accessories
 ~ Globe Valve dia. 25 mm pcs 1,00 -                                 -                             
 ~ Globe Valve dia. 32 mm pcs 1,00 -                                 -                             
 ~ Globe Valve dia. 40 mm pcs 1,00 -                                 -                             
Zone-C (Tengah)

1 Poly Propelene Random (PPR) pipe, PN 10:
 ~ Pipa  dia. 20 mm m 53,00 -                                 -                             
 ~ Pipa  dia. 25 mm m 46,00 -                                 -                             
 ~ Pipa  dia. 32 mm m 9,00 -                                 -                             
 ~ Pipa  dia. 40 mm m 1,00 -                                 -                             
 ~ Pipa  dia. 50 mm m 8,00 -                                 -                             
~ Termasuk Fittings & accessories

2 Valves , 10 kg/cm2 dan accessories
 ~ Globe Valve dia. 32 mm pcs 1,00 -                                 -                             
 ~ Globe Valve dia. 40 mm pcs 1,00 -                                 -                             

3 Tank RO Stainless Steel @ 2.1 m3 pcs 16,00 -                                 -                             
( Lengkap dengan Aksesories , Instalasi ME - Pompa, Pipa dan Elektrikal )

Lantai-4.
Zone-A (Kiri)

2 Valves , 10 kg/cm2 dan accessories -                             
 ~ Globe Valve dia. 40 mm pcs 3,00 -                                 -                             
Zone-B (Kanan) -                             

2 Valves , 10 kg/cm2 dan accessories -                             
 ~ Globe Valve dia. 40 mm pcs 3,00 -                                 -                             
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Zone-C (Tengah) -                             
2 Valves , 10 kg/cm2 dan accessories -                             

 ~ Globe Valve dia. 40 mm pcs 2,00 -                                 -                             
-                             

Lantai-5. -                             
Zone-A (Kiri) -                             

2 Valves , 10 kg/cm2 dan accessories -                             
 ~ Globe Valve dia. 40 mm pcs 3,00 -                                 -                             
Zone-B (Kanan) -                             

2 Valves , 10 kg/cm2 dan accessories -                             
 ~ Globe Valve dia. 40 mm pcs 3,00 -                                 -                             
Zone-C (Tengah) -                             

2 Valves , 10 kg/cm2 dan accessories -                             
 ~ Globe Valve dia. 40 mm pcs 2,00 -                                 -                             

-                             
Lantai-6. -                             
Zone-A (Kiri) -                             

2 Valves , 10 kg/cm2 dan accessories -                             
 ~ Globe Valve dia. 40 mm pcs 3,00 -                                 -                             
Zone-B (Kanan) -                             

2 Valves , 10 kg/cm2 dan accessories -                             
 ~ Globe Valve dia. 40 mm pcs 3,00 -                                 -                             
Zone-C (Tengah) -                             

2 Valves , 10 kg/cm2 dan accessories -                             
 ~ Globe Valve dia. 40 mm pcs 2,00 -                                 -                             

-                             
Lantai-7. -                             
Zone-A (Kiri) -                             

2 Valves , 10 kg/cm2 dan accessories -                             
 ~ Globe Valve dia. 40 mm pcs 3,00 -                                 -                             
Zone-B (Kanan) -                             

2 Valves , 10 kg/cm2 dan accessories -                             
 ~ Globe Valve dia. 40 mm pcs 3,00 -                                 -                             
Zone-C (Tengah) -                             

2 Valves , 10 kg/cm2 dan accessories -                             
 ~ Globe Valve dia. 40 mm pcs 2,00 -                                 -                             

-                             
Lantai-8. -                             
Zone-A (Kiri) -                             

2 Valves , 10 kg/cm2 dan accessories -                             
 ~ Globe Valve dia. 40 mm pcs 6,00 -                                 -                             
Zone-B (Kanan) -                             

2 Valves , 10 kg/cm2 dan accessories -                             
 ~ Globe Valve dia. 40 mm pcs 3,00 -                                 -                             
Zone-C (Tengah) -                             

2 Valves , 10 kg/cm2 dan accessories -                             
 ~ Globe Valve dia. 40 mm pcs 2,00 -                                 -                             

Lantai-RL
1 Poly Propelene Random (PPR) pipe, PN 10:

 ~ Pipa  dia. 50 mm m 32,00 -                                 -                             
 ~ Pipa  dia. 65 mm m 70,00 -                                 -                             
 ~ Pipa  dia. 80 mm m 65,00 -                                 -                             
 ~ Pipa  dia. 100 mm m 15,00 -                                 -                             
~ Termasuk Fittings & accessories

2 Valves , 10 kg/cm2 dan accessories
 ~ Gate Valve dia. 50 mm pcs 6,00 -                                 -                             
 ~ Gate Valve dia. 65 mm pcs 4,00 -                                 -                             
 ~ Gate Valve dia. 80 mm pcs 2,00 -                                 -                             
 ~ Gate Valve dia. 100 mm pcs 2,00 -                                 -                             
 ~ Automatic Air Vent (Vent) dia. 20 mm pcs 1,00 -                                 -                             

3 Instalasi Roof Tank set 4,00 -                                 -                             
Type : Fibre Reinforced Panel 
Kode : RT-AB-01&02
Kapasitas : 30 m3 ( 5 m x 3 m x 2 m) / Modifikasi FRP dg volume yang sama
lengkap dengan Steel frame, base plate, ladder, manhole, vent, pipe conection , & aksesoris

6 Instalasi Reverse Osmosis
b. Intalasi pipa Inlet & Out let RO Unit -                             
~  Pipa Poly Propelene Random (PPR), PN 10 : -                             

~ Pipa f 40 mm m 14,00 -                                 -                             
~ Pipa f 50 mm m 16,00 -                                 -                             
~ Pipa f 65 mm (Header) m 4,00 -                                 -                             
~ Termasuk Fitting dan accessories

~ Valves , 10 kg/cm2 dan accessories -                             
~ Ball valve f 15 mm ( PG Cock) pcs 4,00 -                                 -                             
~ Gate valve f 40 mm pcs 4,00 -                                 -                             
~ Gate valve f 50 mm pcs 4,00 -                                 -                             
~ Y~Strainer f 50 mm pcs 2,00 -                                 -                             
~ Flexible Pipe f 50 mm pcs 2,00 -                                 -                             
~ Pressure Gauge dia. 100 mm, 10 kg/cm2 c.w valve cock pcs 2,00 -                                 -                             
~ Coumpound Gauge dia. 100 mm, 10 kg/cm2 c.w valve cock pcs 2,00 -                                 -                             

c. Tanki air (roof tank) : unit 4,00 -                                 -                             
~ Tipe/material : Stainless Steel Tank -                             
~ Kapasitas : 6 m3 -                             
~ Kode : ROT - 01 & 02 -                             
lengkap dengan outlet pipa drain, overflow, suction, flange connection, manhole, -                             
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concrete foundation, dan accessories. -                             
d. Intalasi pipa Tanki RO -                             
~  Pipa Poly Propelene Random (PPR), PN 10 : -                             

~ Pipa f 50 mm (by pass) m 2,00 -                                 -                             
~ Pipa f 50 mm (overflow & drain) m 6,00 -                                 -                             
~ Termasuk Fitting dan accessories

~ Valves , 10 kg/cm2 dan accessories -                             
~ Gate valve f 50 mm (by pass & drain) pcs 3,00 -                                 -                             

e. Booster Pump - 03 set 1,00 -                                 -                             
Type : Package Booster, Stainless Steel Pump -                             
Kapasitas : 2 x 0.55 m3/min -                             
Head : 20 meter -                             
Operation : Paralel Alternate System, 2 pump operation in 2 pump system. -                             
Power : 2 x 2.2 kw / 380 v / 3 ph / 50 Hz -                             
Speed : 2.950 rpm -                             
Servis : Supply Air RO ke R Isolasi -                             
Kode : BP -                             
lengkap dengan Steel Structure/Base Plate ,Pressure Tank, Control Panel -                             
Valve outlet dan peralatan pendukung operasional. -                             

f Intalasi Booster Pump -                             
~  Pipa Poly Propelene Random (PPR), PN 10 : -                             

~ Pipa f 40 mm m 5,00 -                                 -                             
~ Pipa f 50 mm m 2,00 -                                 -                             
~ Termasuk Fittings & accessories

~ Valves , 10 kg/cm2 dan accessories -                             
~ Ball valve f 15 mm ( PG Cock) pcs 3,00 -                                 -                             
~ Gate valve f 40 mm pcs 2,00 -                                 -                             
~ Y~Strainer f 40 mm pcs 2,00 -                                 -                             
~ Flexible Pipe f 40 mm pcs 2,00 -                                 -                             
~ Pressure Gauge dia. 100 mm, 10 kg/cm2 c.w valve cock pcs 3,00 -                                 -                             
~ Coumpound Gauge dia. 100 mm, 10 kg/cm2 c.w valve cock pcs 2,00 -                                 -                             

e Intalasi distribusi pipa. -                             
~  Pipa Poly Propelene Random (PPR), PN 10 : -                             

~ Pipa f 25 mm m 28,80 -                                 -                             
~ Pipa f 32 mm m 10,20 -                                 -                             
~ Pipa f 40 mm m 15,20 -                                 -                             
~ Pipa f 50 mm m 5,00 -                                 -                             
~ Termasuk Fittings & accessories

~ Valves , 10 kg/cm2 dan accessories -                             
~ Gate Valve f 32 mm pcs 1,00 -                                 -                             
~ Gate Valve f 40 mm pcs 1,00 -                                 -                             
~ Gate Valve f 50 mm pcs 1,00 -                                 -                             

Site / External
1 Instalasi Ground Tank - Air Baku (Raw Water) ; Gabung dengan Ground Tank Pemadam kebakaran -                             
2  Pekerjaan Transfer Pump - 01

b. Instalasi Panel Kontrol Pompa, kabel dan accessories -                             
~ Panel kontrol pompa unit 1,00 -                                 -                             
~ Kabel power : NYM 4 x 4 mm2 m 10,00 -                                 -                             
~ Kabel elektrode, NYM 3 x 1,5 mm2 (panel pompa ~ ground tank) m 20,00 -                                 -                             
~ Kabel elektrode, NYYFBGY 3 x 2,5 mm2 (panel pompa ~ roof tank) m 80,00 -                                 -                             
~ Electrode (di ground tank dan di roof tank) pcs 12,00 -                                 -                             
~ Selector Switch pcs 2,00 -                                 -                             

c. Pipa GSP medium class : -                             
~ Pipa f 125 mm (discharge) m 4,00 -                                 -                             
~ Pipa f 150 mm (suction) m 4,00 -                                 -                             
~ Pipa f 150 mm (header) m 8,00 -                                 -                             
~ Termasuk Fitting & aksesoris pipa GSP medium class

d.  Valve, JIS 10K : -                             
~ Gate valve : -                             
~ Gate valve f 125 mm pcs 2,00 -                                 -                             
~ Gate valve f 150 mm pcs 4,00 -                                 -                             
~ Check valve : -                             
~ Check valve f 125 mm pcs 2,00 -                                 -                             
~ Y Strainer -                             
~ Y Strainer f 150 mm pcs 2,00 -                                 -                             

e. Flexible joint : -                             
~ Flexible joint f 125 mm pcs 2,00 -                                 -                             
~ Flexible joint f 150 mm pcs 2,00 -                                 -                             

f. Strainer : -                             
~ Strainer f 65 mm pcs 2,00 -                                 -                             

g. Pressure gauge : -                             
~ Pressure gauge 10K pcs 3,00 -                                 -                             
~ Coumpund gauge 10K pcs 2,00 -                                 -                             
~ Ball Valve f 15 mm, 10 kg/cm2 (cock) pcs 5,00 -                                 -                             

h.  Pondasi pompa unit 2,00 -                                 -                             
3 Instalasi Filter Air -                             

a.  Instalasi Sand Filter unit 2,00 -                                 -                             
~ Tipe : High Rate -                             
~ Material : Molded Polymer -                             
~ Kapasitas : 20 M3/JAM -                             
~ Filter Media : Sliica Sand -                             
 Instalasi Carbon Filter
~ Tipe : High Rate -                             
~ Material : Molded Polymer -                             
~ Kapasitas : 20 M3/JAM -                             
~ Filter Media : Activated Carbon -                             
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b. Pipa GSP medium class : -                             
~ Pipa f 65 mm m 48,00 -                                 -                             
~ Termasuk Fitting & aksesoris pipa GSP medium class

c.  Valve, JIS 10K : -                             
~ Gate valve : -                             
~ Gate valve f 65 mm pcs 27,00 -                                 -                             

d.  Pressure Gauge, Compound Gauge & Cock Valve -                             
 ~ Pressure Gauge (range 0 - 10 kg/cm2) pcs 4,00 -                                 -                             
 ~  Ball Valve f 15 mm, 10 kg/cm2 (cock) pcs 4,00 -                                 -                             

e.  Pondasi Filter unit 6,00 -                                 -                             
4 Instalasi Kran Taman -                             

a. Poly Propelene Random (PPR) pipe, PN 10: Kran Taman -                             
 ~ Pipa  dia. 20 mm m 12,00 -                                 -                             
 ~ Pipa  dia. 25 mm P m 132,00 -                                 -                             
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Valves , 10 kg/cm2 dan accessories -                             
 ~ Gate Valve dia. 20 mm pcs 12,00 -                                 -                             
 ~ Gate Valve dia. 25 mm pcs 3,00 -                                 -                             
 ~ Kran Taman dia. 20 mm pcs 12,00 -                                 -                             

c.  Bak kontrol lengkap dengan tutup chaquere plate -                             
 ~ Bak kontrol kran taman : 50 cm x 50 cm x 50 cm pcs 12,00 -                                 -                             

d.  Galian Tanah dan Urugan kembali jalur pipa air bersih m 144,00 -                                 -                             

JUMLAH -  PEKERJAAN INSTALASI SISTIM AIR BERSIH : -                             

B.  PEKERJAAN INSTALASI SISTIM AIR BEKAS, AIR KOTOR & AIR HUJAN
 Pengadaan dan instalasi pipa, peralatan, dan peralatan bantu sistim air bekas, air kotor & air hujan dalam dan luar gedung
 beserta pengetesan instalasi dan sistim.

Lantai-Basement.
Zone-A (Kiri)

1 Instalasi air bekas
a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :

 ~ Pipa  dia. 50 mm m 4,00 -                                 -                             
 ~ Pipa  dia. 80 mm m 20,00 -                                 -                             
 ~ Pipa  dia. 100 mm m 49,00 -                                 -                             
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Fixture Unit
 ~ Floor Clean Out dia. 80 mm pcs 2,00 -                                 -                             
 ~ Floor Clean Out dia. 80 mm pcs 2,00 -                                 -                             

2 Instalasi air kotor
a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :

 ~ Pipa  dia. 100 mm m 24,00 -                                 -                             
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Fixture Unit
 ~ Floor Clean Out dia. 100 mm pcs 1,00 -                                 -                             

Zone-B (Kanan)
1 Instalasi air bekas

a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :
 ~ Pipa  dia. 50 mm m 4,00 -                                 -                             
 ~ Pipa  dia. 80 mm m 20,00 -                                 -                             
 ~ Pipa  dia. 100 mm m 49,00 -                                 -                             
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Fixture Unit
 ~ Floor Clean Out dia. 80 mm pcs 2,00 -                                 -                             
 ~ Floor Clean Out dia. 80 mm pcs 2,00 -                                 -                             

2 Instalasi air kotor
a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :

 ~ Pipa  dia. 100 mm m 24,00 -                                 -                             
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Fixture Unit
 ~ Floor Clean Out dia. 100 mm pcs 1,00 -                                 -                             

Zone-C (Tengah)
1 Instalasi air bekas

a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :
 ~ Pipa  dia. 50 mm m 4,00 -                                 -                             
 ~ Pipa  dia. 80 mm m 20,00 -                                 -                             
 ~ Pipa  dia. 100 mm m 49,00 -                                 -                             
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Fixture Unit
 ~ Floor Clean Out dia. 80 mm pcs 2,00 -                                 -                             
 ~ Floor Clean Out dia. 80 mm pcs 2,00 -                                 -                             

2 Instalasi air kotor -                                 
a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :

 ~ Pipa  dia. 100 mm m 24,00 -                                 -                             
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Fixture Unit
 ~ Floor Clean Out dia. 100 mm pcs 1,00 -                                 -                             

Lantai-1.
Zone-A (Kiri)

1 Instalasi air bekas
a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :

 ~ Pipa  dia. 50 mm m 4,00 -                                 -                             
 ~ Pipa  dia. 80 mm m 20,00 -                                 -                             
 ~ Pipa  dia. 100 mm m 49,00 -                                 -                             
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~ Termasuk Fittings & accessories
b. Fixture Unit

 ~ Floor Clean Out dia. 80 mm pcs 2,00 -                                 -                             
 ~ Floor Clean Out dia. 80 mm pcs 2,00 -                                 -                             

2 Instalasi air kotor
a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :

 ~ Pipa  dia. 100 mm m 24,00 -                                 -                             
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Fixture Unit
 ~ Floor Clean Out dia. 100 mm pcs 1,00 -                                 -                             

Zone-B (Kanan)
1 Instalasi air bekas

a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :
 ~ Pipa  dia. 50 mm m 4,00 -                                 -                             
 ~ Pipa  dia. 80 mm m 20,00 -                                 -                             
 ~ Pipa  dia. 100 mm m 49,00 -                                 -                             
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Fixture Unit
 ~ Floor Clean Out dia. 80 mm pcs 2,00 -                                 -                             
 ~ Floor Clean Out dia. 80 mm pcs 2,00 -                                 -                             

2 Instalasi air kotor
a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :

 ~ Pipa  dia. 100 mm m 24,00 -                                 -                             
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Fixture Unit
 ~ Floor Clean Out dia. 100 mm pcs 1,00 -                                 -                             

Zone-C (Tengah)
1 Instalasi air bekas

a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :
 ~ Pipa  dia. 50 mm m 4,00 -                                 -                             
 ~ Pipa  dia. 80 mm m 20,00 -                                 -                             
 ~ Pipa  dia. 100 mm m 49,00 -                                 -                             
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Fixture Unit
 ~ Floor Clean Out dia. 80 mm pcs 2,00 -                                 -                             
 ~ Floor Clean Out dia. 80 mm pcs 2,00 -                                 -                             

2 Instalasi air kotor
a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :

 ~ Pipa  dia. 100 mm m 24,00 -                                 -                             
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Fixture Unit
 ~ Floor Clean Out dia. 100 mm pcs 1,00 -                                 -                             

Lantai-2.
Zone-A (Kiri)

1 Instalasi air bekas
a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :

 ~ Pipa  dia. 50 mm m 4,00 -                                 -                             
 ~ Pipa  dia. 80 mm m 20,00 -                                 -                             
 ~ Pipa  dia. 100 mm m 49,00 -                                 -                             
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Fixture Unit
 ~ Floor Clean Out dia. 80 mm pcs 2,00 -                                 -                             
 ~ Floor Clean Out dia. 80 mm pcs 2,00 -                                 -                             

2 Instalasi air kotor
a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :

 ~ Pipa  dia. 100 mm m 24,00 -                                 -                             
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Fixture Unit
 ~ Floor Clean Out dia. 100 mm pcs 1,00 -                                 -                             

Zone-B (Kanan)
1 Instalasi air bekas

a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :
 ~ Pipa  dia. 50 mm m 4,00 -                                 -                             
 ~ Pipa  dia. 80 mm m 20,00 -                                 -                             
 ~ Pipa  dia. 100 mm m 49,00 -                                 -                             
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Fixture Unit
 ~ Floor Clean Out dia. 80 mm pcs 2,00 -                                 -                             
 ~ Floor Clean Out dia. 80 mm pcs 2,00 -                                 -                             

2 Instalasi air kotor
a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :

 ~ Pipa  dia. 100 mm m 24,00 -                                 -                             
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Fixture Unit
 ~ Floor Clean Out dia. 100 mm pcs 1,00 -                                 -                             

Zone-C (Tengah)
1 Instalasi air bekas

a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :
 ~ Pipa  dia. 50 mm m 4,00 -                                 -                             
 ~ Pipa  dia. 80 mm m 20,00 -                                 -                             
 ~ Pipa  dia. 100 mm m 49,00 -                                 -                             
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Fixture Unit
 ~ Floor Clean Out dia. 80 mm pcs 2,00 -                                 -                             
 ~ Floor Clean Out dia. 80 mm pcs 2,00 -                                 -                             

2 Instalasi air kotor
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a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :
 ~ Pipa  dia. 100 mm m 24,00 -                                 -                             
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Fixture Unit
 ~ Floor Clean Out dia. 100 mm pcs 1,00 -                                 -                             

Lantai-3.
Zone-A (Kiri)

1 Instalasi air bekas
a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :

 ~ Pipa  dia. 50 mm m 4,00 -                                 -                             
 ~ Pipa  dia. 80 mm m 20,00 -                                 -                             
 ~ Pipa  dia. 100 mm m 49,00 -                                 -                             
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Fixture Unit
 ~ Floor Clean Out dia. 80 mm pcs 2,00 -                                 -                             
 ~ Floor Clean Out dia. 80 mm pcs 2,00 -                                 -                             

2 Instalasi air kotor
a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :

 ~ Pipa  dia. 100 mm m 24,00 -                                 -                             
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Fixture Unit
 ~ Floor Clean Out dia. 100 mm pcs 1,00 -                                 -                             

Zone-B (Kanan)
1 Instalasi air bekas

a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :
 ~ Pipa  dia. 50 mm m 4,00 -                                 -                             
 ~ Pipa  dia. 80 mm m 20,00 -                                 -                             
 ~ Pipa  dia. 100 mm m 49,00 -                                 -                             
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Fixture Unit
 ~ Floor Clean Out dia. 80 mm pcs 2,00 -                                 -                             
 ~ Floor Clean Out dia. 80 mm pcs 2,00 -                                 -                             

2 Instalasi air kotor
a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :

 ~ Pipa  dia. 100 mm m 24,00 -                                 -                             
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Fixture Unit
 ~ Floor Clean Out dia. 100 mm pcs 1,00 -                                 -                             

Zone-C (Tengah)
1 Instalasi air bekas

a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :
 ~ Pipa  dia. 50 mm m 4,00 -                                 -                             
 ~ Pipa  dia. 80 mm m 20,00 -                                 -                             
 ~ Pipa  dia. 100 mm m 49,00 -                                 -                             
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Fixture Unit
 ~ Floor Clean Out dia. 80 mm pcs 2,00 -                                 -                             
 ~ Floor Clean Out dia. 80 mm pcs 2,00 -                                 -                             

2 Instalasi air kotor
a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :

 ~ Pipa  dia. 100 mm m 24,00 -                                 -                             
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Fixture Unit
 ~ Floor Clean Out dia. 100 mm pcs 1,00 -                                 -                             

Lantai-4.
Zone-A (Kiri)

1 Instalasi air bekas
a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :

 ~ Pipa  dia. 50 mm m 4,00 -                                 -                             
 ~ Pipa  dia. 80 mm m 20,00 -                                 -                             
 ~ Pipa  dia. 100 mm m 49,00 -                                 -                             
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Fixture Unit
 ~ Floor Clean Out dia. 80 mm pcs 2,00 -                                 -                             
 ~ Floor Clean Out dia. 80 mm pcs 2,00 -                                 -                             

2 Instalasi air kotor
a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :

 ~ Pipa  dia. 100 mm m 24,00 -                                 -                             
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Fixture Unit
 ~ Floor Clean Out dia. 100 mm pcs 1,00 -                                 -                             

Zone-B (Kanan)
1 Instalasi air bekas

a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :
 ~ Pipa  dia. 50 mm m 4,00 -                                 -                             
 ~ Pipa  dia. 80 mm m 20,00 -                                 -                             
 ~ Pipa  dia. 100 mm m 49,00 -                                 -                             
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Fixture Unit
 ~ Floor Clean Out dia. 80 mm pcs 2,00 -                                 -                             
 ~ Floor Clean Out dia. 80 mm pcs 2,00 -                                 -                             

2 Instalasi air kotor
a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :

 ~ Pipa  dia. 100 mm m 24,00 -                                 -                             
~ Termasuk Fittings & accessories
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b. Fixture Unit
 ~ Floor Clean Out dia. 100 mm pcs 1,00 -                                 -                             

Zone-C (Tengah)
1 Instalasi air bekas

a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :
 ~ Pipa  dia. 50 mm m 4,00 -                                 -                             
 ~ Pipa  dia. 80 mm m 20,00 -                                 -                             
 ~ Pipa  dia. 100 mm m 49,00 -                                 -                             
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Fixture Unit
 ~ Floor Clean Out dia. 80 mm pcs 2,00 -                                 -                             
 ~ Floor Clean Out dia. 80 mm pcs 2,00 -                                 -                             

2 Instalasi air kotor
a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :

 ~ Pipa  dia. 100 mm m 24,00 -                                 -                             
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Fixture Unit
 ~ Floor Clean Out dia. 100 mm pcs 1,00 -                                 -                             

Lantai-5.
Zone-A (Kiri)

1 Instalasi air bekas
a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :

 ~ Pipa  dia. 50 mm m 4,00 -                                 -                             
 ~ Pipa  dia. 80 mm m 20,00 -                                 -                             
 ~ Pipa  dia. 100 mm m 49,00 -                                 -                             
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Fixture Unit
 ~ Floor Clean Out dia. 80 mm pcs 2,00 -                                 -                             
 ~ Floor Clean Out dia. 80 mm pcs 2,00 -                                 -                             

2 Instalasi air kotor
a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :

 ~ Pipa  dia. 100 mm m 24,00 -                                 -                             
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Fixture Unit
 ~ Floor Clean Out dia. 100 mm pcs 1,00 -                                 -                             

Zone-B (Kanan)
1 Instalasi air bekas

a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :
 ~ Pipa  dia. 50 mm m 4,00 -                                 -                             
 ~ Pipa  dia. 80 mm m 20,00 -                                 -                             
 ~ Pipa  dia. 100 mm m 49,00 -                                 -                             
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Fixture Unit
 ~ Floor Clean Out dia. 80 mm pcs 2,00 -                                 -                             
 ~ Floor Clean Out dia. 80 mm pcs 2,00 -                                 -                             

2 Instalasi air kotor
a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :

 ~ Pipa  dia. 100 mm m 24,00 -                                 -                             
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Fixture Unit
 ~ Floor Clean Out dia. 100 mm pcs 1,00 -                                 -                             

Zone-C (Tengah)
1 Instalasi air bekas

a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :
 ~ Pipa  dia. 50 mm m 4,00 -                                 -                             
 ~ Pipa  dia. 80 mm m 20,00 -                                 -                             
 ~ Pipa  dia. 100 mm m 49,00 -                                 -                             
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Fixture Unit
 ~ Floor Clean Out dia. 80 mm pcs 2,00 -                                 -                             
 ~ Floor Clean Out dia. 80 mm pcs 2,00 -                                 -                             

2 Instalasi air kotor
a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :

 ~ Pipa  dia. 100 mm m 24,00 -                                 -                             
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Fixture Unit
 ~ Floor Clean Out dia. 100 mm pcs 1,00 -                                 -                             

Lantai-6.
Zone-A (Kiri)

1 Instalasi air bekas
a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :

 ~ Pipa  dia. 50 mm m 4,00 -                                 -                             
 ~ Pipa  dia. 80 mm m 20,00 -                                 -                             
 ~ Pipa  dia. 100 mm m 49,00 -                                 -                             
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Fixture Unit
 ~ Floor Clean Out dia. 80 mm pcs 2,00 -                                 -                             
 ~ Floor Clean Out dia. 80 mm pcs 2,00 -                                 -                             

2 Instalasi air kotor
a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :

 ~ Pipa  dia. 100 mm m 24,00 -                                 -                             
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Fixture Unit
 ~ Floor Clean Out dia. 100 mm pcs 1,00 -                                 -                             

Zone-B (Kanan)



NO PEKERJAAN UNIT VOLUME  HARGA SATUAN (Rp)  TOTAL (Rp) 

1 Instalasi air bekas
a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :

 ~ Pipa  dia. 50 mm m 4,00 -                                 -                             
 ~ Pipa  dia. 80 mm m 20,00 -                                 -                             
 ~ Pipa  dia. 100 mm m 49,00 -                                 -                             
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Fixture Unit
 ~ Floor Clean Out dia. 80 mm pcs 2,00 -                                 -                             
 ~ Floor Clean Out dia. 80 mm pcs 2,00 -                                 -                             

2 Instalasi air kotor
a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :

 ~ Pipa  dia. 100 mm m 24,00 -                                 -                             
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Fixture Unit
 ~ Floor Clean Out dia. 100 mm pcs 1,00 -                                 -                             

Zone-C (Tengah)
1 Instalasi air bekas

a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :
 ~ Pipa  dia. 50 mm m 4,00 -                                 -                             
 ~ Pipa  dia. 80 mm m 20,00 -                                 -                             
 ~ Pipa  dia. 100 mm m 49,00 -                                 -                             
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Fixture Unit
 ~ Floor Clean Out dia. 80 mm pcs 2,00 -                                 -                             
 ~ Floor Clean Out dia. 80 mm pcs 2,00 -                                 -                             

2 Instalasi air kotor
a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :

 ~ Pipa  dia. 100 mm m 24,00 -                                 -                             
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Fixture Unit
 ~ Floor Clean Out dia. 100 mm pcs 1,00 -                                 -                             

Lantai-7.
Zone-A (Kiri)

1 Instalasi air bekas
a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :

 ~ Pipa  dia. 50 mm m 4,00 -                                 -                             
 ~ Pipa  dia. 80 mm m 20,00 -                                 -                             
 ~ Pipa  dia. 100 mm m 49,00 -                                 -                             
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Fixture Unit -                             
 ~ Floor Clean Out dia. 80 mm pcs 2,00 -                                 -                             
 ~ Floor Clean Out dia. 80 mm pcs 2,00 -                                 -                             

2 Instalasi air kotor -                             
a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 : -                             

 ~ Pipa  dia. 100 mm m 24,00 -                                 -                             
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Fixture Unit -                             
 ~ Floor Clean Out dia. 100 mm pcs 1,00 -                                 -                             

Zone-B (Kanan) -                             
1 Instalasi air bekas -                             

a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 : -                             
 ~ Pipa  dia. 50 mm m 4,00 -                                 -                             
 ~ Pipa  dia. 80 mm m 20,00 -                                 -                             
 ~ Pipa  dia. 100 mm m 49,00 -                                 -                             
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Fixture Unit -                             
 ~ Floor Clean Out dia. 80 mm pcs 2,00 -                                 -                             
 ~ Floor Clean Out dia. 80 mm pcs 2,00 -                                 -                             

2 Instalasi air kotor -                             
a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 : -                             

 ~ Pipa  dia. 100 mm m 24,00 -                                 -                             
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Fixture Unit -                             
 ~ Floor Clean Out dia. 100 mm pcs 1,00 -                                 -                             

Zone-C (Tengah) -                             
1 Instalasi air bekas -                             

a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 : -                             
 ~ Pipa  dia. 50 mm m 4,00 -                                 -                             
 ~ Pipa  dia. 80 mm m 20,00 -                                 -                             
 ~ Pipa  dia. 100 mm m 49,00 -                                 -                             
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Fixture Unit -                             
 ~ Floor Clean Out dia. 80 mm pcs 2,00 -                                 -                             
 ~ Floor Clean Out dia. 80 mm pcs 2,00 -                                 -                             

2 Instalasi air kotor -                             
a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 : -                             

 ~ Pipa  dia. 100 mm m 24,00 -                                 -                             
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Fixture Unit -                             
 ~ Floor Clean Out dia. 100 mm pcs 1,00 -                                 -                             

-                             
Lantai-8. -                             
Zone-A (Kiri) -                             

1 Instalasi air bekas -                             
a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 : -                             

 ~ Pipa  dia. 50 mm m 4,00 -                                 -                             



NO PEKERJAAN UNIT VOLUME  HARGA SATUAN (Rp)  TOTAL (Rp) 

 ~ Pipa  dia. 80 mm m 20,00 -                                 -                             
 ~ Pipa  dia. 100 mm m 49,00 -                                 -                             
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Fixture Unit -                             
 ~ Floor Clean Out dia. 80 mm pcs 2,00 -                                 -                             
 ~ Floor Clean Out dia. 80 mm pcs 2,00 -                                 -                             

2 Instalasi air kotor -                             
a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 : -                             

 ~ Pipa  dia. 100 mm m 24,00 -                                 -                             
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Fixture Unit -                             
 ~ Floor Clean Out dia. 100 mm pcs 1,00 -                                 -                             

Zone-B (Kanan) -                             
1 Instalasi air bekas -                             

a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 : -                             
 ~ Pipa  dia. 50 mm m 4,00 -                                 -                             
 ~ Pipa  dia. 80 mm m 20,00 -                                 -                             
 ~ Pipa  dia. 100 mm m 49,00 -                                 -                             
~ Termasuk Fittings & accessories ls 1,00 -                                 -                             

b. Fixture Unit -                             
 ~ Floor Clean Out dia. 80 mm pcs 2,00 -                                 -                             
 ~ Floor Clean Out dia. 80 mm pcs 2,00 -                                 -                             

2 Instalasi air kotor -                             
a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 : -                             

 ~ Pipa  dia. 100 mm m 24,00 -                                 -                             
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Fixture Unit -                             
 ~ Floor Clean Out dia. 100 mm pcs 1,00 -                                 -                             

Zone-C (Tengah) -                             
1 Instalasi air bekas -                             

a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 : -                             
 ~ Pipa  dia. 50 mm m 4,00 -                                 -                             
 ~ Pipa  dia. 80 mm m 20,00 -                                 -                             
 ~ Pipa  dia. 100 mm m 49,00 -                                 -                             
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Fixture Unit -                             
 ~ Floor Clean Out dia. 80 mm pcs 2,00 -                                 -                             
 ~ Floor Clean Out dia. 80 mm pcs 2,00 -                                 -                             

2 Instalasi air kotor -                             
a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 : -                             

 ~ Pipa  dia. 100 mm m 24,00 -                                 -                             
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Fixture Unit -                             
 ~ Floor Clean Out dia. 100 mm pcs 1,00 -                                 -                             

Lantai-RL
1 Instalasi air hujan

a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :
 ~ Pipa  dia. 100 mm m 149,00 -                                 -                             
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Roof Drain
 ~ Roof Drain dia. 100 mm pcs 26,00 -                                 -                             

Site
1 Instalasi air bekas & air kotor -                             

a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 : -                             
 ~ Pipa  dia. 100 mm m 50,00 -                                 -                             
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Fixture Unit -                             
 ~ Floor Clean Out dia. 100 mm pcs 2,00 -                                 -                             

JUMLAH -  PEKERJAAN INSTALASI SISTIM AIR BEKAS, AIR KOTOR & AIR HUJAN : -                             

C  PEKERJAAN INSTALASI PEMADAM KEBAKARAN
 Pengadaan dan instalasi pipa, peralatan, dan peralatan bantu sistim pemadam kebakaran dalam dan luar gedung
beserta pengetesan instalasi dan sistim.

Lantai-Basement
Zone-A (Kiri)

1       Instalasi Sprinkler
a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:

 ~ BS dia. 25 mm m' 370,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 32 mm m' 13,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 40 mm m' 35,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 50 mm m' 60,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 65 mm m' 49,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 80 mm m' 52,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 100 mm m' 40,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 80 mm (Drain) m' 4,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 150 mm (Riser) m' 4,00 -                                 -                             
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Sprinkler Head, Pendant, 57o C ea 116,00 -                                 -                             
c. Branch Control Valve Dia 100 mm, c/w Test & Drain device set 1,00 -                                 -                             
d. Butterfly Valve 16 kg/cm2, Dia 50 mm set 1,00 -                                 -                             

2       Instalasi Hydrant 
a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:



NO PEKERJAAN UNIT VOLUME  HARGA SATUAN (Rp)  TOTAL (Rp) 

 ~ BS dia. 65 mm m' 3,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 100 mm m' 8,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 250 mm m' 132,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 150 mm (Riser) m' 4,00 -                                 -                             
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Indoor Hydrant Box lengkap dengan : unit 1,00 -                                 -                             
 ~ Fire Hose  dia. 40  mm (1 1/2 ") - 30 m
 ~ Nozzle  dia. 40  mm (1 1/2 ") 
 ~ Angle Valve dia.40  mm (1 1/2 ") 
 ~ Landing Valve  dia.65mm 
 ~ Coupling dia. 40  mm (1 1/2 ")  & dia.65  mm (2 1/2 ")
 ~ Comb

Zone-B (Kanan)
1       Instalasi Sprinkler

a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:
 ~ BS dia. 25 mm m' 92,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 32 mm m' 22,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 40 mm m' 7,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 50 mm m' 34,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 65 mm m' 13,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 80 mm (Drain) m' 4,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 150 mm (Riser) m' 4,00 -                                 -                             
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Sprinkler Head, Pendant, 57o C ea 28,00 -                                 -                             
c. Branch Control Valve Dia 65 mm, c/w Test & Drain device set 1,00 -                                 -                             
d. Butterfly Valve 16 kg/cm2, Dia 50 mm set 1,00 -                                 -                             

2       Instalasi Hydrant 
a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:

 ~ BS dia. 65 mm m' 3,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 100 mm m' 13,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 250 mm m' 116,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 150 mm (Riser) m' 4,00 -                                 -                             
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Indoor Hydrant Box lengkap dengan : unit 1,00 -                                 -                             
 ~ Fire Hose  dia. 40  mm (1 1/2 ") - 30 m
 ~ Nozzle  dia. 40  mm (1 1/2 ") 
 ~ Angle Valve dia.40  mm (1 1/2 ") 
 ~ Landing Valve  dia.65mm 
 ~ Coupling dia. 40  mm (1 1/2 ")  & dia.65  mm (2 1/2 ")
 ~ Comb

Zone-C (Tengah)
1       Instalasi Sprinkler

a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:
 ~ BS dia. 25 mm m' 277,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 50 mm m' 50,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 65 mm m' 48,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 80 mm m' 40,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 100 mm m' 2,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 80 mm (Drain) m' 4,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 150 mm (Riser) m' 4,00 -                                 -                             
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Sprinkler Head, Pendant, 57o C ea 83,00 -                                 -                             
c. Branch Control Valve Dia 100 mm, c/w Test & Drain device set 1,00 -                                 -                             
d. Butterfly Valve 16 kg/cm2, Dia 50 mm set 1,00 -                                 -                             

2       Instalasi Hydrant 
a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:

 ~ BS dia. 65 mm m' 3,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 100 mm m' 22,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 250 mm m' 56,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 150 mm (Riser) m' 4,00 -                                 -                             
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Indoor Hydrant Box lengkap dengan : unit 1,00 -                                 -                             
 ~ Fire Hose  dia. 40  mm (1 1/2 ") - 30 m
 ~ Nozzle  dia. 40  mm (1 1/2 ") 
 ~ Angle Valve dia.40  mm (1 1/2 ") 
 ~ Landing Valve  dia.65mm 
 ~ Coupling dia. 40  mm (1 1/2 ")  & dia.65  mm (2 1/2 ")
 ~ Comb

Installation of Fire Pumps

4 Instalasi Ground Tank (Raw Water, Air Hujan dan  Pemadam Kebakaran) ls 3,00 -                                 -                             
Type : Fibre Reinforced Panel
Kode : GT-FF-01/02
Kapasitas : 120 m3 ( 15 m x 4 m x 2 m) / Modifikasi FRP dg volume yang sama
lengkap dengan : dudukan,  Baja Profil WF, Steel frame, base plate, ladder, manhole, vent, pipe conection & aksesoris

Lantai-1
Zone-A (Kiri)

1       Instalasi Sprinkler
a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:

 ~ BS dia. 25 mm m' 57,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 40 mm m' 26,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 50 mm m' 17,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 65 mm m' 63,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 80 mm (Drain) m' 4,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 150 mm (Riser) m' 4,00 -                                 -                             



NO PEKERJAAN UNIT VOLUME  HARGA SATUAN (Rp)  TOTAL (Rp) 

~ Termasuk Fittings & accessories
b. Sprinkler Head, Pendant, 57o C ea 21,00 -                                 -                             
c. Branch Control Valve Dia 65 mm, c/w Test & Drain device set 1,00 -                                 -                             
d. Butterfly Valve 16 kg/cm2, Dia 50 mm set 1,00 -                                 -                             

2       Instalasi Hydrant 
a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:

 ~ BS dia. 65 mm m' 3,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 100 mm m' 14,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 150 mm (Riser) m' 4,00 -                                 -                             
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Indoor Hydrant Box lengkap dengan : unit 1,00 -                                 -                             
 ~ Fire Hose  dia. 40  mm (1 1/2 ") - 30 m
 ~ Nozzle  dia. 40  mm (1 1/2 ") 
 ~ Angle Valve dia.40  mm (1 1/2 ") 
 ~ Landing Valve  dia.65mm 
 ~ Coupling dia. 40  mm (1 1/2 ")  & dia.65  mm (2 1/2 ")
 ~ Comb

Zone-B (Kanan)
1       Instalasi Sprinkler

a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:
 ~ BS dia. 25 mm m' 68,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 40 mm m' 43,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 50 mm m' 32,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 65 mm m' 41,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 80 mm (Drain) m' 4,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 150 mm (Riser) m' 4,00 -                                 -                             
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Sprinkler Head, Pendant, 57o C ea 27,00 -                                 -                             
c. Branch Control Valve Dia 65 mm, c/w Test & Drain device set 1,00 -                                 -                             
d. Butterfly Valve 16 kg/cm2, Dia 50 mm set 1,00 -                                 -                             

2       Instalasi Hydrant 
a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:

 ~ BS dia. 65 mm m' 3,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 100 mm m' 23,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 150 mm (Riser) m' 4,00 -                                 -                             
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Indoor Hydrant Box lengkap dengan : unit 1,00 -                                 -                             
 ~ Fire Hose  dia. 40  mm (1 1/2 ") - 30 m
 ~ Nozzle  dia. 40  mm (1 1/2 ") 
 ~ Angle Valve dia.40  mm (1 1/2 ") 
 ~ Landing Valve  dia.65mm 
 ~ Coupling dia. 40  mm (1 1/2 ")  & dia.65  mm (2 1/2 ")
 ~ Comb

3       Instalasi Alat Pemadam Api Ringan ( APAR)
a. APAR, Dry Chemical (DC), Portable

Kapasitas Agent : 2,0 kg unit 0,00 -                                 -                             
Kapasitas Agent : 3,0 kg unit 3,00 -                                 -                             

b. APAR, Carbon Dioxide (CD), Portable
Kapasitas Agent : 2,0 kg unit 0,00 -                                 -                             
Kapasitas Agent : 5,0 kg unit 0,00 -                                 -                             

4       Thermatic Fire Extinguisher (TFE)
Kapasitas Agent : 2,0 kg unit 13,00 -                                 -                             
Kapasitas Agent : 5,0 kg unit 0,00 -                                 -                             

Zone-C (Tengah)
1       Instalasi Sprinkler

a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:
 ~ BS dia. 25 mm m' 110,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 40 mm m' 25,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 50 mm m' 8,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 65 mm m' 40,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 80 mm m' 15,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 80 mm (Drain) m' 4,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 150 mm (Riser) m' 4,00 -                                 -                             
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Sprinkler Head, Pendant, 57o C ea 33,00 -                                 -                             
c. Branch Control Valve Dia 80 mm, c/w Test & Drain device set 1,00 -                                 -                             
d. Butterfly Valve 16 kg/cm2, Dia 50 mm set 1,00 -                                 -                             

2       Instalasi Hydrant 
a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:

 ~ BS dia. 65 mm m' 3,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 100 mm m' 8,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 150 mm (Riser) m' 4,00 -                                 -                             
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Indoor Hydrant Box lengkap dengan : unit 1,00 -                                 -                             
 ~ Fire Hose  dia. 40  mm (1 1/2 ") - 30 m
 ~ Nozzle  dia. 40  mm (1 1/2 ") 
 ~ Angle Valve dia.40  mm (1 1/2 ") 
 ~ Landing Valve  dia.65mm 
 ~ Coupling dia. 40  mm (1 1/2 ")  & dia.65  mm (2 1/2 ")
 ~ Comb

3       Instalasi Alat Pemadam Api Ringan ( APAR)
a. APAR, Dry Chemical (DC), Portable

Kapasitas Agent : 2,0 kg unit 0,00 -                                 -                             
Kapasitas Agent : 3,0 kg unit 7,00 -                                 -                             

b. APAR, Carbon Dioxide (CD), Portable
Kapasitas Agent : 2,0 kg unit 0,00 -                                 -                             



NO PEKERJAAN UNIT VOLUME  HARGA SATUAN (Rp)  TOTAL (Rp) 

Kapasitas Agent : 5,0 kg unit 0,00 -                                 -                             

Lantai-2
Zone-A (Kiri)

1       Instalasi Sprinkler
a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:

 ~ BS dia. 25 mm m' 236,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 32 mm m' 9,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 40 mm m' 22,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 50 mm m' 34,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 65 mm m' 30,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 80 mm m' 32,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 100 mm m' 25,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 80 mm (Drain) m' 4,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 150 mm (Riser) m' 4,00 -                                 -                             
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Sprinkler Head, Pendant, 57o C ea 71,00 -                                 -                             
c. Branch Control Valve Dia 100 mm, c/w Test & Drain device set 1,00 -                                 -                             
d. Butterfly Valve 16 kg/cm2, Dia 50 mm set 1,00 -                                 -                             

2       Instalasi Hydrant 
a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:

 ~ BS dia. 65 mm m' 3,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 100 mm m' 15,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 150 mm (Riser) m' 4,00 -                                 -                             
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Indoor Hydrant Box lengkap dengan : unit 1,00 -                                 -                             
 ~ Fire Hose  dia. 40  mm (1 1/2 ") - 30 m
 ~ Nozzle  dia. 40  mm (1 1/2 ") 
 ~ Angle Valve dia.40  mm (1 1/2 ") 
 ~ Landing Valve  dia.65mm 
 ~ Coupling dia. 40  mm (1 1/2 ")  & dia.65  mm (2 1/2 ")
 ~ Comb

3       Instalasi Alat Pemadam Api Ringan ( APAR)
a. APAR, Dry Chemical (DC), Portable

Kapasitas Agent : 2,0 kg unit 0,00 -                                 -                             
Kapasitas Agent : 3,0 kg unit 8,00 -                                 -                             

b. APAR, Carbon Dioxide (CD), Portable
Kapasitas Agent : 2,0 kg unit 0,00 -                                 -                             
Kapasitas Agent : 5,0 kg unit 0,00 -                                 -                             

Zone-B (Kanan)
1       Instalasi Sprinkler

a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:
 ~ BS dia. 25 mm m' 160,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 32 mm m' 8,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 40 mm m' 17,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 50 mm m' 23,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 65 mm m' 25,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 80 mm m' 35,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 100 mm m' 16,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 80 mm (Drain) m' 4,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 150 mm (Riser) m' 4,00 -                                 -                             
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Sprinkler Head, Pendant, 57o C ea 62,00 -                                 -                             
c. Branch Control Valve Dia 100 mm, c/w Test & Drain device set 1,00 -                                 -                             
d. Butterfly Valve 16 kg/cm2, Dia 50 mm set 1,00 -                                 -                             

2       Instalasi Hydrant 
a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:

 ~ BS dia. 65 mm m' 3,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 100 mm m' 12,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 150 mm (Riser) m' 4,00 -                                 -                             
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Indoor Hydrant Box lengkap dengan : unit 1,00 -                                 -                             
 ~ Fire Hose  dia. 40  mm (1 1/2 ") - 30 m
 ~ Nozzle  dia. 40  mm (1 1/2 ") 
 ~ Angle Valve dia.40  mm (1 1/2 ") 
 ~ Landing Valve  dia.65mm 
 ~ Coupling dia. 40  mm (1 1/2 ")  & dia.65  mm (2 1/2 ")
 ~ Comb

3       Instalasi Alat Pemadam Api Ringan ( APAR)
a. APAR, Dry Chemical (DC), Portable

Kapasitas Agent : 2,0 kg unit 0,00 -                                 -                             
Kapasitas Agent : 3,0 kg unit 6,00 -                                 -                             

b. APAR, Carbon Dioxide (CD), Portable
Kapasitas Agent : 2,0 kg unit 2,00 -                                 -                             
Kapasitas Agent : 5,0 kg unit 0,00 -                                 -                             

Zone-C (Tengah)
1       Instalasi Sprinkler

a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:
 ~ BS dia. 25 mm m' 169,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 32 mm m' 15,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 40 mm m' 25,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 50 mm m' 5,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 65 mm m' 30,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 80 mm m' 24,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 80 mm (Drain) m' 4,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 150 mm (Riser) m' 4,00 -                                 -                             



NO PEKERJAAN UNIT VOLUME  HARGA SATUAN (Rp)  TOTAL (Rp) 

~ Termasuk Fittings & accessories
b. Sprinkler Head, Pendant, 57o C ea 48,00 -                                 -                             
c. Branch Control Valve Dia 80 mm, c/w Test & Drain device set 1,00 -                                 -                             
d. Butterfly Valve 16 kg/cm2, Dia 50 mm set 1,00 -                                 -                             

2       Instalasi Hydrant 
a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:

 ~ BS dia. 65 mm m' 3,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 100 mm m' 7,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 150 mm (Riser) m' 4,00 -                                 -                             
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Indoor Hydrant Box lengkap dengan : unit 1,00 -                                 -                             
 ~ Fire Hose  dia. 40  mm (1 1/2 ") - 30 m
 ~ Nozzle  dia. 40  mm (1 1/2 ") 
 ~ Angle Valve dia.40  mm (1 1/2 ") 
 ~ Landing Valve  dia.65mm 
 ~ Coupling dia. 40  mm (1 1/2 ")  & dia.65  mm (2 1/2 ")
 ~ Comb

Lantai-3
Zone-A (Kiri)

1       Instalasi Sprinkler
a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:

 ~ BS dia. 25 mm m' 201,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 40 mm m' 4,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 50 mm m' 43,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 65 mm m' 25,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 80 mm m' 26,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 100 mm m' 20,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 80 mm (Drain) m' 4,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 150 mm (Riser) m' 4,00 -                                 -                             
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Sprinkler Head, Pendant, 57o C ea 58,00 -                                 -                             
c. Branch Control Valve Dia 100 mm, c/w Test & Drain device set 1,00 -                                 -                             
d. Butterfly Valve 16 kg/cm2, Dia 50 mm set 1,00 -                                 -                             

2       Instalasi Hydrant 
a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:

 ~ BS dia. 65 mm m' 3,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 100 mm m' 15,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 150 mm (Riser) m' 4,00 -                                 -                             
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Indoor Hydrant Box lengkap dengan : unit 1,00 -                                 -                             
 ~ Fire Hose  dia. 40  mm (1 1/2 ") - 30 m
 ~ Nozzle  dia. 40  mm (1 1/2 ") 
 ~ Angle Valve dia.40  mm (1 1/2 ") 
 ~ Landing Valve  dia.65mm 
 ~ Coupling dia. 40  mm (1 1/2 ")  & dia.65  mm (2 1/2 ")
 ~ Comb

Zone-B (Kanan)
1       Instalasi Sprinkler

a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:
 ~ BS dia. 25 mm m' 196,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 32 mm m' 7,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 40 mm m' 3,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 50 mm m' 43,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 65 mm m' 25,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 80 mm m' 26,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 100 mm m' 20,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 80 mm (Drain) m' 4,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 150 mm (Riser) m' 4,00 -                                 -                             
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Sprinkler Head, Pendant, 57o C ea 59,00 -                                 -                             
c. Branch Control Valve Dia 100 mm, c/w Test & Drain device set 1,00 -                                 -                             
d. Butterfly Valve 16 kg/cm2, Dia 50 mm set 1,00 -                                 -                             

2       Instalasi Hydrant 
a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:

 ~ BS dia. 65 mm m' 3,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 100 mm m' 12,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 150 mm (Riser) m' 4,00 -                                 -                             
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Indoor Hydrant Box lengkap dengan : unit 1,00 -                                 -                             
 ~ Fire Hose  dia. 40  mm (1 1/2 ") - 30 m
 ~ Nozzle  dia. 40  mm (1 1/2 ") 
 ~ Angle Valve dia.40  mm (1 1/2 ") 
 ~ Landing Valve  dia.65mm 
 ~ Coupling dia. 40  mm (1 1/2 ")  & dia.65  mm (2 1/2 ")
 ~ Comb

Zone-C (Tengah)
1       Instalasi Sprinkler

a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:
 ~ BS dia. 25 mm m' 166,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 32 mm m' 4,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 40 mm m' 23,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 50 mm m' 4,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 65 mm m' 28,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 80 mm m' 22,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 80 mm (Drain) m' 4,00 -                                 -                             



NO PEKERJAAN UNIT VOLUME  HARGA SATUAN (Rp)  TOTAL (Rp) 

 ~ BS dia. 150 mm (Riser) m' 4,00 -                                 -                             
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Sprinkler Head, Pendant, 57o C ea 44,00 -                                 -                             
c. Branch Control Valve Dia 80 mm, c/w Test & Drain device set 1,00 -                                 -                             
d. Butterfly Valve 16 kg/cm2, Dia 50 mm set 1,00 -                                 -                             

2       Instalasi Hydrant 
a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:

 ~ BS dia. 65 mm m' 3,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 100 mm m' 9,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 150 mm (Riser) m' 4,00 -                                 -                             
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Indoor Hydrant Box lengkap dengan : unit 1,00 -                                 -                             
 ~ Fire Hose  dia. 40  mm (1 1/2 ") - 30 m
 ~ Nozzle  dia. 40  mm (1 1/2 ") 
 ~ Angle Valve dia.40  mm (1 1/2 ") 
 ~ Landing Valve  dia.65mm 
 ~ Coupling dia. 40  mm (1 1/2 ")  & dia.65  mm (2 1/2 ")
 ~ Comb

Lantai-4
Zone-A (Kiri)

1       Instalasi Sprinkler
a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:

 ~ BS dia. 25 mm m' 309,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 32 mm m' 11,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 40 mm m' 30,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 50 mm m' 50,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 65 mm m' 41,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 80 mm m' 43,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 100 mm m' 34,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 80 mm (Drain) m' 4,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 150 mm (Riser) m' 4,00 -                                 -                             
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Sprinkler Head, Pendant, 57o C ea 97,00 -                                 -                             
c. Branch Control Valve Dia 100 mm, c/w Test & Drain device set 1,00 -                                 -                             
d. Butterfly Valve 16 kg/cm2, Dia 50 mm set 1,00 -                                 -                             

2       Instalasi Hydrant 
a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:

 ~ BS dia. 65 mm m' 3,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 100 mm m' 14,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 150 mm (Riser) m' 4,00 -                                 -                             
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Indoor Hydrant Box lengkap dengan : unit 1,00 -                                 -                             
 ~ Fire Hose  dia. 40  mm (1 1/2 ") - 30 m
 ~ Nozzle  dia. 40  mm (1 1/2 ") 
 ~ Angle Valve dia.40  mm (1 1/2 ") 
 ~ Landing Valve  dia.65mm 
 ~ Coupling dia. 40  mm (1 1/2 ")  & dia.65  mm (2 1/2 ")
 ~ Comb

Zone-B (Kanan)
1       Instalasi Sprinkler

a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:
 ~ BS dia. 25 mm m' 236,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 32 mm m' 9,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 40 mm m' 24,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 50 mm m' 38,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 65 mm m' 31,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 80 mm m' 33,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 100 mm m' 26,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 80 mm (Drain) m' 4,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 150 mm (Riser) m' 4,00 -                                 -                             
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Sprinkler Head, Pendant, 57o C ea 74,00 -                                 -                             
c. Branch Control Valve Dia 100 mm, c/w Test & Drain device set 1,00 -                                 -                             
d. Butterfly Valve 16 kg/cm2, Dia 50 mm set 1,00 -                                 -                             

2       Instalasi Hydrant 
a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:

 ~ BS dia. 65 mm m' 3,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 100 mm m' 22,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 150 mm (Riser) m' 4,00 -                                 -                             
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Indoor Hydrant Box lengkap dengan : unit 1,00 -                                 -                             
 ~ Fire Hose  dia. 40  mm (1 1/2 ") - 30 m
 ~ Nozzle  dia. 40  mm (1 1/2 ") 
 ~ Angle Valve dia.40  mm (1 1/2 ") 
 ~ Landing Valve  dia.65mm 
 ~ Coupling dia. 40  mm (1 1/2 ")  & dia.65  mm (2 1/2 ")
 ~ Comb

Zone-C (Tengah)
1       Instalasi Sprinkler

a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:
 ~ BS dia. 25 mm m' 166,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 32 mm m' 11,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 40 mm m' 23,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 50 mm m' 4,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 65 mm m' 28,00 -                                 -                             



NO PEKERJAAN UNIT VOLUME  HARGA SATUAN (Rp)  TOTAL (Rp) 

 ~ BS dia. 80 mm m' 23,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 80 mm (Drain) m' 4,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 150 mm (Riser) m' 4,00 -                                 -                             
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Sprinkler Head, Pendant, 57o C ea 45,00 -                                 -                             
c. Branch Control Valve Dia 80 mm, c/w Test & Drain device set 1,00 -                                 -                             
d. Butterfly Valve 16 kg/cm2, Dia 50 mm set 1,00 -                                 -                             

2       Instalasi Hydrant 
a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:

 ~ BS dia. 65 mm m' 3,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 100 mm m' 10,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 150 mm (Riser) m' 4,00 -                                 -                             
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Indoor Hydrant Box lengkap dengan : unit 1,00 -                                 -                             
 ~ Fire Hose  dia. 40  mm (1 1/2 ") - 30 m
 ~ Nozzle  dia. 40  mm (1 1/2 ") 
 ~ Angle Valve dia.40  mm (1 1/2 ") 
 ~ Landing Valve  dia.65mm 
 ~ Coupling dia. 40  mm (1 1/2 ")  & dia.65  mm (2 1/2 ")
 ~ Comb

Lantai-5
Zone-A (Kiri)

1       Instalasi Sprinkler
a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:

 ~ BS dia. 25 mm m' 345,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 32 mm m' 13,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 40 mm m' 33,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 50 mm m' 54,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 65 mm m' 45,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 80 mm m' 47,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 100 mm m' 36,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 80 mm (Drain) m' 4,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 150 mm (Riser) m' 4,00 -                                 -                             
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Sprinkler Head, Pendant, 57o C ea 105,00 -                                 -                             
c. Branch Control Valve Dia 100 mm, c/w Test & Drain device set 1,00 -                                 -                             
d. Butterfly Valve 16 kg/cm2, Dia 50 mm set 1,00 -                                 -                             

2       Instalasi Hydrant 
a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:

 ~ BS dia. 65 mm m' 3,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 100 mm m' 11,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 150 mm (Riser) m' 4,00 -                                 -                             
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Indoor Hydrant Box lengkap dengan : unit 1,00 -                                 -                             
 ~ Fire Hose  dia. 40  mm (1 1/2 ") - 30 m
 ~ Nozzle  dia. 40  mm (1 1/2 ") 
 ~ Angle Valve dia.40  mm (1 1/2 ") 
 ~ Landing Valve  dia.65mm 
 ~ Coupling dia. 40  mm (1 1/2 ")  & dia.65  mm (2 1/2 ")
 ~ Comb

Zone-B (Kanan)
1       Instalasi Sprinkler

a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:
 ~ BS dia. 25 mm m' 185,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 32 mm m' 10,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 40 mm m' 21,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 50 mm m' 31,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 65 mm m' 32,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 80 mm m' 44,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 100 mm m' 20,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 80 mm (Drain) m' 4,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 150 mm (Riser) m' 4,00 -                                 -                             
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Sprinkler Head, Pendant, 57o C ea 77,00 -                                 -                             
c. Branch Control Valve Dia 100 mm, c/w Test & Drain device set 1,00 -                                 -                             
d. Butterfly Valve 16 kg/cm2, Dia 50 mm set 1,00 -                                 -                             

2       Instalasi Hydrant 
a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:

 ~ BS dia. 65 mm m' 3,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 100 mm m' 25,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 150 mm (Riser) m' 4,00 -                                 -                             
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Indoor Hydrant Box lengkap dengan : unit 1,00 -                                 -                             
 ~ Fire Hose  dia. 40  mm (1 1/2 ") - 30 m
 ~ Nozzle  dia. 40  mm (1 1/2 ") 
 ~ Angle Valve dia.40  mm (1 1/2 ") 
 ~ Landing Valve  dia.65mm 
 ~ Coupling dia. 40  mm (1 1/2 ")  & dia.65  mm (2 1/2 ")
 ~ Comb

Zone-C (Tengah)
1       Instalasi Sprinkler

a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:
 ~ BS dia. 25 mm m' 185,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 40 mm m' 16,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 50 mm m' 4,00 -                                 -                             



NO PEKERJAAN UNIT VOLUME  HARGA SATUAN (Rp)  TOTAL (Rp) 

 ~ BS dia. 65 mm m' 29,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 80 mm m' 23,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 80 mm (Drain) m' 4,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 150 mm (Riser) m' 4,00 -                                 -                             
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Sprinkler Head, Pendant, 57o C ea 46,00 -                                 -                             
c. Branch Control Valve Dia 80 mm, c/w Test & Drain device set 1,00 -                                 -                             
d. Butterfly Valve 16 kg/cm2, Dia 50 mm set 1,00 -                                 -                             

2       Instalasi Hydrant 
a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:

 ~ BS dia. 65 mm m' 3,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 100 mm m' 11,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 150 mm (Riser) m' 4,00 -                                 -                             
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Indoor Hydrant Box lengkap dengan : unit 1,00 -                                 -                             
 ~ Fire Hose  dia. 40  mm (1 1/2 ") - 30 m
 ~ Nozzle  dia. 40  mm (1 1/2 ") 
 ~ Angle Valve dia.40  mm (1 1/2 ") 
 ~ Landing Valve  dia.65mm 
 ~ Coupling dia. 40  mm (1 1/2 ")  & dia.65  mm (2 1/2 ")
 ~ Comb

Lantai-6
Zone-A (Kiri)

1       Instalasi Sprinkler
a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:

 ~ BS dia. 25 mm m' 309,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 32 mm m' 11,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 40 mm m' 31,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 50 mm m' 50,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 65 mm m' 41,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 80 mm m' 44,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 100 mm m' 34,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 80 mm (Drain) m' 4,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 150 mm (Riser) m' 4,00 -                                 -                             
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Sprinkler Head, Pendant, 57o C ea 97,00 -                                 -                             
c. Branch Control Valve Dia 100 mm, c/w Test & Drain device set 1,00 -                                 -                             
d. Butterfly Valve 16 kg/cm2, Dia 50 mm set 1,00 -                                 -                             

2       Instalasi Hydrant 
a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:

 ~ BS dia. 65 mm m' 3,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 100 mm m' 11,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 150 mm (Riser) m' 4,00 -                                 -                             
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Indoor Hydrant Box lengkap dengan : unit 1,00 -                                 -                             
 ~ Fire Hose  dia. 40  mm (1 1/2 ") - 30 m
 ~ Nozzle  dia. 40  mm (1 1/2 ") 
 ~ Angle Valve dia.40  mm (1 1/2 ") 
 ~ Landing Valve  dia.65mm 
 ~ Coupling dia. 40  mm (1 1/2 ")  & dia.65  mm (2 1/2 ")
 ~ Comb

Zone-B (Kanan)
1       Instalasi Sprinkler

a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:
 ~ BS dia. 25 mm m' 229,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 32 mm m' 3,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 40 mm m' 32,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 50 mm m' 45,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 65 mm m' 37,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 80 mm m' 35,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 100 mm m' 24,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 80 mm (Drain) m' 4,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 150 mm (Riser) m' 4,00 -                                 -                             
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Sprinkler Head, Pendant, 57o C ea 91,00 -                                 -                             
c. Branch Control Valve Dia 100 mm, c/w Test & Drain device set 1,00 -                                 -                             
d. Butterfly Valve 16 kg/cm2, Dia 50 mm set 1,00 -                                 -                             

2       Instalasi Hydrant 
a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:

 ~ BS dia. 65 mm m' 3,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 100 mm m' 19,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 150 mm (Riser) m' 4,00 -                                 -                             
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Indoor Hydrant Box lengkap dengan : unit 1,00 -                                 -                             
 ~ Fire Hose  dia. 40  mm (1 1/2 ") - 30 m
 ~ Nozzle  dia. 40  mm (1 1/2 ") 
 ~ Angle Valve dia.40  mm (1 1/2 ") 
 ~ Landing Valve  dia.65mm 
 ~ Coupling dia. 40  mm (1 1/2 ")  & dia.65  mm (2 1/2 ")
 ~ Comb

Zone-C (Tengah)
1       Instalasi Sprinkler

a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:
 ~ BS dia. 25 mm m' 169,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 40 mm m' 23,00 -                                 -                             



NO PEKERJAAN UNIT VOLUME  HARGA SATUAN (Rp)  TOTAL (Rp) 

 ~ BS dia. 50 mm m' 4,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 65 mm m' 28,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 80 mm m' 22,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 80 mm (Drain) m' 4,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 150 mm (Riser) m' 4,00 -                                 -                             
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Sprinkler Head, Pendant, 57o C ea 44,00 -                                 -                             
c. Branch Control Valve Dia 80 mm, c/w Test & Drain device set 1,00 -                                 -                             
d. Butterfly Valve 16 kg/cm2, Dia 50 mm set 1,00 -                                 -                             

2       Instalasi Hydrant 
a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:

 ~ BS dia. 65 mm m' 3,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 100 mm m' 24,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 150 mm (Riser) m' 4,00 -                                 -                             
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Indoor Hydrant Box lengkap dengan : unit 1,00 -                                 -                             
 ~ Fire Hose  dia. 40  mm (1 1/2 ") - 30 m
 ~ Nozzle  dia. 40  mm (1 1/2 ") 
 ~ Angle Valve dia.40  mm (1 1/2 ") 
 ~ Landing Valve  dia.65mm 
 ~ Coupling dia. 40  mm (1 1/2 ")  & dia.65  mm (2 1/2 ")
 ~ Comb

Lantai-7
Zone-A (Kiri)

1       Instalasi Sprinkler
a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:

 ~ BS dia. 80 mm (Drain) m' 4,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 150 mm (Riser) m' 4,00 -                                 -                             
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Sprinkler Head, Pendant, 57o C ea 0,00 -                                 
c. Branch Control Valve Dia 100 mm, c/w Test & Drain device set 1,00 -                                 -                             
d. Butterfly Valve 16 kg/cm2, Dia 50 mm set 1,00 -                                 -                             

2       Instalasi Hydrant 
a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:

 ~ BS dia. 65 mm m' 3,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 100 mm m' 0,00 -                                 
 ~ BS dia. 150 mm (Riser) m' 4,00 -                                 -                             
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Indoor Hydrant Box lengkap dengan : unit 1,00 -                                 -                             
 ~ Fire Hose  dia. 40  mm (1 1/2 ") - 30 m
 ~ Nozzle  dia. 40  mm (1 1/2 ") 
 ~ Angle Valve dia.40  mm (1 1/2 ") 
 ~ Landing Valve  dia.65mm 
 ~ Coupling dia. 40  mm (1 1/2 ")  & dia.65  mm (2 1/2 ")
 ~ Comb

Zone-B (Kanan)
1       Instalasi Sprinkler

a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:
 ~ BS dia. 80 mm (Drain) m' 4,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 150 mm (Riser) m' 4,00 -                                 -                             
~ Termasuk Fittings & accessories

c. Branch Control Valve Dia 100 mm, c/w Test & Drain device set 1,00 -                                 -                             
d. Butterfly Valve 16 kg/cm2, Dia 50 mm set 1,00 -                                 -                             

2       Instalasi Hydrant 
a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:

 ~ BS dia. 65 mm m' 3,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 150 mm (Riser) m' 4,00 -                                 -                             
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Indoor Hydrant Box lengkap dengan : unit 1,00 -                                 -                             
 ~ Fire Hose  dia. 40  mm (1 1/2 ") - 30 m
 ~ Nozzle  dia. 40  mm (1 1/2 ") 
 ~ Angle Valve dia.40  mm (1 1/2 ") 
 ~ Landing Valve  dia.65mm 
 ~ Coupling dia. 40  mm (1 1/2 ")  & dia.65  mm (2 1/2 ")
 ~ Comb

Zone-C (Tengah)
1       Instalasi Sprinkler

a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:
 ~ BS dia. 80 mm (Drain) m' 4,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 150 mm (Riser) m' 4,00 -                                 -                             
~ Termasuk Fittings & accessories

c. Branch Control Valve Dia 80 mm, c/w Test & Drain device set 1,00 -                                 -                             
d. Butterfly Valve 16 kg/cm2, Dia 50 mm set 1,00 -                                 -                             

2       Instalasi Hydrant 
a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:

 ~ BS dia. 65 mm m' 3,00 -                                 -                             
 ~ BS dia. 150 mm (Riser) m' 4,00 -                                 -                             
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Indoor Hydrant Box lengkap dengan : unit 1,00 -                                 -                             
 ~ Fire Hose  dia. 40  mm (1 1/2 ") - 30 m
 ~ Nozzle  dia. 40  mm (1 1/2 ") 
 ~ Angle Valve dia.40  mm (1 1/2 ") 
 ~ Landing Valve  dia.65mm 
 ~ Coupling dia. 40  mm (1 1/2 ")  & dia.65  mm (2 1/2 ")
 ~ Comb



NO PEKERJAAN UNIT VOLUME  HARGA SATUAN (Rp)  TOTAL (Rp) 

Lantai-8
Zone-B (Kanan)

1   Instalasi Sprinkler
a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:

 ~ BS dia. 80 mm (Drain) m' 4,00 -  -   
 ~ BS dia. 150 mm (Riser) m' 4,00 -  -   
~ Termasuk Fittings & accessories

c. Branch Control Valve Dia 100 mm, c/w Test & Drain device set 1,00 -  -   
d. Butterfly Valve 16 kg/cm2, Dia 50 mm set 1,00 -  -   

2   Instalasi Hydrant 
a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:

 ~ BS dia. 65 mm m' 3,00 -  -   
 ~ BS dia. 150 mm (Riser) m' 4,00 -  -   
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Indoor Hydrant Box lengkap dengan : unit 1,00 -  -   
 ~ Fire Hose  dia. 40  mm (1 1/2 ") - 30 m
 ~ Nozzle  dia. 40  mm (1 1/2 ") 
 ~ Angle Valve dia.40  mm (1 1/2 ") 
 ~ Landing Valve  dia.65mm 
 ~ Coupling dia. 40  mm (1 1/2 ")  & dia.65  mm (2 1/2 ")
 ~ Comb

Zone-C (Tengah)
1   Instalasi Sprinkler

a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:
 ~ BS dia. 25 mm m' 6,00 -  -   
 ~ BS dia. 80 mm (Drain) m' 4,00 -  -   
 ~ BS dia. 150 mm (Riser) m' 4,00 -  -   
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Sprinkler Head, Pendant, 57o C ea 0,00
c. Branch Control Valve Dia 80 mm, c/w Test & Drain device set 1,00 -  -   
d. Butterfly Valve 16 kg/cm2, Dia 50 mm set 1,00 -  -   

2   Instalasi Hydrant 
a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:

 ~ BS dia. 65 mm m' 3,00 -  -   
 ~ BS dia. 150 mm (Riser) m' 4,00 -  -   
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Indoor Hydrant Box lengkap dengan : unit 1,00 -  -   
 ~ Fire Hose  dia. 40  mm (1 1/2 ") - 30 m
 ~ Nozzle  dia. 40  mm (1 1/2 ") 
 ~ Angle Valve dia.40  mm (1 1/2 ") 
 ~ Landing Valve  dia.65mm 
 ~ Coupling dia. 40  mm (1 1/2 ")  & dia.65  mm (2 1/2 ")
 ~ Comb

Site
1   Instalasi Pemadam Kebakaran

a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:
 ~ BS dia. 100 mm m' 45,00 -   -   
 ~ BS dia. 150 mm m' 195,00 -   -   
 ~ BS dia. 250 mm m' 390,00 -   -   
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Hydrant Pillar pcs 7,00 -   -   
c. Outdoor Hydrant Box, lengkap dengan: unit 7,00 -   -   

 ~ Fire Hose  dia. 65 mm - 30 m 
 ~ Nozzle  dia. 65 mm 
 ~ Comb
 ~ Hydrant Box Foundation

d. Valves, 16 kg/cm2 and accessories
 ~ Gate Valve dia. 100 mm pcs 7,00 -   -   

e. Bak kontrol lengkap dengan tutup chaquere plate
 ~ Bak kontrol : 100 cm x 100 cm x 100 cm pcs 7,00 -   -   

2   Galian Tanah dan Urugan kembali jalur pipa pemadam kebakaran m' 390,00 -   -   

JUMLAH -  PEKERJAAN INSTALASI PEMADAM KEBAKARAN : -   

TOTAL PEKERJAAN MEKANIKAL : -   

-   
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