
 JUMLAH HARGA 
 ( Rp ) 

I. PEKERJAAN PRELIMINARY. 3.696.915.527,53 

II. GEDUNG UTAMA
1  PEKERJAAN ARSITEKTUR GEDUNG UTAMA 87.230.323.158,60 

2  PEKERJAAN  MEKANIKAL PLUMBING 7.431.502.511,16 

3  PEKERJAAN  MEKANIKAL 9.898.114.415,04 

4  PEKERJAAN  ELEKTRIKAL 5.972.949.837,09 

5 PEKERJAAN ELEKTRONIKA 1.351.022.910,92 

III.  SARANA PENDUKUNG
1 KORIDOR 1 521.418.702,48 

2 KORRIDOR 2 556.063.455,15 

3 KORRIDOR 3 454.325.084,82 

4 KORRIDOR 4 306.258.311,85 

5  PEKERJAAN ( POWER HOUSE). 1.917.372.385,87 

6  PEKERJAAN  ( GARDU PLN ). 226.704.680,24 

7 PEKERJAAN SITE / INFRASTRUKTUR 3.485.048.858,76 

TOTAL. I : 123.048.019.839,52       

PPN 11 % : 13.535.282.182,35         

TOTAL. II : 136.583.302.021,86       

TERBILANG

REKAPITULASI
RENCANA ANGGARAN BIAYA

( R A B )

NO I T E M   P E K E R J A A N

(Seratus Tiga Puluh Enam Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tiga 
Ratus Dua Ribu Dua Puluh Satu Rupiah Delapan Puluh Enam Sen)

KEGIATAN  : PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS 
     DAERAH PROVINSI 

PEKERJAAN    : LANJUTAN GEDUNG PERAWATAN PANDURATA RSUD AWS 
LOKASI    : KOTA SAMARINDA 
SUMBER DANA    : APBD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 



 HARGA SAT.  TOTAL HARGA 

 ( Rp )  ( Rp ) 

I. PEKERJAAN PRELIMINARY.

1 PEKERJAAN PENDAHULUAN ( PRELIMINARY ).

a  Tower Krane ( 2 unit )

Tower Crane : 1,9 ton - 45 m ( 2 Unit ) bln 6,00        -                            -                          

Genset 250 KVA ( 2 Unit ) + Bahan Bakar Solar bln 6,00        -                            -                          

Operator TC ( 2 org ) bln 6,00        -                            -                          

Pembantu operator ( 2 org ) bln 6,00        -                            -                          

TOTAL - I. PEKERJAAN PRELIMINARY. : -                         

2  PEKERJAAN K.3

a PENYIAPAN RK3K  .

1 Pembuatan Manual, Prosedur, Instruksi Kerja, Ijin Kerja Dan Set 3,00 -                            -                          

2 Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP); Lb 200,00 -                            -                          

TOTAL - aPENYIAPAN RK3K  . : -                          

b  SOSIALISASI DAN PROMOSI K.3

1    Induksi K3 (Safety Induction ); Khusus pekerja Baru Org 200,00 -                            -                          

2

   Pengarahan K3 (safety briefing)  : Pertemuan Keselamatan (Safety Talk  
dan/atau Tool Box Meeting) ; Konsultansi dengan Ahli terkait Keselamatan 

Konstruksi
Org 200,00 -                            

-                          

3    Pelatihan K3; Org 2,00 -                            -                          

4    Simulasi K3; Org 200,00 -                            -                          

5    Spanduk (banner) ; Bh 5,00 -                            -                          

6    Poster; Bh 5,00 -                            -                          

7    Papan Informasi K3. Bh 2,00 -                            -                          

TOTAL - b SOSIALISASI DAN PROMOSI K.3 : -                          

c  ALAT PELINDUNG KERJA.

1   Jaring Pengaman (Safety Net); Ls 4,00 -                            -                          

2   Tali Keselamatan (Life Line); Ls 1,00 -                            -                          

3   Penahan Jatuh (Safety Deck); Ls 1,00 -                            -                          

4   Pagar Pengaman (Guard Railling); Ls 1,00 -                            -                          

5   Pembatas Area (Restricted Area ). Ls 1,00 -                            -                          

TOTAL - c ALAT PELINDUNG KERJA. : -                          

d  ALAT PELINDUNG DIRI.

1   Topi Pelindung (Safety Helmet) ; Bh 200,00 -                            -                          

2   Pelindung Mata (Goggles, Spectacles); Psg 16,50 -                            -                          

3   Pelindung Pernafasan Dan Mulut (Masker); Bh 200,00 -                            -                          

4   Sarung Tangan (Safety Gloves); Psg 20,00 -                            -                          

5   Sepatu Keselamatan (Safety Shoes); Psg 200,00 -                            -                          

6   Penunjang Seluruh Tubuh (Full Body Harness); Psg 5,00 -                            -                          

7   Rompi Keselamatan (Safety Vest); Bh 200,00 -                            -                          

8   Celemek (Apron/Coveralls); Bh 2,00 -                            -                          

9   Pelindung Jatuh (Fall Arrester); Bh 10,00 -                            -                          

TOTAL - d ALAT PELINDUNG DIRI. : -                          

e  ASURANSI DAN PERIJINAN TERDIRI ATAS :

1   BPJS Ketenagakerjaan Dan Kesehatan Kerja Ls 1,00 -                            -                          

  (0,21 % x Nilai Proyek)

2   Surat Ijin Kelaikan Alat;
Alat/Ken

d
3,00 -                            -                          

3   Surat Ijin Operator; Lb/Alat 1,00 -                            -                          

TOTAL - e ASURANSI DAN PERIJINAN TERDIRI ATAS : : -                          

f  PERSONIL K3.

1   Ahli K3 OB 1,00 -                            -                          

2   Petugas K3 OB 1,00 -                            -                          

3   Petugas Tanggap Darurat; OB 1,00 -                            -                          

4   Petugas P3K; OB 1,00 -                            -                          

5   Petugas Medis. OB 1,00 -                            -                          

TOTAL - f PERSONIL K3. : -                          

NO I T E M   P E K E R J A A N SAT.  VOLUME 

RENCANA ANGGARAN BIAYA
( R A B )

 LINGKUP PEKERJAAN : PENDAHULUAN 

KEGIATAN               : PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI 
PEKERJAAN                : LANJUTAN GEDUNG PERAWATAN PANDURATA RSUD AWS 
LOKASI                : KOTA SAMARINDA 
SUMBER DANA           : APBD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 
TAHUN ANGGARAN   : 2024 
 



 HARGA SAT.  TOTAL HARGA 

 ( Rp )  ( Rp ) 
NO I T E M   P E K E R J A A N SAT.  VOLUME 

 LINGKUP PEKERJAAN : PENDAHULUAN 

g  FASILITAS SARANA KESEHATAN :

1   Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Tabung Oksigen, Obat Luka, Perban, Ls 1,00 -                            -                          

2   Ruang P3K (Tempat Tidur Pasien, Stetoskop, Timbangan Berat Badan, Ls 1,00 -                            -                          

TOTAL - g FASILITAS SARANA KESEHATAN : : -                          

h  RAMBU - RAMBU :

1   Rambu Petunjuk; Bh 18,00 -                            -                          

2   Rambu Larangan; Bh 18,00 -                            -                          

3   Rambu Peringatan; Bh 18,00 -                            -                          

4   Rambu Kewajiban; Bh 18,00 -                            -                          

5   Rambu Informasi; Bh 18,00 -                            -                          

6   Rambu Pekerjaan Sementara; Bh 18,00 -                            -                          

TOTAL - h RAMBU - RAMBU : : -                          

i  LAIN - LAIN TERKAIT PENGENDALIAN RESIKO K3.

1   Alat Pemadam Api Ringan (APAR); Bh 6,00 -                            -                          

2   Bendera K3; Bh 2,00 -                            -                          

3   Program Inspeksi Dan Audit Internal; Ls 1,00 -                            -                          

4   Pelaporan dan Penyelidikan Insiden. Ls 1,00 -                            -                          

TOTAL - i LAIN - LAIN TERKAIT PENGENDALIAN RESIKO K3. : -                          



 HARGA SAT.  TOTAL HARGA 

 ( Rp )  ( Rp ) 

H.  PEKERJAAN STRUKTUR ( GARDU PLN ).

1  PEKERJAAN PERSIAPAN

1  Pek. Bouwplank m1 22,00         -                         -                                   

2  Perapihan Lahan m2 35,00         -                         -                                   

-                                  

2  PEKERJAAN GALIAN TANAH & URUGAN

1  Pek. Galian pile cap m3 9,04           -                         -                                   

2  Pek. Urugan pasir bawah pile cap & Sloof t.= 5 cm m3 0,21           -                         -                                   

3  Pek. Lantai kerja bawah pile cap & Sloof t. 5 cm m3 0,21           -                         -                                   

4  Pek. Urugan pasir bawah lantai  t. = 5 cm m3 0,60           -                         -                                   

5  Pek. Lantai kerja bawah lantai  t. = 5 cm m3 0,60           -                         -                                   

6  Pek.buangan tanah sisa galian pondasi m3 1,29           -                         -                                   

7  Pek. Urugan tanah kembali m3 7,75           -                         -                                   

-                                  

3  PEKERJAAN PONDASI.

1  Tiang Pancang uk.250 x 250 m1 88,00         -                         -                                   

 Pile Cap Type PC. 60x60x60  = 4 bh 4,00      bh  

4,00      bh

2  Pemotongan kepala Tiang Pancang. ttk 4,00           -                         -                                   

-                                  

4  PEKERJAAN STRUKTUR.

1  Pile Cap Type SP.2. 60x60x60 

  a.Beton fc 31.2 (K 350) ,slump ( 12 + 2) cm m3 0,86           -                         -                                   

  b.Besi ulir atas kg 83,42         -                         -                                   

  c.Besi ulir peminggang kg 10,48         -                         -                                   

  d.Besi ulir bawah kg 102,64       -                         -                                   

  e.Bekisting m2 5,76           -                         -                                   

2  Balok TB. 200x400 

  a.Beton fc 31.2 (K 350) ,slump ( 12 + 2) cm m3 1,12           -                         -                                   

  b.Besi polos kg 62,18         -                         -                                   

  c.Besi ulir kg 130,82       -                         -                                   

  d.Bekisting m2 11,20         -                         -                                   

3  Plat Lantai  t = 12 cm 

  a.Beton fc 31.2 (K 350) ,slump ( 12 + 2) cm m3 1,44           -                         -                                   

  b.Besi ulir kg 155,48       -                         -                                   

  c.Bekisting m2 1,68           -                         -                                   

4  Kolom KL.250 X 250 

  a.Beton fc 31.2 (K 350) ,slump ( 12 + 2) cm m3 0,75           -                         -                                   

  b.Besi ulir kg 128,10       -                         -                                   

  c.Bekisting m2 12,00         -                         -                                   

5  Balok B1. 150x300 

  a.Beton fc 31.2 (K 350) ,slump ( 12 + 2) cm m3 1,60           -                         -                                   

  b.Besi ulir kg 343,58       -                         -                                   

  c.Bekisting m2 12,82         -                         -                                   

6  Balok B2. 200x400 

  a.Beton fc 31.2 (K 350) ,slump ( 12 + 2) cm m3 1,12           -                         -                                   

  b.Besi ulir kg 172,78       -                         -                                   

  c.Bekisting m2 7,84           -                         -                                   

-                                  

TOTAL. 1 PEKERJAAN PERSIAPAN : 

TOTAL. 2 PEKERJAAN GALIAN TANAH & URUGAN : 

SUB TOTAL. 3 PEKERJAAN PONDASI. : 

SUB TOTAL. 4 PEKERJAAN STRUKTUR. : 

RENCANA ANGGARAN BIAYA
( R A B )

LINGKUP PEKERJAAN : STRUKTUR

NO I T E M   P E K E R J A A N SAT. VOLUME

KEGIATAN               : PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS   
                                      DAERAH PROVINSI 
 
PEKERJAAN                : LANJUTAN GEDUNG PERAWATAN PANDURATA RSUD AWS 
LOKASI                : KOTA SAMARINDA 
SUMBER DANA           : APBD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 



 HARGA SAT.  TOTAL HARGA 

 ( Rp )  ( Rp ) 

A.  PEKERJAAN STRUKTUR

F. BANGUNAN RUANG GENSET.

1  PEKERJAAN PERSIAPAN

1  Pek. Bouwplank m
1 -                -                        -                          

2  Perapihan Lahan m
2 -                -                        -                          

-                          

2  PEKERJAAN TANAH & URUGAN

1  Pek. Galian pondasi. m
3

-                -                        -                          

2  Pek. Urugan pasir bawah pondasi & Sloof t.= 5 cm m
3

-                -                        -                          

3  Pek. Lantai kerja bawah pondasi & Sloof t. 5 cm m
3

-                -                        -                          

4  Pek. Urugan pasir bawah lantai  t. = 5 cm m
3

-                -                        -                          

5  Pek. Lantai kerja bawah lantai  t. = 5 cm m
3

-                -                        -                          

6  Pek.buangan tanah sisa galian pondasi m
3

-                -                        -                          

7  Pek. Urugan tanah kembali m
3 -                -                        -                          

-                          

3  PEKERJAAN PONDASI. 26,000

1  Tiang Pancang Mini Pile 25x25 m
1

-                -                        0,00

 Pile Cap Type SP.2. 60x60x60  = 26 bh 26,00  bh

26,00  bh

2  Pemotongan kepala Tiang Pancang. ttk -                -                        -                          

-                          

4  PEKERJAAN STRUKTUR.

1  Pek.Pile Cap Type PC. 600x600x600 

  a.Beton fc 31.2 (K 350) ,slump ( 12 + 2) cm m
3

-                -                        -                          

 b.Besi ulir atas kg -                -                        -                          

 c.Besi peminggang. -                -                        -                          

 d.Besi ulir bawah 5,20    kg -                -                        -                          

 e.Bekisting m
2

-                -                        -                          

2  Pek.Pondasi Genset ( 5,2 m x 2 m x 1 m)

  a.Beton fc 31.2 (K 350) ,slump ( 12 + 2) cm m
3

-                -                        -                          

 b.Besi ulir atas kg -                -                        -                          

 c.Besi ulir atas D 13 mm ( Tengah ) kg -                -                        -                          

 d.Besi ulir bawah kg -                -                        -                          

 e.Bekisting m
2

-                -                        -                          

3  Pas.injuk + Pasir m
1

-                -                        -                          

4  Pek.Asphal m
1

-                -                        -                          

5  Pek.Kable Trench t = 13 cm

  a.Beton K.350 m
3

-                -                        -                          

 b.Besi ulir kg -                -                        -                          

 c.Bekisting m
2

-                -                        -                          

6  Pek.Tutup Cquereed Plate t = 3 mm kg -                -                        -                          

7  Pek.Besi L 40 x 40 x 4 kg -                -                        -                          

-                          

RENCANA ANGGARAN BIAYA
( R A B )

LINGKUP PEKERJAAN : STRUKTUR

NO I T E M   P E K E R J A A N
SAT

.
 VOLUME 

SUB TOTAL. 1 PEKERJAAN PERSIAPAN : 

SUB TOTAL. 2 PEKERJAAN TANAH & URUGAN : 

SUB TOTAL. 3 PEKERJAAN PONDASI. : 

SUB TOTAL. 4 PEKERJAAN STRUKTUR. : 

KEGIATAN               : PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS                        
                 DAERAH PROVINSI 
PEKERJAAN                : LANJUTAN GEDUNG PERAWATAN PANDURATA RSUD AWS 
LOKASI                : KOTA SAMARINDA 
SUMBER DANA           : APBD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 



 HARGA SAT.  TOTAL HARGA 

 ( Rp )  ( Rp ) 

LINGKUP PEKERJAAN : STRUKTUR

NO I T E M   P E K E R J A A N
SAT

.
 VOLUME 

5  PEKERJAAN UPPER STRUKTUR.

5.1.  Lantai - 1 (Satu) El. - 0.050.

1  Balok TB. 250x400 

  a.Beton fc 31.2 (K 350) ,slump ( 12 + 2) cm m
3

-                -                        -                          

 b.Besi Sengkang. kg -                -                        -                          

 c.Besi ulir kg -                -                        -                          

 d.Bekisting m
2

-                -                        -                          

2  Kolom KL. 300x300 ( El.-0.050 s/d + 4.500  )

  a.Beton fc 31.2 (K 350) ,slump ( 12 + 2) cm m
3

-                -                        -                          

 b.Besi Sengkang. kg -                -                        -                          

 c.Besi ulir kg -                -                        -                          

 d.Bekisting m
2

-                -                        -                          

3  Plat Lantai t = 13 cm ( El.- 0,050 )

  a.Beton fc 31.2 (K 350) ,slump ( 12 + 2) cm m
3

-                -                        -                          

 b.Besi ulir kg -                -                        -                          

 c.Bekisting m
2 -                -                        -                          

-                          

5.2.  LANTAI ELEVASI + 3.50

1  Plat Lantai t = 12 cm ( El.+ 3.50 )

  a.Beton fc 31.2 (K 350) ,slump ( 12 + 2) cm m
3

-                -                        -                          

 b.Besi ulir kg -                -                        -                          

 c.Bekisting m
2

-                -                        -                          

2  Kolom KL. 300x300 ( El.-0.050 s/d + 4.500  )

  a.Beton fc 31.2 (K 350) ,slump ( 12 + 2) cm m
3

-                -                        -                          

 b.Besi Sengkang. kg -                -                        -                          

 c.Besi ulir kg -                -                        -                          

 d.Bekisting m
2

-                -                        -                          

3  Kolom KT. 250x250 ( El.- 0.050 s/d + 3.500  )

  a.Beton fc 31.2 (K 350) ,slump ( 12 + 2) cm m
3

-                -                        -                          

 b.Besi Sengkang. kg -                -                        -                          

 c.Besi ulir kg -                -                        -                          

 d.Bekisting m
2

-                -                        -                          

4  Balok RB1. 250x400 

  a.Beton fc 31.2 (K 350) ,slump ( 12 + 2) cm m
3

-                -                        -                          

 b.Besi Sengkang. kg -                -                        -                          

 d.Besi ulir kg -                -                        -                          

 d.Bekisting m
2

-                -                        -                          

5  Balok RB2. 250x400 

  a.Beton fc 31.2 (K 350) ,slump ( 12 + 2) cm m
3

-                -                        -                          

 b.Besi Sengkang. kg -                -                        -                          

 c.Besi ulir kg -                -                        -                          

 d.Bekisting m
2

-                -                        -                          

6  Balok RB3. 250x400 

  a.Beton fc 31.2 (K 350) ,slump ( 12 + 2) cm m
3

-                -                        -                          

 b.Besi Sengkang. kg -                -                        -                          

 c.Besi ulir kg -                -                        -                          

 d.Bekisting m
2 -                -                        -                          

-                          

SUB TOTAL. 5.1. Lantai - 1 (Satu) El. - 0.050. : 

SUB TOTAL. 5.2. LANTAI ELEVASI + 3.50 : 



 HARGA SAT.  TOTAL HARGA 

 ( Rp )  ( Rp ) 

LINGKUP PEKERJAAN : STRUKTUR

NO I T E M   P E K E R J A A N
SAT

.
 VOLUME 

5.3.  LANTAI ELEVASI + 5.00

1  Plat Lantai t = 12 cm ( El.+ 5.00 )

  a.Beton fc 31.2 (K 350) ,slump ( 12 + 2) cm m
3

-                -                        -                          

 b.Besi ulir kg -                -                        -                          

 c.Bekisting m
2

-                -                        -                          

2  Balok RB1. 250x400 

  a.Beton fc 31.2 (K 350) ,slump ( 12 + 2) cm m
3

-                -                        -                          

 b.Besi Sengkang. kg -                -                        -                          

 d.Besi ulir kg -                -                        -                          

 e.Bekisting m
2

-                -                        -                          

3  Balok RB2. 250x400 

  a.Beton fc 31.2 (K 350) ,slump ( 12 + 2) cm m
3

-                -                        -                          

 b.Besi Sengkang. kg -                -                        -                          

 c.Besi ulir kg -                -                        -                          

 d.Bekisting m
2

-                -                        -                          

4  Balok RB3. 250x400 

  a.Beton fc 31.2 (K 350) ,slump ( 12 + 2) cm m
3

-                -                        -                          

 b.Besi Sengkang. kg -                -                        -                          

 d.Besi ulir kg -                -                        -                          

 e.Bekisting m
2 -                -                        -                          

-                          

5.4.  LANTAI ELEVASI + 7.40

1  Plat Lantai t = 10 cm ( El.+ 7.40 )

  a.Beton fc 31.2 (K 350) ,slump ( 12 + 2) cm m
3

-                -                        -                          

 b.Besi ulir kg -                -                        -                          

 c.Bekisting m
2

-                -                        -                          

2  Balok RB1. 250x400 

  a.Beton fc 31.2 (K 350) ,slump ( 12 + 2) cm m
3

-                -                        -                          

 b.Besi Sengkang. kg -                -                        -                          

 c.Besi ulir kg -                -                        -                          

 d.Bekisting m
2 -                -                        -                          

-                          

-                          TOTAL GENSET

SUB TOTAL. 5.3. LANTAI ELEVASI + 5.00 : 

SUB TOTAL. 5.4. LANTAI ELEVASI + 7.40 : 



 HARGA SAT.  TOTAL HARGA 

 ( Rp )  ( Rp ) 

A. PEKERJAAN ARSITEKTUR  ( A. ZONA KANAN )

A.1 Lantai - ( Basement )  Elev. - 3.50.

A.1.1. Pekerjaan Pasangan Dinding

1 Pasang  Pondasi batu-belah, campuran 1 PC : 5 PP m3 -                   -                                 -                                      

2 Pasang finishing siar pasangan batu kali adukan 1 PC : 2 PP m2 -                   -                                 -                                      

HYDRANT PUMP SYSTEM, AXIAL, PUMP, POMPA BOOSTER, WTP AIR HUJAN

3 Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 3 PS m2 -                   -                                 -                                      

4 Plesteran bata 1 PC : 3 PS m2 -                   -                                 -                                      

5 Acian m2 -                   -                                 -                                      

6 Sponengan m' -                   -                                 -                                      

7 Balok Latiu m' -                   -                                 -                                      

8 Ring Balok m' -                   -                                 -                                      

-                                 

A.1.2. Pekerjaan Kusen

Pekerjaan Kusen Alumunium Powder Coating ukuran 4" ,Kayu, Daun Pintu,

Daun Jendela , lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi

1
Pintu Single Alumunium Finish HPL (Shaf, Sampah) (PS.1) unit

-                   -                                 -                                      

-                   -                                 

A.1.3. Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding

2  Beton Finish Floor Hardener 3 kg / m2 ( G ) m2 -                   -                                 -                                      

-                                 

-                                 

A.2  Lantai - 1 ( Satu )  Elev. - 0.005

A.2.1. Pekerjaan Pasangan Dinding

1 Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 5 PS m2 -                   -                                 -                                      

2 Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 3 PS m2 -                   -                                 -                                      

3 Plesteran bata 1 PC : 5 PS m2 -                   -                                 -                                      

4 Plesteran bata 1 PC : 3 PS m2 -                   -                                 -                                      

5 Acian m2 -                   -                                 -                                      

6 Sponengan m' -                   -                                 -                                      

7 Balok Latiu m' -                   -                                 -                                      

8 Ring Balok m' -                   -                                 -                                      

-                                 

B.2.2. Pekerjaan Kusen

Pekerjaan Kusen Alumunium Powder Coating ukuran 4" ,Kayu, Daun Pintu,

Daun Jendela , lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi

1 Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST. Mirror (P1) unit -                   -                                 -                                      

2 Pintu Single Alumunium kaca glass 6mm  (P1B) unit -                   -                                 -                                      

3 Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST.Mirror (P2) unit -                   -                                 -                                      

4 Pintu Single Alumunium Finish HPL + Jalusi + Clear Glass 

6mm (Toilet ) 

unit -                   -                                 -                                      

5 Pintu Single Alumunium Finish HPL + Jalusi + Clear Glass 

6mm (Toilet ) 

unit -                   -                                 -                                      

6 Pintu Single Besi (PB.1) unit -                   -                                 -                                      

Sub Total.A.1.1.Pekerjaan Pasangan Dinding : 

Sub Total.A.1.2.Pekerjaan Kusen : 

Sub Total.A.1.3.Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding : 

Sub Total. A.1Lantai - ( Basement )  Elev. - 3.50. : 

Sub Total.A.2.1.Pekerjaan Pasangan Dinding : 

RENCANA ANGGARAN BIAYA
( R A B )

LINGKUP PEKERJAAN : ARSITEKTUR

NO I T E M   P E K E R J A A N SAT.  VOLUME 

KEGIATAN               : PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS  DAERAH PROVINSI 
PEKERJAAN                : LANJUTAN GEDUNG PERAWATAN PANDURATA RSUD AWS 
LOKASI                : KOTA SAMARINDA 
SUMBER DANA           : APBD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 
TAHUN ANGGARAN   : 2024 
 



 HARGA SAT.  TOTAL HARGA 

 ( Rp )  ( Rp ) 

LINGKUP PEKERJAAN : ARSITEKTUR

NO I T E M   P E K E R J A A N SAT.  VOLUME 

TAHUN ANGGARAN   : 2024 
 

7 Pintu double Alumunium  Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.3) unit -                   -                                 -                                      

8 Pintu double Alumunium  Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.4) unit -                   -                                 -                                      

9 Pintu double Alumunium  Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.5) unit -                   -                                 -                                      

10 Pintu double Alumunium  Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.6) unit -                   -                                 -                                      

11 Pintu double Alumunium kaca Clear Glass 6mm (PD.7) unit -                   -                                 -                                      

12 Pintu Single Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & Jalusi (PG.3) unit -                   -                                 -                                      

13 Pintu double Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PG.7) unit -                   -                                 -                                      

14 Jendela kaca kusen alumunium Sliding Kombinasi + Clear Glass 6mm (J.3) unit -                   -                                 -                                      

15 Jendela kaca kusen alumunium Sliding Kombinasi + Clear Glass 6mm (J.5) unit -                   -                                 -                                      

16 Pintu Single Alumunium Finish HPL (Shaf, Sampah) (PS.1) unit -                   -                                 -                                      

17 Pintu Single Alumunium Finish HPL (Shaf, Sampah) (PS.2) unit -                   -                                 -                                      

18 Jendela Kerangkeng (JR.1) unit -                   -                                 -                                      

-                   -                                 

A.2.3. Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding

1 INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 ( C ) m2 -                   -                                 -                                      

2 INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 ( C ) m2 -                   -                                 -                                      

3 INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 40 x 40 ( D ) m2 -                   -                                 -                                      

4 INDOGRESS 1st GRADE Polished 60 x 60 ( E ) m2 -                   -                                 -                                      

5  Beton Finish Floor Hardener 3 kg / m2 ( G ) m2 -                   -                                 -                                      

6  Tresholed Granit lebar 13 cm ( N ) m2 -                   -                                 -                                      

7  Indogress 1st Grade - Grigio Mitica 60x60 ( M ) m3 -                   -                                 -                                      

8 Pasang Plint Lantai m' -                   -                                 -                                      

9 Pasang Hospital Plint Dinding m' -                   -                                 -                                      

10 Pasang Keramik Roman Dinding Serenity White W40106 ukuran 20x40 m2 -                   -                                 -                                      

11 Pasang Step Nosing Tangga m' -                   -                                 -                                      

12 Pasang Batu Alam Tempel Paras 15 x 30 m2 -                   -                                 -                                      

-                                 

A.2.4. Pekerjaan Pengadaan Ralling

1 Pekerjaan Ralling 

Tangga Darurat m' -                   -                                 -                                      

Tangga m' -                   -                                 -                                      

-                                 

A.2.5. Pekerjaan Plafond

1 Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum ( F ) m2 -                   -                                 -                                      

2 Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum( D ) m2 -                   -                                 -                                      

3 Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum ( E ) m2 -                   -                                 -                                      

4 Pasang list plafond m' -                   -                                 -                                      

5 Manhole 60 x 60 cm for GRC bh -                   -                                 -                                      

-                                 

A.2.6. Pekerjaan Sanitair 

1 Kran air Standar Ex. TOTO seri TX130L bh -                   -                                 -                                      

2 Kran air  Tangkai Panjang Ex. TOTO seri T 30 ARQ13N bh -                   -                                 -                                      

3 Jet Washer Ex. TOTO seri THX 20 NBW bh -                   -                                 -                                      

4 Floor Drain Ex. TOTO seri TX 1 BV1N bh -                   -                                 -                                      

5 Closed duduk Ex. TOTO seri EURO CW 660 NPJ/SW 660 J bh -                   -                                 -                                      

6 Wastafel Ex. TOTO seri LW523NJ bh -                   -                                 -                                      

7 Urinoir TOTO U104 (komplit set) bh -                   -                                 -                                      

8 Penyekat Urinoir TOTO U104 (komplit set) bh -                   -                                 -                                      

9 Grab Bar Disability bh -                   -                                 -                                      

10 Sink Stainless 1 Lubang SK508 bh -                   -                                 -                                      

11 Scrub Station Sink Washtafel 1200x600 ( Lengkap dengan Aksesories dan Instalasi ) set -                   -                                 -                                      

-                                 

-                                 

A.3  Lantai - 2 ( Dua ) ( Elev. + 4.40 )

A.3.1. Pekerjaan Pasangan Dinding

1 Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 5 PS m2 -                   -                                 -                                      

2 Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 3 PS m2 -                   -                                 -                                      

Sub Total. B.2.2.Pekerjaan Kusen : 

Sub Total. A.2.3.Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding : 

Sub Total. A.2.4.Pekerjaan Pengadaan Ralling : 

Sub Total. A.2.6.Pekerjaan Sanitair  : 

Sub Total. A.2 Lantai - 1 ( Satu )  Elev. - 0.005 : 

Sub Total. A.2.5.Pekerjaan Plafond : 



 HARGA SAT.  TOTAL HARGA 

 ( Rp )  ( Rp ) 

LINGKUP PEKERJAAN : ARSITEKTUR

NO I T E M   P E K E R J A A N SAT.  VOLUME 

TAHUN ANGGARAN   : 2024 
 

3 Plesteran bata 1 PC : 5 PS m2 -                   -                                 -                                      

4 Plesteran bata 1 PC : 3 PS m2 -                   -                                 -                                      

5 Acian m2 -                   -                                 -                                      

6 Sponengan m' -                   -                                 -                                      

7 Balok Latiu m' -                   -                                 -                                      

8 Ring Balok m' -                   -                                 -                                      

-                                 

A.3.2. Pekerjaan Kusen

Pekerjaan Kusen Alumunium Powder Coating ukuran 4" ,Kayu, Daun Pintu,

Daun Jendela , lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi

1 Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST. Mirror (P1) unit -                   -                                 -                                      

2 Pintu Single Alumunium Daun Pintu Stainless Steel + Clear Glass 8mm (P1A) Kedap Suara unit -                   -                                 -                                      

3 Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST.Mirror (P2) unit -                   -                                 -                                      

4 Pintu Single Alumunium Finish HPL + Jalusi + Clear Glass 6mm (Toilet )  (P3) unit -                   -                                 -                                      

5 Pintu Single Alumunium Finish HPL + Jalusi + Clear Glass 6mm (Toilet )  (P3A) unit -                   -                                 -                                      

6 Pintu Single Besi (PB.1) unit -                   -                                 -                                      

7 Pintu double Alumunium  Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.4) unit -                   -                                 -                                      

8 Pintu double Alumunium  Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.5) unit -                   -                                 -                                      

9 Pintu double Alumunium  Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.6) unit -                   -                                 -                                      

10 Pintu double Alumunium kaca Clear Glass 6mm (PD.7) unit -                   -                                 -                                      

11 Pintu Single Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PG.2) unit -                   -                                 -                                      

12 Pintu Single Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & Jalusi (PG.3) unit -                   -                                 -                                      

13 Pintu double Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PG.7) unit -                   -                                 -                                      

14 Jendela kaca kusen alumunium Clear Glass 6mm (J.1) unit -                   -                                 -                                      

15 Jendela kaca kusen alumunium Sliding Clear Glass 6mm (J.2) unit -                   -                                 -                                      

16 Jendela kaca kusen alumunium Sliding Kombinasi + Clear Glass 6mm (J.3) unit -                   -                                 -                                      

17 Jendela kaca kusen alumunium Sliding Kombinasi + Clear Glass 6mm (J.5) unit -                   -                                 -                                      

18 Bouven kusen alumunium  Clear Glass 6mm (BV1) unit -                   -                                 -                                      

19 Pintu Single Alumunium Finish HPL (Shaf, Sampah) (PS.1) unit -                   -                                 -                                      

20 Pintu Single Alumunium Finish HPL (Shaf, Sampah) (PS.2) unit -                   -                                 -                                      

-                   -                                 

A.3.3. Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding  

3 INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 ( C ) m2 -                   -                                 -                                      

4 INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 40 x 40 ( D ) m2 -                   -                                 -                                      

5 INDOGRESS 1st GRADE PolIshed 60 x 60 ( E ) m2 -                   -                                 -                                      

6 INDOGRESS 1st GRADE  Polished 40 x 40 ( F ) m2 -                   -                                 -                                      

7  Beton Finish Floor Hardener 3 kg / m2 ( G ) m2 -                   -                                 -                                      

8 INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 ( C ) m2 -                   -                                 -                                      

9  Tresholed Granit lebar 13 cm ( N ) m2 -                   -                                 -                                      

10 Pasang Plint Lantai m' -                   -                                 -                                      

11 Pasang Hospital Plint Dinding m' -                   -                                 -                                      

12 Pasang Keramik Roman Dinding Serenity White W40106 ukuran 20x40 m2 -                   -                                 -                                      

13 Pasang Step Nosing Tangga m' -                   -                                 -                                      

14 Pasang Batu Alam Tempel Paras 15 x 30 m2 -                   -                                 -                                      

-                                 

A.3.4. Pekerjaan Pengadaan Ralling

1 Pekerjaan Ralling 

Tangga Darurat m' -                   -                                 -                                      

Ralling Void R. Tunggu m' -                   -                                 -                                      

-                                 

B.3.5. Pekerjaan Plafond

1 Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum ( F ) m2 -                   -                                 -                                      

2 Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum ( E ) m2 -                   -                                 -                                      

3 Pasang list plafond m' -                   -                                 -                                      

4 Manhole 60 x 60 cm for GRC bh -                   -                                 -                                      

-                                 

A.3.6. Pekerjaan Sanitair 

1 Kran air Standar Ex. TOTO seri TX130L bh -                   -                                 -                                      

Sub Total. B.3.5.Pekerjaan Plafond : 

Sub Total.A.3.1.Pekerjaan Pasangan Dinding : 

Sub Total. A.3.2. Pekerjaan Kusen : 

Sub Total. A.3.3.Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding : 

Sub Total. A.3.4.Pekerjaan Pengadaan Ralling : 



 HARGA SAT.  TOTAL HARGA 

 ( Rp )  ( Rp ) 

LINGKUP PEKERJAAN : ARSITEKTUR

NO I T E M   P E K E R J A A N SAT.  VOLUME 

TAHUN ANGGARAN   : 2024 
 

2 Kran air  Tangkai Panjang Ex. TOTO seri T 30 ARQ13N bh -                   -                                 -                                      

3 Jet Washer Ex. TOTO seri THX 20 NBW bh -                   -                                 -                                      

4 Floor Drain Ex. TOTO seri TX 1 BV1N bh -                   -                                 -                                      

5 Closed duduk Ex. TOTO seri EURO CW 660 NPJ/SW 660 J bh -                   -                                 -                                      

6 Wastafel Ex. TOTO seri LW523NJ bh -                   -                                 -                                      

7 Sink Stainless 1 Lubang SK508 bh -                   -                                 -                                      

-                                 

-                                 

A.4  Lantai - 3 ( Tiga )  ( Elev. + 8.85 ).

A.4.1. Pekerjaan Pasangan Dinding

1 Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 5 PS m2 -                   -                                 -                                      

2 Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 3 PS m2 -                   -                                 -                                      

3 Plesteran bata 1 PC : 5 PS m2 -                   -                                 -                                      

4 Plesteran bata 1 PC : 3 PS m2 -                   -                                 -                                      

5 Acian m2 -                   -                                 -                                      

6 Sponengan m' -                   -                                 -                                      

7 Balok Latiu m' -                   -                                 -                                      

8 Ring Balok m' -                   -                                 -                                      

9

Pasangan Partisi Gysum 2 sisi rangka hollow dengan 

Rockwool  Density 60kg/m3 m2 -                   -                                 -                                      

12 mm thk gypsum setinggi ceiling T=4450mm/cek site

40x40mm hollow metal galvanized

-                                 

A.4.2. Pekerjaan Kusen

Pekerjaan Kusen Alumunium Powder Coating ukuran 4" ,Kayu, Daun Pintu,

Daun Jendela , lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi

1 Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST. Mirror (P1) unit -                   -                                 -                                      

2 Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST.Mirror (P2) unit -                   -                                 -                                      

3 Pintu Single Alumunium Finish HPL + Jalusi + Clear Glass 6mm (Toilet )  (P3) unit -                   -                                 -                                      

4 Pintu Single Alumunium Finish HPL + Jalusi + Clear Glass 6mm (Toilet )  (P3A) unit -                   -                                 -                                      

5 Pintu Single Besi (PB.1) unit -                   -                                 -                                      

6 Pintu double Alumunium  Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.4) unit -                   -                                 -                                      

7 Pintu double Alumunium  Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.4A) unit -                   -                                 -                                      

8 Pintu double Alumunium Kusen Hermetic , Besam+Clear Glass 8mm (PD.4B) unit -                   -                                 -                                      

9 Pintu double Alumunium  Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.5) unit -                   -                                 -                                      

10 Pintu double Alumunium  Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.6) unit -                   -                                 -                                      

11 Pintu double Alumunium kaca Clear Glass 6mm (PD.7) unit -                   -                                 -                                      

12 Pintu Single Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PG.2) unit -                   -                                 -                                      

13 Pintu double Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PG.7) unit -                   -                                 -                                      

14 Jendela kaca kusen alumunium Sliding Clear Glass 6mm (J.2) unit -                   -                                 -                                      

15 Jendela kaca kusen alumunium Sliding Kombinasi + Clear Glass 6mm (J.3) unit -                   -                                 -                                      

16 Jendela kaca kusen alumunium Sliding Kombinasi + Clear Glass 6mm (J.5) unit -                   -                                 -                                      

17 Bouven kusen alumunium  Clear Glass 6mm (BV1) unit -                   -                                 -                                      

18 Bouven kusen alumunium  Clear Glass 6mm (BV2) unit -                   -                                 -                                      

19 Pintu Single Alumunium Finish HPL (Shaf, Sampah) (PS.1) unit -                   -                                 -                                      

20 Pintu Single Alumunium Finish HPL (Shaf, Sampah) (PS.2) unit -                   -                                 -                                      

-                   -                                 

A.4.3. Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding

3 INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 ( C ) m2 -                   -                                 -                                      

4 INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 40 x 40 ( D ) m2 -                   -                                 -                                      

5 INDOGRESS 1st GRADE Polished 60 x 60 ( E ) m2 -                   -                                 -                                      

6  Beton Finish Floor Hardener 3 kg / m2 ( G ) m2 -                   -                                 -                                      

7 INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 ( C ) m2 -                   -                                 -                                      

8  Tresholed Granit lebar 13 cm ( N ) m2 -                   -                                 -                                      

9 Pasang Plint Lantai m' -                   -                                 -                                      

10 Pasang Hospital Plint Dinding m' -                   -                                 -                                      

11 Pasang Keramik Roman Dinding Serenity White W40106 ukuran 20x40 m2 -                   -                                 -                                      

12 Pasang Step Nosing Tangga m' -                   -                                 -                                      

-                                 

A.4.4. Pekerjaan Pengadaan Ralling

1 Pekerjaan Ralling 

Tangga Darurat m' -                   -                                 -                                      

Sub Total. A.3.6.Pekerjaan Sanitair  : 

Sub Total. A.3 Lantai - 2 ( Dua ) ( Elev. + 4.40 ) : 

Sub Total. A.4.3.Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding : 

Sub Total.A.4.1.Pekerjaan Pasangan Dinding : 

Sub Total. A.4.2.Pekerjaan Kusen : 



 HARGA SAT.  TOTAL HARGA 

 ( Rp )  ( Rp ) 

LINGKUP PEKERJAAN : ARSITEKTUR

NO I T E M   P E K E R J A A N SAT.  VOLUME 

TAHUN ANGGARAN   : 2024 
 

Ralling Void R. Tunggu m' -                   -                                 -                                      

Ralling Selasar Gedung m' -                   -                                 -                                      

-                                 

A.4.5. Pekerjaan Plafond

1 Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum ( F ) m2 -                   -                                 -                                      

2 Plafond GRC 12 mm Rangka Hollow Galvalum( C ) m2 -                   -                                 -                                      

3 Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum ( E ) m2 -                   -                                 -                                      

4 Pasang list plafond m' -                   -                                 -                                      

5 Manhole 60 x 60 cm for GRC bh -                   -                                 -                                      

-                                 

A.4.6. Pekerjaan Sanitair 

1 Kran air Standar Ex. TOTO seri TX130L bh -                   -                                 -                                      

2 Kran air  Tangkai Panjang Ex. TOTO seri T 30 ARQ13N bh -                   -                                 -                                      

3 Jet Washer Ex. TOTO seri THX 20 NBW bh -                   -                                 -                                      

4 Floor Drain Ex. TOTO seri TX 1 BV1N bh -                   -                                 -                                      

5 Closed duduk Ex. TOTO seri EURO CW 660 NPJ/SW 660 J bh -                   -                                 -                                      

6 Wastafel Ex. TOTO seri LW523NJ bh -                   -                                 -                                      

7 Sink Stainless 1 Lubang SK508 bh -                   -                                 -                                      

-                                 

-                                 

A.5.  Lantai - 4 ( Empat ) (  Elev. + 13.30 ).

A.5.1. Pekerjaan Pasangan Dinding

1 Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 5 PS m2 -                   -                                 -                                      

2 Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 3 PS m2 -                   -                                 -                                      

3 Plesteran bata 1 PC : 5 PS m2 -                   -                                 -                                      

4 Plesteran bata 1 PC : 3 PS m2 -                   -                                 -                                      

5 Acian m2 -                   -                                 -                                      

6 Sponengan m' -                   -                                 -                                      

7 Balok Latiu m' -                   -                                 -                                      

8 Ring Balok m' -                   -                                 -                                      

9

Pasangan Partisi Gysum 2 sisi rangka hollow dengan 

Rockwool  Density 60kg/m3 m2 -                   -                                 -                                      

12 mm thk gypsum setinggi ceiling T=4450mm/cek site

40x40mm hollow metal galvanized

-                                 

A.5.2. Pekerjaan Kusen

Pekerjaan Kusen Alumunium Powder Coating ukuran 4" ,Kayu, Daun Pintu,

Daun Jendela , lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi

1 Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST. Mirror (P1) unit -                   -                                 -                                      

2 Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST.Mirror (P2) unit -                   -                                 -                                      

3 Pintu Single Alumunium Finish HPL + Jalusi + Clear Glass 

6mm (Toilet ) 

unit -                   -                                 -                                      

4 Pintu Single Alumunium Finish HPL + Jalusi + Clear Glass 6mm (Toilet )  (P3A) unit -                   -                                 -                                      

5 Pintu Single Besi (PB.1) unit -                   -                                 -                                      

6 Pintu double Alumunium  Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.3) unit -                   -                                 -                                      

7 Pintu double Alumunium  Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.4) unit -                   -                                 -                                      

8 Pintu double Alumunium  Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.4A) unit -                   -                                 -                                      

9 Pintu double Alumunium  Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.6) unit -                   -                                 -                                      

10 Pintu Single Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PG.2) unit -                   -                                 -                                      

11 Pintu double Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PG.7) unit -                   -                                 -                                      

12 Jendela kaca kusen alumunium Sliding Kombinasi + Clear Glass 6mm (J.3) unit -                   -                                 -                                      

13 Jendela kaca kusen alumunium Sliding Kombinasi + Clear Glass 6mm (J.4) unit -                   -                                 -                                      

14 Jendela kaca kusen alumunium Sliding Kombinasi + Clear Glass 6mm (J.5) unit -                   -                                 -                                      

15 Bouven kusen alumunium  Clear Glass 6mm (BV1) unit -                   -                                 -                                      

16 Pintu Single Alumunium Finish HPL (Shaf, Sampah) (PS.1) unit -                   -                                 -                                      

17 Pintu Single Alumunium Finish HPL (Shaf, Sampah) (PS.2) unit -                   -                                 -                                      

-                   -                                 

A.5.3. Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding

2 INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 ( C ) m2 -                   -                                 -                                      

Sub Total. A.5.2.Pekerjaan Kusen : 

Sub Total. A.4.4.Pekerjaan Pengadaan Ralling : 

Sub Total. A.4.5.Pekerjaan Plafond : 

Sub Total.A.5.1.Pekerjaan Pasangan Dinding : 

Sub Total. A.4.6.Pekerjaan Sanitair  : 

Sub Total. A.4 Lantai - 3 ( Tiga )  ( Elev. + 8.85 ). : 



 HARGA SAT.  TOTAL HARGA 

 ( Rp )  ( Rp ) 

LINGKUP PEKERJAAN : ARSITEKTUR

NO I T E M   P E K E R J A A N SAT.  VOLUME 

TAHUN ANGGARAN   : 2024 
 

3 INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 40 x 40 ( D ) m2 -                   -                                 -                                      

4 INDOGRESS 1st GRADE Polished 60 x 60 ( E ) m2 -                   -                                 -                                      

5  Beton Finish Floor Hardener 3 kg / m2 ( G ) m2 -                   -                                 -                                      

6 INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 ( C ) m2 -                   -                                 -                                      

7  Tresholed Granit lebar 13 cm ( N ) m2 -                   -                                 -                                      

8 Pasang Plint Lantai m' -                   -                                 -                                      

9 Pasang Hospital Plint Dinding m' -                   -                                 -                                      

10 Pasang Keramik Roman Dinding Serenity White W40106 ukuran 20x40 m2 -                   -                                 -                                      

11 Pasang Step Nosing Tangga m' -                   -                                 -                                      

-                                 

A.5.4. Pekerjaan Pengadaan Ralling

1 Pekerjaan Ralling 

Tangga Darurat m' -                   -                                 -                                      

Ralling Void R. Tunggu m' -                   -                                 -                                      

Ralling Selasar Gedung m' -                   -                                 -                                      

-                                 

A.5.5. Pekerjaan Plafond

1 Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum ( F ) m2 -                   -                                 -                                      

2 Plafond GRC 12 mm Rangka Hollow Galvalum( C ) m2 -                   -                                 -                                      

3 Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum ( E ) m2 -                   -                                 -                                      

4 Pasang list plafond m' -                   -                                 -                                      

5 Manhole 60 x 60 cm for GRC bh -                   -                                 -                                      

-                                 

A.5.6. Pekerjaan Sanitair 

1 Kran air Standar Ex. TOTO seri TX130L bh -                   -                                 -                                      

2 Jet Washer Ex. TOTO seri THX 20 NBW bh -                   -                                 -                                      

3 Floor Drain Ex. TOTO seri TX 1 BV1N bh -                   -                                 -                                      

4 Closed duduk Ex. TOTO seri EURO CW 660 NPJ/SW 660 J bh -                   -                                 -                                      

5 Wastafel Ex. TOTO seri LW523NJ bh -                   -                                 -                                      

-                                 

-                                 

A.6  Lantai - 5 ( Lima ) ( Elev. + 17.80 ).

A.6.1. Pekerjaan Pasangan Dinding

1 Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 5 PS m2 -                   -                                 -                                      

2 Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 3 PS m2 -                   -                                 -                                      

3 Plesteran bata 1 PC : 5 PS m2 -                   -                                 -                                      

4 Plesteran bata 1 PC : 3 PS m2 -                   -                                 -                                      

5 Acian m2 -                   -                                 -                                      

6 Sponengan m' -                   -                                 -                                      

7 Balok Latiu m' -                   -                                 -                                      

8 Ring Balok m' -                   -                                 -                                      

9

Pasangan Partisi Gysum 2 sisi rangka hollow dengan 

Rockwool  Density 60kg/m3 m2 -                   -                                 -                                      

12 mm thk gypsum setinggi ceiling T=4450mm/cek site

40x40mm hollow metal galvanized

-                                 

A.6.2. Pekerjaan Kusen

Pekerjaan Kusen Alumunium Powder Coating ukuran 4" ,Kayu, Daun Pintu,

Daun Jendela , lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi

1 Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST. Mirror (P1) unit -                   -                                 -                                      

2 Pintu Single Alumunium Daun Pintu Stainless Steel + Clear Glass 8mm (P1A) Kedap Suara unit -                   -                                 -                                      

3 Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST.Mirror (P2) unit -                   -                                 -                                      

4 Pintu Single Alumunium Finish HPL + Jalusi + Clear Glass 6mm (Toilet )  (P3) unit -                   -                                 -                                      

5 Pintu Single Alumunium Finish HPL + Jalusi + Clear Glass 6mm (Toilet )  (P3A) unit -                   -                                 -                                      

6 Pintu Single Besi (PB.1) unit -                   -                                 -                                      

7 Pintu double Alumunium  Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.4A) unit -                   -                                 -                                      

8 Pintu double Alumunium kaca Clear Glass 6mm (PD.7) unit -                   -                                 -                                      

Sub Total. A.5.4.Pekerjaan Pengadaan Ralling : 

Sub Total. A.5.6.Pekerjaan Sanitair  : 

Sub Total. A.5.3.Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding : 

Sub Total. A.5.5.Pekerjaan Plafond : 

Sub Total. A.5. Lantai - 4 ( Empat ) (  Elev. + 13.30 ). : 

Sub Total.A.6.1.Pekerjaan Pasangan Dinding : 



 HARGA SAT.  TOTAL HARGA 

 ( Rp )  ( Rp ) 

LINGKUP PEKERJAAN : ARSITEKTUR

NO I T E M   P E K E R J A A N SAT.  VOLUME 

TAHUN ANGGARAN   : 2024 
 

9 Pintu Single Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PG.2) unit -                   -                                 -                                      

10 Pintu double Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PG.7) unit -                   -                                 -                                      

11 Jendela kaca kusen alumunium Sliding Clear Glass 6mm (J.2) unit -                   -                                 -                                      

12 Jendela kaca kusen alumunium Sliding Kombinasi + Clear Glass 6mm (J.3) unit -                   -                                 -                                      

13 Jendela kaca kusen alumunium Sliding Kombinasi + Clear Glass 6mm (J.4) unit -                   -                                 -                                      

14 Jendela kaca kusen alumunium Sliding Kombinasi + Clear Glass 6mm (J.5) unit -                   -                                 -                                      

15 Bouven kusen alumunium  Clear Glass 6mm (BV1) unit -                   -                                 -                                      

16 Pintu Single Alumunium Finish HPL (Shaf, Sampah) (PS.1) unit -                   -                                 -                                      

17 Pintu Single Alumunium Finish HPL (Shaf, Sampah) (PS.2) unit -                   -                                 -                                      

-                   -                                 

A.6.3. Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding

3 INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 ( C ) m2 -                   -                                 -                                      

4 INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 40 x 40 ( D ) m2 -                   -                                 -                                      

5  Beton Finish Floor Hardener 3 kg / m2 ( G ) m2 -                   -                                 -                                      

6 INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 ( C ) m2 -                   -                                 -                                      

7  Tresholed Granit lebar 13 cm ( N ) m2 -                   -                                 -                                      

8 Pasang Plint Lantai m' -                   -                                 -                                      

9 Pasang Hospital Plint Dinding m' -                   -                                 -                                      

10 Pasang Keramik Roman Dinding Serenity White W40106 ukuran 20x40 m2 -                   -                                 -                                      

11 Pasang Step Nosing Tangga m' -                   -                                 -                                      

-                                 

A.6.4. Pekerjaan Pengadaan Ralling

1 Pekerjaan Ralling 

Tangga Darurat m' -                   -                                 -                                      

Ralling Void R. Tunggu m' -                   -                                 -                                      

Ralling Selasar Gedung m' -                   -                                 -                                      

-                                 

A.6.5. Pekerjaan Plafond

1 Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum ( F ) m2 -                   -                                 -                                      

2 Plafond GRC 12 mm Rangka Hollow Galvalum( C ) m2 -                   -                                 -                                      

3 Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum ( E ) m2 -                   -                                 -                                      

4 Pasang list plafond m' -                   -                                 -                                      

5 Manhole 60 x 60 cm for GRC bh -                   -                                 -                                      

-                                 

A.6.6. Pekerjaan Sanitair 

1 Kran air Standar Ex. TOTO seri TX130L bh -                   -                                 -                                      

2 Kran air  Tangkai Panjang Ex. TOTO seri T 30 ARQ13N bh -                   -                                 -                                      

3 Jet Washer Ex. TOTO seri THX 20 NBW bh -                   -                                 -                                      

4 Floor Drain Ex. TOTO seri TX 1 BV1N bh -                   -                                 -                                      

5 Closed duduk Ex. TOTO seri EURO CW 660 NPJ/SW 660 J bh -                   -                                 -                                      

6 Wastafel Ex. TOTO seri LW523NJ bh -                   -                                 -                                      

7 Sink Stainless 1 Lubang SK508 bh -                   -                                 -                                      

-                                 

-                                 

A.7.  Lantai - 6 ( Enam ) ( Elev. + 22.25 ).

A.7.1. Pekerjaan Pasangan Dinding

1 Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 5 PS m2 -                   -                                 -                                      

2 Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 3 PS m2 -                   -                                 -                                      

3 Plesteran bata 1 PC : 5 PS m2 -                   -                                 -                                      

4 Plesteran bata 1 PC : 3 PS m2 -                   -                                 -                                      

5 Acian m2 -                   -                                 -                                      

6 Sponengan m' -                   -                                 -                                      

7 Balok Latiu m' -                   -                                 -                                      

8 Ring Balok m' -                   -                                 -                                      

Sub Total. A.6 Lantai - 5 ( Lima ) ( Elev. + 17.80 ). : 

Sub Total. A.6.2.Pekerjaan Kusen : 

Sub Total. A.6.3.Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding : 

Sub Total. A.6.4.Pekerjaan Pengadaan Ralling : 

Sub Total. A.6.5.Pekerjaan Plafond : 

Sub Total. A.6.6.Pekerjaan Sanitair  : 



 HARGA SAT.  TOTAL HARGA 

 ( Rp )  ( Rp ) 

LINGKUP PEKERJAAN : ARSITEKTUR

NO I T E M   P E K E R J A A N SAT.  VOLUME 

TAHUN ANGGARAN   : 2024 
 

9 Pasangan Partisi Gysum 2 sisi rangka hollow dengan Rockwool  Density 60kg/m3 m2 -                   -                                 -                                      

12 mm thk gypsum setinggi ceiling T=4450mm/cek site

40x40mm hollow metal galvanized (partisi finish cat)

-                                 

A.7.2. Pekerjaan Kusen

Pekerjaan Kusen Alumunium Powder Coating ukuran 4" ,Kayu, Daun Pintu,

Daun Jendela , lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi

1 Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST. Mirror (P1) unit -                   -                                 -                                      

2 Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST.Mirror (P2) unit -                   -                                 -                                      

3 Pintu Single Alumunium Finish HPL + Jalusi + Clear Glass 6mm (Toilet )  (P3) unit -                   -                                 -                                      

4 Pintu Single Besi (PB.1) unit -                   -                                 -                                      

5 Pintu double Alumunium  Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.4) unit -                   -                                 -                                      

6 Pintu Single Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PG.1) unit -                   -                                 -                                      

7 Pintu Single Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PG.2) unit -                   -                                 -                                      

8 Pintu Single Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & Jalusi (PG.3) unit -                   -                                 -                                      

9 Pintu Single Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & Jalusi (PG.3A) unit -                   -                                 -                                      

10 Pintu double Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PG.7) unit -                   -                                 -                                      

11 Jendela kaca kusen alumunium Sliding Clear Glass 6mm (J.2) unit -                   -                                 -                                      

12 Jendela kaca kusen alumunium Sliding Kombinasi + Clear Glass 6mm (J.3) unit -                   -                                 -                                      

13 Jendela kaca kusen alumunium Sliding Kombinasi + Clear Glass 6mm (J.4) unit -                   -                                 -                                      

14 Jendela kaca kusen alumunium Sliding Kombinasi + Clear Glass 6mm (J.5) unit -                   -                                 -                                      

15 Bouven kusen alumunium  Clear Glass 6mm (BV1) unit -                   -                                 -                                      

16 Pintu Single Alumunium Finish HPL (Shaf, Sampah) (PS.1) unit -                   -                                 -                                      

17 Pintu Single Alumunium Finish HPL (Shaf, Sampah) (PS.2) unit -                   -                                 -                                      

-                   -                                 

A.7.3. Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding

3 INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 ( C ) m2 -                   -                                 -                                      

4 INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 40 x 40 ( D ) m2 -                   -                                 -                                      

5 INDOGRESS 1st GRADE Polished 60 x 60 ( E ) m2 -                   -                                 -                                      

6  Beton Finish Floor Hardener 3 kg / m2 ( G ) m2 -                   -                                 -                                      

7 INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 ( C ) m2 -                   -                                 -                                      

8  Tresholed Granit lebar 13 cm ( N ) m2 -                   -                                 -                                      

9 Pasang Plint Lantai m' -                   -                                 -                                      

10 Pasang Hospital Plint Dinding m' -                   -                                 -                                      

11 Pasang Keramik Roman Dinding Serenity White W40106 ukuran 20x40 m2 -                   -                                 -                                      

12 Pasang Step Nosing Tangga m' -                   -                                 -                                      

-                                 

A.7.4. Pekerjaan Pengadaan Ralling

1 Pekerjaan Ralling 

Tangga Darurat m' -                   -                                 -                                      

Ralling Void R. Tunggu m' -                   -                                 -                                      

Ralling Selasar Gedung m' -                   -                                 -                                      

-                                 

A.7.5. Pekerjaan Plafond

1 Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum ( F ) m2 -                   -                                 -                                      

2 Plafond GRC 12 mm Rangka Hollow Galvalum( C ) m2 -                   -                                 -                                      

3 Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum ( E ) m2 -                   -                                 -                                      

4 Pasang list plafond m' -                   -                                 -                                      

5 Manhole 60 x 60 cm for GRC bh -                   -                                 -                                      

-                                 

A.7.6. Pekerjaan Sanitair 

1 Kran air Standar Ex. TOTO seri TX130L bh -                   -                                 -                                      

2 Kran air  Tangkai Panjang Ex. TOTO seri T 30 ARQ13N bh -                   -                                 -                                      

Sub Total.A.7.1.Pekerjaan Pasangan Dinding : 

Sub Total.A.7.2.Pekerjaan Kusen : 

Sub Total. A.7.5.Pekerjaan Plafond : 

Sub Total. A.7.3.Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding : 

Sub Total. A.7.4.Pekerjaan Pengadaan Ralling : 



 HARGA SAT.  TOTAL HARGA 

 ( Rp )  ( Rp ) 

LINGKUP PEKERJAAN : ARSITEKTUR

NO I T E M   P E K E R J A A N SAT.  VOLUME 

TAHUN ANGGARAN   : 2024 
 

3 Jet Washer Ex. TOTO seri THX 20 NBW bh -                   -                                 -                                      

4 Floor Drain Ex. TOTO seri TX 1 BV1N bh -                   -                                 -                                      

5 Closed duduk Ex. TOTO seri EURO CW 660 NPJ/SW 660 J bh -                   -                                 -                                      

6 Wastafel Ex. TOTO seri LW523NJ bh -                   -                                 -                                      

7 Sink Stainless 1 Lubang SK508 bh -                   -                                 -                                      

-                                 

-                                 

-                                 

A.8.  Lantai - 7 ( Tujuh ) Roof Garden ( Elev. + 26.70 ).

A.8.1. Pekerjaan Pasangan Dinding

1 Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 5 PS m2 -                   -                                 -                                      

2 Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 3 PS m2 -                   -                                 -                                      

3 Plesteran bata 1 PC : 5 PS m2 -                   -                                 -                                      

4 Plesteran bata 1 PC : 3 PS m2 -                   -                                 -                                      

5 Acian m2 -                   -                                 -                                      

6 Sponengan m' -                   -                                 -                                      

7 Balok Latiu m' -                   -                                 -                                      

8 Ring Balok m' -                   -                                 -                                      

-                                 

A.8.2. Pekerjaan Kusen

Pekerjaan Kusen Alumunium Powder Coating ukuran 4" ,Kayu, Daun Pintu,

Daun Jendela , lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi

1 Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST. Mirror (P1) unit -                   -                                 -                                      

2 Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST.Mirror (P2) unit -                   -                                 -                                      

3 Pintu Single Besi (PB.1) unit -                   -                                 -                                      

4 Pintu Single Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & Jalusi (PG.3) unit -                   -                                 -                                      

5 Pintu Single Alumunium Finish HPL (Shaf, Sampah) (PS.1) unit -                   -                                 -                                      

6 Pintu Single Alumunium Finish HPL (Shaf, Sampah) (PS.2) unit -                   -                                 -                                      

7 Jendela kaca kusen alumunium Sliding Kombinasi + Clear Glass 6mm (J.3) unit -                   -                                 -                                      

-                   -                                 

A.8.3. Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding

1 INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 ( C ) m2 -                   -                                 -                                      

2 INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 ( C ) m2 -                   -                                 -                                      

3 INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 40 x 40 ( D ) m2 -                   -                                 -                                      

4  Beton Finish Floor Hardener 3 kg / m2 ( G ) m2 -                   -                                 -                                      

5  Tresholed Granit lebar 13 cm ( N ) m2 -                   -                                 -                                      

6 Pasang Plint Lantai m' -                   -                                 -                                      

7 Pasang Step Nosing Tangga m' -                   -                                 -                                      

8 Pasang Keramik Roman Dinding Serenity White W40106 ukuran 20x40 m2 -                   -                                 -                                      

-                                 

A.8.4. Pekerjaan Pengadaan Ralling

1 Pekerjaan Ralling 

Tangga Darurat m' -                   -                                 -                                      

Ralling Void R. Tunggu m' -                   -                                 -                                      

-                                 

A.8.5. Pekerjaan Plafond

1 Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum ( F ) m2 -                   -                                 -                                      

2 Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum ( E ) m2 -                   -                                 -                                      

3 Pasang list plafond m' -                   -                                 -                                      

4 Manhole 60 x 60 cm for GRC bh -                   -                                 -                                      

 

-                                 

A.8.6. Pekerjaan Sanitair 

1 Kran air Standar Ex. TOTO seri TX130L bh -                   -                                 -                                      

Sub Total. A.8.4.Pekerjaan Pengadaan Ralling : 

Sub Total. A.8.3.Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding : 

Sub Total. A.8.2.Pekerjaan Kusen : 

Sub Total.A.8.1.Pekerjaan Pasangan Dinding : 

Sub Total. A.7.6.Pekerjaan Sanitair  : 

Sub Total. A.7. Lantai - 6 ( Enam ) ( Elev. + 22.25 ). : 

Sub Total. A.8.5.Pekerjaan Plafond : 



 HARGA SAT.  TOTAL HARGA 

 ( Rp )  ( Rp ) 

LINGKUP PEKERJAAN : ARSITEKTUR

NO I T E M   P E K E R J A A N SAT.  VOLUME 

TAHUN ANGGARAN   : 2024 
 

2 Jet Washer Ex. TOTO seri THX 20 NBW bh -                   -                                 -                                      

3 Floor Drain Ex. TOTO seri TX 1 BV1N bh -                   -                                 -                                      

4 Closed duduk Ex. TOTO seri EURO CW 660 NPJ/SW 660 J bh -                   -                                 -                                      

5 Wastafel Ex. TOTO seri LW523NJ bh -                   -                                 -                                      

6 Urinoir TOTO U104 (komplit set) bh -                   -                                 -                                      

7 Penyekat Urinoir TOTO U104 (komplit set) bh -                   -                                 -                                      

8 Grab Bar Disability bh -                   -                                 -                                      

9 Kubikel Kamar Mandi Pria Unit -                   -                                 -                                      

10 Kubikel Kamar Mandi Wanita Unit -                   -                                 -                                      

10 Pek. Kaca Cermin 700 x 500mm Unit -                   -                                 -                                      

-                                 

-                                 

A.9  Lantai - 8  ( Delapan )  ( Elev. + 31.15 ).

A.9.1. Pekerjaan Pasangan Dinding

1 Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 5 PS m2 -                   -                                 -                                      

2 Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 3 PS m2 -                   -                                 -                                      

3 Plesteran bata 1 PC : 5 PS m2 -                   -                                 -                                      

4 Plesteran bata 1 PC : 3 PS m2 -                   -                                 -                                      

5 Acian m2 -                   -                                 -                                      

6 Sponengan m' -                   -                                 -                                      

7 Balok Latiu m' -                   -                                 -                                      

8 Ring Balok m' -                   -                                 -                                      

-                                 

A.9.2. Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding

1 INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 ( C ) m2 -                   -                                 -                                      

2 INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 ( C ) m2 -                   -                                 -                                      

3 INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 40 x 40 ( D ) m2 -                   -                                 -                                      

4  Beton Finish Floor Hardener 3 kg / m2 ( G ) m2 -                   -                                 -                                      

5  Tresholed Granit lebar 13 cm ( N ) m2 -                   -                                 -                                      

6 Pasang Plint Lantai m' -                   -                                 -                                      

7 Pasang Step Nosing Tangga m' -                   -                                 -                                      

8 Pasang Keramik Roman Dinding Serenity White W40106 ukuran 20x40 m2 -                   -                                 -                                      

-                                 

A.9.3. Pekerjaan Kusen

Pekerjaan Kusen Alumunium Powder Coating ukuran 4" ,Kayu, Daun Pintu,

Daun Jendela , lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi

1 Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST. Mirror (P1) unit -                   -                                 -                                      

2 Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST.Mirror (P2) unit -                   -                                 -                                      

3 Pintu Single Besi (PB.1) unit -                   -                                 -                                      

4 Pintu double Alumunium  Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.4) unit -                   -                                 -                                      

5 Pintu Single Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & Jalusi (PG.3) unit -                   -                                 -                                      

6 Pintu Single Alumunium Finish HPL (Shaf, Sampah) (PS.1) unit -                   -                                 -                                      

7 Pintu Single Alumunium Finish HPL (Shaf, Sampah) (PS.2) unit -                   -                                 -                                      

8 Jendela Kaca Mati ( J1A) unit -                   -                                 -                                      

-                   -                                 

A.9.4. Pekerjaan Pengadaan Ralling

1 Pekerjaan Ralling 

Tangga Darurat m' -                   -                                 -                                      

Ralling Void R. Tunggu m' -                   -                                 -                                      

-                                 

A.9.5. Pekerjaan Plafond

1 Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum ( F ) m2 -                   -                                 -                                      

2 Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum ( E ) m2 -                   -                                 -                                      

3 Pasang list plafond m' -                   -                                 -                                      

4 Manhole 60 x 60 cm for GRC bh -                   -                                 -                                      

-                                 

Sub Total. A.9.3.Pekerjaan Kusen : 

Sub Total. A.8.6.Pekerjaan Sanitair  : 

Sub Total. A.9.4.Pekerjaan Pengadaan Ralling : 

Sub Total. A.9.5.Pekerjaan Plafond : 

Sub Total. A.8. Lantai - 7 ( Tujuh ) Roof Garden ( Elev. + 26.70 ). : 

Sub Total.A.9.1.Pekerjaan Pasangan Dinding : 

Sub Total. A.9.2.Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding : 



 HARGA SAT.  TOTAL HARGA 

 ( Rp )  ( Rp ) 

LINGKUP PEKERJAAN : ARSITEKTUR

NO I T E M   P E K E R J A A N SAT.  VOLUME 

TAHUN ANGGARAN   : 2024 
 

B.9.6. Pekerjaan Sanitair 

1 Kran air Standar Ex. TOTO seri TX130L bh -                   -                                 -                                      

2 Jet Washer Ex. TOTO seri THX 20 NBW bh -                   -                                 -                                      

3 Floor Drain Ex. TOTO seri TX 1 BV1N bh -                   -                                 -                                      

4 Closed duduk Ex. TOTO seri EURO CW 660 NPJ/SW 660 J bh -                   -                                 -                                      

5 Wastafel Ex. TOTO seri LW523NJ bh -                   -                                 -                                      

6 Urinoir TOTO U104 (komplit set) bh -                   -                                 -                                      

7 Penyekat Urinoir TOTO U104 (komplit set) bh -                   -                                 -                                      

8 Kubikel Kamar Mandi Pria Unit -                   -                                 -                                      

9 Kubikel Kamar Mandi Wanita Unit -                   -                                 -                                      

10 Pek. Kaca Cermin 700 x 500mm Unit -                   -                                 -                                      

-                                 

-                                 

A.10  Lantai - RL 1 ( Elev. + 35.55 ).

A.10.1. Pekerjaan Pasangan Dinding

1 Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 3 PS m2 -                   -                                 -                                      

2 Plesteran bata 1 PC : 3 PS m2 -                   -                                 -                                      

3 Acian m2 -                   -                                 -                                      

4 Sponengan m' -                   -                                 -                                      

5 Balok Latiu m' -                   -                                 -                                      

6 Ring Balok m' -                   -                                 -                                      

-                                 

A.10.2. Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding

1 INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 ( C ) m2 -                   -                                 -                                      

2 INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 ( C ) m2 -                   -                                 -                                      

3  Beton Finish Floor Hardener 3 kg / m2 ( G ) m2 -                   -                                 -                                      

-                                 

A.10.3. Pekerjaan Kusen

Pekerjaan Kusen Alumunium Powder Coating ukuran 4" ,Kayu, Daun Pintu,

Daun Jendela , lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi

1 Pintu Single Besi (PB.1) unit -                   -                                 -                                      

-                   -                                 

A.10.4. Pekerjaan Pengadaan Ralling

1 Pekerjaan Ralling 

Tangga Darurat m' -                   -                                 -                                      

Ralling Void R. Tunggu m' -                   -                                 -                                      

Penutup Void + kaca tempered glass 12mm + Rangka Hollow m2 -                   -                                 -                                      

-                                 

-                                 

A.10.5. Pekerjaan Plafond

1 List plank GRC + Finish Cat m2 -                   -                                 -                                      

-                                 

A.10.6. Pekerjaan Sanitair 

1 Kran air Standar Ex. TOTO seri TX130L Unit -                   -                                 -                                      

2 Roof Drain Sudut Unit -                   -                                 -                                      

3 Roof Drain Unit -                   -                                 -                                      

-                                 

-                                 

Sub Total. B.9.6.Pekerjaan Sanitair  : 

Sub Total. A.10.5.Pekerjaan Plafond : 

Sub Total. A.10.6.Pekerjaan Sanitair  : 

Sub Total. A.10 Lantai - RL 1 ( Elev. + 35.55 ). : 

Sub Total. A.9 Lantai - 8  ( Delapan )  ( Elev. + 31.15 ). : 

Sub Total. A.10.4.Pekerjaan Pengadaan Ralling : 

Sub Total.A.10.1.Pekerjaan Pasangan Dinding : 

Sub Total. A.10.2.Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding : 

Sub Total. A.10.3.Pekerjaan Kusen : 



 HARGA SAT.  TOTAL HARGA 

 ( Rp )  ( Rp ) 

LINGKUP PEKERJAAN : ARSITEKTUR

NO I T E M   P E K E R J A A N SAT.  VOLUME 

TAHUN ANGGARAN   : 2024 
 

A.11 Pekerjaan Fasad

A.11.1  Pekerjaan Lain - Lain

1 Pekerjaan Fasade

Pasang Alumunium Composite Panel Lengkap dengan Rangka m2 -              -                                 -                                      

2 Pekerjaan Sunscreen m2 -                   -                                 -                                      

3 Panel Cover Kolom HPL + Motif Laser cutting unit -                   -                                 -                                      

 

-                                 

-                                 TOTAL. A. PEKERJAAN ARSITEKTUR  ( A. ZONA KANAN ) : 

SUB TOTAL. A.11Pekerjaan Fasad : 



 HARGA SAT.  TOTAL HARGA 

 ( Rp )  ( Rp ) 

B. PEKERJAAN ARSITEKTUR  ( B. ZONA KIRI )

B.1 Lantai - ( Basement )  Elev. - 3.50.

B.1.1. Pekerjaan Pasangan Dinding

1 Pasang  Pondasi batu-belah, campuran 1 PC : 5 PP m3 -                    -                            -                                    

2 Pasang finishing siar pasangan batu kali adukan 1 PC : 2 PP m2 -                    -                            -                                    

3 Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 3 PS m2 -                    -                            -                                    

4 Plesteran bata 1 PC : 3 PS m2 -                    -                            -                                    

5 Acian m2 -                    -                            -                                    

6 Sponengan m' -                    -                            -                                    

7 Balok Latiu m' -                    -                            -                                    

8 Ring Balok m' -                    -                            -                                    

-                                    

B.1.2. Pekerjaan Kusen

Pekerjaan Kusen Alumunium Powder Coating ukuran 4" ,Kayu, Daun Pintu,

Daun Jendela , lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi

1
Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST. Mirror (P1) unit

-                    -                            -                                    

2
Jendela kaca kusen alumunium Clear Glass 6mm (J.1) unit

-                    -                            -                                    

3
Jendela kaca kusen alumunium Sliding Clear Glass 6mm (J.2) unit

-                    -                            -                                    

4
Pintu Single Alumunium Finish HPL (Shaf, Sampah) (PS.1) unit

-                    -                            -                                    

5
Pintu Single Alumunium Finish HPL (Shaf, Sampah) (PS.2) unit

-                    -                            -                                    

-                    -                                    

B.1.3. Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding

1  Indogress 1st Grade - Grigio Mitica 60x60 ( M ) m2 -                    -                            -                                    

2 INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 40 x 40 ( D ) m2 -                    -                            -                                    

3  Beton Finish Floor Hardener 3 kg / m2 ( G ) m2 -                    -                            -                                    

4  Ruber Sheet 4 mm ( J ) m2 -                    -                            -                                    

-                                    

B.1.4. Pekerjaan Plafond

1 Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum( F ) m2 -                    -                            -                                    

2 Pasang list plafond m' -                    -                            -                                    

-                                    

-                                    

B.2  Lantai - 1 ( Satu )  Elev. - 0.005

B.2.1. Pekerjaan Pasangan Dinding

1 Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 5 PS m2 -                    -                            -                                    

2 Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 3 PS m2 -                    -                            -                                    

3 Plesteran bata 1 PC : 5 PS m2 -                    -                            -                                    

4 Plesteran bata 1 PC : 3 PS m2 -                    -                            -                                    

5 Acian m2 -                    -                            -                                    

6 Sponengan m' -                    -                            -                                    

7 Balok Latiu m' -                    -                            -                                    

8 Ring Balok m' -                    -                            -                                    

-                                    

B.2.2. Pekerjaan Kusen

Pekerjaan Kusen Alumunium Powder Coating ukuran 4" ,Kayu, Daun Pintu,

Daun Jendela , lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi

1 Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST. Mirror (P1) unit -                    -                            -                                    

2 Pintu Single Alumunium Daun Pintu Stainless Steel + Clear Glass 8mm (P1A) Kedap Suara unit -                    -                            -                                    

3 Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST.Mirror (P2) unit -                    -                            -                                    

4 Pintu Single Alumunium Finish HPL + Jalusi + Clear Glass 6mm (Toilet )  (P3) unit -                    -                            -                                    

5 Pintu Single Alumunium Finish HPL + Jalusi + Clear Glass 6mm (Toilet )  (P3A) unit -                    -                            -                                    

6 Pintu Single Besi (PB.1) unit -                    -                            -                                    

7 Pintu double Alumunium  Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.1) unit -                    -                            -                                    

Sub Total.B.2.1.Pekerjaan Pasangan Dinding : 

RENCANA ANGGARAN BIAYA
( R A B )

LINGKUP PEKERJAAN : ARSITEKTUR

NO I T E M   P E K E R J A A N SAT.  VOLUME 

Sub Total. B.1Lantai - ( Basement )  Elev. - 3.50. : 

Sub Total.B.1.1.Pekerjaan Pasangan Dinding : 

Sub Total.B.1.2.Pekerjaan Kusen : 

Sub Total.B.1.3.Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding : 

Sub Total.B.1.4.Pekerjaan Plafond : 

KEGIATAN               : PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS  DAERAH PROVINSI 
PEKERJAAN                : LANJUTAN GEDUNG PERAWATAN PANDURATA RSUD AWS 
LOKASI                : KOTA SAMARINDA 
SUMBER DANA           : APBD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 
TAHUN ANGGARAN   : 2024 



 HARGA SAT.  TOTAL HARGA 

 ( Rp )  ( Rp ) 

LINGKUP PEKERJAAN : ARSITEKTUR

NO I T E M   P E K E R J A A N SAT.  VOLUME 

TAHUN ANGGARAN   : 2024 

8 Pintu double Alumunium  Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.3) unit -                    -                            -                                    

9 Pintu double Alumunium  Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.4) unit -                    -                            -                                    

10 Pintu Single Alumunium Sliding Alumunium, Kusen Hermetic , Besam+Clear Glass 8mm (PG.1A)  Kedap Suara unit -                    -                            -                                    

11 Pintu Single Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PG.2) unit -                    -                            -                                    

12 Pintu Single Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & Jalusi (PG.3) unit -                    -                            -                                    

13 Pintu Single Alumunium Sliding Clear Glass 6mm (PG.4) unit -                    -                            -                                    

14 Pintu double Alumunium Sliding Clear Glass 6mm (PG.5) unit -                    -                            -                                    

15 Pintu double Alumunium Sliding Clear Glass 6mm (PG.6) unit -                    -                            -                                    

16 Pintu double Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PG.7) unit -                    -                            -                                    

17 Jendela kaca kusen alumunium Sliding Kombinasi + Clear Glass 6mm (J.3) unit -                    -                            -                                    

18 Jendela kaca kusen alumunium Clear Glass 8mm (J.1A) unit -                    -                            -                                    

19 Pintu Single Alumunium Finish HPL (Shaf, Sampah) (PS.1) unit -                    -                            -                                    

20 Pintu Folding Partisi unit -                    -                            -                                    

-                    -                                    

B.2.3. Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding

1 INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 ( C ) m2 -                    -                            -                                    

2 INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 40 x 40 ( D ) m2 -                    -                            -                                    

3 INDOGRESS 1st GRADE Polished 60 x 60 ( E ) m2 -                    -                            -                                    

4  Beton Finish Floor Hardener 3 kg / m2 ( G ) m2 -                    -                            -                                    

5  Ruber Sheet 4 mm ( J ) m2 -                    -                            -                                    

6  Tresholed Granit lebar 13 cm ( N ) m2 -                    -                            -                                    

7 Pasang Plint Lantai m' -                    -                            -                                    

8 Pasang Hospital Plint Dinding m' -                    -                            -                                    

9 Pasang Keramik Roman Dinding Serenity White W40106 ukuran 20x40 m2 -                    -                            -                                    

10 Pasang Step Nosing Tangga m' -                    -                            -                                    

11 Pasang Batu Alam Tempel Paras 15 x 30 m2 -                    -                            -                                    

-                                    

B.2.4. Pekerjaan Pengadaan Ralling , Meja Counter

1 Pekerjaan Ralling 

Tangga Darurat m' -                    -                            -                                    

Tangga Ram m' -                    -                            -                                    

Ralling Void Depo obat m' -                    -                            -                                    

Ralling Selasar m' -                    -                            -                                    

-                                    

B.2.5. Pekerjaan Plafond

1 Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum( F ) m2 -                    -                            -                                    

2 Plafond GRC 12 mm Rangka Hollow Galvalum( C ) m2 -                    -                            -                                    

3 Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum ( E ) m2 -                    -                            -                                    

4 Pasang list plafond m' -                    -                            -                                    

5 Manhole 60 x 60 cm for GRC bh -                    -                            -                                    

-                                    

B.2.6. Pekerjaan Sanitair 

1 Kran air Standar Ex. TOTO seri TX130L bh -                    -                            -                                    

2 Kran air  Tangkai Panjang Ex. TOTO seri T 30 ARQ13N bh -                    -                            -                                    

3 Jet Washer Ex. TOTO seri THX 20 NBW bh -                    -                            -                                    

4 Floor Drain Ex. TOTO seri TX 1 BV1N bh -                    -                            -                                    

5 Closed duduk Ex. TOTO seri EURO CW 660 NPJ/SW 660 J bh -                    -                            -                                    

6 Wastafel Ex. TOTO seri LW523NJ bh -                    -                            -                                    

7 Grab Bar Disability bh -                    -                            -                                    

8 Sink Stainless 1 Lubang SK508 bh -                    -                            -                                    

9 Scrub Station Sink Washtafel 1200x600 ( Lengkap dengan Aksesories dan Instalasi ) set -                    -                            -                                    

-                                    

-                                    

B.3.  Lantai - 2 ( Dua ) ( Elev. + 4.40 )

B.3.1. Pekerjaan Pasangan Dinding

1 Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 5 PS m2 -                    -                            -                                    

2 Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 3 PS m2 -                    -                            -                                    

3 Plesteran bata 1 PC : 5 PS m2 -                    -                            -                                    

4 Plesteran bata 1 PC : 3 PS m2 -                    -                            -                                    

5 Acian m2 -                    -                            -                                    

6 Sponengan m' -                    -                            -                                    

7 Balok Latiu m' -                    -                            -                                    

8 Ring Balok m' -                    -                            -                                    

9 Pasangan Partisi Gysum 2 sisi rangka hollow dengan Rockwool  Density 60kg/m3 m2 -                    -                            -                                    

12 mm thk gypsum setinggi ceiling T=4450mm/cek site

40x40mm hollow metal galvanized (partisi finish cat)

-                                    

Sub Total. B.2.2.Pekerjaan Kusen : 

Sub Total. B.2.3.Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding : 

Sub Total. B.2.4.Pekerjaan Pengadaan Ralling , Meja Counter : 

Sub Total. B.2.5.Pekerjaan Plafond : 

Sub Total. B.2.6.Pekerjaan Sanitair  : 

Sub Total. B.2 Lantai - 1 ( Satu )  Elev. - 0.005 : 

Sub Total.B.3.1.Pekerjaan Pasangan Dinding : 



 HARGA SAT.  TOTAL HARGA 

 ( Rp )  ( Rp ) 

LINGKUP PEKERJAAN : ARSITEKTUR

NO I T E M   P E K E R J A A N SAT.  VOLUME 

TAHUN ANGGARAN   : 2024 

B.3.2. Pekerjaan Kusen

Pekerjaan Kusen Alumunium Powder Coating ukuran 4" ,Kayu, Daun Pintu,

Daun Jendela , lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi

1 Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST. Mirror (P1) unit -                    -                            -                                    

2 Pintu Single Alumunium Daun Pintu Stainless Steel + Clear Glass 8mm (P1A) Kedap Suara unit -                    -                            -                                    

3 Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST.Mirror (P2) unit -                    -                            -                                    

4 Pintu Single Alumunium Finish HPL + Jalusi + Clear Glass 6mm (Toilet )  (P3) unit -                    -                            -                                    

5 Pintu Single Alumunium Finish HPL + Jalusi + Clear Glass 6mm (Toilet )  (P3A) unit -                    -                            -                                    

6 Pintu Single Besi (PB.1) unit -                    -                            -                                    

7 Pintu double Alumunium  Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.1) unit -                    -                            -                                    

9 Pintu double Alumunium Kusen Hermetic , Besam+Clear Glass 8mm (PD.4B) unit -                    -                            -                                    

10 Pintu double Alumunium  Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.5) unit -                    -                            -                                    

11 Pintu double Alumunium kaca Clear Glass 6mm (PD.7) unit -                    -                            -                                    

12 Pintu Single Alumunium Sliding Alumunium, Kusen Hermetic , Besam+Clear Glass 8mm (PG.1A)  Kedap Suara unit -                    -                            -                                    

13 Pintu Single Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PG.2) unit -                    -                            -                                    

14 Pintu Single Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & Jalusi (PG.3) unit -                    -                            -                                    

15 Pintu Single Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & Jalusi (PG.3A) unit -                    -                            -                                    

16 Pintu double Alumunium Sliding Clear Glass 6mm (PG.6) unit -                    -                            -                                    

17 Pintu double Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PG.7) unit -                    -                            -                                    

18 Jendela kaca kusen alumunium Sliding Kombinasi + Clear Glass 6mm (J.3) unit -                    -                            -                                    

19 Jendela kaca kusen alumunium Sliding Clear Glass 6mm (J.2) unit -                    -                            -                                    

20 Bouven kusen alumunium  Clear Glass 6mm (BV1) unit -                    -                            -                                    

-                    -                                    

B.3.3. Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding

1 INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 ( C ) m2 -                    -                            -                                    

2 INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 40 x 40 ( D ) m2 -                    -                            -                                    

3 INDOGRESS 1st GRADE Polished 60 x 60 ( E ) m2 -                    -                            -                                    

4  Beton Finish Floor Hardener 3 kg / m2 ( G ) m2 -                    -                            -                                    

5  Ruber Sheet 4 mm ( J ) m2 -                    -                            -                                    

6  Tresholed Granit lebar 13 cm ( N ) m2 -                    -                            -                                    

7 Pasang Plint Lantai m' -                    -                            -                                    

8 Pasang Hospital Plint Dinding m' -                    -                            -                                    

9 Pasang Keramik Roman Dinding Serenity White W40106 ukuran 20x40 m2 -                    -                            -                                    

10 Pasang Step Nosing Tangga m' -                    -                            -                                    

11 Pasang Batu Alam Tempel Paras 15 x 30 m2 -                    -                            -                                    

-                                    

B.3.4. Pekerjaan Pengadaan Ralling , Meja Counter

1 Pekerjaan Ralling 

Tangga Darurat m' -                    -                            -                                    

Tangga Ram m' -                    -                            -                                    

Ralling Void R. Tunggu m' -                    -                            -                                    

-                                    

B.3.5. Pekerjaan Plafond

1 Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum( F ) m2 -                    -                            -                                    

2 Plafond GRC 12 mm Rangka Hollow Galvalum( C ) m2 -                    -                            -                                    

3 Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum ( E ) m2 -                    -                            -                                    

4 Pasang list plafond m' -                    -                            -                                    

5 Manhole 60 x 60 cm for GRC bh -                    -                            -                                    

-                                    

B.3.6. Pekerjaan Sanitair 

1 Kran air Standar Ex. TOTO seri TX130L bh -                    -                            -                                    

2 Kran air  Tangkai Panjang Ex. TOTO seri T 30 ARQ13N bh -                    -                            -                                    

3 Jet Washer Ex. TOTO seri THX 20 NBW bh -                    -                            -                                    

4 Floor Drain Ex. TOTO seri TX 1 BV1N bh -                    -                            -                                    

5 Closed duduk Ex. TOTO seri EURO CW 660 NPJ/SW 660 J bh -                    -                            -                                    

6 Wastafel Ex. TOTO seri LW523NJ bh -                    -                            -                                    

7 Sink Stainless 1 Lubang SK508 bh -                    -                            -                                    

-                                    

-                                    

B.4.1  Lantai - 3 ( Tiga )  ( Elev. + 8.85 ).

B.4.1. Pekerjaan Pasangan Dinding

1 Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 5 PS m2 -                    -                            -                                    

2 Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 3 PS m2 -                    -                            -                                    

3 Plesteran bata 1 PC : 5 PS m2 -                    -                            -                                    

Sub Total. B.3. Lantai - 2 ( Dua ) ( Elev. + 4.40 ) : 

Sub Total. B.3.3.Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding : 

Sub Total. B.3.4.Pekerjaan Pengadaan Ralling , Meja Counter : 

Sub Total. B.3.5.Pekerjaan Plafond : 

Sub Total. B.3.2.Pekerjaan Kusen : 

Sub Total. B.3.6.Pekerjaan Sanitair  : 



 HARGA SAT.  TOTAL HARGA 

 ( Rp )  ( Rp ) 

LINGKUP PEKERJAAN : ARSITEKTUR

NO I T E M   P E K E R J A A N SAT.  VOLUME 

TAHUN ANGGARAN   : 2024 

4 Plesteran bata 1 PC : 3 PS m2 -                    -                            -                                    

5 Acian m2 -                    -                            -                                    

6 Sponengan m' -                    -                            -                                    

7 Balok Latiu m' -                    -                            -                                    

8 Ring Balok m3 -                    -                            -                                    

9 Pasangan Partisi Gysum 2 sisi rangka hollow dengan 
Rockwool  Density 60kg/m3

m2 -                    -                            -                                    

12 mm thk gypsum setinggi ceiling T=4450mm/cek site

40x40mm hollow metal galvanized (partisi finish cat)

-                                    

B.4.2. Pekerjaan Kusen

Pekerjaan Kusen Alumunium Powder Coating ukuran 4" ,Kayu, Daun Pintu,

Daun Jendela , lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi

1 Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST. Mirror (P1) unit -                    -                            -                                    

2 Pintu Single Alumunium Daun Pintu Stainless Steel + Clear Glass 8mm (P1A) Kedap Suara unit -                    -                            -                                    

3 Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST.Mirror (P2) unit -                    -                            -                                    

4 Pintu Single Alumunium Finish HPL + Jalusi + Clear Glass 6mm (Toilet )  (P3) unit -                    -                            -                                    

5 Pintu Single Besi (PB.1) unit -                    -                            -                                    

6 Pintu double Alumunium  Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.1) unit -                    -                            -                                    

7 Pintu double Alumunium  Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.3) unit -                    -                            -                                    

8 Pintu double Alumunium  Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.4) unit -                    -                            -                                    

9 Pintu double Alumunium  Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.4A) unit -                    -                            -                                    

10 Pintu double Alumunium  Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.5) unit -                    -                            -                                    

11 Pintu double Alumunium kaca Clear Glass 6mm (PD.7) unit -                    -                            -                                    

12 Pintu Single Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PG.1) unit -                    -                            -                                    

13 Pintu Single Alumunium Sliding Alumunium, Kusen Hermetic , Besam+Clear Glass 8mm (PG.1A)  Kedap Suara unit -                    -                            -                                    

14 Pintu Single Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PG.2) unit -                    -                            -                                    

15 Pintu Single Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & Jalusi (PG.3) unit -                    -                            -                                    

16 Pintu Single Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & Jalusi (PG.3A) unit -                    -                            -                                    

17 Pintu double Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PG.7) unit -                    -                            -                                    

18 Jendela kaca kusen alumunium Sliding Clear Glass 6mm (J.2) unit -                    -                            -                                    

19 Jendela kaca kusen alumunium Sliding Kombinasi + Clear Glass 6mm (J.3) unit -                    -                            -                                    

20 Bouven kusen alumunium  Clear Glass 6mm (BV1) unit -                    -                            -                                    

-                    -                                    

B.4.3. Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding

1 INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 ( C ) m2 -                    -                            -                                    

2 INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 40 x 40 ( D ) m2 -                    -                            -                                    

3  Beton Finish Floor Hardener 3 kg / m2 ( G ) m2 -                    -                            -                                    

4  Ruber Sheet 4 mm ( J ) m2 -                    -                            -                                    

5 INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 ( C ) m2 -                    -                            -                                    

6  Tresholed Granit lebar 13 cm ( N ) m2 -                    -                            -                                    

7 Pasang Plint Lantai m' -                    -                            -                                    

8 Pasang Hospital Plint Dinding m' -                    -                            -                                    

9 Pasang Keramik Roman Dinding Serenity White W40106 ukuran 20x40 m2 -                    -                            -                                    

10 Pasang Step Nosing Tangga m' -                    -                            -                                    

-                                    

B.4.4. Pekerjaan Pengadaan Ralling , Meja Counter

1 Pekerjaan Ralling 

Tangga Darurat m' -                    -                            -                                    

Tangga Ram m' -                    -                            -                                    

Ralling Void R. Tunggu m' -                    -                            -                                    

Ralling Selasar Gedung m' -                    -                            -                                    

-                                    

B.4.5. Pekerjaan Plafond  

1 Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum( F ) m2 -                    -                            -                                    

2 Plafond GRC 12 mm Rangka Hollow Galvalum( C ) m2 -                    -                            -                                    

3 Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum ( E ) m2 -                    -                            -                                    

4 Pasang list plafond m' -                    -                            -                                    

5 Manhole 60 x 60 cm for GRC bh -                    -                            -                                    

 

-                                    

B.4.6. Pekerjaan Sanitair 

1 Kran air Standar Ex. TOTO seri TX130L bh -                    -                            -                                    

2 Kran air  Tangkai Panjang Ex. TOTO seri T 30 ARQ13N bh -                    -                            -                                    

3 Jet Washer Ex. TOTO seri THX 20 NBW bh -                    -                            -                                    

4 Floor Drain Ex. TOTO seri TX 1 BV1N bh -                    -                            -                                    

5 Closed duduk Ex. TOTO seri EURO CW 660 NPJ/SW 660 J bh -                    -                            -                                    

6 Wastafel Ex. TOTO seri LW523NJ bh -                    -                            -                                    

7 Sink Stainless 1 Lubang SK508 bh -                    -                            -                                    

8 Bathtub Bak Mandi TOTO FB1700-70 bh -                    -                            -                                    

Sub Total.B.4.1.Pekerjaan Pasangan Dinding : 

Sub Total. B.4.2.Pekerjaan Kusen : 

Sub Total. B.4.3.Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding : 

Sub Total. B.4.4.Pekerjaan Pengadaan Ralling , Meja Counter : 

Sub Total. B.4.5.Pekerjaan Plafond : 



 HARGA SAT.  TOTAL HARGA 

 ( Rp )  ( Rp ) 

LINGKUP PEKERJAAN : ARSITEKTUR

NO I T E M   P E K E R J A A N SAT.  VOLUME 

TAHUN ANGGARAN   : 2024 

9 Scrub Station Sink Washtafel 1200x600 ( Lengkap dengan Aksesories dan Instalasi ) set -                    -                            -                                    

-                                    

-                                    

B.5.  Lantai - 4 ( Empat ) (  Elev. + 13.30 ).

B.5.1. Pekerjaan Pasangan Dinding

1 Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 5 PS m2 -                    -                            -                                    

2 Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 3 PS m2 -                    -                            -                                    

3 Plesteran bata 1 PC : 5 PS m2 -                    -                            -                                    

4 Plesteran bata 1 PC : 3 PS m2 -                    -                            -                                    

5 Acian m2 -                    -                            -                                    

6 Sponengan m' -                    -                            -                                    

7 Balok Latiu m' -                    -                            -                                    

8 Ring Balok m' -                    -                            -                                    

9 Pasangan Partisi Gysum 2 sisi rangka hollow dengan 
Rockwool  Density 60kg/m3

m2 -                    -                            -                                    

12 mm thk gypsum setinggi ceiling T=4450mm/cek site

40x40mm hollow metal galvanized (partisi finish cat)

-                                    

B.5.2. Pekerjaan Kusen

Pekerjaan Kusen Alumunium Powder Coating ukuran 4" ,Kayu, Daun Pintu,

Daun Jendela , lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi

1 Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST. Mirror (P1) unit -                    -                            -                                    

2 Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST.Mirror (P2) unit -                    -                            -                                    

3 Pintu Single Alumunium Finish HPL + Jalusi + Clear Glass 6mm (Toilet )  (P3) unit -                    -                            -                                    

4 Pintu Single Alumunium Finish HPL + Jalusi + Clear Glass 6mm (Toilet )  (P3A) unit -                    -                            -                                    

5 Pintu Single Besi (PB.1) unit -                    -                            -                                    

6 Pintu double Alumunium  Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.1) unit -                    -                            -                                    

7 Pintu double Alumunium  Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.4) unit -                    -                            -                                    

8 Pintu double Alumunium  Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.4A) unit -                    -                            -                                    

9 Pintu double Alumunium kaca Clear Glass 6mm (PD.7) unit -                    -                            -                                    

10 Pintu Single Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PG.1) unit -                    -                            -                                    

11 Pintu Single Alumunium Sliding Alumunium, Kusen Hermetic , Besam+Clear Glass 8mm (PG.1A)  Kedap Suara unit -                    -                            -                                    

12 Pintu Single Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PG.2) unit -                    -                            -                                    

13 Pintu Single Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & Jalusi (PG.3) unit -                    -                            -                                    

14 Pintu double Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PG.7) unit -                    -                            -                                    

15 Jendela kaca kusen alumunium Sliding Kombinasi + Clear Glass 6mm (J.3) unit -                    -                            -                                    

16 Bouven kusen alumunium  Clear Glass 6mm (BV1) unit -                    -                            -                                    

-                    -                                    

B.5.3. Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding

1 INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 ( C ) m2 -                    -                            -                                    

2 INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 40 x 40 ( D ) m2 -                    -                            -                                    

3  Beton Finish Floor Hardener 3 kg / m2 ( G ) m2 -                    -                            -                                    

4  Ruber Sheet 4 mm ( J ) m2 -                    -                            -                                    

5  Tresholed Granit lebar 13 cm ( N ) m2 -                    -                            -                                    

6 Pasang Plint Lantai m' -                    -                            -                                    

7 Pasang Hospital Plint Dinding m' -                    -                            -                                    

8 Pasang Keramik Roman Dinding Serenity White W40106 ukuran 20x40 m2 -                    -                            -                                    

9 Pasang Step Nosing Tangga m' -                    -                            -                                    

-                                    

B.5.4. Pekerjaan Pengadaan Ralling , Meja Counter

1 Pekerjaan Ralling 

Tangga Darurat m' -                    -                            -                                    

Tangga Ram m' -                    -                            -                                    

Ralling Void R. Tunggu m' -                    -                            -                                    

Ralling Selasar Gedung m' -                    -                            -                                    

-                                    

B.5.5. Pekerjaan Plafond

1 Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum( F ) m2 -                    -                            -                                    

2 Plafond GRC 12 mm Rangka Hollow Galvalum( C ) m2 -                    -                            -                                    

3 Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum ( E ) m2 -                    -                            -                                    

4 Pasang list plafond m' -                    -                            -                                    

5 Manhole 60 x 60 cm for GRC bh -                    -                            -                                    

-                                    

B.5.6. Pekerjaan Sanitair 

1 Kran air Standar Ex. TOTO seri TX130L bh -                    -                            -                                    

2 Jet Washer Ex. TOTO seri THX 20 NBW bh -                    -                            -                                    

3 Floor Drain Ex. TOTO seri TX 1 BV1N bh -                    -                            -                                    

4 Closed duduk Ex. TOTO seri EURO CW 660 NPJ/SW 660 J bh -                    -                            -                                    

5 Wastafel Ex. TOTO seri LW523NJ bh -                    -                            -                                    

Sub Total. B.5.4.Pekerjaan Pengadaan Ralling , Meja Counter : 

Sub Total. B.5.5.Pekerjaan Plafond : 

Sub Total.B.5.1.Pekerjaan Pasangan Dinding : 

Sub Total. B.4.1 Lantai - 3 ( Tiga )  ( Elev. + 8.85 ). : 

Sub Total. B.4.6.Pekerjaan Sanitair  : 

Sub Total. B.5.2.Pekerjaan Kusen : 

Sub Total. B.5.3.Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding : 



 HARGA SAT.  TOTAL HARGA 

 ( Rp )  ( Rp ) 

LINGKUP PEKERJAAN : ARSITEKTUR

NO I T E M   P E K E R J A A N SAT.  VOLUME 

TAHUN ANGGARAN   : 2024 

6 Scrub Station Sink Washtafel 1200x600 ( Lengkap dengan Aksesories dan Instalasi ) set -                    -                            -                                    

-                                    

-                                    

B.6.  Lantai - 5 ( Lima ) ( Elev. + 17.80 ).

B.6.1. Pekerjaan Pasangan Dinding

1 Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 5 PS m2 -                    -                            -                                    

2 Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 3 PS m2 -                    -                            -                                    

3 Plesteran bata 1 PC : 5 PS m2 -                    -                            -                                    

4 Plesteran bata 1 PC : 3 PS m2 -                    -                            -                                    

5 Acian m2 -                    -                            -                                    

6 Sponengan m' -                    -                            -                                    

7 Balok Latiu m' -                    -                            -                                    

8 Ring Balok m' -                    -                            -                                    

9 Pasangan Partisi Gysum 2 sisi rangka hollow dengan 
Rockwool  Density 60kg/m3

m2 -                    -                            -                                    

12 mm thk gypsum setinggi ceiling T=4450mm/cek site

40x40mm hollow metal galvanized (partisi finish cat)

-                                    

B.6.2. Pekerjaan Kusen

Pekerjaan Kusen Alumunium Powder Coating ukuran 4" ,Kayu, Daun Pintu,

Daun Jendela , lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi

1 Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST. Mirror (P1) unit -                    -                            -                                    

2 Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST.Mirror (P2) unit -                    -                            -                                    

3 Pintu Single Alumunium Finish HPL + Jalusi + Clear Glass 6mm (Toilet )  (P3) unit -                    -                            -                                    

4 Pintu Single Besi (PB.1) unit -                    -                            -                                    

5 Pintu double Alumunium  Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.4) unit -                    -                            -                                    

6 Pintu double Alumunium  Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.4A) unit -                    -                            -                                    

7 Pintu double Alumunium kaca Clear Glass 6mm (PD.7) unit -                    -                            -                                    

8 Pintu Single Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PG.2) unit -                    -                            -                                    

9 Pintu Single Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & Jalusi (PG.3A) unit -                    -                            -                                    

10 Jendela kaca kusen alumunium Sliding Kombinasi + Clear Glass 6mm (J.3) unit -                    -                            -                                    

11 Jendela kaca kusen alumunium Sliding Kombinasi + Clear Glass 6mm (J.4) unit -                    -                            -                                    

12 Jendela kaca kusen alumunium Sliding Kombinasi + Clear Glass 6mm (J.5) unit -                    -                            -                                    

13 Bouven kusen alumunium  Clear Glass 6mm (BV1) unit -                    -                            -                                    

-                    -                                    

B.6.3. Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding

1 INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 ( C ) m2 -                    -                            -                                    

2 INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 40 x 40 ( D ) m2 -                    -                            -                                    

3  Beton Finish Floor Hardener 3 kg / m2 ( G ) m2 -                    -                            -                                    

4  Ruber Sheet 4 mm ( J ) m2 -                    -                            -                                    

5  Tresholed Granit lebar 13 cm ( N ) m2 -                    -                            -                                    

6 Pasang Plint Lantai m' -                    -                            -                                    

7 Pasang Hospital Plint Dinding m' -                    -                            -                                    

8 Pasang Keramik Roman Dinding Serenity White W40106 ukuran 20x40 m2 -                    -                            -                                    

9 Pasang Step Nosing Tangga m' -                    -                            -                                    

-                                    

B.6.4. Pekerjaan Pengadaan Ralling , Meja Counter

1 Pekerjaan Ralling 

Tangga Darurat m' -                    -                            -                                    

Tangga Ram m' -                    -                            -                                    

Ralling Void R. Tunggu m' -                    -                            -                                    

Ralling Selasar Gedung m' -                    -                            -                                    

-                                    

B.6.5. Pekerjaan Plafond  

 

1 Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum( F ) m2 -                    -                            -                                    

2 Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum ( E ) m2 -                    -                            -                                    

3 Pasang list plafond m' -                    -                            -                                    

4 Manhole 60 x 60 cm for GRC bh -                    -                            -                                    

-                                    

B.6.6. Pekerjaan Sanitair 

1 Kran air Standar Ex. TOTO seri TX130L bh -                    -                            -                                    

2 Kran air  Tangkai Panjang Ex. TOTO seri T 30 ARQ13N bh -                    -                            -                                    

3 Jet Washer Ex. TOTO seri THX 20 NBW bh -                    -                            -                                    

4 Floor Drain Ex. TOTO seri TX 1 BV1N bh -                    -                            -                                    

5 Closed duduk Ex. TOTO seri EURO CW 660 NPJ/SW 660 J bh -                    -                            -                                    

6 Wastafel Ex. TOTO seri LW523NJ bh -                    -                            -                                    

7 Sink Stainless 1 Lubang SK508 bh -                    -                            -                                    

Sub Total. B.5.6.Pekerjaan Sanitair  : 

Sub Total. B.5. Lantai - 4 ( Empat ) (  Elev. + 13.30 ). : 

Sub Total.B.6.1.Pekerjaan Pasangan Dinding : 

Sub Total. B.6.2.Pekerjaan Kusen : 

Sub Total. B.6.3.Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding : 

Sub Total. B.6.4.Pekerjaan Pengadaan Ralling , Meja Counter : 

Sub Total. B.6.5.Pekerjaan Plafond : 



 HARGA SAT.  TOTAL HARGA 

 ( Rp )  ( Rp ) 

LINGKUP PEKERJAAN : ARSITEKTUR

NO I T E M   P E K E R J A A N SAT.  VOLUME 

TAHUN ANGGARAN   : 2024 

8 Scrub Station Sink Washtafel 1200x600 ( Lengkap dengan Aksesories dan Instalasi ) set -                    -                            -                                    

-                                    

-                                    

B.7.  Lantai - 6 ( Enam ) ( Elev. + 22.25 ).

B.7.1. Pekerjaan Pasangan Dinding

1 Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 5 PS m2 -                    -                            -                                    

2 Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 3 PS m2 -                    -                            -                                    

3 Plesteran bata 1 PC : 5 PS m2 -                    -                            -                                    

4 Plesteran bata 1 PC : 3 PS m2 -                    -                            -                                    

5 Acian m2 -                    -                            -                                    

6 Sponengan m' -                    -                            -                                    

7 Balok Latiu m' -                    -                            -                                    

8 Ring Balok m' -                    -                            -                                    

9 Pasangan Partisi Gysum 2 sisi rangka hollow dengan 
Rockwool  Density 60kg/m3

m2 -                    -                            -                                    

12 mm thk gypsum setinggi ceiling T=4450mm/cek site

40x40mm hollow metal galvanized (partisi finish cat)

-                                    

B.7.2. Pekerjaan Kusen

Pekerjaan Kusen Alumunium Powder Coating ukuran 4" ,Kayu, Daun Pintu,

Daun Jendela , lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi

1 Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST. Mirror (P1) unit -                    -                            -                                    

2 Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST.Mirror (P2) unit -                    -                            -                                    

3 Pintu Single Alumunium Finish HPL + Jalusi + Clear Glass 6mm (Toilet )  (P3) unit -                    -                            -                                    

4 Pintu Single Alumunium Finish HPL + Jalusi + Clear Glass 6mm (Toilet )  (P3A) unit -                    -                            -                                    

5 Pintu Single Besi (PB.1) unit -                    -                            -                                    

6 Pintu double Alumunium  Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.4) unit -                    -                            -                                    

7 Pintu double Alumunium  Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.4A) unit -                    -                            -                                    

8 Pintu Single Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PG.2) unit -                    -                            -                                    

9 Pintu Single Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & Jalusi (PG.3A) unit -                    -                            -                                    

10 Jendela kaca kusen alumunium Sliding Kombinasi + Clear Glass 6mm (J.3) unit -                    -                            -                                    

11 Jendela kaca kusen alumunium Sliding Kombinasi + Clear Glass 6mm (J.4) unit -                    -                            -                                    

12 Jendela kaca kusen alumunium Sliding Kombinasi + Clear Glass 6mm (J.5) unit -                    -                            -                                    

13 Bouven kusen alumunium  Clear Glass 6mm (BV1) unit -                    -                            -                                    

-                    -                                    

B.7.3. Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding

1 INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 ( C ) m2 -                    -                            -                                    

2 INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 40 x 40 ( D ) m2 -                    -                            -                                    

3  Beton Finish Floor Hardener 3 kg / m2 ( G ) m2 -                    -                            -                                    

4  Ruber Sheet 4 mm ( J ) m2 -                    -                            -                                    

5  Tresholed Granit lebar 13 cm ( N ) m2 -                    -                            -                                    

6 INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 ( C ) m2 -                    -                            -                                    

7 Pasang Plint Lantai m' -                    -                            -                                    

8 Pasang Hospital Plint Dinding m' -                    -                            -                                    

9 Pasang Keramik Roman Dinding Serenity White W40106 ukuran 20x40 m2 -                    -                            -                                    

10 Pasang Step Nosing Tangga m' -                    -                            -                                    

-                                    

B.7.4. Pekerjaan Pengadaan Ralling , Meja Counter

1 Pekerjaan Ralling 

Tangga Darurat m' -                    -                            -                                    

Tangga Ram m' -                    -                            -                                    

Ralling Void R. Tunggu m' -                    -                            -                                    

Ralling Selasar Gedung m' -                    -                            -                                    

-                                    

B.7.5. Pekerjaan Plafond

1 Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum( F ) m2 -                    -                            -                                    

2 Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum ( E ) m2 -                    -                            -                                    

3 Pasang list plafond m' -                    -                            -                                    

4 Manhole 60 x 60 cm for GRC bh -                    -                            -                                    

-                                    

B.7.6. Pekerjaan Sanitair 

1 Kran air Standar Ex. TOTO seri TX130L bh -                    -                            -                                    

2 Kran air  Tangkai Panjang Ex. TOTO seri T 30 ARQ13N bh -                    -                            -                                    

3 Jet Washer Ex. TOTO seri THX 20 NBW bh -                    -                            -                                    

4 Floor Drain Ex. TOTO seri TX 1 BV1N bh -                    -                            -                                    

5 Closed duduk Ex. TOTO seri EURO CW 660 NPJ/SW 660 J bh -                    -                            -                                    

6 Wastafel Ex. TOTO seri LW523NJ bh -                    -                            -                                    

7 Sink Stainless 1 Lubang SK508 bh -                    -                            -                                    

Sub Total. B.7.5.Pekerjaan Plafond : 

Sub Total.B.7.1.Pekerjaan Pasangan Dinding : 

Sub Total.B.7.2.Pekerjaan Kusen : 

Sub Total. B.7.3.Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding : 

Sub Total. B.7.4.Pekerjaan Pengadaan Ralling , Meja Counter : 

Sub Total. B.6. Lantai - 5 ( Lima ) ( Elev. + 17.80 ). : 

Sub Total. B.6.6.Pekerjaan Sanitair  : 



 HARGA SAT.  TOTAL HARGA 

 ( Rp )  ( Rp ) 

LINGKUP PEKERJAAN : ARSITEKTUR

NO I T E M   P E K E R J A A N SAT.  VOLUME 

TAHUN ANGGARAN   : 2024 

8 Scrub Station Sink Washtafel 1200x600 ( Lengkap dengan Aksesories dan Instalasi ) set -                    -                            -                                    

-                                    

-                                    

B.8.  Lantai - 7 ( Tujuh ) Roof Garden ( Elev. + 26.70 ).

B.8.1. Pekerjaan Pasangan Dinding

-                            

1 Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 5 PS m2 -                    -                            -                                    

2 Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 3 PS m2 -                    -                            -                                    

3 Plesteran bata 1 PC : 5 PS m2 -                    -                            -                                    

4 Plesteran bata 1 PC : 3 PS m2 -                    -                            -                                    

5 Acian m2 -                    -                            -                                    

6 Sponengan m' -                    -                            -                                    

7 Balok Latiu m' -                    -                            -                                    

8 Ring Balok m' -                    -                            -                                    

-                                    

B.8.2. Pekerjaan Kusen

Pekerjaan Kusen Alumunium Powder Coating ukuran 4" ,Kayu, Daun Pintu,

Daun Jendela , lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi

1 Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST. Mirror (P1) unit -                    -                            -                                    

2 Pintu Single Besi (PB.1) unit -                    -                            -                                    

-                    -                                    

B.8.3. Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding

1  Aspal Panas Tabur Pasir Beton ( L ) m2 -                    -                            -                                    

2 INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 ( C ) m2 -                    -                            -                                    

3 INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 ( C ) m2 -                    -                            -                                    

4 Pasang Plint Lantai m' -                    -                            -                                    

5 Pasang Step Nosing Tangga m' -                    -                            -                                    

-                                    

B.8.4. Pekerjaan Pengadaan Ralling , Meja Counter

1 Pekerjaan Ralling 

Tangga Darurat m' -                    -                            -                                    

Ralling Void R. Tunggu m' -                    -                            -                                    

Ralling Roof Garden m' -                    -                            -                                    

Penutup Void + kaca tempered glass 12mm + Rangka Hollow m2 -                    -                            -                                    

2 Pekerjaan Meja Counter :

Kursi Roof Garden TYPE 1 unit -                    -                            -                                    

Kursi RG TYPE 2 unit -                    -                            -                                    

3 Dudukan Pot Bunga

Beton  K.175 m3 -                    -                            -                                    

Tulangan kg -                    -                            -                                    

Bekisting Dudukan m2 -                    -                            -                                    

4 Alas Pot Bunga

Beton  K.175 m3 -                    -                            -                                    

Tulangan kg -                    -                            -                                    

Bekisting Alas m2 -                    -                            -                                    

5 Dinding Pot Bunga

Beton  K.175 m3 -                    -                            -                                    

Tulangan kg -                    -                            -                                    

Bekisting Dinding m2 -                    -                            -                                    

-                                    

B.8.5. Pekerjaan Plafond

1 Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum( F ) m2 -                    -                            -                                    

2 Pasang list plafond m' -                    -                            -                                    

3 Manhole 60 x 60 cm for GRC bh -                    -                            -                                    

4 List plank GRC m2 -                    -                            -                                    

-                                    

B.8.6. Pekerjaan Sanitair 

1 Kran air Standar Ex. TOTO seri TX130L Unit -                    -                            -                                    

2 Roof Drain Sudut Unit -                    -                            -                                    

3 Roof Drain Unit -                    -                            -                                    

-                                    

-                                    

Sub Total. B.8.4.Pekerjaan Pengadaan Ralling , Meja Counter : 

Sub Total. B.8.5.Pekerjaan Plafond : 

Sub Total. B.8.6.Pekerjaan Sanitair  : 

Sub Total. B.8. Lantai - 7 ( Tujuh ) Roof Garden ( Elev. + 26.70 ). : 

Sub Total. B.8.2.Pekerjaan Kusen : 

Sub Total. B.8.3.Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding : 

Sub Total. B.7.6.Pekerjaan Sanitair  : 

Sub Total. B.7. Lantai - 6 ( Enam ) ( Elev. + 22.25 ). : 

Sub Total.B.8.1.Pekerjaan Pasangan Dinding : 



 HARGA SAT.  TOTAL HARGA 

 ( Rp )  ( Rp ) 

LINGKUP PEKERJAAN : ARSITEKTUR

NO I T E M   P E K E R J A A N SAT.  VOLUME 

TAHUN ANGGARAN   : 2024 

B.9.  Lantai - 8  ( Delapan ) Roof Garden ( Elev. + 31.15 ).

B.9.1. Pekerjaan Pasangan Dinding

1 Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 3 PS m2 -                    -                            -                                    

2 Plesteran bata 1 PC : 3 PS m2 -                    -                            -                                    

3 Acian m2 -                    -                            -                                    

4 Ring Balok m' -                    -                            -                                    

-                                    

B.9.2. Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding

1 INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 ( C ) m2 -                    -                            -                                    

2 Pasang Plint Lantai m' -                    -                            -                                    

-                                    

B.9.3. Pekerjaan Pengadaan Ralling , Meja Counter

1 Pekerjaan Ralling 

Ralling Void R. Tunggu m' -                    -                            -                                    

Ralling Roof Garden m' -                    -                            -                                    

Penutup Void + kaca tempered glass 12mm + Rangka Hollow m2 -                    -                            -                                    

3 Dudukan Pot Bunga

Beton  K.175 m3 -                    -                            -                                    

Tulangan kg -                    -                            -                                    

Bekisting Dudukan m2 -                    -                            -                                    

4 Alas Pot Bunga

Beton  K.175 m3 -                    -                            -                                    

Tulangan kg -                    -                            -                                    

Bekisting Alas m2 -                    -                            -                                    

5 Dinding Pot Bunga

Beton  K.175 m3 -                    -                            -                                    

Tulangan kg -                    -                            -                                    

Bekisting Dinding m2 -                    -                            -                                    

-                                    

B.9.4. Pekerjaan Plafond

1 List plank GRC m2 -                    -                            -                                    

-                                    

B.9.5. Pekerjaan Sanitair 

1 Kran air Standar Ex. TOTO seri TX130L Unit -                    -                            -                                    

2 Roof Drain Sudut Unit -                    -                            -                                    

3 Roof Drain Unit -                    -                            -                                    

-                                    

-                                    

B.10.  Lantai - RL1 ( Elev. + 35.55 ).

B.9.1 Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding

1  Aspal Panas Tabur Pasir Beton ( L ) m2 -                    -                            -                                    

2 Pasang Plint Lantai m' -                    -                            -                                    

-                                    

B.10.2. Pekerjaan Pengadaan Ralling , Meja Counter

1 Pekerjaan Ralling 

Penutup Void + kaca tempered glass 12mm + Rangka Hollow m2 -                    -                            -                                    

-                                    

B.10.3. Pekerjaan Sanitair 

1 Roof Drain Sudut Unit -                    -                            -                                    

2 Roof Drain Unit -                    -                            -                                    

-                                    

-                                    

Sub Total. B.9. Lantai - 8  ( Delapan ) Roof Garden ( Elev. + 31.15 ). : 

Sub Total. B.9.3.Pekerjaan Pengadaan Ralling , Meja Counter : 

Sub Total. B.9.4.Pekerjaan Plafond : 

Sub Total. B.9.5.Pekerjaan Sanitair  : 

Sub Total. B.10.3.Pekerjaan Sanitair  : 

Sub Total. B.10. Lantai - RL1 ( Elev. + 35.55 ). : 

Sub Total. B.9.1Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding : 

Sub Total. B.10.2.Pekerjaan Pengadaan Ralling , Meja Counter : 

Sub Total.B.9.1.Pekerjaan Pasangan Dinding : 

Sub Total. B.9.2.Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding : 



 HARGA SAT.  TOTAL HARGA 

 ( Rp )  ( Rp ) 

LINGKUP PEKERJAAN : ARSITEKTUR

NO I T E M   P E K E R J A A N SAT.  VOLUME 

TAHUN ANGGARAN   : 2024 

B.11. Pekerjaan Fasad

B.11.1  Pekerjaan Lain - Lain

1 Pekerjaan Fasade

Pasang Alumunium Composite Panel Lengkap dengan Rangka m2 -                    -                            -                                    

2 Pekerjaan Sunscreen m2 -                    -                            -                                    

3 Panel Cover Kolom HPL + Motif Laser cutting unit -                    -                            -                                    

-                                    

-                                    

SUB TOTAL. B.11.Pekerjaan Fasad : 

TOTAL. B.PEKERJAAN ARSITEKTUR  ( B. ZONA KIRI ) : 



 HARGA SAT.  TOTAL HARGA 

 ( Rp )  ( Rp ) 

C. PEKERJAAN ARSITEKTUR  ( C. ZONA TENGAH )

A.1 Lantai - ( Basement )  Elev. - 3.50.

A.1.1. Pekerjaan Pasangan Dinding

1 Pasang  Pondasi batu-belah, campuran 1 PC : 5 PP m3 -            -                      -                                    

2 Pasang finishing siar pasangan batu kali adukan 1 PC : 2 PP m2 -            -                      -                                    

RUANG POMPA, HYDRANT PUMP SYSTEM, AXIAL, PUMP, POMPA BOOSTER, WTP AIR HUJAN

3 Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 3 PS m2 -            -                      -                                    

4 Plesteran bata 1 PC : 3 PS m2 -            -                      -                                    

5 Acian m2 -            -                      -                                    

6 Sponengan m' -            -                      -                                    

7 Balok Latiu m' -            -                      -                                    

8 Ring Balok m' -            -                      -                                    

-                                   

A.1.2. Pekerjaan Kusen

Pekerjaan Kusen Alumunium Powder Coating ukuran 4" ,Kayu, Daun Pintu,

Daun Jendela , lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi

1 Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST. Mirror (P1) unit -            -                      -                                    

2 Pintu double Alumunium kaca Clear Glass 6mm (PD.7) unit -            -                      -                                    

3 Jendela kaca kusen alumunium Sliding Kombinasi + Clear Glass 6mm (J.4) unit -            -                      -                                    

4 Jendela kaca kusen alumunium Sliding Kombinasi + Clear Glass 6mm (J.5) unit -            -                      -                                    

5 Pintu Single Alumunium Finish HPL (Shaf, Sampah) (PS.1) unit -            -                      -                                    

6 Pintu Single Alumunium Finish HPL (Shaf, Sampah) (PS.2) unit -            -                      -                                    

-                                   

A.1.3. Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding

2  Beton Finish Floor Hardener 3 kg / m2 ( G ) m2 -            -                      -                                    

3  Ruber Sheet 4 mm ( J ) m2 -            -                      -                                    

-                                   

A.1.4. Pekerjaan Plafond

1 Pasang list plafond m' -            -                      -                                    

-                                   

-                                   

C.1  Lantai - 1 ( Satu )  Elev. - 0.005

C.1.1. Pekerjaan Pasangan Dinding

1 Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 5 PS m2 -            -                      -                                    

2 Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 3 PS m2 -            -                      -                                    

3 Plesteran bata 1 PC : 5 PS m2 -            -                      -                                    

4 Plesteran bata 1 PC : 3 PS m2 -            -                      -                                    

5 Acian m2 -            -                      -                                    

6 Sponengan m' -            -                      -                                    

7 Balok Latiu m' -            -                      -                                    

8 Ring Balok m3 -            -                      -                                    

RENCANA ANGGARAN BIAYA
( R A B )

LINGKUP PEKERJAAN : ARSITEKTUR

NO I T E M   P E K E R J A A N SAT. VOLUME

Sub Total. A.1Lantai - ( Basement )  Elev. - 3.50. : 

Sub Total.A.1.1.Pekerjaan Pasangan Dinding : 

Sub Total.A.1.2.Pekerjaan Kusen : 

Sub Total.A.1.3.Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding : 

Sub Total.A.1.4.Pekerjaan Plafond : 

KEGIATAN               : PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS  DAERAH PROVINSI 
PEKERJAAN                : LANJUTAN GEDUNG PERAWATAN PANDURATA RSUD AWS 
LOKASI                : KOTA SAMARINDA 
SUMBER DANA           : APBD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 
TAHUN ANGGARAN   : 2024 



 HARGA SAT.  TOTAL HARGA 

 ( Rp )  ( Rp ) 

LINGKUP PEKERJAAN : ARSITEKTUR

NO I T E M   P E K E R J A A N SAT. VOLUME

TAHUN ANGGARAN   : 2024 

9 Pasangan Partisi Gysum 2 sisi rangka hollow dengan Rockwool  Density 60kg/m3 m2 -            -                      -                                    

12 mm thk gypsum setinggi ceiling T=4450mm/cek site

40x40mm hollow metal galvanized (partisi finish cat)

-                                   

C.1.2. Pekerjaan Kusen

Pekerjaan Kusen Alumunium Powder Coating ukuran 4" ,Kayu, Daun Pintu,

Daun Jendela , lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi

1 Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST. Mirror (P1) unit -            -                      -                                    

2 Pintu Single Alumunium Daun Pintu Stainless Steel + Clear Glass 8mm (P1A) Kedap Suara unit -            -                      -                                    

3 Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST.Mirror (P2) unit -            -                      -                                    

4 Pintu Single Alumunium Finish HPL + Jalusi + Clear Glass 6mm (Toilet )  (P3) unit -            -                      -                                    

5 Pintu Single Alumunium Finish HPL + Jalusi + Clear Glass 6mm (Toilet )  (P3A) unit -            -                      -                                    

6 Pintu double Alumunium  Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.1) unit -            -                      -                                    

7 Pintu double Alumunium  Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.4) unit -            -                      -                                    

8 Pintu double Alumunium  Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.5) unit -            -                      -                                    

9 Pintu double Alumunium  Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.6) unit -            -                      -                                    

10 Pintu double Alumunium kaca Clear Glass 6mm (PD.7) unit -            -                      -                                    

11 Jendela kaca kusen alumunium Clear Glass 8mm (J.1A) unit -            -                      -                                    

12 Pintu Single Alumunium Finish HPL (Shaf, Sampah) (PS.2) unit -            -                      -                                    

-                                   

C.1.3. Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding

1 INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 ( C ) m2 -            -                      -                                    

2 INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 ( C ) m2 -            -                      -                                    

3 INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 40 x 40 ( D ) m2 -            -                      -                                    

4  Ruber Sheet 4 mm ( J ) m2 -            -                      -                                    

5  Tresholed Granit lebar 13 cm ( N ) m2 -            -                      -                                    

6 Pasang Plint Lantai m' -            -                      -                                    

7 Pasang Keramik Roman Dinding Serenity White W40106 ukuran 20x40 m2 -            -                      -                                    

8 Pasang Step Nosing Tangga m' -            -                      -                                    

-                                   

C.1.4. Pekerjaan Pengadaan Ralling , Meja Counter

1 Pekerjaan Ralling 

Tangga m' -            -                      -                                    

3 Dudukan Pot Bunga

Beton  K.175 m3 -            -                      -                                    

Tulangan kg -            -                      -                                    

Bekisting Dudukan m2 -            -                      -                                    

4 Alas Pot Bunga

Beton  K.175 m3 -            -                      -                                    

Tulangan kg -            -                      -                                    

Bekisting Alas m2 -            -                      -                                    

5 Dinding Pot Bunga

Beton  K.175 m3 -            -                      -                                    

Tulangan kg -            -                      -                                    

Bekisting Dinding m2 -            -                      -                                    

-                                   

C.1.5. Pekerjaan Plafond

1 Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum ( F ) m2 -            -                      -                                    

2 Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum ( E ) m2 -            -                      -                                    

3 Pasang list plafond m' -            -                      -                                    

4 Manhole 60 x 60 cm for GRC bh -            -                      -                                    

-                                   

Sub Total.C.1.1.Pekerjaan Pasangan Dinding : 

Sub Total. C.1.2. Pekerjaan Kusen : 

Sub Total. C.1.3.Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding : 

Sub Total. C.1.4.Pekerjaan Pengadaan Ralling , Meja Counter : 

Sub Total. C.1.5.Pekerjaan Plafond : 



 HARGA SAT.  TOTAL HARGA 

 ( Rp )  ( Rp ) 

LINGKUP PEKERJAAN : ARSITEKTUR

NO I T E M   P E K E R J A A N SAT. VOLUME

TAHUN ANGGARAN   : 2024 

C.1.6. Pekerjaan Sanitair 

1 Kran air Standar Ex. TOTO seri TX130L bh -            -                      -                                    

2 Jet Washer Ex. TOTO seri THX 20 NBW bh -            -                      -                                    

3 Floor Drain Ex. TOTO seri TX 1 BV1N bh -            -                      -                                    

4 Closed duduk Ex. TOTO seri EURO CW 660 NPJ/SW 660 J bh -            -                      -                                    

5 Wastafel Ex. TOTO seri LW523NJ bh -            -                      -                                    

-                                   

-                                   

C.2  Lantai - 2 ( Dua ) ( Elev. + 4.40 )

C.2.1 Pekerjaan Pasangan Dinding

1 Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 5 PS m2 -            -                      -                                    

2 Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 3 PS m2 -            -                      -                                    

3 Plesteran bata 1 PC : 5 PS m2 -            -                      -                                    

4 Plesteran bata 1 PC : 3 PS m2 -            -                      -                                    

5 Acian m2 -            -                      -                                    

6 Sponengan m' -            -                      -                                    

7 Balok Latiu m' -            -                      -                                    

8 Ring Balok m3 -            -                      -                                    

-                                   

C.2.2. Pekerjaan Kusen

Pekerjaan Kusen Alumunium Powder Coating ukuran 4" ,Kayu, Daun Pintu,

Daun Jendela , lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi

1 Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST. Mirror (P1) unit -            -                      -                                    

2 Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST.Mirror (P2) unit -            -                      -                                    

3 Pintu Single Alumunium Finish HPL + Jalusi + Clear Glass 6mm (Toilet )  (P3) unit -            -                      -                                    

4 Pintu Single Alumunium Finish HPL + Jalusi + Clear Glass 6mm (Toilet )  (P3A) unit -            -                      -                                    

5 Pintu double Alumunium  Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.4A) unit -            -                      -                                    

6 Pintu double Alumunium  Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.5) unit -            -                      -                                    

7 Pintu double Alumunium kaca Clear Glass 6mm (PD.7) unit -            -                      -                                    

8 Pintu Single Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PG.1) unit -            -                      -                                    

9 Pintu Single Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PG.2) unit -            -                      -                                    

10 Pintu Single Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & Jalusi (PG.3A) unit -            -                      -                                    

11 Pintu double Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PG.7) unit -            -                      -                                    

12 Jendela kaca kusen alumunium Sliding Kombinasi + Clear Glass 6mm (J.3) unit -            -                      -                                    

13 Jendela kaca kusen alumunium Clear Glass 6mm (J.1) unit -            -                      -                                    

14 Pintu Single Alumunium Finish HPL (Shaf, Sampah) (PS.2) unit -            -                      -                                    

-                                   

C.2.3. Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding

3 INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 ( C ) m2 -            -                      -                                    

4 INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 40 x 40 ( D ) m2 -            -                      -                                    

5 INDOGRESS 1st GRADE Polished 60 x 60 ( E ) m2 -            -                      -                                    

6 INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 ( C ) m2 -            -                      -                                    

7  Tresholed Granit lebar 13 cm ( N ) m2 -            -                      -                                    

8 Pasang Plint Lantai m' -            -                      -                                    

9 Pasang Hospital Plint Dinding m' -            -                      -                                    

10 Pasang Keramik Roman Dinding Serenity White W40106 ukuran 20x40 m2 -            -                      -                                    

11 Pasang Step Nosing Tangga m' -            -                      -                                    

-                                   

C.2.4. Pekerjaan Pengadaan Ralling , Meja Counter

1 Pekerjaan Ralling 

Tangga m' -            -                      -                                    

Ralling Void R. Tunggu m' -            -                      -                                    

Ralling Balkon m' -            -                      -                                    

-                                   

Sub Total. C.1 Lantai - 1 ( Satu )  Elev. - 0.005 : 

Sub Total.C.2.1Pekerjaan Pasangan Dinding : 

Sub Total. C.2.2. Pekerjaan Kusen : 

Sub Total. C.2.3.Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding : 

Sub Total. C.2.4.Pekerjaan Pengadaan Ralling , Meja Counter : 

Sub Total. C.1.6.Pekerjaan Sanitair  : 



 HARGA SAT.  TOTAL HARGA 

 ( Rp )  ( Rp ) 

LINGKUP PEKERJAAN : ARSITEKTUR

NO I T E M   P E K E R J A A N SAT. VOLUME

TAHUN ANGGARAN   : 2024 

B.2.5. Pekerjaan Plafond

1 Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum ( F ) m2 -            -                      -                                    

2 Plafond GRC 12 mm Rangka Hollow Galvalum ( C ) m2 -            -                      -                                    

3 Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum ( E ) m2 -            -                      -                                    

4 Pasang list plafond m' -            -                      -                                    

5 Manhole 60 x 60 cm for GRC bh -            -                      -                                    

-                                   

C.2.6. Pekerjaan Sanitair 

1 Kran air Standar Ex. TOTO seri TX130L bh -            -                      -                                    

2 Kran air  Tangkai Panjang Ex. TOTO seri T 30 ARQ13N bh -            -                      -                                    

3 Jet Washer Ex. TOTO seri THX 20 NBW bh -            -                      -                                    

4 Floor Drain Ex. TOTO seri TX 1 BV1N bh -            -                      -                                    

5 Closed duduk Ex. TOTO seri EURO CW 660 NPJ/SW 660 J bh -            -                      -                                    

6 Wastafel Ex. TOTO seri LW523NJ bh -            -                      -                                    

7 Sink Stainless 1 Lubang SK508 bh -            -                      -                                    

-                                   

-                                   

C.3  Lantai - 3 ( Tiga )  ( Elev. + 8.85 ).

C.3.1. Pekerjaan Pasangan Dinding

1 Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 5 PS m2 -            -                      -                                    

2 Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 3 PS m2 -            -                      -                                    

3 Plesteran bata 1 PC : 5 PS m2 -            -                      -                                    

4 Plesteran bata 1 PC : 3 PS m2 -            -                      -                                    

5 Acian m2 -            -                      -                                    

6 Sponengan m' -            -                      -                                    

7 Balok Latiu m' -            -                      -                                    

8 Ring Balok m3 -            -                      -                                    

-                                   

C.3.2. Pekerjaan Kusen

Pekerjaan Kusen Alumunium Powder Coating ukuran 4" ,Kayu, Daun Pintu,

Daun Jendela , lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi

1 Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST. Mirror (P1) unit -            -                      -                                    

2 Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST.Mirror (P2) unit -            -                      -                                    

3 Pintu Single Alumunium Finish HPL + Jalusi + Clear Glass 6mm (Toilet )  (P3) unit -            -                      -                                    

4 Pintu Single Alumunium Finish HPL + Jalusi + Clear Glass 6mm (Toilet )  (P3A) unit -            -                      -                                    

5 Pintu double Alumunium  Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.4) unit -            -                      -                                    

6 Pintu double Alumunium  Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.5) unit -            -                      -                                    

7 Pintu double Alumunium kaca Clear Glass 6mm (PD.7) unit -            -                      -                                    

8 Pintu Single Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PG.1) unit -            -                      -                                    

9 Pintu Single Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PG.2) unit -            -                      -                                    

10 Pintu Single Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & Jalusi (PG.3) unit -            -                      -                                    

11 Pintu double Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PG.7) unit -            -                      -                                    

12 Jendela kaca kusen alumunium Clear Glass 6mm (J.1) unit -            -                      -                                    

13 Jendela kaca kusen alumunium Sliding Kombinasi + Clear Glass 6mm (J.4) unit -            -                      -                                    

14 Pintu Single Alumunium Finish HPL (Shaf, Sampah) (PS.2) unit -            -                      -                                    

-             -                                   

C.3.3. Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding

3 INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 ( C ) m2 -            -                      -                                    

4 INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 40 x 40 ( D ) m2 -            -                      -                                    

6 INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 ( C ) m2 -            -                      -                                    

7  Tresholed Granit lebar 13 cm ( N ) m2 -            -                      -                                    

8 Pasang Plint Lantai m' -            -                      -                                    

9 Pasang Keramik Roman Dinding Serenity White W40106 ukuran 20x40 m2 -            -                      -                                    

Sub Total.C.3.1.Pekerjaan Pasangan Dinding : 

Sub Total. C.2 Lantai - 2 ( Dua ) ( Elev. + 4.40 ) : 

Sub Total. B.2.5.Pekerjaan Plafond : 

Sub Total. C.2.6.Pekerjaan Sanitair  : 

Sub Total. C.3.2.Pekerjaan Kusen : 



 HARGA SAT.  TOTAL HARGA 

 ( Rp )  ( Rp ) 

LINGKUP PEKERJAAN : ARSITEKTUR

NO I T E M   P E K E R J A A N SAT. VOLUME

TAHUN ANGGARAN   : 2024 

10 Pasang Step Nosing Tangga m' -            -                      -                                    

-                                   

C.3.4. Pekerjaan Pengadaan Ralling , Meja Counter

1 Pekerjaan Ralling 

Tangga m' -            -                      -                                    

Ralling Void R. Tunggu m' -            -                      -                                    

Ralling Balkon m' -            -                      -                                    

-                                   

C.3.5. Pekerjaan Plafond

1 Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum ( F ) m2 -            -                      -                                    

2 Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum ( E ) m2 -            -                      -                                    

3 Pasang list plafond m' -            -                      -                                    

4 Manhole 60 x 60 cm for GRC bh -            -                      -                                    

 

-                                   

C.3.6. Pekerjaan Sanitair 

1 Kran air Standar Ex. TOTO seri TX130L bh -            -                      -                                    

2 Kran air  Tangkai Panjang Ex. TOTO seri T 30 ARQ13N bh -            -                      -                                    

3 Jet Washer Ex. TOTO seri THX 20 NBW bh -            -                      -                                    

4 Floor Drain Ex. TOTO seri TX 1 BV1N bh -            -                      -                                    

5 Closed duduk Ex. TOTO seri EURO CW 660 NPJ/SW 660 J bh -            -                      -                                    

6 Wastafel Ex. TOTO seri LW523NJ bh -            -                      -                                    

7 Sink Stainless 1 Lubang SK508 bh -            -                      -                                    

-                                   

-                                   

C.4.  Lantai - 4 ( Empat ) (  Elev. + 13.30 ).

C.4.1. Pekerjaan Pasangan Dinding

1 Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 5 PS m2 -            -                      -                                    

2 Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 3 PS m2 -            -                      -                                    

3 Plesteran bata 1 PC : 5 PS m2 -            -                      -                                    

4 Plesteran bata 1 PC : 3 PS m2 -            -                      -                                    

5 Acian m2 -            -                      -                                    

6 Sponengan m' -            -                      -                                    

7 Balok Latiu m' -            -                      -                                    

8 Ring Balok m' -            -                      -                                    

-                                   

C.4.2. Pekerjaan Kusen

Pekerjaan Kusen Alumunium Powder Coating ukuran 4" ,Kayu, Daun Pintu,

Daun Jendela , lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi

1 Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST. Mirror (P1) unit -            -                      -                                    

2 Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST.Mirror (P2) unit -            -                      -                                    

3 Pintu Single Alumunium Finish HPL + Jalusi + Clear Glass 6mm (Toilet )  (P3) unit -            -                      -                                    

4 Pintu Single Alumunium Finish HPL + Jalusi + Clear Glass 6mm (Toilet )  (P3A) unit -            -                      -                                    

5 Pintu double Alumunium  Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.4) unit -            -                      -                                    

6 Pintu double Alumunium  Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.5) unit -            -                      -                                    

7 Pintu double Alumunium kaca Clear Glass 6mm (PD.7) unit -            -                      -                                    

8 Pintu Single Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PG.1) unit -            -                      -                                    

9 Pintu Single Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PG.2) unit -            -                      -                                    

10 Pintu Single Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & Jalusi (PG.3) unit -            -                      -                                    

11 Pintu double Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PG.7) unit -            -                      -                                    

12 Jendela kaca kusen alumunium Sliding Kombinasi + Clear Glass 6mm (J.3) unit -            -                      -                                    

13 Pintu Single Alumunium Finish HPL (Shaf, Sampah) (PS.2) unit -            -                      -                                    

-                                   

Sub Total. C.3.3.Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding : 

Sub Total. C.3.4.Pekerjaan Pengadaan Ralling , Meja Counter : 

Sub Total.C.4.1.Pekerjaan Pasangan Dinding : 

Sub Total. C.4.2.Pekerjaan Kusen : 

Sub Total. C.3.5.Pekerjaan Plafond : 

Sub Total. C.3.6.Pekerjaan Sanitair  : 

Sub Total. C.3 Lantai - 3 ( Tiga )  ( Elev. + 8.85 ). : 



 HARGA SAT.  TOTAL HARGA 

 ( Rp )  ( Rp ) 

LINGKUP PEKERJAAN : ARSITEKTUR

NO I T E M   P E K E R J A A N SAT. VOLUME

TAHUN ANGGARAN   : 2024 

C.4.3. Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding

3 INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 ( C ) m2 -            -                      -                                    

4 INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 40 x 40 ( D ) m2 -            -                      -                                    

6 INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 ( C ) m2 -            -                      -                                    

7  Tresholed Granit lebar 13 cm ( N ) m2 -            -                      -                                    

8 Pasang Plint Lantai m' -            -                      -                                    

9 Pasang Keramik Roman Dinding Serenity White W40106 ukuran 20x40 m2 -            -                      -                                    

10 Pasang Step Nosing Tangga m' -            -                      -                                    

-                                   

C.4.4. Pekerjaan Pengadaan Ralling , Meja Counter

1 Pekerjaan Ralling 

Tangga m' -            -                      -                                    

Ralling Void R. Tunggu m' -            -                      -                                    

Ralling Balkon m' -            -                      -                                    

-                                   

C.4.5. Pekerjaan Plafond

1 Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum ( F ) m2 -            -                      -                                    

2 Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum ( E ) m2 -            -                      -                                    

3 Pasang list plafond m' -            -                      -                                    

4 Manhole 60 x 60 cm for GRC bh -            -                      -                                    

-                                   

C.4.6. Pekerjaan Sanitair 

1 Kran air Standar Ex. TOTO seri TX130L bh -            -                      -                                    

2 Kran air  Tangkai Panjang Ex. TOTO seri T 30 ARQ13N bh -            -                      -                                    

3 Jet Washer Ex. TOTO seri THX 20 NBW bh -            -                      -                                    

4 Floor Drain Ex. TOTO seri TX 1 BV1N bh -            -                      -                                    

5 Closed duduk Ex. TOTO seri EURO CW 660 NPJ/SW 660 J bh -            -                      -                                    

6 Wastafel Ex. TOTO seri LW523NJ bh -            -                      -                                    

7 Sink Stainless 1 Lubang SK508 bh -            -                      -                                    

-                                   

-                                   

C.5  Lantai - 5 ( Lima ) ( Elev. + 17.80 ).

C.5.1. Pekerjaan Pasangan Dinding

1 Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 5 PS m2 -            -                      -                                    

2 Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 3 PS m2 -            -                      -                                    

3 Plesteran bata 1 PC : 5 PS m2 -            -                      -                                    

4 Plesteran bata 1 PC : 3 PS m2 -            -                      -                                    

5 Acian m2 -            -                      -                                    

6 Sponengan m' -            -                      -                                    

7 Balok Latiu m' -            -                      -                                    

8 Ring Balok m' -            -                      -                                    

-                                   

C.5.2. Pekerjaan Kusen

Pekerjaan Kusen Alumunium Powder Coating ukuran 4" ,Kayu, Daun Pintu,

Daun Jendela , lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi

1 Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST. Mirror (P1) unit -            -                      -                                    

2 Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST.Mirror (P2) unit -            -                      -                                    

3 Pintu Single Alumunium Finish HPL + Jalusi + Clear Glass 6mm (Toilet )  (P3) unit -            -                      -                                    

4 Pintu Single Alumunium Finish HPL + Jalusi + Clear Glass 6mm (Toilet )  (P3A) unit -            -                      -                                    

5 Pintu double Alumunium  Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.4A) unit -            -                      -                                    

6 Pintu Single Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PG.1) unit -            -                      -                                    

7 Pintu Single Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PG.2) unit -            -                      -                                    

Sub Total. C.4.3.Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding : 

Sub Total. C.4.4.Pekerjaan Pengadaan Ralling , Meja Counter : 

Sub Total. C.4.5.Pekerjaan Plafond : 

Sub Total. C.4.6.Pekerjaan Sanitair  : 

Sub Total. C.4. Lantai - 4 ( Empat ) (  Elev. + 13.30 ). : 

Sub Total.C.5.1.Pekerjaan Pasangan Dinding : 



 HARGA SAT.  TOTAL HARGA 

 ( Rp )  ( Rp ) 

LINGKUP PEKERJAAN : ARSITEKTUR

NO I T E M   P E K E R J A A N SAT. VOLUME

TAHUN ANGGARAN   : 2024 

8 Pintu Single Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & Jalusi (PG.3) unit -            -                      -                                    

9 Pintu double Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PG.7) unit -            -                      -                                    

10 Jendela kaca kusen alumunium Clear Glass 6mm (J.1) unit -            -                      -                                    

11 Jendela kaca kusen alumunium Sliding Kombinasi + Clear Glass 6mm (J.4) unit -            -                      -                                    

12 Pintu Single Alumunium Finish HPL (Shaf, Sampah) (PS.2) unit -            -                      -                                    

-                                   

C.5.3. Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding

3 INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 ( C ) m2 -            -                      -                                    

4 INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 40 x 40 ( D ) m2 -            -                      -                                    

6 INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 ( C ) m2 -            -                      -                                    

7  Tresholed Granit lebar 13 cm ( N ) m2 -            -                      -                                    

6 Pasang Plint Lantai m' -            -                      -                                    

9 Pasang Keramik Roman Dinding Serenity White W40106 ukuran 20x40 m2 -            -                      -                                    

10 Pasang Step Nosing Tangga m' -            -                      -                                    

-                                   

C.5.4. Pekerjaan Pengadaan Ralling , Meja Counter

1 Pekerjaan Ralling 

Tangga m' -            -                      -                                    

Ralling Void R. Tunggu m' -            -                      -                                    

Ralling Balkon m' -            -                      -                                    

-                                   

C.5.5. Pekerjaan Plafond

1 Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum ( F ) m2 -            -                      -                                    

2 Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum ( E ) m2 -            -                      -                                    

5 Pasang list plafond m' -            -                      -                                    

6 Manhole 60 x 60 cm for GRC bh -            -                      -                                    

-                                   

C.5.6. Pekerjaan Sanitair 

1 Kran air Standar Ex. TOTO seri TX130L bh -            -                      -                                    

2 Kran air  Tangkai Panjang Ex. TOTO seri T 30 ARQ13N bh -            -                      -                                    

3 Jet Washer Ex. TOTO seri THX 20 NBW bh -            -                      -                                    

4 Floor Drain Ex. TOTO seri TX 1 BV1N bh -            -                      -                                    

5 Closed duduk Ex. TOTO seri EURO CW 660 NPJ/SW 660 J bh -            -                      -                                    

6 Wastafel Ex. TOTO seri LW523NJ bh -            -                      -                                    

7 Sink Stainless 1 Lubang SK508 bh -            -                      -                                    

-                                   

-                                   

C.6.  Lantai - 6 ( Enam ) ( Elev. + 22.25 ).

C.6.1. Pekerjaan Pasangan Dinding

1 Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 5 PS m2 -            -                      -                                    

2 Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 3 PS m2 -            -                      -                                    

3 Plesteran bata 1 PC : 5 PS m2 -            -                      -                                    

4 Plesteran bata 1 PC : 3 PS m2 -            -                      -                                    

5 Acian m2 -            -                      -                                    

6 Sponengan m' -            -                      -                                    

7 Balok Latiu m' -            -                      -                                    

8 Ring Balok m' -            -                      -                                    

-                                   

Sub Total. C.5 Lantai - 5 ( Lima ) ( Elev. + 17.80 ). : 

Sub Total.C.6.1.Pekerjaan Pasangan Dinding : 

Sub Total. C.5.2.Pekerjaan Kusen : 

Sub Total. C.5.3.Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding : 

Sub Total. C.5.4.Pekerjaan Pengadaan Ralling , Meja Counter : 

Sub Total. C.5.5.Pekerjaan Plafond : 

Sub Total. C.5.6.Pekerjaan Sanitair  : 



 HARGA SAT.  TOTAL HARGA 

 ( Rp )  ( Rp ) 

LINGKUP PEKERJAAN : ARSITEKTUR

NO I T E M   P E K E R J A A N SAT. VOLUME

TAHUN ANGGARAN   : 2024 

C.6.2. Pekerjaan Kusen

Pekerjaan Kusen Alumunium Powder Coating ukuran 4" ,Kayu, Daun Pintu,

Daun Jendela , lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi

1 Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST. Mirror (P1) unit -            -                      -                                    

2 Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST.Mirror (P2) unit -            -                      -                                    

3 Pintu Single Alumunium Finish HPL + Jalusi + Clear Glass 6mm (Toilet )  (P3) unit -            -                      -                                    

4 Pintu double Alumunium  Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.3) unit -            -                      -                                    

5 Pintu double Alumunium  Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.4A) unit -            -                      -                                    

6 Pintu double Alumunium  Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.5) unit -            -                      -                                    

7 Pintu double Alumunium kaca Clear Glass 6mm (PD.7) unit -            -                      -                                    

8 Pintu Single Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PG.2) unit -            -                      -                                    

9 Pintu Single Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & Jalusi (PG.3) unit -            -                      -                                    

10 Pintu Single Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & Jalusi (PG.3A) unit -            -                      -                                    

11 Pintu double Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PG.7) unit -            -                      -                                    

12 Jendela kaca kusen alumunium Sliding Kombinasi + Clear Glass 6mm (J.4) unit -            -                      -                                    

13 Pintu Single Alumunium Finish HPL (Shaf, Sampah) (PS.2) unit -            -                      -                                    

-                                   

C.6.3. Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding

2 INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 ( C ) m2 -            -                      -                                    

3 INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 40 x 40 ( D ) m2 -            -                      -                                    

4 INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 ( C ) m2 -            -                      -                                    

5  Tresholed Granit lebar 13 cm ( N ) m2 -            -                      -                                    

6 Pasang Plint Lantai m' -            -                      -                                    

7 Pasang Keramik Roman Dinding Serenity White W40106 ukuran 20x40 m2 -            -                      -                                    

8 Pasang Step Nosing Tangga m' -            -                      -                                    

-                                   

C.6.4. Pekerjaan Pengadaan Ralling , Meja Counter

1 Pekerjaan Ralling 

Tangga m' -            -                      -                                    

Ralling Void R. Tunggu m' -            -                      -                                    

Ralling Balkon m' -            -                      -                                    

-                                   

C.6.5. Pekerjaan Plafond

1 Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum ( F ) m2 -            -                      -                                    

2 Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum ( E ) m2 -            -                      -                                    

5 Pasang list plafond m' -            -                      -                                    

6 Manhole 60 x 60 cm for GRC bh -            -                      -                                    

-                                   

C.6.6. Pekerjaan Sanitair 

1 Kran air Standar Ex. TOTO seri TX130L bh -            -                      -                                    

2 Kran air  Tangkai Panjang Ex. TOTO seri T 30 ARQ13N bh -            -                      -                                    

3 Jet Washer Ex. TOTO seri THX 20 NBW bh -            -                      -                                    

4 Floor Drain Ex. TOTO seri TX 1 BV1N bh -            -                      -                                    

5 Closed duduk Ex. TOTO seri EURO CW 660 NPJ/SW 660 J bh -            -                      -                                    

6 Sink Stainless 1 Lubang SK508 bh -            -                      -                                    

-                                   

-                                   

C.7.  Lantai - 7 ( Tujuh ) Roof Garden ( Elev. + 26.70 ).

C.7.1. Pekerjaan Pasangan Dinding

1 Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 5 PS m2 -            -                      -                                    

Sub Total. C.6.5.Pekerjaan Plafond : 

Sub Total. C.6.6.Pekerjaan Sanitair  : 

Sub Total.C.6.2.Pekerjaan Kusen : 

Sub Total. C.6.3.Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding : 

Sub Total. C.6.4.Pekerjaan Pengadaan Ralling , Meja Counter : 

Sub Total. C.6. Lantai - 6 ( Enam ) ( Elev. + 22.25 ). : 



 HARGA SAT.  TOTAL HARGA 

 ( Rp )  ( Rp ) 

LINGKUP PEKERJAAN : ARSITEKTUR

NO I T E M   P E K E R J A A N SAT. VOLUME

TAHUN ANGGARAN   : 2024 

2 Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 3 PS m2 -            -                      -                                    

3 Plesteran bata 1 PC : 5 PS m2 -            -                      -                                    

4 Plesteran bata 1 PC : 3 PS m2 -            -                      -                                    

5 Acian m2 -            -                      -                                    

6 Sponengan m' -            -                      -                                    

7 Balok Latiu m' -            -                      -                                    

8 Ring Balok m' -            -                      -                                    

-                                   

C.7.2. Pekerjaan Kusen

Pekerjaan Kusen Alumunium Powder Coating ukuran 4" ,Kayu, Daun Pintu,

Daun Jendela , lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi

1 Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST. Mirror (P1) unit -            -                      -                                    

2 Pintu Single Alumunium Finish HPL & SST.Mirror (P2) unit -            -                      -                                    

3 Pintu double Alumunium  Finish HPL+Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PD.4) unit -            -                      -                                    

4 Pintu double Alumunium Sliding Finish HPL + Clear Glass 6mm & SST. Mirror (PG.7) unit -            -                      -                                    

5 Pintu Single Alumunium Finish HPL (Shaf, Sampah) (PS.2) unit -            -                      -                                    

-                                   

C.7.3. Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding

1 INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 ( C ) m2 -            -                      -                                    

2 INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 ( C ) m2 -            -                      -                                    

3  Beton Finish Floor Hardener 3 kg / m2 ( G ) m2 -            -                      -                                    

4  Tresholed Granit lebar 13 cm ( N ) m2 -            -                      -                                    

5 Pasang Plint Lantai m' -            -                      -                                    

6 Pasang Step Nosing Tangga m' -            -                      -                                    

8 Pasang Plint Lantai m' -            -                      -                                    

9 Pasang Step Nosing Tangga m' -            -                      -                                    

10 Pasang Keramik Roman Dinding Serenity White W40106 ukuran 20x40 m2 -            -                      -                                    

-                                   

C.7.4. Pekerjaan Pengadaan Ralling , Meja Counter

1 Pekerjaan Ralling 

Tangga m' -            -                      -                                    

-                                   

C.7.5. Pekerjaan Plafond

1 Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum ( F ) m2 -            -                      -                                    

2 Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum ( E ) m2 -            -                      -                                    

3 Pasang list plafond m' -            -                      -                                    

4 Manhole 60 x 60 cm for GRC bh -            -                      -                                    

-                                   

C.7.6. Pekerjaan Sanitair 

1 Kran air Standar Ex. TOTO seri TX130L bh -            -                      -                                    

2 Floor Drain Ex. TOTO seri TX 1 BV1N bh -            -                      -                                    

-                                   

-                                   

C.8.  Lantai - 8  ( Delapan )  ( Elev. + 31.15 ).

C.8.1. Pekerjaan Pasangan Dinding

1 Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 3 PS m2 -            -                      -                                    

2 Plesteran bata 1 PC : 3 PS m2 -            -                      -                                    

3 Acian m2 -            -                      -                                    

Sub Total. C.7.3.Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding : 

Sub Total. C.7.4.Pekerjaan Pengadaan Ralling , Meja Counter : 

Sub Total. C.7.5.Pekerjaan Plafond : 

Sub Total. C.7.6.Pekerjaan Sanitair  : 

Sub Total. C.7. Lantai - 7 ( Tujuh ) Roof Garden ( Elev. + 26.70 ). : 

Sub Total. C.7.2.Pekerjaan Kusen : 

Sub Total.C.7.1.Pekerjaan Pasangan Dinding : 



 HARGA SAT.  TOTAL HARGA 

 ( Rp )  ( Rp ) 

LINGKUP PEKERJAAN : ARSITEKTUR

NO I T E M   P E K E R J A A N SAT. VOLUME

TAHUN ANGGARAN   : 2024 

4 Sponengan m' -            -                      -                                    

5 Balok Latiu m' -            -                      -                                    

6 Ring Balok m' -            -                      -                                    

-                                   

C.8.2. Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding

1 INDOGRESS 1st GRADE Unpolished 60 x 60 ( C ) m2 -            -                      -                                    

2  Beton Finish Floor Hardener 3 kg / m2 ( G ) m2 -            -                      -                                    

3  Tresholed Granit lebar 13 cm ( N ) m2 -            -                      -                                    

4 Pasang Plint Lantai m'
-            -                      -                                    

-                                   

C.8.3. Pekerjaan Kusen

Pekerjaan Kusen Alumunium Powder Coating ukuran 4" ,Kayu, Daun Pintu,

Daun Jendela , lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi

1 Pintu double Alumunium kaca Clear Glass 6mm (PD.7) unit -            -                      -                                    

2 Pintu double Alumunium Finish HPL (PD.8) unit -            -                      -                                    

3 Pintu Single Alumunium Finish HPL (Shaf, Sampah) (PS.2) unit -            -                      -                                    

4 Partisi kaca 12mm frame almunium + cutting stiker sandblast m' -            -                      -                                    

5 Jendela Kaca Mati ( J1A) unit -            -                      -                                    

-                                   

C.8.4. Pekerjaan Pengadaan Ralling , Meja Counter

1 Pekerjaan Ralling 

Tangga Servis m' -            -                      -                                    

Ralling Balkon m' -            -                      -                                    

-                                   

C.8.5. Pekerjaan Plafond

1 Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum ( F ) m2 -            -                      -                                    

2 Pasang list plafond m' -            -                      -                                    

3 Manhole 60 x 60 cm for GRC bh -            -                      -                                    

 

-                                   

C.8.6. Pekerjaan Sanitair 

1 Kran air Standar Ex. TOTO seri TX130L Unit -            -                      -                                    

2 Roof Drain Sudut Unit -            -                      -                                    

3 Roof Drain Unit -            -                      -                                    

-                                   

-                                   

C.9.  Lantai - RL1 ( Elev. + 35.55 ).

C.9.1. Pekerjaan Pasangan Dinding

1 Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 3 PS m2 -            -                      -                                    

2 Plesteran bata 1 PC : 3 PS m2 -            -                      -                                    

3 Acian m2 -            -                      -                                    

4 Sponengan m' -            -                      -                                    

5 Balok Latiu m' -            -                      -                                    

6 Ring Balok m' -            -                      -                                    

-                                   

Sub Total. C.8.5.Pekerjaan Plafond : 

Sub Total. C.8.6.Pekerjaan Sanitair  : 

Sub Total. C.8. Lantai - 8  ( Delapan )  ( Elev. + 31.15 ). : 

Sub Total.C.9.1.Pekerjaan Pasangan Dinding : 

Sub Total. C.8.4.Pekerjaan Pengadaan Ralling , Meja Counter : 

Sub Total.C.8.1.Pekerjaan Pasangan Dinding : 

Sub Total. C.8.2.Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding : 

Sub Total. C.8.3.Pekerjaan Kusen : 



 HARGA SAT.  TOTAL HARGA 

 ( Rp )  ( Rp ) 

LINGKUP PEKERJAAN : ARSITEKTUR

NO I T E M   P E K E R J A A N SAT. VOLUME

TAHUN ANGGARAN   : 2024 

C.9.2. Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding

1  Beton Finish Floor Hardener 3 kg / m2 ( G ) m2 -            -                      -                                    

2 Pasang Step Nosing Tangga m' -            -                      -                                    

-                                   

C.9.3. Pekerjaan Kusen

Pekerjaan Kusen Alumunium Powder Coating ukuran 4" ,Kayu, Daun Pintu,

Daun Jendela , lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi

1 Pintu Single Besi (PB.1A) unit -            -                      -                                    

-             -                                   

C.9.4. Pekerjaan Pengadaan Ralling , Meja Counter

1 Pekerjaan Ralling 

Tangga Servis m' -            -                      -                                    

-                                   

C.9.5. Pekerjaan Plafond

Ruang Mesin LIFT

1 Plafond GRC 6 mm Rangka Hollow Galvalum ( F ) m2 -            -                      -                                    

-                                   

C.9.6. Pekerjaan Sanitair 

1 Kran air Standar Ex. TOTO seri TX130L Unit -            -                      -                                    

2 Roof Drain Sudut Unit -            -                      -                                    

3 Roof Drain Unit -            -                      -                                    

-                                   

-                                   

C.10. Pekerjaan Fasad

C.10.1  Pekerjaan Lain - Lain

1 Pekerjaan Fasade

Pasang Alumunium Composite Panel Lengkap dengan Rangka m2 -            -                      -                                    

2 Pekerjaan Finishing Kanopi :

Kanopi Droop Off Utama

Pasang Alumunium Composite Panel Lengkap dengan Rangka m2 -            -                      -                                    

Kaca Tinted Laminated Glass tebal 10 mm m2 -            -                      -                                    

4 Kanopi 1

Pasang Alumunium Composite Panel Lengkap dengan Rangka m2 -            -                      -                                    

5 Kanopi 2

Pasang Alumunium Composite Panel Lengkap dengan Rangka m2 -            -                      -                                    

5 Kanopi 3

Pasang Alumunium Composite Panel Lengkap dengan Rangka m2 -            -                      -                                    

6 Kanopi 4

Pasang Alumunium Composite Panel Lengkap dengan Rangka m2 -            -                      -                                    

7 Kanopi Droop Servis Belakang 1

Pasang Alumunium Composite Panel Lengkap dengan Rangka m2 -            -                      -                                    

8 Kanopi Droop Servis Belakang 2

Pasang Alumunium Composite Panel Lengkap dengan Rangka m2 -            -                      -                                    

Sub Total. C.9.6.Pekerjaan Sanitair  : 

Sub Total. C.9. Lantai - RL1 ( Elev. + 35.55 ). : 

Sub Total. C.9.2.Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding : 

Sub Total. C.9.3.Pekerjaan Kusen : 

Sub Total. C.9.4.Pekerjaan Pengadaan Ralling , Meja Counter : 

Sub Total. C.9.5.Pekerjaan Plafond : 



 HARGA SAT.  TOTAL HARGA 

 ( Rp )  ( Rp ) 

LINGKUP PEKERJAAN : ARSITEKTUR

NO I T E M   P E K E R J A A N SAT. VOLUME

TAHUN ANGGARAN   : 2024 

9 Panel Cover Kolom HPL + Motif Laser cutting unit -            -                      -                                    

-                                   

-                                   TOTAL. C.PEKERJAAN ARSITEKTUR  ( C. ZONA TENGAH ) : 

SUB TOTAL. C.10.Pekerjaan Fasad : 



LINGKUP PEKERJAAN : ARSITEKTUR

 HARGA SAT.  TOTAL HARGA 

 ( Rp )  ( Rp ) 

II. 2 PEKERJAAN ARSITEKTUR ( KORIDOR )

D KORIDOR 1

D.1.1. Pekerjaan Pasangan Dinding

1 Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 3 PS m2 -                   -                                       -                                       

2 Plesteran bata 1 PC : 3 PS m2 -                   -                                       -                                       

3 Acian m2 -                   -                                       -                                       

4 Ring Balok m3 -                   -                                       -                                       

-                                       

D.1.2. Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding

1 Indogress 1st Grade - Grigio Mitica 60x60 ( koridor servis outdoor 2 jalur ) ( M ) m2 -                   -                                       -                                       

2 Pasang Tactile DOT bh -                   -                                       -                                       

3 Pasang Tactile Line m' -                   -                                       -                                       

-                                       

D.1.3. Pekerjaan Pengadaan Ralling

1 Ralling Selasar m' -                   -                                       -                                       

-                                       

D.1.5. Pekerjaan Atap

1 Pasang Atap Acrylic  Selasar m2 -                   -                                       -                                       

-                                       

-                                       

E.1 KORIDOR 2

E.1.1. Pekerjaan Pasangan Dinding

1 Pasang  Pondasi batu-belah, campuran 1 PC : 5 PP m3 -                   -                                       -                                       

-                                       

E.1.2. Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding

1 Indogress 1st Grade - Grigio Mitica 60x60 ( M ) m3 -                   -                                       -                                       

-                                       

-                                       

F.1 KORIDOR 3

F.1.1. Pekerjaan Pasangan Dinding

1 Pasang  Pondasi batu-belah, campuran 1 PC : 5 PP m3 -                   -                                       -                                       

2 Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 3 PS m2 -                   -                                       -                                       

3 Plesteran bata 1 PC : 3 PS m2 -                   -                                       -                                       

4 Acian m2 -                   -                                       -                                       

5 Ring Balok m3 -                   -                                       -                                       

-                                       

F.1.2. Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding

1 Indogress 1st Grade - Grigio Mitica 60x60 ( M ) m3 -                   -                                       -                                       

2 Pasang Tactile DOT bh -                   -                                       -                                       

3 Pasang Tactile Line m' -                   -                                       -                                       

-                                       

Sub Total.D.1.1.Pekerjaan Pasangan Dinding : 

Sub Total. D.1.2.Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding : 

Sub Total. D.1.3.Pekerjaan Pengadaan Ralling : 

Sub Total. D.1.5. Pekerjaan Atap : 

RENCANA ANGGARAN BIAYA
( R A B )

NO I T E M   P E K E R J A A N SAT. VOLUME

Sub Total.E.1KORIDOR 2 : 

Sub Total.DKORIDOR 1 : 

Sub Total.E.1.1.Pekerjaan Pasangan Dinding : 

Sub Total. : 

Sub Total.F.1.1.Pekerjaan Pasangan Dinding : 

Sub Total. F.1.2.Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding : 

KEGIATAN               : PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS  DAERAH PROVINSI 
PEKERJAAN                : LANJUTAN GEDUNG PERAWATAN PANDURATA RSUD AWS 
LOKASI                : KOTA SAMARINDA 
SUMBER DANA           : APBD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 
TAHUN ANGGARAN   : 2024 
 



LINGKUP PEKERJAAN : ARSITEKTUR

 HARGA SAT.  TOTAL HARGA 

 ( Rp )  ( Rp ) 
NO I T E M   P E K E R J A A N SAT. VOLUME

F.1.3. Pekerjaan Pengadaan Ralling

1 Ralling Selasar m' -                   -                                       -                                       

-                                       

F.1.5. Pekerjaan Atap

1 Pasang Atap Acrylic  Selasar m2 -                   -                                       -                                       

-                                       

-                                       

G.1 KORIDOR 4

G.1.1. Pekerjaan Pasangan Dinding

1 Pasang  Pondasi batu-belah, campuran 1 PC : 5 PP m3 -                   -                                       -                                       

-                                       

G.1.2. Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding

1 Indogress 1st Grade - Grigio Mitica 60x60 ( M ) m3 -                   -                                       -                                       

-                                       

-                                       

-                                       

Sub Total.F.1KORIDOR 3 : 

Sub Total. F.1.3.Pekerjaan Pengadaan Ralling : 

Sub Total.G.1KORIDOR 4 : 

Sub Total.II. 2PEKERJAAN ARSITEKTUR ( KORIDOR ) : 

Sub Total. F.1.5. Pekerjaan Atap : 

Sub Total.G.1.1.Pekerjaan Pasangan Dinding : 

Sub Total. G.1.2.Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding : 



LINGKUP PEKERJAAN : ARSITEKTUR

 HARGA SAT.  TOTAL HARGA 

 ( Rp )  ( Rp ) 

II. 2 PEKERJAAN ARSITEKTUR ( POWER HOUSE )

E POWER HOUSE

E.1.1. Pekerjaan Pasangan Dinding

1 Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 3 PS m2 -                     -                                   -                                   

2 Plesteran bata 1 PC : 3 PS m2 -                     -                                   -                                   

3 Acian m2 -                     -                                   -                                   

4 Sponengan m' -                     -                                   -                                   

5 Balok Latiu m' -                     -                                   -                                   

6 Ring Balok m3 -                     -                                   -                                   

-                                   

E.1.2. Pekerjaan Kusen
Pekerjaan Kusen Alumunium Powder Coating ukuran 4" ,Kayu, Daun Pintu,

Daun Jendela , lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi

1 Pintu Single Double Kusen & Pintu Plat Besi ( PDB ) Jalusi Unit -                     -                                   -                                   

2 Pintu Single Sliding Kusen & Pintu Plat Besi ( PDG ) Unit -                     -                                   -                                   

3 Pintu double Alumunium Multiplek 9MM Finish CAT ( PO ) Unit -                     -                                   -                                   

4 Kusen Plat Besi ( VB.1) Unit -                     -                                   -                                   

5 Kusen Plat Besi ( VB.2 ) Unit -                     -                                   -                                   

6 Kusen Plat Besi ( VB.3 ) Unit -                     -                                   -                                   

-                     -                                   

E.1.3. Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding

1  Beton Finish Floor Hardener 3 kg / m2 ( G ) m2 -                     -                                   -                                   

2 Pasang Dinding Peredam m2 -                     -                                   -                                   

-                                   

E.1.4. Pekerjaan Plafond

1 Pasang list plafond m' -                     -                                   -                                   

2 Plafond Peredam Rangka Hollow Galvanis 2/4  dan 4/4 t = 0,8 mm,Rod Hanger 10 mm m2 -                     -                                   -                                   

-                                   

E.1.5. Pekerjaan Sanitair 

1 Roof Drain Sudut Unit -                     -                                   -                                   

2 Roof Drain Unit -                     -                                   -                                   

-                                   

-                                   

Sub Total.E.1.1.Pekerjaan Pasangan Dinding : 

RENCANA ANGGARAN BIAYA
( R A B )

NO I T E M   P E K E R J A A N SAT.  VOLUME 

Sub Total.II. 2PEKERJAAN ARSITEKTUR ( POWER HOUSE ) : 

Sub Total.E.1.2. Pekerjaan Kusen : 

Sub Total.E.1.3.Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding : 

Sub Total.E.1.4.Pekerjaan Plafond : 

Sub Total.E.1.5.Pekerjaan Sanitair  : 

KEGIATAN               : PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS  DAERAH PROVINSI 
PEKERJAAN                : LANJUTAN GEDUNG PERAWATAN PANDURATA RSUD AWS 
LOKASI                : KOTA SAMARINDA 
SUMBER DANA           : APBD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 
TAHUN ANGGARAN   : 2024 
 



LINGKUP PEKERJAAN : ARSITEKTUR

 HARGA SAT.  TOTAL HARGA 

 ( Rp )  ( Rp ) 

II. 2 PEKERJAAN ARSITEKTUR ( GARDU PLN )

F PEKERJAAN GARDU PLN

F.1.1. Pekerjaan Pasangan Dinding

1 Pasangan dinding bata tebal 1/2 bata camp. 1 PC : 3 PS m2 -                     -                                   -                                   

2 Plesteran bata 1 PC : 3 PS m2 -                     -                                   -                                   

3 Acian m2 -                     -                                   -                                   

4 Sponengan m' -                     -                                   -                                   

5 Balok Latiu m' -                     -                                   -                                   

6 Ring Balok m3 -                     -                                   -                                   

7 Dinding Penutup Saluran 

Beton  K.175 m3 -                     -                                   -                                   

Tulangan kg -                     -                                   -                                   

Bekisting Alas m2 -                     -                                   -                                   

-                                   

E.1.2. Pekerjaan Kusen
Pekerjaan Kusen Alumunium Powder Coating ukuran 4" ,Kayu, Daun Pintu,

Daun Jendela , lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi

1 Pintu Single Double Kusen & Pintu Plat Besi ( PDB ) Jalusi Unit -                     -                                   -                                   

2 Kusen Plat Besi ( VB.2A ) Unit -                     -                                   -                                   

-                     -                                   

F.1.3. Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding

1  Beton Finish Floor Hardener 3 kg / m2 ( G ) m2 -                     -                                   -                                   

-                                   

F.1.4. Pekerjaan Plafond

1 Pasang list plafond m' -                     -                                   -                                   

-                                   

F.1.5. Pekerjaan Sanitair 

1 Roof Drain Sudut Unit -                     -                                   -                                   

2 Roof Drain Unit -                     -                                   -                                   

-                                   

-                                   

Sub Total.F.1.1.Pekerjaan Pasangan Dinding : 

Sub Total.E.1.2. Pekerjaan Kusen : 

Sub Total.II. 2PEKERJAAN ARSITEKTUR ( GARDU PLN ) : 

Sub Total.F.1.3.Pekerjaan Penutup Lantai Dan Finishing dinding : 

Sub Total.F.1.4.Pekerjaan Plafond : 

Sub Total.F.1.5.Pekerjaan Sanitair  : 

RENCANA ANGGARAN BIAYA
( R A B )

NO I T E M   P E K E R J A A N SAT.  VOLUME 

KEGIATAN               : PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS  DAERAH PROVINSI 
PEKERJAAN                : LANJUTAN GEDUNG PERAWATAN PANDURATA RSUD AWS 
LOKASI                : KOTA SAMARINDA 
SUMBER DANA           : APBD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 
TAHUN ANGGARAN   : 2024 
 



LINGKUP PEKERJAAN : ARSITEKTUR

 HARGA SAT.  TOTAL HARGA 

 ( Rp )  ( Rp ) 

I LAIN - LAIN

1  FIRE STOP - BARIER Mortar pada SHAFT m2 -                 -                                   -                                   

2  ROLLING DOOR tahan Api (Fire Shutter Door) m2 -                 -                                   -                                   

(Lengkap dengan aksesories dan Instlasi )

3  Ekspantion Joint - untuk Finishing Dilatasi m' -                 -                                   -                                   

-                                   TOTAL LAIN-LAIN

RENCANA ANGGARAN BIAYA
( R A B )

NO I T E M   P E K E R J A A N SAT. VOLUME

KEGIATAN               : PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS  DAERAH PROVINSI 
PEKERJAAN                : LANJUTAN GEDUNG PERAWATAN PANDURATA RSUD AWS 
LOKASI                : KOTA SAMARINDA 
SUMBER DANA           : APBD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 
TAHUN ANGGARAN   : 2024 
 



 Harga Satuan   Jumlah Harga   Total Harga  

 ( Rp )  ( Rp )  ( Rp ) 

III. PEKERJAAN SALURAN KELILING BASEMENT

1  Pek. Galian Tanah Saluran M³ 39,50         -                          -                                

2  Pek. Urugan Pasir 5cm M³ 6,58          -                          -                                

3  Pek. Lantai Kerja 5 cm M³ 6,58          -                          -                                

4 Pek. Pas Batu Bata M² 197,52       -                          -                                

5 Pek. Plesteran M² 283,11       -                          -                                

6 Pek. Acian M² 283,11       -                          -                                

4  Pek. Saluran 30/40

- Besi Polos Kg 148,20       -                          -                                

- Beton K.250 (Ready Mix) (Ready Mix) M³ 1,99          -                          -                                

- Bekesting M² 23,90         -                          -                                

5 Pek. Bak Kontrol 60x60x40 cm

- Pas. Batu Bata M² 4,86          -                          -                                

- Pek. Plesteran M² 4,86          -                          -                                

- Pek. Acian M² 4,86          -                          -                                

6 Pek. Penutup Parit Besi Drill M² 3,00          -                          -                                

-                               

IV. PEKERJAAN SALURAN KELILING GEDUNG

1  Pek. Galian Tanah Saluran M³ 52,04         -                          -                                

2  Pek. Urugan Pasir 5cm M³ 6,50          -                          -                                

3  Pek. Lantai Kerja 5 cm M³ 6,50          -                          -                                

4  Pek. Saluran 30/40

- Pas. Batu Bata M² 260,18       -                          -                                

- Pek. Plesteran M² 260,18       -                          -                                

- Pek. Acian M² 260,18       -                          -                                

5 Pek. Bak Kontrol 60x60x40 cm

- Besi Polos Kg 4,32          -                          -                                

- Beton K.250 (Ready Mix) M³ 4,32          -                          -                                

- Bekesting M² 4,32          -                          -                                

6 Pek. Penutup Parit Besi Drill M² 36,00         -                          -                                

7 Pekerjaan Land Clearing M² 5.123,00    -                          -                                

-                               

V. PEKERJAAN JALANAN DAN PARKIR (UNTUK PARKIR DAMKAR) 

1 Pek. Perapihan Lahan (Basement dan Luar Gedung) M² 3.500,00    -                          -                                

(Pembersihan lahan, Perataan tanah , dan pembuangan ke lokasi terdekat - Lahan jadi rapi dan bersih) 

4 Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi 5 cm M³ 7,27          -                          -                                

5 Pek. Lantai Kerja Bawah Pondasi 5 cm M³ 7,27          -                          -                                

6 Pek. Pas Pondasi Bt Gunung 1:4 M³ 29,14         -                          -                                

13 Pek. Pengecoran Jalan -                          

- Besi Polos Ø 10 (2 Lapis) Kg 2.401,63    -                          -                                

- Beton K.250 (Ready Mix) M³ 48,42         -                          -                                

- Bekesting M² 48,95         -                          -                                

-                               

VIII. PEKERJAAN GWT SAMPIT 1 UNIT

2 Pek. Galian GWT Sampit M³ 5,63          -                          -                                

3 Pek. Pembuangan Tanah Galian M³ 5,63          -                          -                                

4 Pek. Pasir Urug 5 cm M³ 0,11          -                          -                                
5 Pek. Lantai Kerja 5 cm M³ 0,11          -                          -                                

SatuanNo Uraian Pekerjaan

RENCANA ANGGARAN BIAYA
( R A B )

Volume

KEGIATAN               : PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS  DAERAH PROVINSI 
PEKERJAAN                : LANJUTAN GEDUNG PERAWATAN PANDURATA RSUD AWS 
LOKASI                : KOTA SAMARINDA 
SUMBER DANA           : APBD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 
TAHUN ANGGARAN   : 2024 
 



 Harga Satuan   Jumlah Harga   Total Harga  

 ( Rp )  ( Rp )  ( Rp ) 
SatuanNo Uraian Pekerjaan Volume

6 Pek. Plat Lantai Bawah 20 cm

- Beton K.250 (Ready Mix) M³ 0,34          -                          -                                

- Besi Polos Kg 16,74         -                          -                                

- Bekesting M² 0,90          -                          -                                

7 Pek. Dinding Beton -                          

- Beton K.250 (Ready Mix) M³ 3,00          -                          -                                

- Besi Polos Kg 111,60       -                          -                                

- Bekesting M² 30,00         -                          -                                

8 Pek. Balok RL 25x30

- Beton K.250 (Ready Mix) M³ 0,45          -                          -                                

- Besi Ulir Kg 113,76       -                          -                                

- Besi Polos Kg 68,35         -                          -                                

- Bekesting M² 5,10          -                          -                                

9 Pek. Plat Lantai Atas 20 cm

- Beton K.250 (Ready Mix) M³ 0,34          -                          -                                

- Besi Polos Kg 16,74         -                          -                                

- Bekesting M² 2,25          -                          -                                

10 Pek. Tangga Stenlis Stell M² 1,50          -                          -                                

11 Pek. Pintu Main Hole stenlis Stell M² 0,36          -                          -                                

13 Pek. Pipa AW 4, 6" M³ 32,00         -                          -                                

-                               

IX. PEKERJAAN PONDASI SEPTICTANK 7 UNIT

2 Pek. Galian Pondasi M³ 140,00       -                          -                                

3 Pek. Pembuangan Tanah Galian M³ 140,00       -                          -                                

4 Pek. Pasir Urug 5 cm M³ 14,00         -                          -                                

5 Pek. Lantai Kerja 5 cm M³ 14,00         -                          -                                

6 Pek. Pancang Ulin 10x10 cm - 2 m Titik 385,00       -                          -                                

7 Pek. Plat Lantai 20 cm

- Beton K.250 (Ready Mix) M³ 56,00         -                          -                                

- Besi Ulir D 13 Kg 8.753,47    -                          -                                

- Bekesting M² 39,20         -                          -                                

-                               

X. PEKERJAAN PONDASI BAK PENAMPUNGAN L. MEDIS 7 UNIT

2 Pek. Galian Pondasi M³ 28,00         -                          -                                

3 Pek. Pembuangan Tanah Galian M³ 28,00         -                          -                                

4 Pek. Pasir Urug 5 cm M³ 2,80          -                          -                                

5 Pek. Lantai Kerja 5 cm M³ 2,80          -                          -                                

6 Pek. Pancang Ulin 10x10 cm - 2 m Titik 105,00       -                          -                                

7 Pek. Plat Lantai 20 cm

- Beton K.250 (Ready Mix) M³ 11,20         -                          -                                

- Besi Ulir D 13 Kg 1.298,75    -                          -                                

- Bekesting M² 16,80         -                          -                                

-                               



 HARGA SAT.  TOTAL HARGA 
 ( Rp )  ( Rp ) 

  PEKERJAAN TURAP BETON

1  PEKERJAAN PERSIAPAN
1  Pek. Bouwplank m1 -          -                      -                         

-                        

2  PEKERJAAN TANAH & URUGAN
1  Pek. Galian pondasi. m3 -          -                      -                         
2  Pek.buangan tanah sisa galian pondasi m3 -          -                      -                         
3  Pek. Urugan tanah kembali m3 -          -                   -                         
4  Pek.buangan tanah sisa galian pondasi m3 -          -                   -                         
5  Pek. Urugan tanah kembali m3 -          -                      -                         

-                        

3  PEKERJAAN PONDASI. 26,000
1  Tiang Pancang Mini Pile 25x25 
 m1 -          -                      -                         

 Pile Cap Type SP.2. 60x60x60  = 26 bh 26,00   bh

26,00   bh
2  Pemotongan kepala Tiang Pancang. ttk -          -                      -                         

-                        

4  PEKERJAAN STRUKTUR BAWAH
  a.Beton K.350 m3 -          -                      -                         
 b.Besi ulir kg -          -                      -                         
 e.Bekisting m2 -          -                      -                         

-                        

5  PEKERJAAN STRUKTUR ATAS
  a.Beton K.350 m3 -          -                      -                         
 c.Besi ulir kg -          -                      -                         
 d.Bekisting m2 -          -                      -                         

 Pek. Pipa Drain + Ijuk Ø 2" m' -          -                      -                         
-                        

TOTAL PEK. TURAB BETON -                        

SUB TOTAL. 1 PEKERJAAN PERSIAPAN : 

SUB TOTAL. 2 PEKERJAAN TANAH & URUGAN : 

SUB TOTAL. 3 PEKERJAAN PONDASI. : 

SUB TOTAL. 4 PEKERJAAN STRUKTUR BAWAH : 

SUB TOTAL. 5 PEKERJAAN STRUKTUR ATAS : 

RENCANA ANGGARAN BIAYA
( R A B )

LINGKUP PEKERJAAN : STRUKTUR

NO I T E M   P E K E R J A A N SAT. VOLUME

KEGIATAN               : PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS   
                                      DAERAH PROVINSI 
PEKERJAAN                : LANJUTAN GEDUNG PERAWATAN PANDURATA RSUD AWS 
LOKASI                : KOTA SAMARINDA 
SUMBER DANA           : APBD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 



 HARGA SAT.  JUMLAH HARGA 

 ( Rp )  ( Rp ) 

 
PEKERJAAN ELEKTRONIKA

A.  BANGUNAN GEDUNG PANDURATA 

A. 1.  PEKERJAAN LANTAI BASEMENT & LANTAI - 1

1 TELEPON / IP PHONE
Peralatan Utama :

- Instalasi power supply NYM 3x2.5mm2+ HI Conduit titik 2,00         -                      -                               

Instalasi Telepon 
- instalasi telepon CAT 6 + pipa conduit uPVC Ø 20mm titik 73,00       -                      -                               

- instalasi telepon CAT 6 + pipa conduit uPVC Ø 20mm (Switch hub ke switch hub 01) m 65,00       -                      -                               

- instalasi telepon CAT 6 + pipa conduit uPVC Ø 20mm (switch hub ke main switch hub) m 25,00       -                      -                               

 - Instalasi power supply NYM 3x2.5mm2+ HI Conduit titik 2,00         -                      -                               
Sub Total Pekerjaan TELEPON / IP PHONE -                              

2                  LAN / WAP, SERVER & WORK STATION  
   PERALATAN UTAMA

Instalasi LAN/WAP

 - kabel FO backbone ke main switch hub dalam pipa konduit uPVC HI, Ø 20 mm2 m 25,00       -                      -                               

 - instalasi WAP, kabel cat 6 dalam pipa konduit uPVC HI, Ø 20 mm2 ttk 17,00       -                      -                               

 - instalasi kabel cat 6 dalam pipa konduit uPVC HI, Ø 20 mm2 (Switch Hub Data ke Switch Hub D  m 65,00       -                      -                               

 - instalasi kabel cat 6 dalam pipa konduit uPVC HI, Ø 20 mm2 (Switch Hub Data 01 ke Main Swit  m 18,00       -                      -                               

 - Instalasi power supply NYM 3x2.5mm2+ HI Conduit ttk 8,00         -                      -                               
Sub Total Pekerjaan  LAN / WAP, SERVER & WORK STATION -                              

3                  CCTV  

 Peralatan Utama :  

 - Instalasi power supply NYM 3x2.5mm2+ HI Conduit ttk 21,00       -                      -                               

 - Instalasi kabel FO backbone dari main switch hub ke NVR m 35,00       -                      -                               

Instalasi CCTV 

 - instalasi CCTV, CAT 6 dalam pipa konduit uPVC HI, Ø 20 mm2 ttk 46,00       -                      -                               

   dalam pipa konduit uPVC HI,Ø 20 mm

 - kabel FO backbone antar switch hub cctv per lantai m 110,00     -                      -                               

 - kabel FO backbone ke main switch hub m 25,00       -                      -                               

 - Instalasi power supply NYM 3x2.5mm2+ HI Conduit ttk 8,00         -                      -                               
Sub Total Pekerjaan  CCTV -                              

4                 FIRE ALARM  

 Peralatan Utama :  

 - Instalasi power supply NYM 3x2.5mm2+ HI Conduit ttk 9,00         -                      -                               

 - instalasi MDF FA ke MCFA, Twisted Shielded AWG 18 m 15,00       -                      -                               

   dalam pipa konduit uPVC HI,Ø 20 mm

 - instalasi jack telephone dari MDF FA ke MCFA, ITC 2x2x0.6mm2 m 15,00       -                      -                               

   dalam pipa konduit uPVC HI,Ø 20 mm

Instalasi Detektor Fire Alarm

 - instalasi Detektor, NYM 2x1.5mm2 ttk 153,00     -                      -                               

   dalam pipa konduit uPVC HI,Ø 20 mm

 - instalasi antar TB-FA, Twisted Shielded AWG 18 m 30,00       -                      -                               

   dalam pipa konduit uPVC HI,Ø 20 mm

 - instalasi dari TB-FA ke MDF FA, Twisted Shielded AWG 18 m 37,00       -                      -                               

   dalam pipa konduit uPVC HI,Ø 20 mm

 - instalasi jack telephone, ITC 2x2x0.6mm2 ttk 4,00         -                      -                               

   dalam pipa konduit uPVC HI,Ø 20 mm
Sub Total Pekerjaan FIRE ALARM -                              

NO I T E M   P E K E R J A A N SAT. VOLUME

RENCANA  ANGGARAN  BIAYA
( R A B )

KEGIATAN               : PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS  DAERAH PROVINSI 
PEKERJAAN                : LANJUTAN GEDUNG PERAWATAN PANDURATA RSUD AWS 
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 HARGA SAT.  JUMLAH HARGA 

 ( Rp )  ( Rp ) 
NO I T E M   P E K E R J A A N SAT. VOLUME

5                 SOUND SYSTEM
 Peralatan Utama  

- Instalasi power supply NYM 3x2.5mm2+ HI Conduit ttk 18,00       -                      -                               

Instalasi Sound System

- Terminal box sound system Site Plan unit 1,00         -                      -                               

- Terminal box sound system basement unit 1,00         -                      -                               

- Terminal box sound system lt. 1 unit 1,00         -                      -                               

- Instalasi sound system, NYMHY 3x1.5mm2 ttk 88,00       -                      -                               

- Instalasi volume control, NYMHY 3x1.5mm2 ttk 14,00       -                      -                               

- Instalasi dari TB-SS ke MDF-SS, NYMHY 3x2.5mm2 m 10,00       -                      -                               
Sub Total Pekerjaan SOUND SYSTEM -                              

6 CABLE TRAY 
 Cable Tray Elektronika Basement

 - Wiremesh tray 400 x 1000 x 3000 m 310,78     -                      -                               

 Cable Tray Elektronika Lantai 1

 - Wiremesh tray 400 x 1000 x 3000 m 233,58     -                      -                               

 Cable Tray Elektronika Riser Shaft

 - Wiremesh tray 400 x 1000 x 3000 ( RISER SHAFT) m 49,50       -                      -                               
Sub Total Pekerjaan CABLE TRAY -                              

TOTAL - A. 1. PEKERJAAN LANTAI BASEMENT & LANTAI - 1 : -                              

A. 2.  PEKERJAAN LANTAI - 2

1  Telepon / IP Phone

Instalasi Telepon 
- instalasi telepon CAT 6 + pipa conduit uPVC Ø 20mm titik 15,00       -                      -                               

- instalasi telepon CAT 6 + pipa conduit uPVC Ø 20mm (Switch hub ke switch hub 01) m 65,00       -                      -                               

- instalasi telepon CAT 6 + pipa conduit uPVC Ø 20mm (switch hub ke main switch hub) m 35,00       -                      -                               

 - Instalasi power supply NYM 3x2.5mm2+ HI Conduit titik 2,00         -                      -                               
Sub Total Pekerjaan  Telepon / IP Phone -                              

2                  LAN / WAP, SERVER & WORK STATION  
Instalasi LAN/WAP

 - kabel FO backbone ke main switch hub m 35,00       -                      -                               

 - instalasi WAP, kabel cat 6 dalam pipa konduit uPVC HI, Ø 20 mm2 ttk 13,00       -                      -                               

 - instalasi kabel cat 6 dalam pipa konduit uPVC HI, Ø 20 mm2 (Switch Hub Data ke Switch Hub D   m 65,00       -                      -                               

 - instalasi kabel cat 6 dalam pipa konduit uPVC HI, Ø 20 mm2 (Switch Hub Data 01 ke Main Swit  m 27,50       -                      -                               

 - Instalasi power supply NYM 3x2.5mm2+ HI Conduit ttk 2,00         -                      -                               
Sub Total Pekerjaan  LAN / WAP, SERVER & WORK STATION -                              

3                  CCTV  

Instalasi CCTV 

 - instalasi CCTV, CAT 6 ttk 22,00       -                      -                               

   dalam pipa konduit uPVC HI,Ø 20 mm

- Instalasi power supply NYM 3x2.5mm2+ HI Conduit ttk 2,00         -                      -                               
Sub Total Pekerjaan  CCTV -                              

4                 FIRE ALARM  

Instalasi Detektor Fire Alarm

 - instalasi Detektor, NYMHY 2x1.5mm2 ttk 126,00     -                      -                               

   dalam pipa konduit uPVC HI,Ø 20 mm

 - instalasi antar TB-FA, Twisted Shielded AWG 18 m 35,00       -                      -                               

   dalam pipa konduit uPVC HI,Ø 20 mm

 - instalasi jack telephone, ITC 2x2x0.6mm2 ttk 3,00         -                      -                               

   dalam pipa konduit uPVC HI,Ø 20 mm
Sub Total Pekerjaan FIRE ALARM -                              



 HARGA SAT.  JUMLAH HARGA 

 ( Rp )  ( Rp ) 
NO I T E M   P E K E R J A A N SAT. VOLUME

5                 SOUND SYSTEM
Instalasi Sound System

- Terminal box sound system lt. 2 unit 1,00         -                      -                               

- Instalasi sound system, NYMHY 3x1.5mm2 ttk 84,00       -                      -                               

- Instalasi volume control, NYMHY 3x1.5mm2 ttk 25,00       -                      -                               

- Instalasi dari TB-SS ke MDF-SS, NYMHY 3x2.5mm2 m 17,00       -                      -                               
Sub Total Pekerjaan SOUND SYSTEM -                              

6 CABLE TRAY 
 - Wiremesh tray 400 x 1000 x 3000 m 310,34     -                      -                               

Sub Total Pekerjaan CABLE TRAY -                              

TOTAL - A. 2. PEKERJAAN LANTAI - 2 : -                              

A. 3.  PEKERJAAN LANTAI - 3

1  Telepon / IP Phone

Instalasi Telepon 
- instalasi telepon CAT 6 + pipa conduit uPVC Ø 20mm titik 15,00       -                      -                               

- instalasi telepon CAT 6 + pipa conduit uPVC Ø 20mm (Switch hub ke switch hub 01) m 65,00       -                      -                               

- instalasi telepon CAT 6 + pipa conduit uPVC Ø 20mm (switch hub ke main switch hub) m 39,50       -                      -                               

 - Instalasi power supply NYM 3x2.5mm2+ HI Conduit titik 2,00         -                      -                               
Sub Total Pekerjaan Instalasi Telepon -                              

2                  LAN / WAP, SERVER & WORK STATION  
Instalasi LAN/WAP

 - kabel FO backbone ke main switch hub m 35,00       -                      -                               

 - instalasi WAP, kabel cat 6 dalam pipa konduit uPVC HI, Ø 20 mm2 ttk 13,00       -                      -                               

 - instalasi kabel cat 6 dalam pipa konduit uPVC HI, Ø 20 mm2 (Switch Hub Data ke Switch Hub D   m 65,00       -                      -                               

 - instalasi kabel cat 6 dalam pipa konduit uPVC HI, Ø 20 mm2 (Switch Hub Data 01 ke Main Swit   m 32,00       -                      -                               

 - Instalasi power supply NYM 3x2.5mm2+ HI Conduit ttk 2,00         -                      -                               
Sub Total Pekerjaan  LAN / WAP, SERVER & WORK STATION -                              

3                  CCTV  

Instalasi CCTV 

 - instalasi CCTV, CAT 6 ttk 22,00       -                      -                               

   dalam pipa konduit uPVC HI,Ø 20 mm

- Instalasi power supply NYM 3x2.5mm2+ HI Conduit ttk 2,00         -                      -                               
Sub Total Pekerjaan  CCTV -                              

4                 FIRE ALARM  

Instalasi Detektor Fire Alarm

 - instalasi Detektor, NYMHY 2x1.5mm2 ttk 124,00     -                      -                               

   dalam pipa konduit uPVC HI,Ø 20 mm

 - instalasi antar TB-FA, Twisted Shielded AWG 18 m 39,50       -                      -                               

   dalam pipa konduit uPVC HI,Ø 20 mm

 - instalasi jack telephone, ITC 2x2x0.6mm2 ttk 3,00         -                      -                               

   dalam pipa konduit uPVC HI,Ø 20 mm
Sub Total Pekerjaan FIRE ALARM -                              

5                 SOUND SYSTEM
Instalasi Sound System

- Terminal box sound system lt. 3 unit 1,00         -                      -                               

- Instalasi sound system, NYMHY 3x1.5mm2 ttk 77,00       -                      -                               

- Instalasi volume control, NYMHY 3x1.5mm2 ttk 21,00       -                      -                               

- Instalasi dari TB-SS ke MDF-SS, NYMHY 3x2.5mm2 m 21,50       -                      -                               
Sub Total Pekerjaan SOUND SYSTEM -                              

6 CABLE TRAY 
 - Wiremesh tray 400 x 1000 x 3000 m 310,34     -                      -                               

Sub Total Pekerjaan CABLE TRAY -                              

TOTAL - A. 3. PEKERJAAN LANTAI - 3 : -                              

A. 4.  PEKERJAAN LANTAI - 4

1  Telepon / IP Phone

Instalasi Telepon 
- instalasi telepon CAT 6 + pipa conduit uPVC Ø 20mm titik 9,00         -                      -                               

- instalasi telepon CAT 6 + pipa conduit uPVC Ø 20mm (Switch hub ke switch hub 01) m 65,00       -                      -                               

- instalasi telepon CAT 6 + pipa conduit uPVC Ø 20mm (switch hub 01 ke main switch hub) m 44,00       -                      -                               

- Instalasi power supply NYM 3x2.5mm2+ HI Conduit titik 2,00         -                      -                               
Sub Total Pekerjaan Instalasi Telepon -                              



 HARGA SAT.  JUMLAH HARGA 

 ( Rp )  ( Rp ) 
NO I T E M   P E K E R J A A N SAT. VOLUME

2                  LAN / WAP, SERVER & WORK STATION  
Instalasi LAN/WAP

 - kabel FO backbone ke main switch hub m 35,00       -                      -                               

 - instalasi WAP, kabel cat 6 dalam pipa konduit uPVC HI, Ø 20 mm2 ttk 9,00         -                      -                               

 - instalasi kabel cat 6 dalam pipa konduit uPVC HI, Ø 20 mm2 (Switch Hub Data ke Switch Hub D   m 65,00       -                      -                               

 - instalasi kabel cat 6 dalam pipa konduit uPVC HI, Ø 20 mm2 (Switch Hub Data 01 ke Main Swit     m 36,50       -                      -                               

 - Instalasi power supply NYM 3x2.5mm2+ HI Conduit ttk 2,00         -                      -                               
Sub Total Pekerjaan  LAN / WAP, SERVER & WORK STATION -                              

3                  CCTV  

Instalasi CCTV 

 - instalasi CCTV, CAT 6 ttk 36,00       -                      -                               

   dalam pipa konduit uPVC HI,Ø 20 mm

- Instalasi power supply NYM 3x2.5mm2+ HI Conduit ttk 2,00         -                      -                               
Sub Total Pekerjaan  CCTV -                              

4                 FIRE ALARM  

Instalasi Detektor Fire Alarm

 - instalasi Detektor, NYMHY 2x1.5mm2 ttk 116,00     -                      -                               

   dalam pipa konduit uPVC HI,Ø 20 mm

 - instalasi antar TB-FA, Twisted Shielded AWG 18 m 42,00       -                      -                               

   dalam pipa konduit uPVC HI,Ø 20 mm

 - instalasi jack telephone, ITC 2x2x0.6mm2 ttk 3,00         -                      -                               

   dalam pipa konduit uPVC HI,Ø 20 mm
Sub Total Pekerjaan FIRE ALARM -                              

5                 SOUND SYSTEM
Instalasi Sound System

- Instalasi sound system, NYMHY 3x1.5mm2 ttk 88,00       -                      -                               

- Instalasi volume control, NYMHY 3x1.5mm2 ttk 14,00       -                      -                               

- Instalasi dari TB-SS ke MDF-SS, NYMHY 3x2.5mm2 m 26,50       -                      -                               
Sub Total Pekerjaan SOUND SYSTEM -                              

6 CABLE TRAY 
 - Wiremesh tray 400 x 1000 x 3000 m 310,34     -                      -                               

Sub Total Pekerjaan CABLE TRAY -                              

TOTAL - A. 4. PEKERJAAN LANTAI - 4 : -                              

A. 5.  PEKERJAAN LANTAI - 5

1  Telepon / IP Phone

Instalasi Telepon 
- instalasi telepon CAT 6 + pipa conduit uPVC Ø 20mm titik 12,00       -                      -                               

- instalasi telepon CAT 6 + pipa conduit uPVC Ø 20mm (Switch hub ke switch hub 01) m 65,00       -                      -                               

- instalasi telepon CAT 6 + pipa conduit uPVC Ø 20mm (switch hub ke main switch hub) m 48,50       -                      -                               

- Instalasi power supply NYM 3x2.5mm2+ HI Conduit titik 2,00         -                      -                               
Sub Total Pekerjaan Instalasi Telepon -                              

2                  LAN / WAP, SERVER & WORK STATION  
Instalasi LAN/WAP

 - kabel FO backbone ke main switch hub m 35,00       -                      -                               

 - instalasi WAP, kabel cat 6 dalam pipa konduit uPVC HI, Ø 20 mm2 ttk 12,00       -                      -                               

 - instalasi kabel cat 6 dalam pipa konduit uPVC HI, Ø 20 mm2 (Switch Hub Data ke Switch Hub D   m 65,00       -                      -                               

 - instalasi kabel cat 6 dalam pipa konduit uPVC HI, Ø 20 mm2 (Switch Hub Data 01 ke Main Swit     m 41,00       -                      -                               

- Instalasi power supply NYM 3x2.5mm2+ HI Conduit ttk 2,00         -                      -                               
Sub Total Pekerjaan  LAN / WAP, SERVER & WORK STATION -                              

3                  CCTV  

Instalasi CCTV 

 - instalasi CCTV, CAT 6 ttk 37,00       -                      -                               

   dalam pipa konduit uPVC HI,Ø 20 mm

- Instalasi power supply NYM 3x2.5mm2+ HI Conduit ttk 2,00         -                      -                               
Sub Total Pekerjaan  CCTV -                              

4                 FIRE ALARM  

Instalasi Detektor Fire Alarm

 - instalasi Detektor, NYMHY 2x1.5mm2 ttk 123,00     -                      -                               

   dalam pipa konduit uPVC HI,Ø 20 mm

 - instalasi antar TB-FA, Twisted Shielded AWG 18 m 42,00       -                      -                               

   dalam pipa konduit uPVC HI,Ø 20 mm

 - instalasi jack telephone, ITC 2x2x0.6mm2 ttk 3,00         -                      -                               

   dalam pipa konduit uPVC HI,Ø 20 mm
Sub Total Pekerjaan FIRE ALARM -                              



 HARGA SAT.  JUMLAH HARGA 

 ( Rp )  ( Rp ) 
NO I T E M   P E K E R J A A N SAT. VOLUME

5                 SOUND SYSTEM
Instalasi Sound System

- Instalasi sound system, NYMHY 3x1.5mm2 ttk 65,00       -                      -                               

- Instalasi volume control, NYMHY 3x1.5mm2 ttk 33,00       -                      -                               

- Instalasi dari TB-SS ke MDF-SS, NYMHY 3x2.5mm2 m 31,00       -                      -                               
Sub Total Pekerjaan SOUND SYSTEM -                              

6 CABLE TRAY 
 - Wiremesh tray 400 x 1000 x 3000 m 310,34     -                      -                               

Sub Total Pekerjaan CABLE TRAY -                              

TOTAL - A. 5. PEKERJAAN LANTAI - 5 : -                              

A. 6.  PEKERJAAN LANTAI - 6

1  Telepon / IP Phone

Instalasi Telepon 
- instalasi telepon CAT 6 + pipa conduit uPVC Ø 20mm titik 13,00       -                      -                               

- instalasi telepon CAT 6 + pipa conduit uPVC Ø 20mm (Switch hub ke switch hub 01) m 65,00       -                      -                               

- instalasi telepon CAT 6 + pipa conduit uPVC Ø 20mm (switch hub ke main switch hub) m 53,00       -                      -                               

- Instalasi power supply NYM 3x2.5mm2+ HI Conduit titik 2,00         -                      -                               
Sub Total Pekerjaan Instalasi Telepon -                              

2                  LAN / WAP, SERVER & WORK STATION  
Instalasi LAN/WAP

 - kabel FO backbone ke main switch hub m 35,00       -                      -                               

 - instalasi WAP, kabel cat 6 dalam pipa konduit uPVC HI, Ø 20 mm2 ttk 13,00       -                      -                               

 - instalasi kabel cat 6 dalam pipa konduit uPVC HI, Ø 20 mm2 (Switch Hub Data ke Switch Hub D  m 65,00       -                      -                               

 - instalasi kabel cat 6 dalam pipa konduit uPVC HI, Ø 20 mm2 (Switch Hub Data 01 ke Main Swit   m 45,50       -                      -                               

- Instalasi power supply NYM 3x2.5mm2+ HI Conduit ttk 2,00         -                      -                               
Sub Total Pekerjaan  LAN / WAP, SERVER & WORK STATION -                              

3                  CCTV  

Instalasi CCTV 

 - instalasi CCTV, CAT 6 ttk 35,00       -                      -                               

   dalam pipa konduit uPVC HI,Ø 20 mm

- Instalasi power supply NYM 3x2.5mm2+ HI Conduit ttk 2,00         -                      -                               
Sub Total Pekerjaan  CCTV -                              

4                 FIRE ALARM  

Instalasi Detektor Fire Alarm

 - instalasi Detektor, NYMHY 2x1.5mm2 ttk 130,00     -                      -                               

   dalam pipa konduit uPVC HI,Ø 20 mm

 - instalasi antar TB-FA, Twisted Shielded AWG 18 m 42,00       -                      -                               

   dalam pipa konduit uPVC HI,Ø 20 mm

 - instalasi jack telephone, ITC 2x2x0.6mm2 ttk 3,00         -                      -                               

   dalam pipa konduit uPVC HI,Ø 20 mm
Sub Total Pekerjaan FIRE ALARM -                              

5                 SOUND SYSTEM
Instalasi Sound System

- Instalasi sound system, NYMHY 3x1.5mm2 ttk 78,00       -                      -                               

- Instalasi volume control, NYMHY 3x1.5mm2 ttk 36,00       -                      -                               

- Instalasi dari TB-SS ke MDF-SS, NYMHY 3x2.5mm2 m 35,50       -                      -                               
Sub Total Pekerjaan SOUND SYSTEM -                              

6 CABLE TRAY 
 - Wiremesh tray 400 x 1000 x 3000 m 310,34     -                      -                               

Sub Total Pekerjaan CABLE TRAY -                              

TOTAL - A. 6. PEKERJAAN LANTAI - 6 : -                              

A. 7.  PEKERJAAN LANTAI - 7

1  Telepon / IP Phone

Instalasi Telepon 
- instalasi telepon CAT 6 + pipa conduit uPVC Ø 20mm titik 5,00         -                      -                               

- instalasi telepon CAT 6 + pipa conduit uPVC Ø 20mm (Switch hub ke switch hub 01) m 65,00       -                      -                               

- instalasi telepon CAT 6 + pipa conduit uPVC Ø 20mm (switch hub ke main switch hub) m 57,50       -                      -                               

- Instalasi power supply NYM 3x2.5mm2+ HI Conduit titik 1,00         -                      -                               
Sub Total Pekerjaan Instalasi Telepon -                              

2                  LAN / WAP, SERVER & WORK STATION  
Instalasi LAN/WAP
 - kabel FO backbone ke main switch hub m 35,00       -                      -                               



 HARGA SAT.  JUMLAH HARGA 

 ( Rp )  ( Rp ) 
NO I T E M   P E K E R J A A N SAT. VOLUME

 - instalasi WAP, kabel cat 6 dalam pipa konduit uPVC HI, Ø 20 mm2 ttk 13,00       -                      -                               

 - instalasi kabel cat 6 dalam pipa konduit uPVC HI, Ø 20 mm2 (Switch Hub Data ke Switch Hub D  m 65,00       -                      -                               

 - instalasi kabel cat 6 dalam pipa konduit uPVC HI, Ø 20 mm2 (Switch Hub Data 01 ke Main Swit    m 50,00       -                      -                               

- Instalasi power supply NYM 3x2.5mm2+ HI Conduit ttk 1,00         -                      -                               
Sub Total Pekerjaan  LAN / WAP, SERVER & WORK STATION -                              

3                  CCTV  

Instalasi CCTV 

 - instalasi CCTV, CAT 6 ttk 19,00       -                      -                               

   dalam pipa konduit uPVC HI,Ø 20 mm

- Instalasi power supply NYM 3x2.5mm2+ HI Conduit ttk 2,00         -                      -                               
Sub Total Pekerjaan  CCTV -                              

4                 FIRE ALARM  

Instalasi Detektor Fire Alarm

 - instalasi Detektor, NYMHY 2x1.5mm2 ttk 65,00       -                      -                               

   dalam pipa konduit uPVC HI,Ø 20 mm

 - instalasi antar TB-FA, Twisted Shielded AWG 18 m 42,00       -                      -                               

   dalam pipa konduit uPVC HI,Ø 20 mm

 - instalasi jack telephone, ITC 2x2x0.6mm2 ttk 3,00         -                      -                               

   dalam pipa konduit uPVC HI,Ø 20 mm
Sub Total Pekerjaan FIRE ALARM -                              

5                 SOUND SYSTEM
Instalasi Sound System

- Instalasi sound system, NYMHY 3x1.5mm2 ttk 39,00       -                      -                               

- Instalasi volume control, NYMHY 3x1.5mm2 ttk -          -                               

- Instalasi dari TB-SS ke MDF-SS, NYMHY 3x2.5mm2 m 40,00       -                      -                               
Sub Total Pekerjaan SOUND SYSTEM -                              

6 CABLE TRAY 
 - Wiremesh tray 400 x 1000 x 3000 m 292,34     -                      -                               

Sub Total Pekerjaan CABLE TRAY -                              

TOTAL - A. 7. PEKERJAAN LANTAI - 7 : -                              

A. 8.  PEKERJAAN LANTAI - 8

1  Telepon / IP Phone

Instalasi Telepon 
- instalasi telepon CAT 6 + pipa conduit uPVC Ø 20mm titik 9,00         -                      -                               

- instalasi telepon CAT 6 + pipa conduit uPVC Ø 20mm (Switch hub ke switch hub 01) m 65,00       -                      -                               

- instalasi telepon CAT 6 + pipa conduit uPVC Ø 20mm (switch hub ke main switch hub) m 62,00       -                      -                               

- Instalasi power supply NYM 3x2.5mm2+ HI Conduit titik 1,00         -                      -                               
Sub Total Pekerjaan Instalasi Telepon -                              

2                  LAN / WAP, SERVER & WORK STATION  
Instalasi LAN/WAP

 - kabel FO backbone ke main switch hub m 35,00       -                      -                               

 - instalasi WAP, kabel cat 6 dalam pipa konduit uPVC HI, Ø 20 mm2 ttk 9,00         -                      -                               

 - instalasi kabel cat 6 dalam pipa konduit uPVC HI, Ø 20 mm2 (Switch Hub Data ke Switch Hub D   m 65,00       -                      -                               

 - instalasi kabel cat 6 dalam pipa konduit uPVC HI, Ø 20 mm2 (Switch Hub Data 01 ke Main Swit    m 54,50       -                      -                               

- Instalasi power supply NYM 3x2.5mm2+ HI Conduit ttk 1,00         -                      -                               
Sub Total Pekerjaan  LAN / WAP, SERVER & WORK STATION -                              

3                  CCTV  

Instalasi CCTV 

 - instalasi CCTV, CAT 6 ttk 7,00         -                      -                               

   dalam pipa konduit uPVC HI,Ø 20 mm

- Instalasi power supply NYM 3x2.5mm2+ HI Conduit ttk 1,00         -                      -                               
Sub Total Pekerjaan  CCTV -                              

4                 FIRE ALARM  

Instalasi Detektor Fire Alarm

 - instalasi Detektor, NYMHY 2x1.5mm2 ttk 50,00       -                      -                               

   dalam pipa konduit uPVC HI,Ø 20 mm

 - instalasi antar TB-FA, Twisted Shielded AWG 18 m 42,00       -                      -                               

   dalam pipa konduit uPVC HI,Ø 20 mm

 - instalasi TB-FA, Twisted Shielded AWG 18 ke MDF FA m 92,00       -                      -                               

   dalam pipa konduit uPVC HI,Ø 20 mm

 - instalasi jack telephone, ITC 2x2x0.6mm2 ttk 2,00         -                      -                               

   dalam pipa konduit uPVC HI,Ø 20 mm
Sub Total Pekerjaan FIRE ALARM -                              



 HARGA SAT.  JUMLAH HARGA 

 ( Rp )  ( Rp ) 
NO I T E M   P E K E R J A A N SAT. VOLUME

5                 SOUND SYSTEM
Instalasi Sound System

- Instalasi sound system, NYMHY 3x1.5mm2 ttk 26,00       -                      -                               

- Instalasi dari TB-SS ke MDF-SS, NYMHY 3x2.5mm2 m 44,50       -                      -                               
Sub Total Pekerjaan SOUND SYSTEM -                              

6 CABLE TRAY 
 - Wiremesh tray 400 x 1000 x 3000 m 292,34     -                      -                               

Sub Total Pekerjaan CABLE TRAY -                              

TOTAL - A. 8. PEKERJAAN LANTAI - 8 : -                              



HARGA TOTAL HARGA
(Rp) (Rp)

A.
1  Proteksi Petir termasuk pondasi dan angkur, besi galvanis, aksesories + ijin slo

 - Non radio aktif type lightning protection terminal Stormaster ESE 60 Stainless Stee      set 1,00            -                     -                      
 - lampu obstruksi  60 W bh 1,00            -                     -                      
 - Kabel NYM 2 X 1,5 mm2 Supreme + pipa conduit 20 mm2 ttk 1,00            -                     -                      
 - penghitung sambaran/ lightning event counter (Lightning Flash Counter Indelec) bh 1,00            -                     -                      
 - Grounding + bak kontrol batu - bata 600 x 600 x 600 mm bh 1,00            -                     -                      
 - kabel N2XSY  1 x 50 mm2 m 22,00          -                     -                      
- termasuk pengesahan ijin depnaker  (Pengujian dan Commisioning)

 

TOTAL PENANGKAL PETIR -                     

PEKERJAAN PENANGKAL PETIR

RENCANA  ANGGARAN  BIAYA
( R A B )

No
.

URAIAN PEKERJAAN SAT VOL

KEGIATAN               : PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS  DAERAH PROVINSI 
PEKERJAAN                : LANJUTAN GEDUNG PERAWATAN PANDURATA RSUD AWS 
LOKASI                : KOTA SAMARINDA 
SUMBER DANA           : APBD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 
TAHUN ANGGARAN   : 2024 



 HARGA SAT.  JUMLAH HARGA 

 ( Rp )  ( Rp ) 

 
PEKERJAAN INSTALASI NURSE CALL

A.  BANGUNAN GEDUNG PANDURATA 

A. 1.  PEKERJAAN LANTAI - 1

Nurse Call
7                Instalasi Nurse Call, ITC 4 x 1x 0,6 mm2, termasuk PVC Konduit dia. 20 mm titik 81,00      -                     -                             

8                Instalasi Power Master Station, NYM 3x2.5mm2 titik 3,00        -                     -                             

TOTAL - A. 1. PEKERJAAN LANTAI - 1 : -                            

A. 2.  PEKERJAAN LANTAI - 2

7                Instalasi outlet telepon, ITC 4 x 1x 0,6 mm2, termasuk PVC Konduit dia. 20 mm titik 88,00      -                     -                             

8                Instalasi Power Master Station, NYM 3x2.5mm2 titik 4,00        -                     -                             

TOTAL - A. 2. PEKERJAAN LANTAI - 2 : -                            

A. 3.  PEKERJAAN LANTAI - 3

Nurse Call
7                Instalasi outlet telepon, ITC 4 x 1x 0,6 mm2, termasuk PVC Konduit dia. 20 mm titik 44,00      -                     -                             

8                Instalasi Power Master Station, NYM 3x2.5mm2 titik 2,00        -                     -                             

TOTAL - A. 3. PEKERJAAN LANTAI - 3 : -                            

A. 4.  PEKERJAAN LANTAI - 4

Nurse Call
7                Instalasi outlet telepon, ITC 4 x 1x 0,6 mm2, termasuk PVC Konduit dia. 20 mm titik 207,00    -                     -                             

8                Instalasi Power Master Station, NYM 3x2.5mm2 titik 2,00        -                     -                             

TOTAL - A. 4. PEKERJAAN LANTAI - 4 : -                            

A. 5.  PEKERJAAN LANTAI - 5

Nurse Call
7                Instalasi outlet telepon, ITC 4 x 1x 0,6 mm2, termasuk PVC Konduit dia. 20 mm titik 219,00    -                     -                             

8                Instalasi Power Master Station, NYM 3x2.5mm2 titik 4,00        -                     -                             

TOTAL - A. 5. PEKERJAAN LANTAI - 5 : -                            

A. 6.  PEKERJAAN LANTAI - 6

Nurse Call
7                Instalasi outlet telepon, ITC 4 x 1x 0,6 mm2, termasuk PVC Konduit dia. 20 mm titik 249,00    -                     -                             

8                Instalasi Power Master Station, NYM 3x2.5mm2 titik 4,00        -                     -                             

TOTAL - A. 6. PEKERJAAN LANTAI - 6 : -                            

NO I T E M   P E K E R J A A N SAT. VOLUME

RENCANA  ANGGARAN  BIAYA
( R A B )

KEGIATAN               : PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS  DAERAH PROVINSI 
PEKERJAAN                : LANJUTAN GEDUNG PERAWATAN PANDURATA RSUD AWS 
LOKASI                : KOTA SAMARINDA 
SUMBER DANA           : APBD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 
TAHUN ANGGARAN   : 2024 



 HARGA SAT.  JUMLAH HARGA 

 ( Rp )  ( Rp ) 

 
PEKERJAAN INSTALASI GAS MEDIS

A.  BANGUNAN GEDUNG PANDURATA 

A. 2. INSTALASI GAS MEDIS

A. 2.1 MAIN LINE DARI SENTRAL & SHAFT (Sentral 3 Gas)
1 Pemipaan gas Oksigen

Pipa tembaga Unipro ASTM B819 type L
Pipa tembaga Medis ASTM B819 type L, Ø 2 5/8" m' 50,00       -                         -                                 
Pipa tembaga Medis ASTM B819 type L, Ø 2 1/8" m' 30,00       -                         -                                 

2 Pemipaan Compress Air
Pipa tembaga Unipro ASTM B819 type L
Pipa tembaga Medis ASTM B819 type L,  Ø 2 5/8" m' 50,00       -                         -                                 
Pipa tembaga Medis ASTM B819 type L,  Ø 2 1/8" m' 30,00       -                         -                                 

3 Pemipaan Vacuum
Pipa tembaga Unipro ASTM B819 type L
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 3 5/8" m' 50,00       -                         -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 3 1/8" m' 30,00       -                         -                                 

Termasuk Consumable, fitting & Material bantu 

Sub Total Pekerjaan MAIN LINE DARI SENTRAL & SHAFT (Sentral 3 Gas) -                             

A. 2.2 LANTAI 1
1 Pemipaan gas Oksigen

Pipa tembaga Unipro ASTM B819 type L
Pipa tembaga medis ASTM B-819 type L,  Ø 1.3/8" m' 90,00       -                         -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 type L,  Ø 1" m' 40,00       -                         -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 type L,  Ø 5/8" m' 60,00       -                         -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 type L,  Ø 1/2" m' 70,00       -                         -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 type L,  Ø 3/8" m' 270,00     -                         -                                 

2 Pemipaan gas Air
Pipa tembaga Unipro ASTM B819 type L
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 1.3/8" m' 90,00       -                         -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 1" m' 40,00       -                         -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,  Ø 5/8" m' 60,00       -                         -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,  Ø 1/2" m' 70,00       -                         -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,  Ø 3/8" m' 270,00     -                         -                                 

3 Pemipaan gas Vacum
Pipa tembaga Unipro ASTM B819 type L
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 1.1/2" m' 90,00       -                         -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 1.3/8" m' 40,00       -                         -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,  Ø 3/4" m' 60,00       -                         -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,  Ø 5/8" m' 70,00       -                         -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,  Ø 1/2" m' 270,00     -                         -                                 

Termasuk Consumable, fitting & Material bantu 

4 Wall Outlet O2, OHMEDA Standart, AMICO Unit 60,00       -                         -                                 
5 Wall Outlet Commpress Air, OHMEDA Standart, AMICO Unit 60,00       -                         -                                 
6 Wall Outlet Vacuum, OHMEDA Standart, AMICO Unit 60,00       -                         -                                 

7 Zone Valve dan Alarm
Box Valve type III gas (OAV) Unit 1,00         -                         -                                 
Alarm type III gas (OAV) Unit 1,00         -                         -                                 
Bedhead Unit 60,00       -                         -                                 

Sub Total Pekerjaan LANTAI 1 -                             

A. 2.3 LANTAI 2
1 Pemipaan gas Oksigen

Pipa tembaga Unipro ASTM B819 type L
Pipa tembaga medis ASTM B-819 type L,  Ø 1.1/8" m' 120,00     -                         -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 type L,  Ø 1" m' 75,00       -                         -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 type L,  Ø 3/4" m' 75,00       -                         -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 type L,  Ø 5/8" m' 110,00     -                         -                                 

NO I T E M   P E K E R J A A N SAT. VOLUME

RENCANA  ANGGARAN  BIAYA
( R A B )

KEGIATAN               : PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS  DAERAH PROVINSI 
PEKERJAAN                : LANJUTAN GEDUNG PERAWATAN PANDURATA RSUD AWS 
LOKASI                : KOTA SAMARINDA 
SUMBER DANA           : APBD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 
TAHUN ANGGARAN   : 2024 



 HARGA SAT.  JUMLAH HARGA 

 ( Rp )  ( Rp ) 
NO I T E M   P E K E R J A A N SAT. VOLUME

Pipa tembaga medis ASTM B-819 type L,  Ø 1/2" m' 80,00       -                         -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 type L,  Ø 3/8" m' 290,00     -                         -                                 

2 Pemipaan gas Air
Pipa tembaga Unipro ASTM B819 type L
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 1.1/8" m' 120,00     -                         -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 1" m' 75,00       -                         -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 3/4" m' 75,00       -                         -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,  Ø 5/8" m' 110,00     -                         -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,  Ø 1/2" m' 80,00       -                         -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,  Ø 3/8" m' 290,00     -                         -                                 

3 Pemipaan gas Vacum
Pipa tembaga Unipro ASTM B819 type L
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 1.1/2" m' 120,00     -                         -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 1.1/8" m' 75,00       -                         -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 7/8" m' 75,00       -                         -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,  Ø 3/4" m' 90,00       -                         -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,  Ø 5/8" m' 65,00       -                         -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,  Ø 1/2" m' 290,00     -                         -                                 

Termasuk Consumable, fitting & Material bantu 

4 Wall Outlet O2, OHMEDA Standart, AMICO Unit 74,00       -                         -                                 
5 Wall Outlet Commpress Air, OHMEDA Standart, AMICO Unit 74,00       -                         -                                 
6 Wall Outlet Vacuum, OHMEDA Standart, AMICO Unit 74,00       -                         -                                 

7 Zone Valve dan Alarm
Box Valve type III gas (OAV) Unit 5,00         -                         -                                 
Alarm type III gas (OAV) Unit 5,00         -                         -                                 
Bedhead Unit 74,00       -                         -                                 

Sub Total Pekerjaan LANTAI 2 -                             

A. 2.4 Lantai 3
1 Pemipaan gas Oksigen

Pipa tembaga Unipro ASTM B819 type L
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 1" m' 120,00     -                         -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 3/4" m' 75,00       -                         -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 5/8" m' 110,00     -                         -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 1/2" m' 65,00       -                         -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 3/8" m' 210,00     -                         -                                 

2 Pemipaan gas Air
Pipa tembaga Unipro ASTM B819 type L
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 1" m' 120,00     -                         -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 3/4" m' 75,00       -                         -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 5/8" m' 110,00     -                         -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 1/2" m' 65,00       -                         -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 3/8" m' 210,00     -                         -                                 

3 Pemipaan gas Vacuum
Pipa tembaga Unipro ASTM B819 type L
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 1 3/8" m' 120,00     -                         -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 1" m' 75,00       -                         -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 3/4" m' 110,00     -                         -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 5/8" m' 65,00       -                         -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 1/2" m' 210,00     -                         -                                 

Termasuk Consumable, fitting & Material bantu 

4 Wall Outlet O2, OHMEDA Standart, AMICO Unit 51,00       -                         -                                 
5 Wall Outlet Commpress Air, OHMEDA Standart, AMICO Unit 51,00       -                         -                                 
6 Wall Outlet Vacuum, OHMEDA Standart, AMICO Unit 51,00       -                         -                                 

7 Zone Valve dan Alarm
Box Valve type III gas (OAV) Unit 5,00         -                         -                                 
Alarm type III gas (OAV) Unit 5,00         -                         -                                 
Bedhead Unit 51,00       -                         -                                 

Sub Total Pekerjaan Lantai 3 -                             

A. 2.5 Lantai 4
1 Pemipaan gas Oksigen

Pipa tembaga Unipro ASTM B819 type L
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 1.3/8" m' 110,00     -                         -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 1" m' 75,00       -                         -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 7/8" m' 55,00       -                         -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 3/4" m' 110,00     -                         -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 5/8" m' 150,00     -                         -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 1/2" m' 100,00     -                         -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 3/8" m' 360,00     -                         -                                 



 HARGA SAT.  JUMLAH HARGA 

 ( Rp )  ( Rp ) 
NO I T E M   P E K E R J A A N SAT. VOLUME

2 Pemipaan gas Air
Pipa tembaga Unipro ASTM B819 type L
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 1.3/8" m' 110,00     -                         -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 1" m' 75,00       -                         -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 7/8" m' 55,00       -                         -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 3/4" m' 110,00     -                         -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 5/8" m' 150,00     -                         -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 1/2" m' 100,00     -                         -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 3/8" m' 360,00     -                         -                                 

3 Pemipaan gas Vacuum
Pipa tembaga Unipro ASTM B819 type L
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 1 1/2" m' 110,00     -                         -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 1.3/8" m' 75,00       -                         -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 1.1/8" m' 55,00       -                         -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 1" m' 70,00       -                         -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 3/4" m' 170,00     -                         -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 5/8" m' 110,00     -                         -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 1/2" m' 360,00     -                         -                                 

Termasuk Consumable, fitting & Material bantu 

4 Wall Outlet O2, OHMEDA Standart, AMICO Unit 114,00     -                         -                                 
5 Wall Outlet Commpress Air, OHMEDA Standart, AMICO Unit 114,00     -                         -                                 
6 Wall Outlet Vacuum, OHMEDA Standart, AMICO Unit 114,00     -                         -                                 

7 Zone Valve dan Alarm
Box Valve type III gas (OAV) Unit 11,00       -                         -                                 
Alarm type III gas (OAV) Unit 11,00       -                         -                                 
Bedhead Unit 114,00     -                         -                                 

Sub Total Pekerjaan Lantai 4 -                             

A. 2.6 Lantai 5
1 Pemipaan gas Oksigen

Pipa tembaga Unipro ASTM B819 type L -                         
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 2" m' 50,00       -                         -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 1.3/8" m' 90,00       -                         -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 1.1/8" m' 40,00       -                         -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 1" m' 50,00       -                         -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 3/4" m' 60,00       -                         -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 5/8" m' 80,00       -                         -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 1/2" m' 180,00     -                         -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 3/8" m' 400,00     -                         -                                 

2 Pemipaan gas Air
Pipa tembaga Unipro ASTM B819 type L
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 2" m' 50,00       -                         -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 1.3/8" m' 90,00       -                         -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 1.1/8" m' 40,00       -                         -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 1" m' 50,00       -                         -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 3/4" m' 60,00       -                         -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 5/8" m' 80,00       -                         -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 1/2" m' 180,00     -                         -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 3/8" m' 400,00     -                         -                                 

3 Pemipaan gas Vacuum
Pipa tembaga Unipro ASTM B819 type L
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 2.1/2" m' 50,00       -                         -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 2" m' 70,00       -                         -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 1 1/2" m' 90,00       -                         -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 1.3/8" m' 40,00       -                         -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 1.1/8" m' 40,00       -                         -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 1" m' 50,00       -                         -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 3/4" m' 70,00       -                         -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 5/8" m' 180,00     -                         -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 1/2" m' 400,00     -                         -                                 

Termasuk Consumable, fitting & Material bantu 

4 Wall Outlet O2, OHMEDA Standart, AMICO Unit 115,00     -                         -                                 
5 Wall Outlet Commpress Air, OHMEDA Standart, AMICO Unit 115,00     -                         -                                 
6 Wall Outlet Vacuum, OHMEDA Standart, AMICO Unit 115,00     -                         -                                 

7 Zone Valve dan Alarm
Box Valve type III gas (OAV) Unit 9,00         -                         -                                 
Alarm type III gas (OAV) Unit 9,00         -                         -                                 
Bedhead Unit 115,00     -                         -                                 

Sub Total Pekerjaan Lantai 5 -                             

A. 2.7 Lantai 6
1 Pemipaan gas Oksigen

Pipa tembaga Unipro ASTM B819 type L
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 2" m' 50,00       -                         -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 1.3/8" m' 90,00       -                         -                                 



 HARGA SAT.  JUMLAH HARGA 

 ( Rp )  ( Rp ) 
NO I T E M   P E K E R J A A N SAT. VOLUME

Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 1.1/8" m' 60,00       -                         -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 1" m' 50,00       -                         -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 3/4" m' 60,00       -                         -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 5/8" m' 80,00       -                         -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 1/2" m' 210,00     -                         -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 3/8" m' 480,00     -                         -                                 

2 Pemipaan gas Air
Pipa tembaga Unipro ASTM B819 type L -                         
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 2" m' 50,00       -                         -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 1.3/8" m' 90,00       -                         -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 1.1/8" m' 60,00       -                         -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 1" m' 50,00       -                         -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 3/4" m' 60,00       -                         -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 5/8" m' 80,00       -                         -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 1/2" m' 210,00     -                         -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 3/8" m' 480,00     -                         -                                 

3 Pemipaan gas Vacuum
Pipa tembaga Unipro ASTM B819 type L
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 2.1/2" m' 50,00       -                         -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 2" m' 70,00       -                         -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 1 1/2" m' 110,00     -                         -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 1.3/8" m' 40,00       -                         -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 1.1/8" m' 40,00       -                         -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 1" m' 50,00       -                         -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 3/4" m' 70,00       -                         -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 5/8" m' 210,00     -                         -                                 
Pipa tembaga medis ASTM B-819 Type L,   Ø 1/2" m' 480,00     -                         -                                 

Termasuk Consumable, fitting & Material bantu 

4 Wall Outlet O2, OHMEDA Standart, AMICO Unit 125,00     -                         -                                 
5 Wall Outlet Commpress Air, OHMEDA Standart, AMICO Unit 125,00     -                         -                                 
6 Wall Outlet Vacuum, OHMEDA Standart, AMICO Unit 125,00     -                         -                                 

7 Zone Valve dan Alarm
Box Valve type III gas (OAV) Unit 9,00         -                         -                                 
Alarm type III gas (OAV) Unit 9,00         -                         -                                 
Bedhead Unit 125,00     -                         -                                 

Sub Total Pekerjaan Lantai 6 -                             



 HARGA SAT.  JUMLAH HARGA 

 ( Rp )  ( Rp ) 

 
PEKERJAAN TATA UDARA

A. BANGUNAN GEDUNG PANDURATA 

A. 1. PEKERJAAN TATA UDARA LANTAI BASEMENT & LANTAI - 1

B Lantai 1

1 Tata Udara Unit 1.1

- Pipa Refrigrant - ASTMB280 dgn Insulasi

-  1/2 inch m' 8,00            -                      -                              

- 5/8 inch m' 63,00          -                      -                              

- 3/4 inch m' 30,00          -                      -                              

- 7/8 inch m' 50,00          -                      -                              

- 1/4 inch m' 15,00          -                      -                              

- 3/8 inch m' 90,00          -                      -                              

- 1 inch m' 5,00            -                      -                              

- 1 1/8 inch m' 11,00          -                      -                              

- 1 1/4 inch m' 5,00            -                      -                              

- 1 1/2 inch m' 5,00            -                      -                              

- 1 3/4 inch m' 50,00          -                      -                              

- Pipa drain - PVC AW  dgn insulasi/isolasi tebal 3/8"

- uk. 3/4" ( wall type ) m' 11,70          -                      -                              

- uk. 1" ( cassette ) m' 25,52          -                      -                              

- uk. 1-1/2" (wall type) m' 40,56          -                      -                              

- uk. 2"  ( cassette ) m' 74,10          -                      -                              

- uk. 2-1/2" ( riser ) m' 65,00          -                      -                              

- Accessories dan Material Bantu

- Kabel kontrol / komunikasi dari OU.unit ke IU unit  - AWG-18 ttk 12,00          -                      -                              

- Kabel navigasi - remote controller cw pipa pembungkus / konduit - AWG-18 ttk 9,00            -                      -                              

- Kabel power cw pipa pembungkus/konduit

- uk. NYM 3x2,5mm (IU unit VRV )ke PP.AC-01 ttk 12,00          -                      -                              

- uk. NYY 4x16mm (OU unit VRV) ke PP.AC-01 m' 150,54        -                      -                              

2 Tata Udara Unit 1.2

- Pipa Refrigrant - ASTMB280 dgn Insulasi

- 1/2 inch m' 55,00          -                      -                              

- 5/8 inch m' 70,00          -                      -                              

- 3/4 inch m' 55,00          -                      -                              

- 7/8 inch m' 5,00            -                      -                              

- 1/4 inch m' 90,00          -                      -                              

- 3/8 inch m' 120,00        -                      -                              

- 1 inch m' 10,00          -                      -                              

- 1 1/8 inch m' 5,00            -                      -                              

- 1 1/4 inch m' 50,00          -                      -                              

- Pipa drain - PVC AW  dgn insulasi/isolasi tebal 3/8"

- uk. 3/4" ( wall type ) m' 35,10          -                      -                              

- uk. 1" ( cassette ) m' 30,61          -                      -                              

- uk. 1-1/2" ( wall type ) m' 55,09          -                      -                              

- uk. 2"  ( cassette ) m' 45,50          -                      -                              

- uk. 2-1/2" ( riser ) m' 50,00          -                      -                              

- Accessories dan Material Bantu

- Kabel kontrol / komunikasi dari OU.unit ke IU unit  - AWG-18 ttk 19,00          -                      -                              

- Kabel navigasi - remote controller cw pipa pembungkus / konduit - AWG-18 ttk 10,00          -                      -                              

- Kabel power cw pipa pembungkus/konduit

- uk. NYM 3x2,5mm (IU unit VRV )ke PP.AC-01 ttk 19,00          -                      -                              

- uk. NYY 4x16mm (OU unit VRV) ke PP.AC-01 m' 163,54        -                      -                              

RENCANA  ANGGARAN  BIAYA
( R A B )

   

NO SAT. VOLUMEI T E M   P E K E R J A A N

KEGIATAN               : PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS   
                                      DAERAH PROVINSI 
PEKERJAAN                : LANJUTAN GEDUNG PERAWATAN PANDURATA RSUD AWS 
LOKASI                : KOTA SAMARINDA 
SUMBER DANA           : APBD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 
TAHUN ANGGARAN   : 2024 



 HARGA SAT.  JUMLAH HARGA 

 ( Rp )  ( Rp ) 
NO SAT. VOLUMEI T E M   P E K E R J A A N

3 Tata Udara Unit 1.3

- Pipa Refrigrant - ASTMB280 dgn Insulasi

- 1/2 inch m' 55,00          -                      -                              

- 5/8 inch m' 70,00          -                      -                              

- 3/4 inch m' 40,00          -                      -                              

- 7/8 inch m' 5,00            -                      -                              

- 1/4 inch m' 25,00          -                      -                              

- 3/8 inch m' 30,00          -                      -                              

- 1 1/8 inch m' 55,00          -                      -                              

- Pipa drain - PVC AW  dgn insulasi/isolasi tebal 3/8"

- uk. 3/4" ( wall type ) m' 15,60          -                      -                              

- uk. 1" ( cassette ) m' 43,62          -                      -                              

- uk. 1-1/2" ( wall type ) m' 48,34          -                      -                              

- uk. 2-1/2" ( riser ) m' 100,00        -                      -                              

- Accessories dan Material Bantu

- Kabel kontrol / komunikasi dari OU.unit ke IU unit  - AWG-18 ttk 9,00            -                      -                              

- Kabel navigasi - remote controller cw pipa pembungkus / konduit - AWG-18 ttk 5,00            -                      -                              

- Kabel power cw pipa pembungkus/konduit

- uk. NYM 3x2,5mm (IU unit VRV )ke PP.AC-01 ttk 9,00            -                      -                              

- uk. NYY 4x16mm (OU unit VRV) ke PP.AC-01 m' 54,60          -                      -                              

4 Tata Udara Unit 1.4

- Pipa Refrigrant - ASTMB280 dgn Insulasi

- 1/2 inch m' 30,00          -                      -                              

- 5/8 inch m' 60,00          -                      -                              

- 3/4 inch m' 10,00          -                      -                              

- 7/8 inch m' 5,00            -                      -                              

- 1/4 inch m' 30,00          -                      -                              

- 3/8 inch m' 50,00          -                      -                              

- 1 1/8 inch m' 5,00            -                      -                              

- Pipa drain - PVC AW  dgn insulasi/isolasi tebal 3/8"

- uk. 3/4" ( wall type ) m' 3,90            -                      -                              

- uk. 1" ( cassette ) m' 31,92          -                      -                              

- uk. 1-1/2" ( wall type ) m' 43,95          -                      -                              

- uk. 2"  ( cassette ) m' 57,96          -                      -                              

- uk. 2-1/2" ( riser ) m' 50,00          -                      -                              

- Accessories dan Material Bantu
- Kabel kontrol / komunikasi dari OU.unit ke IU unit  - AWG-18 ttk 9,00            -                      -                              

- Kabel navigasi - remote controller cw pipa pembungkus / konduit - AWG-18 ttk 8,00            -                      -                              

- Kabel power cw pipa pembungkus/konduit

- uk. NYM 3x2,5mm (IU unit VRV )ke PP.AC-01 ttk 9,00            -                      -                              

- uk. NYY 4x16mm (OU unit VRV) ke PP.AC-01 m' 59,34          -                      -                              

5 Tata Udara Ruang Isolasi - 1

- Pipa refrigrant dgn isolasi tebal 3/4" - uk.3/8"x3/4" m' 22,00          -                      -                              

- Pipa drain - PVC AW dgn isolasi tebal 3/8" - ukuran 1½" m' 20,18          -                      -                              

- Kabel navigasi - remote controller cw pipa pembungkus / 4x0.75mm  ttk 1,00            -                      -                              

- Kabel kontrol - IU ke OU unit - uk. NYM- 4x1.5mm m' 22,00          -                      -                              

- Kabel power - UV Light - uk. NYM.-3x1,5mm cw pipa pembungkus / konduit ttk 1,00            -                      -                              

- Kabel power - Exhaust Fan dan Booster Fan ke Panel Panel PP.R.Isolasi - uk. NYM-4x4m ttk 2,00            -                      -                              

- Kabel power - IU ke Panel PP.R.Isolasi - uk. NYY 4x4mm m' 23,11          -                      -                              

- Kabel power - OU ke Panel PP.R.Isolasi - NYY 4x6mm m' 23,11          -                      -                              

- Ducting Supply

-  uk. 20x20 m2 12,00          -                      -                              

- Ducting Fresh Air

- uk. 30x25 m2 6,60            -                      -                              

- Ducting Exhaust

- uk. 40x30 m2 1,40            -                      -                              

- uk. 35x30 m2 2,60            -                      -                              

- uk. 30x25 m2 8,25            -                      -                              

- uk. 30x20 m2 5,00            -                      -                              

- uk. 25x20 m2 13,50          -                      -                              

- uk. 20x20 m2 5,60            -                      -                              

- uk. 15x15 m2 6,00            -                      -                              

- Flexible Duct 8" m' 40,50          -                      -                              

- Grill & Acecoris

SAD           - 20X20  bh 10,00          -                      -                              

EAG          - 25x20 bh 8,00            -                      -                              

EAG          - 15x15 bh 6,00            -                      -                              

LAG          - 50x50 bh 2,00            -                      -                              
FAG          - 35x25 bh 1,00            -                      -                              



 HARGA SAT.  JUMLAH HARGA 

 ( Rp )  ( Rp ) 
NO SAT. VOLUMEI T E M   P E K E R J A A N

- Exhaust Fan Toilet

- Exhaust Fan Toilet 100 cfm ducting pipa unit 27,00          -                      -                              

- Ducting Pipa PVC dia. 4" m' 70,19          -                      -                              

- Ducting Pipa PVC dia. 6" m' 28,00          -                      -                              

- EAG 30x30 bh 11,00          -                      -                              

- Acessories dan material bantu ls 1,00            -                      -                              

PEKERJAAN TATA UDARA LANTAI BASEMENT & LANTAI - 1 -                            

A. 2. PEKERJAAN TATA UDARA LANTAI - 2

A Lantai 2

1 Tata Udara Unit 2.1

- Pipa Refrigrant - ASTMB280 dgn Insulasi

- 1/2 inch m' 10,00          -                      -                              

- 5/8 inch m' 45,00          -                      -                              

- 3/4 inch m' 55,00          -                      -                              

- 7/8 inch m' 5,00            -                      -                              

- 1/4 inch m' 10,00          -                      -                              

- 3/8 inch m' 50,00          -                      -                              

- 1 inch m' 5,00            -                      -                              

- 1 1/8 inch m' 10,00          -                      -                              

- 1 1/4 inch m' 50,00          -                      -                              

- Pipa drain - PVC AW  dgn insulasi/isolasi tebal 3/8"

- uk. 3/4" ( wall type ) m' 3,90            -                      -                              

- uk. 1" ( cassette ) m' 22,91          -                      -                              

- uk. 2"  ( cassette ) m' 57,20          -                      -                              

- Accessories dan Material Bantu ls 1,00            -                      -                              

- Kabel kontrol / komunikasi dari OU.unit ke IU unit  - AWG-18 ttk 8,00            -                      -                              

- Kabel navigasi - remote controller cw pipa pembungkus / konduit - AWG-18 ttk 7,00            -                      -                              

- Kabel power cw pipa pembungkus/konduit

- uk. NYM 3x2,5mm (IU unit VRV )ke PP.AC-01 ttk 8,00            -                      -                              

- uk. NYY 4x16mm (OU unit VRV) ke PP.AC-01 m' 155,74        -                      -                              

2 Tata Udara Unit 2.2

- Pipa Refrigrant - ASTMB280 dgn Insulasi

- 1/2 inch m' 35,00          -                      -                              

- 5/8 inch m' 30,00          -                      -                              

- 3/4 inch m' 90,00          -                      -                              

- 1/4 inch m' 45,00          -                      -                              

- 3/8 inch m' 65,00          -                      -                              

- 1 inch m' 5,00            -                      -                              

- 1 1/8 inch m' 5,00            -                      -                              

- 1 1/4 inch m' 65,00          -                      -                              

- Pipa drain - PVC AW  dgn insulasi/isolasi tebal 3/8"

- uk. 3/4" ( wall type ) m' 39,62          -                      -                              

- uk. 1" ( cassette ) m' 23,71          -                      -                              

- uk. 1-1/2" ( wall type ) m' 39,57          -                      -                              

- uk. 2"  ( cassette ) m' 45,50          -                      -                              

- Accessories dan Material Bantu ls 1,00            -                      -                              

- Kabel kontrol / komunikasi dari OU.unit ke IU unit  - AWG-18 ttk 13,00          -                      -                              

- Kabel navigasi - remote controller cw pipa pembungkus / konduit - AWG-18 ttk 7,00            -                      -                              

- Kabel power cw pipa pembungkus/konduit

- uk. NYM 3x2,5mm (IU unit VRV )ke PP.AC-01 ttk 13,00          -                      -                              

- uk. NYY 4x16mm (OU unit VRV) ke PP.AC-01 m' 171,34        -                      -                              

3 Tata Udara Unit 2.3

- Pipa Refrigrant - ASTMB280 dgn Insulasi

- 1/2 inch m' 84,00          -                      -                              

- 5/8 inch m' 7,00            -                      -                              

- 3/4 inch m' 77,00          -                      -                              

- 1/4 inch m' 21,00          -                      -                              

- 3/8 inch m' 14,00          -                      -                              

- 1 1/8 inch m' 55,00          -                      -                              

- Pipa drain - PVC AW  dgn insulasi/isolasi tebal 3/8"

- uk. 3/4" ( wall type ) m' 7,80            -                      -                              

- uk. 1" ( cassette ) m' 43,62          -                      -                              

- uk. 1-1/2" ( wall type ) m' 22,47          -                      -                              

- Accessories dan Material Bantu ls 1,00            -                      -                              

- Kabel kontrol / komunikasi dari OU.unit ke IU unit  - AWG-18 ttk 4,00            -                      -                              

- Kabel navigasi - remote controller cw pipa pembungkus / konduit - AWG-18 ttk 2,00            -                      -                              

- Kabel power cw pipa pembungkus/konduit
- uk. NYM 3x2,5mm (IU unit VRV )ke PP.AC-01 ttk 4,00            -                      -                              

SUB TOTAL -



 HARGA SAT.  JUMLAH HARGA 

 ( Rp )  ( Rp ) 
NO SAT. VOLUMEI T E M   P E K E R J A A N

- uk. NYY 4x6mm (OU unit VRV) ke PP.AC-01 m' 54,60          -                      -                              

4 Tata Udara Unit 2.4

- Pipa Refrigrant - ASTMB280 dgn Insulasi

- 1/2 inch m' 10,00          -                      -                              

- 5/8 inch m' 85,00          -                      -                              

- 3/4 inch m' 5,00            -                      -                              

- 1/4 inch m' 20,00          -                      -                              

- 3/8 inch m' 70,00          -                      -                              

- 1 inch m' 10,00          -                      -                              

- 1 1/8 inch m' 40,00          -                      -                              

- Pipa drain - PVC AW  dgn insulasi/isolasi tebal 3/8"

- uk. 3/4" ( wall type ) m' 15,60          -                      -                              

- uk. 1" ( cassette ) m' 5,34            -                      -                              

- uk. 1-1/2" ( wall type ) m' 39,87          -                      -                              

- uk. 2"  ( cassette ) m' 42,60          -                      -                              

- uk. 2-1/2" ( riser ) m' 50,00          -                      -                              

- Accessories dan Material Bantu ls 1,00            -                      -                              

- Kabel kontrol / komunikasi dari OU.unit ke IU unit  - AWG-18 ttk 10,00          -                      -                              

- Kabel navigasi - remote controller cw pipa pembungkus / konduit - AWG-18 ttk 6,00            -                      -                              

- Kabel power cw pipa pembungkus/konduit

- uk. NYM 3x2,5mm (IU unit VRV )ke PP.AC-01 ttk 10,00          -                      -                              

- uk. NYY 4x10mm (OU unit VRV) ke PP.AC-01 m' 59,34          -                      -                              

5 Tata Udara Ruang Isolasi - 1

- Pipa refrigrant dgn isolasi tebal 3/4" - uk.3/8"x3/4" m' 22,00          -                      -                              

- Pipa drain - PVC AW dgn isolasi tebal 3/8" - ukuran 1½" m' 11,92          -                      -                              

- Kabel navigasi - remote controller cw pipa pembungkus / 4x0.75mm  ttk 1,00            -                      -                              

- Kabel kontrol - IU ke OU unit - uk. NYM- 4x1.5mm m' 22,00          -                      -                              

- Kabel power - UV Light - uk. NYM.-3x1,5mm cw pipa pembungkus / konduit ttk 1,00            -                      -                              

- Kabel power - Exhaust Fan dan Booster Fan ke Panel Panel PP.R.Isolasi - uk. NYM-4x4m ttk 2,00            -                      -                              

- Kabel power - IU ke Panel PP.R.Isolasi - uk. NYY 4x4mm m' 23,11          -                      -                              

- Kabel power - OU ke Panel PP.R.Isolasi - NYY 4x6mm m' 23,11          -                      -                              

- Ducting Supply

-  uk. 50x30 m2 8,00            -                      -                              

-  uk. 40x30 m2 2,00            -                      -                              

-  uk. 40x35 m2 3,00            -                      -                              

-  uk. 30x25 m2 3,00            -                      -                              

-  uk. 20x20 m2 9,76            -                      -                              

- Ducting Fresh Air

- uk. 30x25 m2 2,50            -                      -                              

- Ducting Exhaust

- uk. 50x40 m2 6,40            -                      -                              

- uk. 40x30 m2 1,40            -                      -                              

- uk. 35x30 m2 7,80            -                      -                              

- uk. 35x25 m2 9,20            -                      -                              

- uk. 30x25 m2 9,20            -                      -                              

- uk. 30x20 m2 5,00            -                      -                              

- uk. 25x20 m2 10,00          -                      -                              

- uk. 20x20 m2 12,00          -                      -                              

- Flexible Duct 8" m' 28,50          -                      -                              

- Grill & Acecoris

SAD           - 20X20  bh 6,00            -                      -                              

EAG          - 25x20 bh 4,00            -                      -                              

EAG          - 15x15 bh 6,00            -                      -                              

LAG          - 50x50 bh 2,00            -                      -                              

FAG          - 35x25 bh 1,00            -                      -                              

5 Tata Udara Ruang Isolasi - 2

- Pipa refrigrant dgn isolasi tebal 3/4" - uk.3/8"x3/4" m' 22,00          -                      -                              

- Pipa drain - PVC AW dgn isolasi tebal 3/8" - ukuran 1½" m' 11,92          -                      -                              

- Kabel navigasi - remote controller cw pipa pembungkus / 4x0.75mm  ttk 1,00            -                      -                              

- Kabel kontrol - IU ke OU unit - uk. NYM- 4x1.5mm m' 22,00          -                      -                              

- Kabel power - UV Light - uk. NYM.-3x1,5mm cw pipa pembungkus / konduit ttk 1,00            -                      -                              

- Kabel power - Exhaust Fan dan Booster Fan ke Panel Panel PP.R.Isolasi - uk. NYM-4x4m ttk 2,00            -                      -                              

- Kabel power - IU ke Panel PP.R.Isolasi - uk. NYY 4x4mm m' 23,11          -                      -                              

- Kabel power - OU ke Panel PP.R.Isolasi - NYY 4x6mm m' 23,11          -                      -                              

- Ducting Supply

-  uk. 70x40 m2 8,80            -                      -                              

-  uk. 60x35 m2 7,60            -                      -                              
-  uk. 60x30 m2 3,60            -                      -                              



 HARGA SAT.  JUMLAH HARGA 

 ( Rp )  ( Rp ) 
NO SAT. VOLUMEI T E M   P E K E R J A A N

-  uk. 30x25 m2 4,40            -                      -                              

-  uk. 35x25 m2 4,40            -                      -                              

-  uk. 20x20 m2 17,60          -                      -                              

- Ducting Fresh Air

- uk. 30x25 m2 14,89          -                      -                              

- Ducting Exhaust

- uk. 40x35 m2 1,50            -                      -                              

- uk. 45x35 m2 1,40            -                      -                              

- uk. 35x30 m2 1,30            -                      -                              

- uk. 35x25 m2 1,20            -                      -                              

- uk. 30x25 m2 3,30            -                      -                              

- uk. 30x20 m2 2,50            -                      -                              

- uk. 25x20 m2 18,90          -                      -                              

- uk. 20x20 m2 6,24            -                      -                              

- Flexible Duct 8" m' 40,50          -                      -                              

- Grill & Acecoris

SAD           - 20X20  bh 9,00            -                      -                              

EAG          - 25x20 bh 7,00            -                      -                              

EAG          - 15x15 bh 8,00            -                      -                              

LAG          - 50x50 bh 2,00            -                      -                              

FAG          - 35x25 bh 1,00            -                      -                              

- Exhaust Fan Toilet

- Exhaust Fan Toilet 100 cfm ducting pipa unit 23,00          -                      -                              

- Ducting Pipa PVC dia. 4" m' 104,44        -                      -                              

- EAG 30x30 bh 10,00          -                      -                              

- Acessories dan material bantu ls 1,00            -                      -                              

PEKERJAAN TATA UDARA LANTAI - 2 -                            

A. 3. PEKERJAAN TATA UDARA LANTAI - 3

A Lantai 3

1 Tata Udara Unit 3.1

- Pipa Refrigrant - ASTMB280 dgn Insulasi

- 1/2 inch m' 10,00          -                      -                              

- 5/8 inch m' 60,00          -                      -                              

- 7/8 inch m' 5,00            -                      -                              

- 1/4 inch m' 5,00            -                      -                              

- 3/8 inch m' 95,00          -                      -                              

- 1 inch m' 5,00            -                      -                              

- 1 1/8 inch m' 50,00          -                      -                              

- 1 1/4 inch m' 50,00          -                      -                              

- Pipa drain - PVC AW  dgn insulasi/isolasi tebal 3/8"

- uk. 3/4" ( wall type ) m' 19,50          -                      -                              

- uk. 1" ( cassette ) m' 17,71          -                      -                              

- uk. 1-1/2" (wall type) m' 44,20          -                      -                              

- uk. 2"  ( cassette ) m' 16,90          -                      -                              

- Accessories dan Material Bantu ls 1,00            -                      -                              

- Kabel kontrol / komunikasi dari OU.unit ke IU unit  - AWG-18 ttk 7,00            -                      -                              

- Kabel navigasi - remote controller cw pipa pembungkus / konduit - AWG-18 ttk 7,00            -                      -                              

- Kabel power cw pipa pembungkus/konduit

- uk. NYM 3x2,5mm (IU unit VRV )ke PP.AC-01 ttk 7,00            -                      -                              

- uk. NYY 4x16mm (OU unit VRV) ke PP.AC-01 m' 155,74        -                      -                              

2 Tata Udara Unit 3.2

- Pipa Refrigrant - ASTMB280 dgn Insulasi

- 1/2 inch m' 25,00          -                      -                              

- 5/8 inch m' 100,00        -                      -                              

- 7/8 inch m' 5,00            -                      -                              

- 1/4 inch m' 40,00          -                      -                              

- 3/8 inch m' 70,00          -                      -                              

- 1 inch m' 5,00            -                      -                              

- 1 1/8 inch m' 55,00          -                      -                              

- Pipa drain - PVC AW  dgn insulasi/isolasi tebal 3/8"

- uk. 3/4" ( wall type ) m' 15,60          -                      -                              

- uk. 1" ( cassette ) m' 40,88          -                      -                              

- uk. 1-1/2" ( wall type ) m' 26,57          -                      -                              

- Accessories dan Material Bantu ls 1,00            -                      -                              

- Kabel kontrol / komunikasi dari OU.unit ke IU unit  - AWG-18 ttk 11,00          -                      -                              

- Kabel navigasi - remote controller cw pipa pembungkus / konduit - AWG-18 ttk 7,00            -                      -                              

- Kabel power cw pipa pembungkus/konduit

- uk. NYM 3x2,5mm (IU unit VRV )ke PP.AC-01 ttk 11,00          -                      -                              

- uk. NYY 4x16mm (OU unit VRV) ke PP.AC-01 m' 171,34        -                      -                              

SUB TOTAL -



 HARGA SAT.  JUMLAH HARGA 

 ( Rp )  ( Rp ) 
NO SAT. VOLUMEI T E M   P E K E R J A A N

3 Tata Udara Unit 3.3

- Pipa Refrigrant - ASTMB280 dgn Insulasi

- 1/2 inch m' 54,00          -                      -                              

- 5/8 inch m' 7,00            -                      -                              

- 3/4 inch m' 47,00          -                      -                              

- 3/8 inch m' 14,00          -                      -                              

- Pipa drain - PVC AW  dgn insulasi/isolasi tebal 3/8"

- uk. 3/4" ( wall type ) m' 3,90            -                      -                              

- uk. 1" ( cassette ) m' 22,49          -                      -                              

- Accessories dan Material Bantu ls 1,00            -                      -                              

- Kabel kontrol / komunikasi dari OU.unit ke IU unit  - AWG-18 ttk 3,00            -                      -                              

- Kabel navigasi - remote controller cw pipa pembungkus / konduit - AWG-18 ttk 2,00            -                      -                              

- Kabel power cw pipa pembungkus/konduit

- uk. NYM 3x2,5mm (IU unit VRV )ke PP.AC-01 ttk 3,00            -                      -                              

- uk. NYY 4x6mm (OU unit VRV) ke PP.AC-01 m' 54,60          -                      -                              

4 Tata Udara Unit 3.4

- Pipa Refrigrant - ASTMB280 dgn Insulasi

- 1/2 inch m' 10,00          -                      -                              

- 5/8 inch m' 85,00          -                      -                              

- 3/4 inch m' 5,00            -                      -                              

- 1/4 inch m' 20,00          -                      -                              

- 3/8 inch m' 65,00          -                      -                              

- 1 inch m' 10,00          -                      -                              

- 1 1/8 inch m' 45,00          -                      -                              

- Pipa drain - PVC AW  dgn insulasi/isolasi tebal 3/8"

- uk. 3/4" ( wall type ) m' 15,60          -                      -                              

- uk. 1" ( cassette ) m' 5,34            -                      -                              

- uk. 1-1/2" ( wall type ) m' 39,87          -                      -                              

- uk. 2"  ( cassette ) m' 42,60          -                      -                              

- Accessories dan Material Bantu ls 1,00            -                      -                              

- Kabel kontrol / komunikasi dari OU.unit ke IU unit  - AWG-18 ttk 10,00          -                      -                              

- Kabel navigasi - remote controller cw pipa pembungkus / konduit - AWG-18 ttk 6,00            -                      -                              

- Kabel power cw pipa pembungkus/konduit

- uk. NYM 3x2,5mm (IU unit VRV )ke PP.AC-01 ttk 10,00          -                      -                              

- uk. NYY 4x10mm (OU unit VRV) ke PP.AC-01 m' 59,34          -                      -                              

5 Tata Udara Ruang Isolasi - 1

- Pipa refrigrant dgn isolasi tebal 3/4" - uk.3/8"x3/4" m' 22,00          -                      -                              

- Pipa drain - PVC AW dgn isolasi tebal 3/8" - ukuran 1½" m' 11,92          -                      -                              

- Kabel navigasi - remote controller cw pipa pembungkus / 4x0.75mm  ttk 1,00            -                      -                              

- Kabel kontrol - IU ke OU unit - uk. NYM- 4x1.5mm m' 22,00          -                      -                              

- Kabel power - UV Light - uk. NYM.-3x1,5mm cw pipa pembungkus / konduit ttk 1,00            -                      -                              

- Kabel power - Exhaust Fan dan Booster Fan ke Panel Panel PP.R.Isolasi - uk. NYM-4x4m ttk 2,00            -                      -                              

- Kabel power - IU ke Panel PP.R.Isolasi - uk. NYY 4x4mm m' 23,11          -                      -                              

- Kabel power - OU ke Panel PP.R.Isolasi - NYY 4x6mm m' 23,11          -                      -                              

- Ducting Supply

-  uk. 50x30 m2 8,00            -                      -                              

-  uk. 40x30 m2 2,00            -                      -                              

-  uk. 40x35 m2 3,00            -                      -                              

-  uk. 30x25 m2 3,00            -                      -                              

-  uk. 20x20 m2 9,76            -                      -                              

- Ducting Fresh Air

- uk. 30x25 m2 2,50            -                      -                              

- Ducting Exhaust

- uk. 50x40 m2 6,40            -                      -                              

- uk. 40x30 m2 1,40            -                      -                              

- uk. 35x30 m2 7,80            -                      -                              

- uk. 35x25 m2 9,20            -                      -                              

- uk. 30x25 m2 9,20            -                      -                              

- uk. 30x20 m2 5,00            -                      -                              

- uk. 25x20 m2 10,00          -                      -                              

- uk. 20x20 m2 12,00          -                      -                              

- Flexible Duct 8" m' 28,50          -                      -                              

- Grill & Acecoris

SAD           - 20X20  bh 6,00            -                      -                              

EAG          - 25x20 bh 4,00            -                      -                              

EAG          - 15x15 bh 6,00            -                      -                              

LAG          - 50x50 bh 2,00            -                      -                              

FAG          - 35x25 bh 1,00            -                      -                              

5 Tata Udara Ruang Isolasi - 2



 HARGA SAT.  JUMLAH HARGA 

 ( Rp )  ( Rp ) 
NO SAT. VOLUMEI T E M   P E K E R J A A N

- Pipa refrigrant dgn isolasi tebal 3/4" - uk.3/8"x3/4" m' 22,00          -                      -                              

- Pipa drain - PVC AW dgn isolasi tebal 3/8" - ukuran 1½" m' 11,92          -                      -                              

- Kabel navigasi - remote controller cw pipa pembungkus / 4x0.75mm  ttk 1,00            -                      -                              

- Kabel kontrol - IU ke OU unit - uk. NYM- 4x1.5mm m' 22,00          -                      -                              

- Kabel power - UV Light - uk. NYM.-3x1,5mm cw pipa pembungkus / konduit ttk 1,00            -                      -                              

- Kabel power - Exhaust Fan dan Booster Fan ke Panel Panel PP.R.Isolasi - uk. NYM-4x4m ttk 2,00            -                      -                              

- Kabel power - IU ke Panel PP.R.Isolasi - uk. NYY 4x4mm m' 23,11          -                      -                              

- Kabel power - OU ke Panel PP.R.Isolasi - NYY 4x6mm m' 23,11          -                      -                              

- Ducting Supply

-  uk. 80x60 m2 15,00          -                      -                              

-  uk. 70x40 m2 6,40            -                      -                              

-  uk. 60x35 m2 4,80            -                      -                              

-  uk. 50x30 m2 11,50          -                      -                              

-  uk. 40x25 m2 2,50            -                      -                              

- Ducting Fresh Air

- uk. 30x25 m2 3,20            -                      -                              

- Ducting Exhaust

- uk. 40x35 m2 2,25            -                      -                              

- uk. 35x30 m2 4,88            -                      -                              

- uk. 35x25 m2 10,92          -                      -                              

- uk. 30x25 m2 9,36            -                      -                              

- uk. 25x20 m2 11,43          -                      -                              

- Flexible Duct 8" m' 24,00          -                      -                              

- Grill & Acecoris

SAD           - 20X20  bh 7,00            -                      -                              

EAG          - 25x20 bh 4,00            -                      -                              

EAG          - 15x15 bh 3,00            -                      -                              

LAG          - 50x50 bh 1,00            -                      -                              

FAG          - 35x25 bh 1,00            -                      -                              

- Exhaust Fan Toilet

- Exhaust Fan Toilet 100 cfm ducting pipa unit 23,00          -                      -                              

- Ducting Pipa PVC dia. 4" m' 70,72          -                      -                              

- Ducting Pipa PVC dia. 6" m' 26,81          -                      -                              

- EAG 30x30 bh 13,00          -                      -                              

- Acessories dan material bantu ls 1,00            -                      -                              

PEKERJAAN TATA UDARA LANTAI - 3 -                            

A. 4. PEKERJAAN TATA UDARA LANTAI - 4

A Lantai 4

1 Tata Udara Unit 4.1

- Pipa Refrigrant - ASTMB280 dgn Insulasi

- 1/2 inch m' 38,00          -                      -                              

- 5/8 inch m' 49,00          -                      -                              

- 3/4 inch m' 28,00          -                      -                              

- 7/8 inch m' 67,00          -                      -                              

- 1/4 inch m' 28,00          -                      -                              

- 3/8 inch m' 66,00          -                      -                              

- 1 inch m' 7,00            -                      -                              

- 1 1/8 inch m' 10,00          -                      -                              

- 1 1/4 inch m' 14,00          -                      -                              

- 1 1/2 inch m' 57,00          -                      -                              

- Pipa drain - PVC AW  dgn insulasi/isolasi tebal 3/8"

- uk. 3/4" ( wall type ) m' 11,70          -                      -                              

- uk. 1" ( cassette ) m' 12,74          -                      -                              

- uk. 1-1/2" (wall type) m' 24,94          -                      -                              

- uk. 2"  ( cassette ) m' 65,81          -                      -                              

- Accessories dan Material Bantu ls 1,00            -                      -                              

- Kabel kontrol / komunikasi dari OU.unit ke IU unit  - AWG-18 ttk 10,00          -                      -                              

- Kabel navigasi - remote controller cw pipa pembungkus / konduit - AWG-18 ttk 10,00          -                      -                              

- Kabel power cw pipa pembungkus/konduit

- uk. NYM 3x2,5mm (IU unit VRV )ke PP.AC-01 ttk 10,00          -                      -                              

- uk. NYY 4x16mm (OU unit VRV) ke PP.AC-01 m' 155,74        -                      -                              

2 Tata Udara Unit 4.2

- Pipa Refrigrant - ASTMB280 dgn Insulasi

- 1/2 inch m' 64,00          -                      -                              

- 5/8 inch m' 35,00          -                      -                              

- 7/8 inch m' 7,00            -                      -                              

- 1/4 inch m' 21,00          -                      -                              

SUB TOTAL -



 HARGA SAT.  JUMLAH HARGA 

 ( Rp )  ( Rp ) 
NO SAT. VOLUMEI T E M   P E K E R J A A N

- 3/8 inch m' 56,00          -                      -                              

- 1 inch m' 57,00          -                      -                              

- 1 1/8 inch m' 57,00          -                      -                              

- Pipa drain - PVC AW  dgn insulasi/isolasi tebal 3/8"

- uk. 3/4" ( wall type ) m' 7,80            -                      -                              

- uk. 1" ( cassette ) m' 48,68          -                      -                              

- uk. 1-1/2" ( wall type ) m' 10,40          -                      -                              

- Accessories dan Material Bantu ls 1,00            -                      -                              

- Kabel kontrol / komunikasi dari OU.unit ke IU unit  - AWG-18 ttk 6,00            -                      -                              

- Kabel navigasi - remote controller cw pipa pembungkus / konduit - AWG-18 ttk 4,00            -                      -                              

- Kabel power cw pipa pembungkus/konduit

- uk. NYM 3x2,5mm (IU unit VRV )ke PP.AC-01 ttk 6,00            -                      -                              

- uk. NYY 4x16mm (OU unit VRV) ke PP.AC-01 m' 171,34        -                      -                              

3 Tata Udara Unit 4.3

- Pipa Refrigrant - ASTMB280 dgn Insulasi

- 1/2 inch m' 94,00          -                      -                              

- 3/4 inch m' 37,00          -                      -                              

- 7/8 inch m' 50,00          -                      -                              

- 1/4 inch m' 35,00          -                      -                              

- 3/8 inch m' 28,00          -                      -                              

- Pipa drain - PVC AW  dgn insulasi/isolasi tebal 3/8"

- uk. 3/4" ( wall type ) m' 15,60          -                      -                              

- uk. 1" ( cassette ) m' 15,37          -                      -                              

- uk. 1-1/2" ( wall type ) m' 52,81          -                      -                              

- Accessories dan Material Bantu ls 1,00            -                      -                              

- Kabel kontrol / komunikasi dari OU.unit ke IU unit  - AWG-18 ttk 5,00            -                      -                              

- Kabel navigasi - remote controller cw pipa pembungkus / konduit - AWG-18 ttk 1,00            -                      -                              

- Kabel power cw pipa pembungkus/konduit

- uk. NYM 3x2,5mm (IU unit VRV )ke PP.AC-01 ttk 5,00            -                      -                              

- uk. NYY 4x6mm (OU unit VRV) ke PP.AC-01 m' 54,60          -                      -                              

4 Tata Udara Unit 4.4

- Pipa Refrigrant - ASTMB280 dgn Insulasi

- 1/2 inch m' 14,00          -                      -                              

- 5/8 inch m' 49,00          -                      -                              

- 3/4 inch m' 44,00          -                      -                              

- 7/8 inch m' 7,00            -                      -                              

- 1/4 inch m' 14,00          -                      -                              

- 3/8 inch m' 42,00          -                      -                              

- 1 1/8 inch m' 14,00          -                      -                              

- 1 1/4 inch m' 44,00          -                      -                              

- Pipa drain - PVC AW  dgn insulasi/isolasi tebal 3/8"

- uk. 3/4" ( wall type ) m' 3,90            -                      -                              

- uk. 1" ( cassette ) m' 21,43          -                      -                              

- uk. 1-1/2" ( wall type ) m' 4,16            -                      -                              

- uk. 2"  ( cassette ) m' 46,50          -                      -                              

- Accessories dan Material Bantu ls 1,00            -                      -                              

- Kabel kontrol / komunikasi dari OU.unit ke IU unit  - AWG-18 ttk 7,00            -                      -                              

- Kabel navigasi - remote controller cw pipa pembungkus / konduit - AWG-18 ttk 4,00            -                      -                              

- Kabel power cw pipa pembungkus/konduit

- uk. NYM 3x2,5mm (IU unit VRV )ke PP.AC-01 ttk 7,00            -                      -                              

- uk. NYY 4x10mm (OU unit VRV) ke PP.AC-01 m' 59,34          -                      -                              

5 Tata Udara Ruang Isolasi - 1

- Pipa refrigrant dgn isolasi tebal 3/4" - uk.3/8"x3/4" m' 22,00          -                      -                              

- Pipa drain - PVC AW dgn isolasi tebal 3/8" - ukuran 1½" m' 11,92          -                      -                              

- Kabel navigasi - remote controller cw pipa pembungkus / 4x0.75mm  ttk 1,00            -                      -                              

- Kabel kontrol - IU ke OU unit - uk. NYM- 4x1.5mm m' 22,00          -                      -                              

- Kabel power - UV Light - uk. NYM.-3x1,5mm cw pipa pembungkus / konduit ttk 1,00            -                      -                              

- Kabel power - Exhaust Fan dan Booster Fan ke Panel Panel PP.R.Isolasi - uk. NYM-4x4m ttk 2,00            -                      -                              

- Kabel power - IU ke Panel PP.R.Isolasi - uk. NYY 4x4mm m' 23,11          -                      -                              

- Kabel power - OU ke Panel PP.R.Isolasi - NYY 4x6mm m' 23,11          -                      -                              

- Ducting Supply

-  uk. 50x30 m2 5,20            -                      -                              

-  uk. 40x30 m2 3,10            -                      -                              

-  uk. 40x35 m2 9,40            -                      -                              

-  uk. 30x30 m2 4,60            -                      -                              



 HARGA SAT.  JUMLAH HARGA 

 ( Rp )  ( Rp ) 
NO SAT. VOLUMEI T E M   P E K E R J A A N

-  uk. 30x25 m2 7,80            -                      -                              

-  uk. 20x20 m2 12,80          -                      -                              

- Ducting Fresh Air

- uk. 30x25 m2 2,50            -                      -                              

- Ducting Exhaust

- uk. 40x30 m2 8,20            -                      -                              

- uk. 35x30 m2 14,50          -                      -                              

- uk. 35x25 m2 15,30          -                      -                              

- uk. 30x25 m2 9,80            -                      -                              

- uk. 25x20 m2 17,44          -                      -                              

- Flexible Duct 8" m' 31,50          -                      -                              

- Grill & Acecoris

SAD           - 20X20  bh 8,00            -                      -                              

EAG          - 25x20 bh 6,00            -                      -                              

EAG          - 15x15 bh 4,00            -                      -                              

LAG          - 50x50 bh 2,00            -                      -                              

FAG          - 35x25 bh 1,00            -                      -                              

5 Tata Udara Ruang Isolasi - 2

- Pipa refrigrant dgn isolasi tebal 3/4" - uk.1/2"x1-1/8" m' 68,00          -                      -                              

- Pipa drain - PVC AW dgn isolasi tebal 3/8" - ukuran 1½" m' 11,92          -                      -                              

- Kabel navigasi - remote controller cw pipa pembungkus / 4x0.75mm  ttk 1,00            -                      -                              

- Kabel kontrol - IU ke OU unit - uk. NYM- 4x1.5mm m' 68,00          -                      -                              

- Kabel power - UV Light - uk. NYM.-3x1,5mm cw pipa pembungkus / konduit ttk 1,00            -                      -                              

- Kabel power - Exhaust Fan dan Booster Fan ke Panel Panel PP.R.Isolasi - uk. NYM-4x4m ttk 2,00            -                      -                              

- Kabel power - IU ke Panel PP.R.Isolasi - uk. NYY 4x4mm m' 23,11          -                      -                              

- Kabel power - OU ke Panel PP.R.Isolasi - NYY 4x6mm m' 23,11          -                      -                              

- Ducting Supply

-  uk. 80x60 m2 14,84          -                      -                              

-  uk. 70x40 m2 8,80            -                      -                              

-  uk. 60x35 m2 3,80            -                      -                              

-  uk. 50x30 m2 3,20            -                      -                              

-  uk. 40x30 m2 1,40            -                      -                              

-  uk. 30x25 m2 7,70            -                      -                              

-  uk. 20x20 m2 28,40          -                      -                              

- Ducting Fresh Air

- uk. 30x25 m2 7,15            -                      -                              

- Ducting Exhaust

- uk. 40x35 m2 21,30          -                      -                              

- uk. 35x30 m2 9,76            -                      -                              

- uk. 35x25 m2 21,84          -                      -                              

- uk. 30x25 m2 18,72          -                      -                              

- uk. 25x20 m2 23,40          -                      -                              

- Flexible Duct 8" m' 39,00          -                      -                              

- Grill & Acecoris

SAD           - 20X20  bh 13,00          -                      -                              

EAG          - 25x20 bh 7,00            -                      -                              

EAG          - 15x15 bh 3,00            -                      -                              

LAG          - 50x50 bh 2,00            -                      -                              

FAG          - 35x25 bh 1,00            -                      -                              

5 Tata Udara Ruang Isolasi - 3

- Pipa refrigrant dgn isolasi tebal 3/4" - uk.3/8"x3/4" m' 22,00          -                      -                              

- Pipa drain - PVC AW dgn isolasi tebal 3/8" - ukuran 1½" m' 11,92          -                      -                              

- Kabel navigasi - remote controller cw pipa pembungkus / 4x0.75mm  ttk 1,00            -                      -                              

- Kabel kontrol - IU ke OU unit - uk. NYM- 4x1.5mm m' 22,00          -                      -                              

- Kabel power - UV Light - uk. NYM.-3x1,5mm cw pipa pembungkus / konduit ttk 1,00            -                      -                              

- Kabel power - Exhaust Fan dan Booster Fan ke Panel Panel PP.R.Isolasi - uk. NYM-4x4m ttk 2,00            -                      -                              

- Kabel power - IU ke Panel PP.R.Isolasi - uk. NYY 4x4mm m' 23,11          -                      -                              

- Kabel power - OU ke Panel PP.R.Isolasi - NYY 4x6mm m' 23,11          -                      -                              

- Ducting Supply

-  uk. 60x35 m2 5,00            -                      -                              

-  uk. 50x30 m2 5,00            -                      -                              

-  uk. 40x30 m2 4,20            -                      -                              

-  uk. 30x30 m2 2,75            -                      -                              

-  uk. 30x25 m2 2,75            -                      -                              

-  uk. 20x20 m2 6,40            -                      -                              



 HARGA SAT.  JUMLAH HARGA 

 ( Rp )  ( Rp ) 
NO SAT. VOLUMEI T E M   P E K E R J A A N

- Ducting Fresh Air

- uk. 30x25 m2 9,13            -                      -                              

- Ducting Exhaust

- uk. 40x35 m2 8,90            -                      -                              

- uk. 35x30 m2 5,00            -                      -                              

- uk. 35x25 m2 13,40          -                      -                              

- uk. 30x25 m2 7,20            -                      -                              

- uk. 30x20 m2 7,50            -                      -                              

- uk. 25x20 m2 18,50          -                      -                              

- Flexible Duct 8" m' 27,00          -                      -                              

- Grill & Acecoris

SAD           - 20X20  bh 7,00            -                      -                              

EAG          - 25x20 bh 4,00            -                      -                              

EAG          - 15x15 bh 5,00            -                      -                              

LAG          - 50x50 bh 1,00            -                      -                              

FAG          - 35x25 bh 1,00            -                      -                              

5 Tata Udara Ruang Isolasi - 4

- Pipa refrigrant dgn isolasi tebal 3/4" - uk.3/8"x3/4" m' 22,00          -                      -                              

- Pipa drain - PVC AW dgn isolasi tebal 3/8" - ukuran 1½" m' 11,92          -                      -                              

- Kabel navigasi - remote controller cw pipa pembungkus / 4x0.75mm  ttk 1,00            -                      -                              

- Kabel kontrol - IU ke OU unit - uk. NYM- 4x1.5mm m' 22,00          -                      -                              

- Kabel power - UV Light - uk. NYM.-3x1,5mm cw pipa pembungkus / konduit ttk 1,00            -                      -                              

- Kabel power - Exhaust Fan dan Booster Fan ke Panel Panel PP.R.Isolasi - uk. NYM-4x4m ttk 2,00            -                      -                              

- Kabel power - IU ke Panel PP.R.Isolasi - uk. NYY 4x4mm m' 23,11          -                      -                              

- Kabel power - OU ke Panel PP.R.Isolasi - NYY 4x6mm m' 23,11          -                      -                              

- Ducting Supply

-  uk. 70x40 m2 11,00          -                      -                              

-  uk. 65x40 m2 10,50          -                      -                              

-  uk. 60x40 m2 10,00          -                      -                              

-  uk. 60x30 m2 3,80            -                      -                              

-  uk. 50x30 m2 3,20            -                      -                              

-  uk. 40x30 m2 4,20            -                      -                              

-  uk. 40x25 m2 2,60            -                      -                              

-  uk. 20x20 m2 12,00          -                      -                              

- Ducting Fresh Air

- uk. 30x25 m2 7,70            -                      -                              

- Ducting Exhaust

- uk. 40x30 m2 4,20            -                      -                              

- uk. 35x30 m2 3,64            -                      -                              

- uk. 35x25 m2 13,20          -                      -                              

- uk. 30x25 m2 4,40            -                      -                              

- uk. 25x20 m2 23,12          -                      -                              

- Flexible Duct 8" m' 34,50          -                      -                              

- Grill & Acecoris

SAD           - 20X20  bh 9,00            -                      -                              

EAG          - 25x20 bh 6,00            -                      -                              

EAG          - 15x15 bh 5,00            -                      -                              

LAG          - 50x50 bh 2,00            -                      -                              

FAG          - 35x25 bh 1,00            -                      -                              

- Exhaust Fan Toilet

- Exhaust Fan Toilet 100 cfm ducting pipa unit 31,00          -                      -                              

- Ducting Pipa PVC dia. 4" m' 72,63          -                      -                              

- Ducting Pipa PVC dia. 6" m' 17,56          -                      -                              

- EAG 30x30 bh 23,00          -                      -                              

- Acessories dan material bantu ls 1,00            -                      -                              

PEKERJAAN TATA UDARA LANTAI - 4 -                            

A. 5. PEKERJAAN TATA UDARA LANTAI - 5

A Lantai 5

1 Tata Udara Unit 5.1

- Pipa Refrigrant - ASTMB280 dgn Insulasi

- 1/2 inch m' 16,00          -                      -                              

- 5/8 inch m' 60,00          -                      -                              

- 3/4 inch m' 5,00            -                      -                              

- 7/8 inch m' 55,00          -                      -                              
- 1/4 inch m' 10,00          -                      -                              

SUB TOTAL -



 HARGA SAT.  JUMLAH HARGA 

 ( Rp )  ( Rp ) 
NO SAT. VOLUMEI T E M   P E K E R J A A N

- 3/8 inch m' 70,00          -                      -                              

- 1 inch m' 5,00            -                      -                              

- 1 1/8 inch m' 21,00          -                      -                              

- 1 1/2 inch m' 50,00          -                      -                              

- Pipa drain - PVC AW  dgn insulasi/isolasi tebal 3/8" -                      

- uk. 3/4" ( wall type ) m' 7,80            -                      -                              

- uk. 1" ( cassette ) m' 5,20            -                      -                              

- uk. 1-1/2" (wall type) m' 14,30          -                      -                              

- uk. 2"  ( cassette ) m' 70,56          -                      -                              

- Accessories dan Material Bantu ls 1,00            -                      -                              

- Kabel kontrol / komunikasi dari OU.unit ke IU unit  - AWG-18 ttk 10,00          -                      -                              

- Kabel navigasi - remote controller cw pipa pembungkus / konduit - AWG-18 ttk 8,00            -                      -                              

- Kabel power cw pipa pembungkus/konduit

- uk. NYM 3x2,5mm (IU unit VRV )ke PP.AC-01 ttk 10,00          -                      -                              

- uk. NYY 4x16mm (OU unit VRV) ke PP.AC-01 m' 155,74        -                      -                              

2 Tata Udara Unit 3.2

- Pipa Refrigrant - ASTMB280 dgn Insulasi

- 1/2 inch m' 15,00          -                      -                              

- 5/8 inch m' 45,00          -                      -                              

- 3/4 inch m' 55,00          -                      -                              

- 7/8 inch m' 5,00            -                      -                              

- 1/4 inch m' 5,00            -                      -                              

- 3/8 inch m' 50,00          -                      -                              

- 1 inch m' 10,00          -                      -                              

- 1 1/8 inch m' 5,00            -                      -                              

- 1 1/4 inch m' 50,00          -                      -                              

- Pipa drain - PVC AW  dgn insulasi/isolasi tebal 3/8"

- uk. 3/4" ( wall type ) m' 19,50          -                      -                              

- uk. 1" ( cassette ) m' 20,61          -                      -                              

- uk. 1-1/2" ( wall type ) m' 47,37          -                      -                              

- Accessories dan Material Bantu ls 1,00            -                      -                              

- Kabel kontrol / komunikasi dari OU.unit ke IU unit  - AWG-18 ttk 8,00            -                      -                              

- Kabel navigasi - remote controller cw pipa pembungkus / konduit - AWG-18 ttk 3,00            -                      -                              

- Kabel power cw pipa pembungkus/konduit

- uk. NYM 3x2,5mm (IU unit VRV )ke PP.AC-01 ttk 8,00            -                      -                              

- uk. NYY 4x16mm (OU unit VRV) ke PP.AC-01 m' 171,34        -                      -                              

3 Tata Udara Unit 3.3

- Pipa Refrigrant - ASTMB280 dgn Insulasi

- 1/2 inch m' 8,00            -                      -                              

- 5/8 inch m' 24,00          -                      -                              

- 3/4 inch m' 10,00          -                      -                              

- 7/8 inch m' 13,00          -                      -                              

- 1/4 inch m' 44,00          -                      -                              

- 3/8 inch m' 87,00          -                      -                              

- 1 inch m' 4,00            -                      -                              

- Pipa drain - PVC AW  dgn insulasi/isolasi tebal 3/8"

- uk. 3/4" ( wall type ) m' 39,00          -                      -                              

- uk. 1-1/2" ( wall type ) m' 78,50          -                      -                              

- Accessories dan Material Bantu ls 1,00            -                      -                              

- Kabel kontrol / komunikasi dari OU.unit ke IU unit  - AWG-18 ttk 12,00          -                      -                              

- Kabel navigasi - remote controller cw pipa pembungkus / konduit - AWG-18 ttk 1,00            -                      -                              

- Kabel power cw pipa pembungkus/konduit

- uk. NYM 3x2,5mm (IU unit VRV )ke PP.AC-01 ttk 12,00          -                      -                              

- uk. NYY 4x6mm (OU unit VRV) ke PP.AC-01 m' 54,60          -                      -                              

4 Tata Udara Unit 3.4

- Pipa Refrigrant - ASTMB280 dgn Insulasi

- 1/2 inch m' 64,00          -                      -                              

- 5/8 inch m' 21,00          -                      -                              

- 3/4 inch m' 7,00            -                      -                              

- 1/4 inch m' 14,00          -                      -                              

- 3/8 inch m' 42,00          -                      -                              

- 1 inch m' 64,00          -                      -                              

- Pipa drain - PVC AW  dgn insulasi/isolasi tebal 3/8"

- uk. 3/4" ( wall type ) m' 7,80            -                      -                              

- uk. 1" ( cassette ) m' 37,15          -                      -                              

- uk. 1-1/2" ( wall type ) m' 10,27          -                      -                              

- Accessories dan Material Bantu ls 1,00            -                      -                              

- Kabel kontrol / komunikasi dari OU.unit ke IU unit  - AWG-18 ttk 5,00            -                      -                              

- Kabel navigasi - remote controller cw pipa pembungkus / konduit - AWG-18 ttk 3,00            -                      -                              
- Kabel power cw pipa pembungkus/konduit



 HARGA SAT.  JUMLAH HARGA 

 ( Rp )  ( Rp ) 
NO SAT. VOLUMEI T E M   P E K E R J A A N

- uk. NYM 3x2,5mm (IU unit VRV )ke PP.AC-01 ttk 5,00            -                      -                              

- uk. NYY 4x10mm (OU unit VRV) ke PP.AC-01 m' 59,34          -                      -                              

5 Tata Udara Ruang Isolasi - 1

- Pipa refrigrant dgn isolasi tebal 3/4" - uk.1/2"x7/8" m' 22,00          -                      -                              

- Pipa drain - PVC AW dgn isolasi tebal 3/8" - ukuran 1½" m' 11,92          -                      -                              

- Kabel navigasi - remote controller cw pipa pembungkus / 4x0.75mm  ttk 1,00            -                      -                              

- Kabel kontrol - IU ke OU unit - uk. NYM- 4x1.5mm m' 22,00          -                      -                              

- Kabel power - UV Light - uk. NYM.-3x1,5mm cw pipa pembungkus / konduit ttk 1,00            -                      -                              

- Kabel power - Exhaust Fan dan Booster Fan ke Panel Panel PP.R.Isolasi - uk. NYM-4x4m ttk 2,00            -                      -                              

- Kabel power - IU ke Panel PP.R.Isolasi - uk. NYY 4x4mm m' 23,11          -                      -                              

- Kabel power - OU ke Panel PP.R.Isolasi - NYY 4x6mm m' 23,11          -                      -                              

- Ducting Supply

-  uk. 60x40 m2 15,30          -                      -                              

-  uk. 50x30 m2 11,90          -                      -                              

-  uk. 40x30 m2 8,30            -                      -                              

-  uk. 30x30 m2 5,90            -                      -                              

-  uk. 30x20 m2 4,70            -                      -                              

-  uk. 20x20 m2 12,64          -                      -                              

- Ducting Fresh Air

- uk. 35x25 m2 3,50            -                      -                              

- Ducting Exhaust

- uk. 40x30 m2 13,30          -                      -                              

- uk. 35x30 m2 13,69          -                      -                              

- uk. 35x25 m2 6,90            -                      -                              

- uk. 30x25 m2 10,40          -                      -                              

- uk. 20x20 m2 26,00          -                      -                              

- Flexible Duct 8" m' 31,50          -                      -                              

- Grill & Acecoris

SAD           - 20X20  bh 8,00            -                      -                              

EAG          - 25x20 bh 6,00            -                      -                              

EAG          - 15x15 bh 4,00            -                      -                              

LAG          - 50x50 bh 2,00            -                      -                              

FAG          - 35x25 bh 1,00            -                      -                              

5 Tata Udara Ruang Isolasi - 2

- Pipa refrigrant dgn isolasi tebal 3/4" - uk.3/8"x3/4" m' 68,00          -                      -                              

- Pipa drain - PVC AW dgn isolasi tebal 3/8" - ukuran 1½" m' 11,92          -                      -                              

- Kabel navigasi - remote controller cw pipa pembungkus / 4x0.75mm  ttk 1,00            -                      -                              

- Kabel kontrol - IU ke OU unit - uk. NYM- 4x1.5mm m' 68,00          -                      -                              

- Kabel power - UV Light - uk. NYM.-3x1,5mm cw pipa pembungkus / konduit ttk 1,00            -                      -                              

- Kabel power - Exhaust Fan dan Booster Fan ke Panel Panel PP.R.Isolasi - uk. NYM-4x4m ttk 2,00            -                      -                              

- Kabel power - IU ke Panel PP.R.Isolasi - uk. NYY 4x4mm m' 23,11          -                      -                              

- Kabel power - OU ke Panel PP.R.Isolasi - NYY 4x6mm m' 23,11          -                      -                              

- Ducting Supply

-  uk. 50x30 m2 5,50            -                      -                              

-  uk. 40x30 m2 7,42            -                      -                              

-  uk. 30x30 m2 3,24            -                      -                              

-  uk. 35x25 m2 3,78            -                      -                              

-  uk. 20x20 m2 12,64          -                      -                              

- Ducting Fresh Air

- uk. 30x25 m2 4,56            -                      -                              

- Ducting Exhaust

- uk. 40x35 m2 5,30            -                      -                              

- uk. 45x35 m2 2,90            -                      -                              

- uk. 35x25 m2 7,30            -                      -                              

- uk. 30x25 m2 12,80          -                      -                              

- uk. 25x20 m2 18,21          -                      -                              

- Flexible Duct 8" m' 30,00          -                      -                              

- Grill & Acecoris

SAD           - 20X20  bh 7,00            -                      -                              

EAG          - 25x20 bh 4,00            -                      -                              

EAG          - 15x15 bh 6,00            -                      -                              

LAG          - 50x50 bh 2,00            -                      -                              

FAG          - 35x25 bh 1,00            -                      -                              

- Exhaust Fan Toilet

- Exhaust Fan Toilet 100 cfm ducting pipa unit 32,00          -                      -                              

- Ducting Pipa PVC dia. 4" m' 84,72          -                      -                              

- Ducting Pipa PVC dia. 6" m' 17,90          -                      -                              
- EAG 30x30 bh 26,00          -                      -                              



 HARGA SAT.  JUMLAH HARGA 

 ( Rp )  ( Rp ) 
NO SAT. VOLUMEI T E M   P E K E R J A A N

- Acessories dan material bantu ls 1,00            -                      -                              

PEKERJAAN TATA UDARA LANTAI - 5 -                            

A. 6. PEKERJAAN TATA UDARA LANTAI - 6

A Lantai 6

1 Tata Udara Unit 6.1

- Pipa Refrigrant - ASTMB280 dgn Insulasi

- 1/2 inch m' 24,00          -                      -                              

- 5/8 inch m' 60,00          -                      -                              

- 3/4 inch m' 30,00          -                      -                              

- 7/8 inch m' 50,00          -                      -                              

- 1/4 inch m' 12,00          -                      -                              

- 3/8 inch m' 66,00          -                      -                              

- 1 inch m' 6,00            -                      -                              

- 1 1/8 inch m' 12,00          -                      -                              

- 1 1/4 inch m' 18,00          -                      -                              

- 1 1/2 inch m' 50,00          -                      -                              

- Pipa drain - PVC AW  dgn insulasi/isolasi tebal 3/8"

- uk. 3/4" ( wall type ) m' 7,80            -                      -                              

- uk. 1" ( cassette ) m' 78,84          -                      -                              

- uk. 1-1/2" (wall type) m' 17,42          -                      -                              

- Accessories dan Material Bantu ls 1,00            -                      -                              

- Kabel kontrol / komunikasi dari OU.unit ke IU unit  - AWG-18 ttk 10,00          -                      -                              

- Kabel navigasi - remote controller cw pipa pembungkus / konduit - AWG-18 ttk 8,00            -                      -                              

- Kabel power cw pipa pembungkus/konduit

- uk. NYM 3x2,5mm (IU unit VRV )ke PP.AC-01 ttk 10,00          -                      -                              

- uk. NYY 4x16mm (OU unit VRV) ke PP.AC-01 m' 155,74        -                      -                              

2 Tata Udara Unit 6.2

- Pipa Refrigrant - ASTMB280 dgn Insulasi

- 1/2 inch m' 12,00          -                      -                              

- 5/8 inch m' 60,00          -                      -                              

- 3/4 inch m' 18,00          -                      -                              

- 7/8 inch m' 6,00            -                      -                              

- 3/8 inch m' 48,00          -                      -                              

- 1 inch m' 6,00            -                      -                              

- 1 1/8 inch m' 12,00          -                      -                              

- 1 1/4 inch m' 18,00          -                      -                              

- Pipa drain - PVC AW  dgn insulasi/isolasi tebal 3/8"

- uk. 3/4" ( wall type ) m' 19,50          -                      -                              

- uk. 1" ( cassette ) m' 23,21          -                      -                              

- uk. 1-1/2" ( wall type ) m' 38,27          -                      -                              

- Accessories dan Material Bantu ls 1,00            -                      -                              

- Kabel kontrol / komunikasi dari OU.unit ke IU unit  - AWG-18 ttk 8,00            -                      -                              

- Kabel navigasi - remote controller cw pipa pembungkus / konduit - AWG-18 ttk 3,00            -                      -                              

- Kabel power cw pipa pembungkus/konduit

- uk. NYM 3x2,5mm (IU unit VRV )ke PP.AC-01 ttk 8,00            -                      -                              

- uk. NYY 4x16mm (OU unit VRV) ke PP.AC-01 m' 171,34        -                      -                              

3 Tata Udara Unit 6.3

- Pipa Refrigrant - ASTMB280 dgn Insulasi

- 1/2 inch m' 114,00        -                      -                              

- 5/8 inch m' 7,00            -                      -                              

- 3/4 inch m' 57,00          -                      -                              

- 1/4 inch m' 35,00          -                      -                              

- 3/8 inch m' 35,00          -                      -                              

- 1 inch m' 50,00          -                      -                              

- Pipa drain - PVC AW  dgn insulasi/isolasi tebal 3/8"

- uk. 3/4" ( wall type ) m' 19,50          -                      -                              

- uk. 1" ( cassette ) m' 13,74          -                      -                              

- Accessories dan Material Bantu ls 1,00            -                      -                              

- Kabel kontrol / komunikasi dari OU.unit ke IU unit  - AWG-18 ttk 6,00            -                      -                              

- Kabel navigasi - remote controller cw pipa pembungkus / konduit - AWG-18 ttk 1,00            -                      -                              

- Kabel power cw pipa pembungkus/konduit

- uk. NYM 3x2,5mm (IU unit VRV )ke PP.AC-01 ttk 6,00            -                      -                              

- uk. NYY 4x6mm (OU unit VRV) ke PP.AC-01 m' 54,60          -                      -                              

4 Tata Udara Unit 6.4

- Pipa Refrigrant - ASTMB280 dgn Insulasi

- 1/2 inch m' 30,00          -                      -                              

- 5/8 inch m' 42,00          -                      -                              
- 3/4 inch m' 24,00          -                      -                              

SUB TOTAL -



 HARGA SAT.  JUMLAH HARGA 

 ( Rp )  ( Rp ) 
NO SAT. VOLUMEI T E M   P E K E R J A A N

- 7/8 inch m' 6,00            -                      -                              

- 1/4 inch m' 24,00          -                      -                              

- 3/8 inch m' 48,00          -                      -                              

- 1 inch m' 6,00            -                      -                              

- 1 1/8 inch m' 6,00            -                      -                              

- 1 1/4 inch m' 18,00          -                      -                              

- Pipa drain - PVC AW  dgn insulasi/isolasi tebal 3/8"

- uk. 3/4" ( wall type ) m' 11,70          -                      -                              

- uk. 1" ( cassette ) m' 12,45          -                      -                              

- uk. 1-1/2" ( wall type ) m' 34,22          -                      -                              

- uk. 2"  ( cassette ) m' 45,14          -                      -                              

- Accessories dan Material Bantu ls 1,00            -                      -                              

- Kabel kontrol / komunikasi dari OU.unit ke IU unit  - AWG-18 ttk 9,00            -                      -                              

- Kabel navigasi - remote controller cw pipa pembungkus / konduit - AWG-18 ttk 6,00            -                      -                              

- Kabel power cw pipa pembungkus/konduit

- uk. NYM 3x2,5mm (IU unit VRV )ke PP.AC-01 ttk 9,00            -                      -                              

- uk. NYY 4x10mm (OU unit VRV) ke PP.AC-01 m' 59,34          -                      -                              

5 Tata Udara Ruang Isolasi - 1

- Pipa refrigrant dgn isolasi tebal 3/4" - uk.1/2"x7/8" m' 22,00          -                      -                              

- Pipa drain - PVC AW dgn isolasi tebal 3/8" - ukuran 1½" m' 11,92          -                      -                              

- Kabel navigasi - remote controller cw pipa pembungkus / 4x0.75mm  ttk 1,00            -                      -                              

- Kabel kontrol - IU ke OU unit - uk. NYM- 4x1.5mm m' 22,00          -                      -                              

- Kabel power - UV Light - uk. NYM.-3x1,5mm cw pipa pembungkus / konduit ttk 1,00            -                      -                              

- Kabel power - Exhaust Fan dan Booster Fan ke Panel Panel PP.R.Isolasi - uk. NYM-4x4m ttk 2,00            -                      -                              

- Kabel power - IU ke Panel PP.R.Isolasi - uk. NYY 4x4mm m' 23,11          -                      -                              

- Kabel power - OU ke Panel PP.R.Isolasi - NYY 4x6mm m' 23,11          -                      -                              

- Ducting Supply

-  uk. 80x60 m2 4,20            -                      -                              

-  uk. 50x30 m2 5,60            -                      -                              

-  uk. 40x30 m2 6,30            -                      -                              

-  uk. 30x30 m2 3,00            -                      -                              

-  uk. 20x20 m2 11,60          -                      -                              

- Ducting Fresh Air

- uk. 40x30 m2 4,90            -                      -                              

- Ducting Exhaust

- uk. 40x30 m2 6,30            -                      -                              

- uk. 40x35 m2 11,40          -                      -                              

- uk. 35x30 m2 6,50            -                      -                              

- uk. 35x25 m2 3,00            -                      -                              

- uk. 30x25 m2 4,95            -                      -                              

- uk. 25x20 m2 31,41          -                      -                              

- Flexible Duct 8" m' 34,50          -                      -                              

- Grill & Acecoris

SAD           - 20X20  bh 9,00            -                      -                              

EAG          - 25x20 bh 6,00            -                      -                              

EAG          - 15x15 bh 5,00            -                      -                              

LAG          - 50x50 bh 2,00            -                      -                              

FAG          - 35x25 bh 1,00            -                      -                              

5 Tata Udara Ruang Isolasi - 2

- Pipa refrigrant dgn isolasi tebal 3/4" - uk.1/2"x7/8" m' 22,00          -                      -                              

- Pipa drain - PVC AW dgn isolasi tebal 3/8" - ukuran 1½" m' 11,92          -                      -                              

- Kabel navigasi - remote controller cw pipa pembungkus / 4x0.75mm  ttk 1,00            -                      -                              

- Kabel kontrol - IU ke OU unit - uk. NYM- 4x1.5mm m' 22,00          -                      -                              

- Kabel power - UV Light - uk. NYM.-3x1,5mm cw pipa pembungkus / konduit ttk 1,00            -                      -                              

- Kabel power - Exhaust Fan dan Booster Fan ke Panel Panel PP.R.Isolasi - uk. NYM-4x4m ttk 2,00            -                      -                              

- Kabel power - IU ke Panel PP.R.Isolasi - uk. NYY 4x4mm m' 23,11          -                      -                              

- Kabel power - OU ke Panel PP.R.Isolasi - NYY 4x6mm m' 23,11          -                      -                              

- Ducting Supply

-  uk. 60x40 m2 15,30          -                      -                              

-  uk. 50x30 m2 11,90          -                      -                              

-  uk. 40x30 m2 8,30            -                      -                              

-  uk. 30x30 m2 5,90            -                      -                              

-  uk. 30x20 m2 4,70            -                      -                              

-  uk. 20x20 m2 12,64          -                      -                              

- Ducting Fresh Air

- uk. 35x25 m2 3,50            -                      -                              

- Ducting Exhaust

- uk. 40x30 m2 13,30          -                      -                              
- uk. 35x30 m2 13,69          -                      -                              



 HARGA SAT.  JUMLAH HARGA 

 ( Rp )  ( Rp ) 
NO SAT. VOLUMEI T E M   P E K E R J A A N

- uk. 35x25 m2 6,90            -                      -                              

- uk. 30x25 m2 10,40          -                      -                              

- uk. 20x20 m2 26,00          -                      -                              

- Flexible Duct 8" m' 31,50          -                      -                              

- Grill & Acecoris

SAD           - 20X20  bh 8,00            -                      -                              

EAG          - 25x20 bh 6,00            -                      -                              

EAG          - 15x15 bh 4,00            -                      -                              

LAG          - 50x50 bh 2,00            -                      -                              

FAG          - 35x25 bh 1,00            -                      -                              

- Exhaust Fan Toilet

- Exhaust Fan Toilet 100 cfm ducting pipa unit 34,00          -                      -                              

- Ducting Pipa PVC dia. 4" m' 90,03          -                      -                              

- Ducting Pipa PVC dia. 6" m' 17,90          -                      -                              

- EAG 30x30 bh 26,00          -                      -                              

- Acessories dan material bantu ls 1,00            -                      -                              

PEKERJAAN TATA UDARA LANTAI - 6 -                            

A. 7. PEKERJAAN TATA UDARA LANTAI - 7

A Lantai 7

1 Tata Udara Unit 7.1

- Pipa Refrigrant - ASTMB280 dgn Insulasi

- 1/2 inch m' 21,00          -                      -                              

- 5/8 inch m' 79,00          -                      -                              

- 3/4 inch m' 38,00          -                      -                              

- 7/8 inch m' 48,00          -                      -                              

- 3/8 inch m' 72,00          -                      -                              

- 1 inch m' 6,00            -                      -                              

- 1 1/8 inch m' 25,00          -                      -                              

- 1 1/4 inch m' 32,00          -                      -                              

- 1 1/2 inch m' 6,00            -                      -                              

- 1 3/4 inch m' 33,00          -                      -                              

- Pipa drain - PVC AW  dgn insulasi/isolasi tebal 3/8"

- uk. 1" ( cassette ) m' 48,58          -                      -                              

- uk. 1-1/2" (wall type) m' 204,62        -                      -                              

- Accessories dan Material Bantu ls 1,00            -                      -                              

- Kabel kontrol / komunikasi dari OU.unit ke IU unit  - AWG-18 ttk 20,00          -                      -                              

- Kabel navigasi - remote controller cw pipa pembungkus / konduit - AWG-18 ttk 20,00          -                      -                              

- Kabel power cw pipa pembungkus/konduit

- uk. NYM 3x2,5mm (IU unit VRV )ke PP.AC-01 ttk 20,00          -                      -                              

- uk. NYY 4x16mm (OU unit VRV) ke PP.AC-01 m' 54,60          -                      -                              

- Exhaust Fan Toilet

- Exhaust Fan Toilet 100 cfm ducting pipa unit 6,00            -                      -                              

- Ducting Pipa PVC dia. 4" m' 5,49            -                      -                              

- Ducting Pipa PVC dia. 6" m' 8,88            -                      -                              

- EAG 30x30 bh 2,00            -                      -                              

- Acessories dan material bantu ls 1,00            -                      -                              

PEKERJAAN TATA UDARA LANTAI - 7 -                            

A. 8. PEKERJAAN TATA UDARA LANTAI - 8

A Lantai 8

1 Tata Udara Unit 8.1

- Pipa Refrigrant - ASTMB280 dgn Insulasi -                      

- 1/2 inch m' 16,00          -                      -                              

- 5/8 inch m' 50,00          -                      -                              

- 3/4 inch m' 30,00          -                      -                              

- 7/8 inch m' 10,00          -                      -                              

- 3/8 inch m' 80,00          -                      -                              

- 1 inch m' 8,00            -                      -                              

- 1 1/8 inch m' 8,00            -                      -                              

- 1 1/4 inch m' 30,00          -                      -                              

- Pipa drain - PVC AW  dgn insulasi/isolasi tebal 3/8"

- uk. 1" ( cassette ) m' 16,71          -                      -                              

- uk. 1-1/2" (wall type) m' 97,85          -                      -                              

- Accessories dan Material Bantu ls 1,00            -                      -                              

- Kabel kontrol / komunikasi dari OU.unit ke IU unit  - AWG-18 ttk 10,00          -                      -                              

- Kabel navigasi - remote controller cw pipa pembungkus / konduit - AWG-18 ttk 10,00          -                      -                              

- Kabel power cw pipa pembungkus/konduit

- uk. NYM 3x2,5mm (IU unit VRV )ke PP.AC-01 ttk 10,00          -                      -                              
- uk. NYY 4x16mm (OU unit VRV) ke PP.AC-01 m' 54,60          -                      -                              

SUB TOTAL -

SUB TOTAL -



 HARGA SAT.  JUMLAH HARGA 

 ( Rp )  ( Rp ) 
NO SAT. VOLUMEI T E M   P E K E R J A A N

- Exhaust Fan Toilet

- Exhaust Fan Toilet 100 cfm ducting pipa unit 6,00            -                      -                              

- Ducting Pipa PVC dia. 4" m' 5,49            -                      -                              

- Ducting Pipa PVC dia. 6" m' 8,88            -                      -                              

- EAG 30x30 bh 2,00            -                      -                              

- Acessories dan material bantu ls 1,00            -                      -                              

PEKERJAAN TATA UDARA LANTAI - 8 -                            SUB TOTAL -
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PEKERJAAN

LOKASI : SAMARINDA KALIMANTAN TIMUR

JUMLAH HARGA 
( Rp. )

R E K A P I T U L A S I 

A ZONA KIRI (ZONA A)

1 PEK.KABEL FEEDER
A.1.1 LANTAI 1 -                                                         
A.1.2 LANTAI 2 -                                                         
A.1.3 LANTAI 3 -                                                         
A.1.4 LANTAI 4 -                                                         
A.1.5 LANTAI 5 -                                                         
A.1.6 LANTAI 6 -                                                         
A.1.7 LANTAI 7 -                                                         
A.1.8 LANTAI 8 -                                                         

TOTAL KABEL FEEDER ZONA KIRI  : -                                                         

2 PEK.PANEL HUBUNG BAGI
A.2.1 LANTAI 1 -                                                         
A.2.2 LANTAI 2 -                                                         
A.2.3 LANTAI 3 -                                                         
A.2.4 LANTAI 4 -                                                         
A.2.5 LANTAI 5 -                                                         
A.2.6 LANTAI 6 -                                                         
A.2.7 LANTAI 7 -                                                         
A.2.8 LANTAI 8 -                                                         

TOTAL PANEL HUBUNG BAGI ZONA KIRI : -                                                         

3 PEK.PENCAHAYAAN
A.3.B LANTAI BASEMENT -                                                         
A.3.1 LANTAI 1 -                                                         
A.3.2 LANTAI 2 -                                                         
A.3.3 LANTAI 3 -                                                         
A.3.4 LANTAI 4 -                                                         
A.3.5 LANTAI 5 -                                                         
A.3.6 LANTAI 6 -                                                         
A.3.7 LANTAI 7 -                                                         
A.3.8 LANTAI 8 -                                                         

TOTAL PENCAHAYAAN ZONA KIRI : -                                                         

4 PEK.KOTAK KONTAK
A.4.1 LANTAI 1 -                                                         
A.4.2 LANTAI 2 -                                                         
A.4.3 LANTAI 3 -                                                         
A.4.4 LANTAI 4 -                                                         
A.4.5 LANTAI 5 -                                                         
A.4.6 LANTAI 6 -                                                         
A.4.7 LANTAI 7 -                                                         

TOTAL KOTAK KONTAK ZONA KIRI : -                                                         

5 PEK.RAK KABEL
A.5.1 LANTAI 1 -                                                         
A.5.2 LANTAI 2 -                                                         
A.5.3 LANTAI 3 -                                                         
A.5.4 LANTAI 4 -                                                         
A.5.5 LANTAI 5 -                                                         
A.5.6 LANTAI 6 -                                                         
A.5.7 LANTAI 7 -                                                         

TOTAL RAK KABEL ZONA KIRI : -                                                         

NO

RENCANA ANGGARAN BIAYA

: PEMBANGUNAN GEDUNG .PANDURATA 
  TAHUN ANGGARAN 2024

I T E M   P E K E R J A A N
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PEKERJAAN

LOKASI : SAMARINDA KALIMANTAN TIMUR

JUMLAH HARGA 
( Rp. )

R E K A P I T U L A S I 

NO

RENCANA ANGGARAN BIAYA

: PEMBANGUNAN GEDUNG .PANDURATA 
  TAHUN ANGGARAN 2024

I T E M   P E K E R J A A N

B ZONA TENGAH (ZONA C)

# ############ KABEL FEEDER
#REF! #REF! -                                                         
B.1.1 LANTAI 1 -                                                         
B.1.2 LANTAI 2 -                                                         
B.1.3 LANTAI 3 -                                                         
B.1.4 LANTAI 4 -                                                         
B.1.5 LANTAI 5 -                                                         
B.1.6 LANTAI 6 -                                                         
B.1.7 LANTAI 7 -                                                         
B.1.8 LANTAI 8 -                                                         

TOTAL KABEL FEEDER ZONA TENGAH : -                                                         

2 PEK.PANEL HUBUNG BAGI
#REF! #REF! -                                                         
B.2.1 LANTAI 1 -                                                         
B.2.2 LANTAI 2 -                                                         
B.2.3 LANTAI 3 -                                                         
B.2.4 LANTAI 4 -                                                         
B.2.5 LANTAI 5 -                                                         
B.2.6 LANTAI 6 -                                                         
B.2.7 LANTAI 7 -                                                         
B.2.8 LANTAI 8 -                                                         

TOTAL PANEL HUBUNG BAGI ZONA TENGAH : -                                                         

3 PEK.PENCAHAYAAN
#REF! #REF! -                                                         
B.3.1 LANTAI 1 -                                                         
B.3.2 LANTAI 2 -                                                         
B.3.3 LANTAI 3 -                                                         
B.3.4 LANTAI 4 -                                                         
B.3.5 LANTAI 5 -                                                         
B.3.6 LANTAI 6 -                                                         
B.3.7 LANTAI 7 -                                                         
B.3.8 LANTAI 8 -                                                         

TOTAL PENCAHAYAAN ZONA TENGAH : -                                                         

4 PEK.KOTAK KONTAK
B.4.B LANTAI BASEMENT -                                                         
B.4.1 LANTAI 1 -                                                         
B.4.2 LANTAI 2 -                                                         
B.4.3 LANTAI 3 -                                                         
B.4.4 LANTAI 4 -                                                         
B.4.5 LANTAI 5 -                                                         
B.4.6 LANTAI 6 -                                                         
B.4.7 LANTAI 7 -                                                         
B.4.8 LANTAI 8 -                                                         

TOTAL KOTAK KONTAK ZONA TENGAH : -                                                         

5 PEK.RAK KABEL
B.5.B LANTAI BASEMENT -                                                         
B.5.1 LANTAI 1 -                                                         
B.5.2 LANTAI 2 -                                                         
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PEKERJAAN

LOKASI : SAMARINDA KALIMANTAN TIMUR

JUMLAH HARGA 
( Rp. )

R E K A P I T U L A S I 

NO

RENCANA ANGGARAN BIAYA

: PEMBANGUNAN GEDUNG .PANDURATA 
  TAHUN ANGGARAN 2024

I T E M   P E K E R J A A N

B.5.3 LANTAI 3 -                                                         
B.5.4 LANTAI 4 -                                                         
B.5.5 LANTAI 5 -                                                         
B.5.6 LANTAI 6 -                                                         
B.5.7 LANTAI 7 -                                                         
B.5.8 LANTAI 8 -                                                         

TOTAL RAK KABEL ZONA TENGAH : -                                                         

C ZONA KANAN (ZONA B)

1 KABEL FEEDER
#REF! #REF! -                                                         
C.1.1 LANTAI 1 -                                                         
C.1.2 LANTAI 2 -                                                         
C.1.3 LANTAI 3 -                                                         
C.1.4 LANTAI 4 -                                                         
C.1.5 LANTAI 5 -                                                         
C.1.6 LANTAI 6 -                                                         
C.1.7 LANTAI 7 -                                                         
C.1.8 LANTAI 8 -                                                         

C.1.RL.1 LANTAI RL.1 -                                                         
C.1.RL.2 LANTAI RL.2 -                                                         

TOTAL KABEL FEEDER ZONA KANAN : -                                                         

2 PEK.PANEL HUBUNG BAGI
#REF! #REF! -                                                         
C.2.1 LANTAI 1 -                                                         
C.2.2 LANTAI 2 -                                                         
C.2.3 LANTAI 3 -                                                         
C.2.4 LANTAI 4 -                                                         
C.2.5 LANTAI 5 -                                                         
C.2.6 LANTAI 6 -                                                         
C.2.7 LANTAI 7 -                                                         
C.2.8 LANTAI 8 -                                                         

C.2.RL.1 LANTAI RL.1 -                                                         
C.2.RL.2 LANTAI RL.2 -                                                         

TOTAL PANEL HUBUNG BAGI ZONA KANAN : -                                                         

3 PEK.PENCAHAYAAN
#REF! #REF! -                                                         
C.3.1 LANTAI 1 -                                                         
C.3.2 LANTAI 2 -                                                         
C.3.3 LANTAI 3 -                                                         
C.3.4 LANTAI 4 -                                                         
C.3.5 LANTAI 5 -                                                         
C.3.6 LANTAI 6 -                                                         
C.3.7 LANTAI 7 -                                                         
C.3.8 LANTAI 8 -                                                         

C.3.RL.1 LANTAI RL.1 -                                                         
C.3.RL.2 LANTAI RL.2 -                                                         

TOTAL PENCAHAYAAN ZONA KANAN : -                                                         

4 PEK.KOTAK KONTAK
C.4.1 LANTAI 1 -                                                         
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PEKERJAAN

LOKASI : SAMARINDA KALIMANTAN TIMUR

JUMLAH HARGA 
( Rp. )

R E K A P I T U L A S I 

NO

RENCANA ANGGARAN BIAYA

: PEMBANGUNAN GEDUNG .PANDURATA 
  TAHUN ANGGARAN 2024

I T E M   P E K E R J A A N

C.4.2 LANTAI 2 -                                                         
C.4.3 LANTAI 3 -                                                         
C.4.4 LANTAI 4 -                                                         
C.4.5 LANTAI 5 -                                                         
C.4.6 LANTAI 6 -                                                         
C.4.7 LANTAI 7 -                                                         
C.4.8 LANTAI 8 -                                                         

C.4.RL.1 LANTAI RL.1 -                                                         
C.4.RL.2 LANTAI RL.2 -                                                         

TOTAL KOTAK KONTAK ZONA KANAN : -                                                         

5 PEK.RAK KABEL
C.5.1 LANTAI 1 -                                                         
C.5.2 LANTAI 2 -                                                         
C.5.3 LANTAI 3 -                                                         
C.5.4 LANTAI 4 -                                                         
C.5.5 LANTAI 5 -                                                         
C.5.6 LANTAI 6 -                                                         
C.5.7 LANTAI 7 -                                                         
C.5.8 LANTAI 8 -                                                         

TOTAL RAK KABEL ZONA KANAN : -                                                         

#REF! #REF!
#REF! #REF! -                                                         
#REF! #REF! -                                                         
#REF! #REF! -                                                         
#REF! #REF! -                                                         
#REF! #REF! -                                                         
#REF! #REF! -                                                         
#REF! #REF! -                                                         
#REF! #REF! -                                                         

TOTAL POWER HOUSE  : -                                                         

E BAS (BUILDING AUTOMATION SYSTEM)
1 #REF! -                                                         
2 #REF! -                                                         
3 #REF! -                                                         
4 #REF! -                                                         
5 #REF! -                                                         

TOTAL BAS (BUILDING AUTOMATION SYSTEM) : -                                                         
TOTAL REKAP A,B,C,D,E : -                                                         

-                                                                                    



 HARGA SAT.  JUMLAH  

 ( Rp )  ( Rp ) 

A ZONA KIRI (ZONA A)

1 PEK.KABEL FEEDER

A.1.1 LANTAI 1
- dari P-1 ke P-1.1, NYY 4x70 mm2 m 85,00     -                                  -                             
- dari P-1.1 ke P-HEMO, NYY 4x35 mm2 m 45,00     -                                  -                             
- dari P-1.1 ke P-ISO.1-1, NYY 4x10 mm2 m 25,00     -                                  -                             
- dari P-1.1 ke P-UPS.1, NYY 4x4 mm2 m 15,00     -                                  -                             
- dari P-1.1 ke P-UPS.2, NYY 4x4 mm2 m 15,00     -                                  -                             
- dari P-1 ke P-AC.IU 1.1, NYM 4x16 mm2 m 105,00   -                                  -                             
- dari P-1 ke P-AC.IU 1.2, NYM 4x16 mm2 m 105,00   -                                  -                             
- dari P-1 ke P-AC.OU 1.1-2, NYM 4x16 mm2 m 150,00   -                                  -                             
- dari P-1 ke P-AHU 1.1, NYM 4x16 mm2 m 130,00   -                                  -                             

-                             

A.1.2 LANTAI 2
- dari P-2 ke P-2.1, NYY 4x70 mm2 m 110,00   -                                  -                             
- dari P-2.1 ke P-ISO-2.1, NYY 4x6 mm2 m 30,00     -                                  -                             
- dari P-2.1 ke P-ATR, NYY 4x16 mm2 m 105,00   -                                  -                             
- dari P-2.1 ke P-K.ICU.2, NYY 4x10 mm2 m 30,00     -                                  -                             
- dari P-2.1 ke P-R.LB, NYY 4x4 mm2 m 105,00   -                                  -                             
- dari P-2 ke P-AC.IU 2.1, NYM 4x16 mm2 m 105,00   -                                  -                             
- dari P-2 ke P-AC.IU 2.2, NYM 4x16 mm2 m 105,00   -                                  -                             
- dari P-2 ke P-AC.OU 2.1-2, NYM 4x16 mm2 m 150,00   -                                  -                             
- dari P-2 ke P-AHU 2.1, NYM 4x16 mm2 m 116,00   -                                  -                             

-                             

A.1.3 LANTAI 3
- dari P-3 ke P-3.1, NYY 4x50 mm2 m 125,00   -                                  -                             
- dari P-3.1 ke P-ISO.3-1, NYY 4x4 mm2 m 30,00     -                                  -                             
- dari P-3.1 ke P-R.NC, NYY 4x16 mm2 m 105,00   -                                  -                             
- dari P-3.1 ke P-R.J, NYY 4x16 mm2 m 105,00   -                                  -                             
- dari P-3 ke P-AC.IU 3.1, NYM 4x16 mm2 m 124,00   -                                  -                             
- dari P-3 ke P-AC.IU 3.2, NYM 4x16 mm2 m 125,00   -                                  -                             
- dari P-3 ke P-AC.OU 3.1-2, NYM 4x16 mm2 m 150,00   -                                  -                             
- dari P-3 ke P-AHU 3.1, NYM 4x16 mm2 m 115,00   -                                  -                             

-                             

A.1.4 LANTAI 4
- dari P-4 ke P-4.1, NYY 4x95 mm2 m 117,00   -                                  -                             
- dari P-4.1 ke P-ISO.4-1, NYY 4x6 mm2 m 8,00       -                                  -                             
- dari P-4.1 ke P-ISO.4-2, NYY 4x4 mm2 m 8,00       -                                  -                             
- dari P-4.1 ke P-ISO.4-5, NYY 4x4 mm2 m 55,00     -                                  -                             
- dari P-4.1 ke P-BDH 1, NYY 4x4 mm2 m 7,00       -                                  -                             
- dari P-4.1 ke P-BDH 2, NYY 4x6 mm2 m 13,00     -                                  -                             
- dari P-4.1 ke P-BDH 3, NYY 4x6 mm2 m 19,00     -                                  -                             
- dari P-4.1 ke P-BDH 4, NYY 4x6 mm2 m 25,00     -                                  -                             
- dari P-4.1 ke P-BDH 5, NYY 4x6 mm2 m 30,00     -                                  -                             
- dari P-4.1 ke P-BDH 6, NYY 4x6 mm2 m 37,00     -                                  -                             
- dari P-4.1 ke P-BDH 7, NYY 4x6 mm2 m 43,00     -                                  -                             
- dari P-4.1 ke P-BDH 8, NYY 4x4 mm2 m 28,00     -                                  -                             
- dari P-4.1 ke P-BDH 9, NYY 4x6 mm2 m 28,00     -                                  -                             
- dari P-4.1 ke P-BDH 10, NYY 4x6 mm2 m 37,00     -                                  -                             
- dari P-4.1 ke P-BDH 11, NYY 4x6 mm2 m 48,00     -                                  -                             
- dari P-4 ke P-AC.IU 4.1, NYM 4x16 mm2 m 117,00   -                                  -                             
- dari P-4 ke P-AC.IU 4.2, NYM 4x16 mm2 m 117,00   -                                  -                             
- dari P-4 ke P-AC.OU 4.1-2, NYM 4x16 mm2 m 150,00   -                                  -                             
- dari P-4 ke P-AHU 4.1, NYM 4x16 mm2 m 125,00   -                                  -                             
- dari P-4 ke P-AHU 4.2, NYM 4x16 mm2 m 112,00   -                                  -                             

-                             

Sub Total KABEL FEEDER LANTAI 3 : 

Sub Total KABEL FEEDER LANTAI 4 : 

RENCANA ANGGARAN BIAYA
( R A B )

NO I T E M   P E K E R J A A N SAT.
 

VOLUME 

Sub Total KABEL FEEDER LANTAI 1 : 

Sub Total KABEL FEEDER LANTAI 2 : 

KEGIATAN               : PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS  
                                      DAERAH PROVINSI 
PEKERJAAN                : LANJUTAN GEDUNG PERAWATAN PANDURATA RSUD AWS 
LOKASI                : KOTA SAMARINDA 
SUMBER DANA           : APBD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 



 HARGA SAT.  JUMLAH  

 ( Rp )  ( Rp ) 
NO I T E M   P E K E R J A A N SAT.

 
VOLUME 

                 

A.1.5 LANTAI 5
- dari P-5 ke P-5.1, NYY 4x95 mm2 m 100,00   -                                  -                             
- dari P-5.1 ke P-BDH 1, NYY 4x6 mm2 m 38,00     -                                  -                             
- dari P-5.1 ke P-BDH 2, NYY 4x6 mm2 m 38,00     -                                  -                             
- dari P-5.1 ke P-BDH 3, NYY 4x6 mm2 m 50,00     -                                  -                             
- dari P-5.1 ke P-BDH 4, NYY 4x6 mm2 m 45,00     -                                  -                             
- dari P-5.1 ke P-BDH 5, NYY 4x6 mm2 m 40,00     -                                  -                             
- dari P-5.1 ke P-BDH 6, NYY 4x6 mm2 m 35,00     -                                  -                             
- dari P-5.1 ke P-BDH 7, NYY 4x6 mm2 m 30,00     -                                  -                             
- dari P-5.1 ke P-BDH 8, NYY 4x6 mm2 m 25,00     -                                  -                             
- dari P-5.1 ke P-BDH 9, NYY 4x4 mm2 m 30,00     -                                  -                             
- dari P-5.1 ke P-BDH 10, NYY 4x4 mm2 m 30,00     -                                  -                             
- dari P-5.1 ke P-BDH 11, NYY 4x6 mm2 m 35,00     -                                  -                             
- dari P-5.1 ke P-BDH 12, NYY 4x4 mm2 m 35,00     -                                  -                             
- dari P-5.1 ke P-BDH 13, NYY 4x4 mm2 m 20,00     -                                  -                             
- dari P-5.1 ke P-BDH 14, NYY 4x4 mm2 m 20,00     -                                  -                             
- dari P-5.1 ke P-BDH 15, NYY 4x6 mm2 m 15,00     -                                  -                             
- dari P-5.1 ke P-BDH 16, NYY 4x6 mm2 m 15,00     -                                  -                             
- dari P-5.1 ke P-BDH 17, NYY 4x10 mm2 m 10,00     -                                  -                             
- dari P-5 ke P-AC.IU 5.1, NYM 4x16 mm2 m 100,00   -                                  -                             
- dari P-5 ke P-AC.IU 5.2, NYM 4x16 mm2 m 100,00   -                                  -                             
- dari P-5ke P-AC.OU 5.1-2, NYM 4x16 mm2 m 150,00   -                                  -                             
- dari P-5 ke P-AHU 5.1, NYM 4x16 mm2 m 135,00   -                                  -                             

-                             

A.1.6 LANTAI 6
- dari P-6 ke P-6.1, NYY 4x95 mm2 m 100,00   -                                  -                             
- dari P-6.1 ke P-PDL 1, NYY 4x6 mm2 m 38,00     -                                  -                             
- dari P-6.1 ke P-PDL 2, NYY 4x6 mm2 m 38,00     -                                  -                             
- dari P-6.1 ke P-PDL 3, NYY 4x6 mm2 m 50,00     -                                  -                             
- dari P-6.1 ke P-PDL 4, NYY 4x6 mm2 m 45,00     -                                  -                             
- dari P-6.1 ke P-PDL 5, NYY 4x6 mm2 m 40,00     -                                  -                             
- dari P-6.1 ke P-PDL 6, NYY 4x6 mm2 m 35,00     -                                  -                             
- dari P-6.1 ke P-PDL 7, NYY 4x6 mm2 m 30,00     -                                  -                             
- dari P-6.1 ke P-PDL 8, NYY 4x6 mm2 m 25,00     -                                  -                             
- dari P-6.1 ke P-PDL 9, NYY 4x4 mm2 m 30,00     -                                  -                             
- dari P-6.1 ke P-PDL 10, NYY 4x4 mm2 m 30,00     -                                  -                             
- dari P-6.1 ke P-PDL 11, NYY 4x6 mm2 m 35,00     -                                  -                             
- dari P-6.1 ke P-PDL 12, NYY 4x6 mm2 m 35,00     -                                  -                             
- dari P-6.1 ke P-PDL 13, NYY 4x4 mm2 m 20,00     -                                  -                             
- dari P-6.1 ke P-PDL 14, NYY 4x4 mm2 m 20,00     -                                  -                             
- dari P-6.1 ke P-PDL 15, NYY 4x4 mm2 m 15,00     -                                  -                             
- dari P-6.1 ke P-PDL 16, NYY 4x4 mm2 m 15,00     -                                  -                             
- dari P-6.1 ke P-PDL 17, NYY 4x6 mm2 m 10,00     -                                  -                             
- dari P-6.1 ke P-PDL 18, NYY 4x6 mm2 m 25,00     -                                  -                             
- dari P-6 ke P-AC.IU 6.1, NYM 4x16 mm2 m 100,00   -                                  -                             
- dari P-6 ke P-AC.IU 6.2, NYM 4x16 mm2 m 100,00   -                                  -                             
- dari P-6 ke P-AC.OU 6.1-2, NYM 4x16 mm2 m 150,00   -                                  -                             
- dari P-6 ke P-AHU 6.1, NYM 4x16 mm2 m 135,00   -                                  -                             

-                             

A.1.7 LANTAI 7
- dari P-7 ke P-7.1, NYY 4x10 mm2 m 100,00   -                                  -                             

-                             

A.1.8 LANTAI 8
- dari P-8 ke P-8.1, NYY 4x4mm2 m 100,00   -                                  -                             
- dari P-8.1 ke P-AC.IU 8.1, NYM 4x16 mm2 m 25,00     -                                  -                             
- dari P-8.1 ke P-AC.OU 8.1, NYM 4x16 mm2 m 45,00     -                                  -                             

-                             
-                             

2 PEK.PANEL HUBUNG BAGI

A.2.1 LANTAI 1
PEMBUMIAN

- NYA 1 x 50 mm2 m 11,00     -                                  -                             

- NYA 1 x 6 mm2 m 25,00     -                                  -                             

- NYA 1 x 35 mm2 m 24,00     -                                  -                             

- NYA 1 x 16 mm2 m 39,00     -                                  -                             

- NYA 1 x 16 mm2
m 43,00     -                                  -                             

Sub Total KABEL FEEDER LANTAI 5 : 

Sub Total KABEL FEEDER LANTAI 6 : 

Sub Total KABEL FEEDER LANTAI 7 : 

Sub Total KABEL FEEDER LANTAI 8 : 
TOTAL KABEL FEEDER ZONA KIRI : 



 HARGA SAT.  JUMLAH  

 ( Rp )  ( Rp ) 
NO I T E M   P E K E R J A A N SAT.

 
VOLUME 

                 

- NYA 1 x 16 mm2 m 46,00     -                                  -                             

- NYA 1 x 16 mm2 m 36,00     -                                  -                             
-                             

A.2.2 LANTAI 2
PEMBUMIAN

- NYA 1 x 35 mm2 m 13,00     -                                  -                             

- NYA 1 x 6 mm2 m 21,00     -                                  -                             

- NYA 1 x 16 mm2 m 25,00     -                                  -                             

- NYA 1 x 6 mm2 m 33,00     -                                  -                             

- NYA 1 x 4 mm2 m 29,00     -                                  -                             

- NYA 1 x 16 mm2 m 37,00     -                                  -                             

- NYA 1 x 16 mm2 m 43,00     -                                  -                             

- NYA 1 x 16 mm2 m 47,00     -                                  -                             

- NYA 1 x 16 mm2 m 52,00     -                                  -                             
-                             

A.2.3 LANTAI 3
PEMBUMIAN

- NYA 1 x 25 mm2 m 13,00     -                                  -                             

- NYA 1 x 6 mm2 m 23,00     -                                  -                             

- NYA 1 x 6 mm2 m 31,00     -                                  -                             

- NYA 1 x 6 mm2 m 27,00     -                                  -                             

- NYA 1 x 16 mm2 m 34,00     -                                  -                             

- NYA 1 x 16 mm2 m 37,00     -                                  -                             

- NYA 1 x 16 mm2 m 41,00     -                                  -                             

- NYA 1 x 16 mm2 m 45,00     -                                  -                             
-                             

A.2.4 LANTAI 4
PEMBUMIAN

- NYA 1 x 50 mm2 m 18,00     -                                  -                             

- NYA 1 x 6 mm2 m 71,00     -                                  -                             

- NYA 1 x 6 mm2 m 74,00     -                                  -                             

- NYA 1 x 6 mm2 m 78,00     -                                  -                             

- NYA 1 x 4 mm2 m 27,00     -                                  -                             

- NYA 1 x 6 mm2 m 31,00     -                                  -                             

- NYA 1 x 6 mm2 m 35,00     -                                  -                             

- NYA 1 x 6 mm2 m 39,00     -                                  -                             

- NYA 1 x 6 mm2 m 43,00     -                                  -                             

- NYA 1 x 6 mm2 m 46,00     -                                  -                             

- NYA 1 x 6 mm2 m 50,00     -                                  -                             

- NYA 1 x 4 mm2 m 54,00     -                                  -                             

- NYA 1 x 6 mm2 m 58,00     -                                  -                             

- NYA 1 x 6 mm2 m 62,00     -                                  -                             

- NYA 1 x 6 mm2 m 66,00     -                                  -                             

- NYA 1 x 16 mm2 m 80,00     -                                  -                             

- NYA 1 x 16 mm2 m 84,00     -                                  -                             

- NYA 1 x 16 mm2 m 88,00     -                                  -                             

- NYA 1 x 16 mm2 m 92,00     -                                  -                             
NYA 1 x 16 mm2 m 95,00     -                                  -                             

-                             

A.2.5 LANTAI 5
PEMBUMIAN

- NYA 1 x 50 mm2 m 13,00     -                                  -                             

- NYA 1 x 6 mm2 m 23,00     -                                  -                             

- NYA 1 x 6 mm2 m 26,00     -                                  -                             

- NYA 1 x 6 mm2 m 30,00     -                                  -                             

- NYA 1 x 6 mm2 m 34,00     -                                  -                             

- NYA 1 x 6 mm2 m 38,00     -                                  -                             

- NYA 1 x 6 mm2 m 42,00     -                                  -                             

- NYA 1 x 6 mm2 m 46,00     -                                  -                             

- NYA 1 x 6 mm2 m 50,00     -                                  -                             

- NYA 1 x 4 mm2 m 54,00     -                                  -                             

- NYA 1 x 4 mm2
m 58,00     -                                  -                             

Sub Total PANEL HUBUNG BAGI LANTAI 1 : 

Sub Total PANEL HUBUNG BAGI LANTAI 2 : 

Sub Total PANEL HUBUNG BAGI LANTAI 3 : 

Sub Total PANEL HUBUNG BAGI LANTAI 4 : 



 HARGA SAT.  JUMLAH  

 ( Rp )  ( Rp ) 
NO I T E M   P E K E R J A A N SAT.

 
VOLUME 

                 

- NYA 1 x 6 mm2 m 61,00     -                                  -                             

- NYA 1 x 4 mm2 m 65,00     -                                  -                             

- NYA 1 x 4 mm2 m 69,00     -                                  -                             

- NYA 1 x 4 mm2 m 73,00     -                                  -                             

- NYA 1 x 6 mm2 m 77,00     -                                  -                             

- NYA 1 x 6 mm2 m 81,00     -                                  -                             

- NYA 1 x 10 mm2 m 85,00     -                                  -                             

- NYA 1 x 16 mm2 m 91,00     -                                  -                             

- NYA 1 x 16 mm2 m 95,00     -                                  -                             

- NYA 1 x 16 mm2 m 99,00     -                                  -                             

- NYA 1 x 16 mm2 m 103,00   -                                  -                             
-                             

A.2.6 LANTAI 6
PEMBUMIAN

- NYA 1 x 50 mm2 m 12,00     -                                  -                             

- NYA 1 x 6 mm2 m 22,00     -                                  -                             

- NYA 1 x 6 mm2 m 26,00     -                                  -                             

- NYA 1 x 6 mm2 m 30,00     -                                  -                             

- NYA 1 x 6 mm2 m 34,00     -                                  -                             

- NYA 1 x 6 mm2 m 38,00     -                                  -                             

- NYA 1 x 6 mm2 m 42,00     -                                  -                             

- NYA 1 x 6 mm2 m 46,00     -                                  -                             

- NYA 1 x 6 mm2 m 50,00     -                                  -                             

- NYA 1 x 4 mm2 m 53,00     -                                  -                             

- NYA 1 x 4 mm2 m 57,00     -                                  -                             
- NYA 1 x 6 mm2 m 61,00     -                                  -                             
- NYA 1 x 6 mm2 m 65,00     -                                  -                             

- NYA 1 x 4 mm2 m 69,00     -                                  -                             

- NYA 1 x 4 mm2 m 73,00     -                                  -                             

- NYA 1 x 4 mm2 m 77,00     -                                  -                             

- NYA 1 x 4 mm2 m 81,00     -                                  -                             
- NYA 1 x 6 mm2 m 85,00     -                                  -                             
- NYA 1 x 6 mm2 m 89,00     -                                  -                             

- NYA 1 x 16 mm2 m 93,00     -                                  -                             

- NYA 1 x 16 mm2 m 96,00     -                                  -                             

- NYA 1 x 16 mm2 m 99,00     -                                  -                             

- NYA 1 x 16 mm2 m 100,00   -                                  -                             
-                             

A.2.7 LANTAI 7
PEMBUMIAN

- NYA 1 x 10 mm2 m 17,00     -                                  -                             
-                             

A.2.8 LANTAI 8
PEMBUMIAN

- NYA 1 x 4 mm2 m 13,00     -                                  -                             

- NYA 1 x 16 mm2 m 37,00     -                                  -                             

- NYA 1 x 16 mm2 m 41,00     -                                  -                             
-                             
-                             

3 PEK.PENCAHAYAAN

A.3.B LANTAI BASEMENT
- lampu Panel LED Tube 2x16 W with Reflector bh 131,00   -                                  -                             
- Intalasi Penerangan NYM 3 x 2,5 mm² didalam conduit PVC HI 20 m ttk 131,00   -                                  -                             

-                             

A.3.1 LANTAI 1
- Intalasi Penerangan NYM 3 x 2,5 mm² didalam conduit PVC HI 20 m ttk 254,00   -                                  -                             

-                             

A.3.2 LANTAI 2
- Intalasi Penerangan NYM 3 x 2,5 mm² didalam conduit PVC HI 20 m ttk 179,00   -                                  -                             

-                             

b Total PENCAHAYAAN LANTAI BASEMENT  

Sub Total PENCAHAYAAN LANTAI 1 : 

Sub Total PENCAHAYAAN LANTAI 2 : 

Sub Total PANEL HUBUNG BAGI LANTAI 7 : 

TOTAL PANEL HUBUNG BAGI ZONA KIRI : 

Sub Total PANEL HUBUNG BAGI LANTAI 5 : 

Sub Total PANEL HUBUNG BAGI LANTAI 6 : 

Sub Total PANEL HUBUNG BAGI LANTAI 8 : 



 HARGA SAT.  JUMLAH  

 ( Rp )  ( Rp ) 
NO I T E M   P E K E R J A A N SAT.

 
VOLUME 

                 

A.3.3 LANTAI 3
- Intalasi Penerangan NYM 3 x 2,5 mm² didalam conduit PVC HI 20 m ttk 213,00   -                                  -                             

-                             

A.3.4 LANTAI 4
- Intalasi Penerangan NYM 3 x 2,5 mm² didalam conduit PVC HI 20 m ttk 238,00   -                                  -                             

-                             

A.3.5 LANTAI 5
- Intalasi Penerangan NYM 3 x 2,5 mm² didalam conduit PVC HI 20 m ttk 242,00   -                                  -                             

-                             

A.3.6 LANTAI 6
- Intalasi Penerangan NYM 3 x 2,5 mm² didalam conduit PVC HI 20 m ttk 248,00   -                                  -                             

-                             

A.3.7 LANTAI 7
- Intalasi Penerangan NYM 3 x 2,5 mm² didalam conduit PVC HI 20 m ttk 74,00     -                                  -                             

-                             

A.3.8 LANTAI 8
- Intalasi Penerangan NYM 3 x 2,5 mm² didalam conduit PVC HI 20 m ttk 57,00     -                                  -                             

-                             
-                             

4 PEK.KOTAK KONTAK

A.4.1 LANTAI 1
- Instalasi Stop Kontak  NYM 3 x 2,5 mm² didalam conduit PVC HI 20 ttk 430,00   -                                  -                             

-                             

A.4.2 LANTAI 2
- Instalasi Stop Kontak  NYM 3 x 2,5 mm² didalam conduit PVC HI 20 ttk 373,00   -                                  -                             

-                             

A.4.3 LANTAI 3
- Instalasi Stop Kontak  NYM 3 x 2,5 mm² didalam conduit PVC HI 20 ttk 228,00   -                                  -                             

-                             

A.4.4 LANTAI 4
- instalasi Kotak-kontak (NYA 3x1x2,5 mm2) ttk 416,00   -                                  -                             

-                             

A.4.5 LANTAI 5
- Instalasi Stop Kontak  NYM 3 x 2,5 mm² didalam conduit PVC HI 20 ttk 504,00   -                                  -                             

-                             

A.4.6 LANTAI 6
- Instalasi Stop Kontak  NYM 3 x 2,5 mm² didalam conduit PVC HI 20 ttk 534,00   -                                  -                             

-                             

A.4.7 LANTAI 7
- Instalasi Stop Kontak  NYM 3 x 2,5 mm² didalam conduit PVC HI 20 ttk 19,00     -                                  -                             

-                             
-                             

5 PEK.RAK KABEL

A.5.1 LANTAI 1
- Tray TRC 400x100 mm m 81,00     -                                  -                             
- Elbow 400x100 mm bh 10,00     -                                  -                             
- Tee 400x100 mm bh 3,00       -                                  -                             
- Ladder 300x100 mm dalam shaft bh 8,00       -                                  -                             
- In & Outside Riser 400x100 mm bh 8,00       -                                  -                             
- Termasuk Jointing with Bolt & Nuts t: 100 m

Aksesoris (Hanger dan Bracket support)
Sub Total RAK KABEL LANTAI 1 : -                             

A.5.2 LANTAI 2
- Tray TRC 400x100 mm m 114,00   -                                  -                             
- Elbow 400x100 mm bh 11,00     -                                  -                             
- Tee 400x100 mm bh 5,00       -                                  -                             

Sub Total KOTAK KONTAK LANTAI 7 : 
TOTAL KOTAK KONTAK ZONA KIRI : 

Sub Total PENCAHAYAAN LANTAI 3 : 

Sub Total PENCAHAYAAN LANTAI 4 : 

Sub Total PENCAHAYAAN LANTAI 5 : 

Sub Total PENCAHAYAAN LANTAI 6 : 

Sub Total PENCAHAYAAN LANTAI 7 : 

Sub Total PENCAHAYAAN LANTAI 8 : 
TOTAL PENCAHAYAAN ZONA KIRI : 

Sub Total KOTAK KONTAK LANTAI 1 : 

Sub Total KOTAK KONTAK LANTAI 2 : 

Sub Total KOTAK KONTAK LANTAI 3 : 

Sub Total KOTAK KONTAK LANTAI 4 : 

Sub Total KOTAK KONTAK LANTAI 6 : 

Sub Total KOTAK KONTAK LANTAI 5 : 



 HARGA SAT.  JUMLAH  

 ( Rp )  ( Rp ) 
NO I T E M   P E K E R J A A N SAT.

 
VOLUME 

                 

- Ladder 300x100 mm dalam shaft bh 9,00       -                                  -                             
- In & Outside Riser 400x100 mm bh 9,00       -                                  -                             
- Termasuk Jointing with Bolt & Nuts t: 100 m

Aksesoris (Hanger dan Bracket support)
Sub Total RAK KABEL LANTAI 2 : -                             

A.5.3 LANTAI 3
- Tray TRC 400x100 mm m 155,00   -                                  -                             
- Elbow 400x100 mm bh 8,00       -                                  -                             
- Tee 400x100 mm bh 4,00       -                                  -                             
- Ladder 300x100 mm dalam shaft bh 7,00       -                                  -                             
- In & Outside Riser 400x100 mm bh 7,00       -                                  -                             
- Termasuk Jointing with Bolt & Nuts t: 100 m

Aksesoris (Hanger dan Bracket support)
Sub Total RAK KABEL LANTAI 3 : -                             

A.5.4 LANTAI 4
- Tray TRC 400x100 mm m 180,00   -                                  -                             
- Elbow 400x100 mm bh 8,00       -                                  -                             
- Tee 400x100 mm bh 14,00     -                                  -                             
- Ladder 300x100 mm dalam shaft bh 19,00     -                                  -                             
- In & Outside Riser 400x100 mm bh 19,00     -                                  -                             
- Termasuk Jointing with Bolt & Nuts t: 100 m

Aksesoris (Hanger dan Bracket support)
Sub Total RAK KABEL LANTAI 4 : -                             

A.5.5 LANTAI 5
- Tray TRC 400x100 mm m 138,00   -                                  -                             
- Elbow 400x100 mm bh 5,00       -                                  -                             
- Tee 400x100 mm bh 13,00     -                                  -                             
- Ladder 300x100 mm dalam shaft bh 22,00     -                                  -                             
- In & Outside Riser 400x100 mm bh 22,00     -                                  -                             
- Flat Cross 400x100 mm bh 1,00       -                                  -                             
- Termasuk Aksesoris (Hanger dan Bracket support)

Sub Total RAK KABEL LANTAI 5 : -                             

A.5.6 LANTAI 6
- Tray TRC 400x100 mm m 153,00   -                                  -                             
- Elbow 400x100 mm bh 5,00       -                                  -                             
- Tee 400x100 mm bh 14,00     -                                  -                             
- Ladder 300x100 mm dalam shaft bh 22,00     -                                  -                             
- In & Outside Riser 400x100 mm bh 22,00     -                                  -                             
- Flat Cross 400x100 mm bh 2,00       -                                  -                             
- Termasuk Aksesoris (Hanger dan Bracket support)

Sub Total RAK KABEL LANTAI 6 : -                             

A.5.7 LANTAI 7
- Tray TRC 400x100 mm m 18,00     -                                  -                             
- Elbow 400x100 mm bh 2,00       -                                  -                             
- Ladder 300x100 mm dalam shaft bh 1,00       -                                  -                             
- In & Outside Riser 400x100 mm bh 1,00       -                                  -                             
- Termasuk Jointing with Bolt & Nuts t: 100 m

Aksesoris (Hanger dan Bracket support)
Sub Total RAK KABEL LANTAI 7 : -                             

-                             TOTAL RAK KABEL ZONA KIRI : 



 HARGA SAT.  JUMLAH  

 ( Rp )  ( Rp ) 

B ZONA TENGAH (ZONA C)

1 KABEL FEEDER

B.1.1 LANTAI 1
- dari P-1 ke P-1.2, NYY 4x25 mm2 m 50,00     -                                  -                             
- dari P-1.2 ke P-UPS 3, NYY 4x10 mm2 m 100,00   -                                  -                             

-                            

B.1.2 LANTAI 2
- dari P-2 ke P-2.2, NYY 4x10 mm2 m 50,00     -                                  -                             

-                            

B.1.3 LANTAI 3
- dari P-3 ke P-3.2, NYY 4x6mm2 m 50,00     -                                  -                             
- dari P-3 ke P-BP.HEMO, NYY 4x4 mm2 m 50,00     -                                  -                             
- dari P-3 ke P-AHU 3.2, NYY 4x4 mm2 m 70,00     -                                  -                             

-                            

B.1.4 LANTAI 4
- dari P-4 ke P-4.2, NYY 4x6 mm2 m 50,00     -                                  -                             

-                            

B.1.5 LANTAI 5
- dari P-5 ke P-5.2, NYY 4x6 mm2 m 50,00     -                                  -                             

-                            

B.1.6 LANTAI 6
- dari P-6 ke P-6.2, NYY 4x6 mm2 m 50,00     -                                  -                             

-                            

B.1.7 LANTAI 7
- dari P-7 ke P-7.2, NYY 4x6 mm2 m 50,00     -                                  -                             

-                            

B.1.8 LANTAI 8
- dari P-8 ke P-8.2, NYY 4x4 mm2 m 100,00   -                                  -                             

-                            
-                            

2 PEK.PANEL HUBUNG BAGI

B.2.1 LANTAI 1
PEMBUMIAN
- NYA 1 x 16 mm2 m 48,00     -                                  -                             
- NYA 1 x 10 mm2 m 55,00     -                                  -                             

-                            

B.2.2 LANTAI 2
PEMBUMIAN
- NYA 1 x 10 mm2 m 54,00     -                                  -                             

-                            

B.2.3 LANTAI 3
PEMBUMIAN
- NYA 1 x 6 mm2 m 62,00     -                                  -                             
- NYA 1 x 4 mm2 m 54,00     -                                  -                             
- NYA 1 x 16 mm2 m 59,00     -                                  -                             

-                            

Sub Total KABEL FEEDER LANTAI 6 : 

NO I T E M   P E K E R J A A N SAT.
 

VOLUME 

Sub Total KABEL FEEDER LANTAI 1 : 

RENCANA ANGGARAN BIAYA
( R A B )

TOTAL KABEL FEEDER ZONA TENGAH : 

Sub Total PANEL HUBUNG BAGI LANTAI 1 : 

Sub Total PANEL HUBUNG BAGI LANTAI 2 : 

Sub Total PANEL HUBUNG BAGI LANTAI 3 : 

Sub Total KABEL FEEDER LANTAI 2 : 

Sub Total KABEL FEEDER LANTAI 3 : 

Sub Total KABEL FEEDER LANTAI 4 : 

Sub Total KABEL FEEDER LANTAI 5 : 

Sub Total KABEL FEEDER LANTAI 7 : 

Sub Total KABEL FEEDER LANTAI 8 : 

KEGIATAN               : PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS  
                                      DAERAH PROVINSI 
PEKERJAAN                : LANJUTAN GEDUNG PERAWATAN PANDURATA RSUD AWS 
LOKASI                : KOTA SAMARINDA 
SUMBER DANA           : APBD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 



 HARGA SAT.  JUMLAH  

 ( Rp )  ( Rp ) 
NO I T E M   P E K E R J A A N SAT.

 
VOLUME 

                 

B.2.4 LANTAI 4
PEMBUMIAN
- NYA 1 x 6 mm2 m 100,00   -                                  -                             

-                            

B.2.5 LANTAI 5
PEMBUMIAN
- NYA 1 x 6 mm2 m 109,00   -                                  -                             

-                            

B.2.6 LANTAI 6
PEMBUMIAN
- NYA 1 x 6 mm2 m 107,00   -                                  -                             

-                            

B.2.7 LANTAI 7
PEMBUMIAN
- NYA 1 x 6 mm2 m 23,00     -                                  -                             

-                            

B.2.8 LANTAI 8
PEMBUMIAN
- NYA 1 x 6 mm2 m 18,00     -                                  -                             

-                            
-                            

3 PEK.PENCAHAYAAN

B.3.1 LANTAI 1
- Intalasi Penerangan NYM 3 x 2,5 mm² didalam conduit PVC HI 20 m ttk 169,00   -                                  -                             

-                            

B.3.2 LANTAI 2
- Intalasi Penerangan NYM 3 x 2,5 mm² didalam conduit PVC HI 20 m ttk 137,00   -                                  -                             

-                            

B.3.3 LANTAI 3
- Intalasi Penerangan NYM 3 x 2,5 mm² didalam conduit PVC HI 20 m ttk 140,00   -                                  -                             

-                            

B.3.4 LANTAI 4
- Intalasi Penerangan NYM 3 x 2,5 mm² didalam conduit PVC HI 20 m ttk 111,00   -                                  -                             

-                            

B.3.5 LANTAI 5
- Intalasi Penerangan NYM 3 x 2,5 mm² didalam conduit PVC HI 20 m ttk 138,00   -                                  -                             

-                            

B.3.6 LANTAI 6
- Intalasi Penerangan NYM 3 x 2,5 mm² didalam conduit PVC HI 20 m ttk 108,00   -                                  -                             

-                            

B.3.7 LANTAI 7
- Intalasi Penerangan NYM 3 x 2,5 mm² didalam conduit PVC HI 20 m ttk 211,00   -                                  -                             

-                            

B.3.8 LANTAI 8
- Intalasi Penerangan NYM 3 x 2,5 mm² didalam conduit PVC HI 20 m ttk 45,00     -                                  -                             

-                            
-                            

4 PEK.KOTAK KONTAK

B.4.B LANTAI BASEMENT
- Instalasi Stop Kontak  NYM 3 x 2,5 mm² didalam conduit PVC HI 20 ttk 7,00      -                                  -                             

-                            

Sub Total PANEL HUBUNG BAGI LANTAI 4 : 

Sub Total PANEL HUBUNG BAGI LANTAI 5 : 

Sub Total PANEL HUBUNG BAGI LANTAI 6 : 

Sub Total PANEL HUBUNG BAGI LANTAI 7 : 

Sub Total PANEL HUBUNG BAGI LANTAI 8 : 
TOTAL PANEL HUBUNG BAGI ZONA TENGAH : 

ub Total KOTAK KONTAK LANTAI BASEMENT  

Sub Total PENCAHAYAAN LANTAI 1 : 

Sub Total PENCAHAYAAN LANTAI 2 : 

Sub Total PENCAHAYAAN LANTAI 6 : 

Sub Total PENCAHAYAAN LANTAI 3 : 

Sub Total PENCAHAYAAN LANTAI 4 : 

Sub Total PENCAHAYAAN LANTAI 7 : 

Sub Total PENCAHAYAAN LANTAI 8 : 
TOTAL PENCAHAYAAN ZONA TENGAH : 

Sub Total PENCAHAYAAN LANTAI 5 : 



 HARGA SAT.  JUMLAH  

 ( Rp )  ( Rp ) 
NO I T E M   P E K E R J A A N SAT.

 
VOLUME 

                 

B.4.1 LANTAI 1
- Instalasi Stop Kontak  NYM 3 x 2,5 mm² didalam conduit PVC HI 20 ttk 71,00     -                                  -                             

-                            

B.4.2 LANTAI 2
- Instalasi Stop Kontak  NYM 3 x 2,5 mm² didalam conduit PVC HI 20 ttk 79,00     -                                  -                             

-                            

B.4.3 LANTAI 3
- Instalasi Stop Kontak  NYM 3 x 2,5 mm² didalam conduit PVC HI 20 ttk 64,00     -                                  -                             

-                            

B.4.4 LANTAI 4
- Instalasi Stop Kontak  NYM 3 x 2,5 mm² didalam conduit PVC HI 20 ttk 59,00     -                                  -                             

-                            

B.4.5 LANTAI 5
- Instalasi Stop Kontak  NYM 3 x 2,5 mm² didalam conduit PVC HI 20 ttk 72,00     -                                  -                             

-                            

B.4.6 LANTAI 6
- Instalasi Stop Kontak  NYM 3 x 2,5 mm² didalam conduit PVC HI 20 ttk 63,00     -                                  -                             

-                            

B.4.7 LANTAI 7
- Instalasi Stop Kontak  NYM 3 x 2,5 mm² didalam conduit PVC HI 20 ttk 43,00     -                                  -                             

-                            

B.4.8 LANTAI 8
- Instalasi Stop Kontak  NYM 3 x 2,5 mm² didalam conduit PVC HI 20 ttk 15,00     -                                  -                             

-                            
-                            

5 PEK.RAK KABEL

B.5.B LANTAI BASEMENT
- Tray TRC 400x100 mm m 33,00     -                                  -                             
- Elbow 400x100 mm bh 5,00      -                                  -                             
- Tee 400x100 mm bh 1,00      -                                  -                             
- Ladder 300x100 mm dalam shaft bh 8,00      -                                  -                             
- In & Outside Riser 400x100 mm bh 8,00      -                                  -                             
- Termasuk Jointing with Bolt & Nuts t: 100 m

Aksesoris (Hanger dan Bracket support)
Sub Total RAK KABEL LANTAI BASEMENT : -                            

B.5.1 LANTAI 1
- Tray TRC 400x100 mm m 57,00     -                                  -                             
- Elbow 400x100 mm bh 2,00      -                                  -                             
- Ladder 300x100 mm dalam shaft bh 2,00      -                                  -                             
- In & Outside Riser 400x100 mm bh 2,00      -                                  -                             
- Termasuk Jointing with Bolt & Nuts t: 100 m

Aksesoris (Hanger dan Bracket support)
Sub Total RAK KABEL LANTAI 1 : -                            

B.5.2 LANTAI 2
- Tray TRC 400x100 mm m 60,00     -                                  -                             
- Elbow 400x100 mm bh 1,00      -                                  -                             
- Ladder 300x100 mm dalam shaft bh 1,00      -                                  -                             
- In & Outside Riser 400x100 mm bh 1,00      -                                  -                             
- Flat Cross 400x100 mm bh 1,00      -                                  -                             
- Termasuk Aksesoris (Hanger dan Bracket support)

Sub Total RAK KABEL LANTAI 2 : -                            

B.5.3 LANTAI 3
- Tray TRC 400x100 mm m 60,00     -                                  -                             
- Elbow 400x100 mm bh 1,00      -                                  -                             
- Ladder 300x100 mm dalam shaft bh 1,00      -                                  -                             
- In & Outside Riser 400x100 mm bh 1,00      -                                  -                             
- Flat Cross 400x100 mm

Termasuk Aksesoris (Hanger dan Bracket support)
Sub Total RAK KABEL LANTAI 3 : -                            

Sub Total KOTAK KONTAK LANTAI 7 : 

Sub Total KOTAK KONTAK LANTAI 8 : 
TOTAL KOTAK KONTAK ZONA TENGAH : 

Sub Total KOTAK KONTAK LANTAI 1 : 

Sub Total KOTAK KONTAK LANTAI 2 : 

Sub Total KOTAK KONTAK LANTAI 3 : 

Sub Total KOTAK KONTAK LANTAI 4 : 

Sub Total KOTAK KONTAK LANTAI 5 : 

Sub Total KOTAK KONTAK LANTAI 6 : 



 HARGA SAT.  JUMLAH  

 ( Rp )  ( Rp ) 
NO I T E M   P E K E R J A A N SAT.

 
VOLUME 

                 

B.5.4 LANTAI 4
- Tray TRC 400x100 mm m 48,00     -                                  -                             
- Elbow 400x100 mm bh 1,00      -                                  -                             
- Ladder 300x100 mm dalam shaft bh 1,00      -                                  -                             
- In & Outside Riser 400x100 mm bh 1,00      -                                  -                             
- Termasuk Jointing with Bolt & Nuts t: 100 m

Aksesoris (Hanger dan Bracket support)
Sub Total RAK KABEL LANTAI 4 : -                            

B.5.5 LANTAI 5
- Tray TRC 400x100 mm m 39,00     -                                  -                             
- Elbow 400x100 mm bh 2,00      -                                  -                             
- Ladder 300x100 mm dalam shaft bh 1,00      -                                  -                             
- In & Outside Riser 400x100 mm bh 1,00      -                                  -                             
- Termasuk Jointing with Bolt & Nuts t: 100 m

Aksesoris (Hanger dan Bracket support)
Sub Total RAK KABEL LANTAI 5 : -                            

B.5.6 LANTAI 6
- Tray TRC 400x100 mm m 54,00     -                                  -                             
- Elbow 400x100 mm bh 1,00      -                                  -                             
- Ladder 300x100 mm dalam shaft bh 2,00      -                                  -                             
- In & Outside Riser 400x100 mm bh 2,00      -                                  -                             
- Tee 400x100 mm bh 2,00      -                                  -                             
- Termasuk Aksesoris (Hanger dan Bracket support)

Sub Total RAK KABEL LANTAI 6 : -                            

B.5.7 LANTAI 7
- Tray TRC 400x100 mm m 48,00     -                                  -                             
- Ladder 300x100 mm dalam shaft bh 1,00      -                                  -                             
- In & Outside Riser 400x100 mm bh 1,00      -                                  -                             
- Tee 400x100 mm bh 1,00      -                                  -                             
- Termasuk Aksesoris (Hanger dan Bracket support)

Sub Total RAK KABEL LANTAI 7 : -                            

B.5.8 LANTAI 8
- Tray TRC 400x100 mm m 57,00     -                                  -                             
- Ladder 300x100 mm dalam shaft bh 1,00      -                                  -                             
- In & Outside Riser 400x100 mm bh 1,00      -                                  -                             
- Elbow 400x100 mm bh 1,00      -                                  -                             
- Termasuk Aksesoris (Hanger dan Bracket support)

Sub Total RAK KABEL LANTAI 8 : -                            
-                            TOTAL RAK KABEL ZONA TENGAH : 



 HARGA SAT.  JUMLAH  

 ( Rp )  ( Rp ) 

C ZONA KANAN (ZONA B)

1 KABEL FEEDER

C.1.1 LANTAI 1
- dari PSD-1 ke P-1, NYY 2x(4x185) mm2 m 5,00         -                                  -                             
- dari P-1 ke P-1.3, NYY 4x10 mm2 m 20,00       -                                  -                             
- dari P-1.3 ke P-BKRG.1, NYY 4x4 mm2 m 40,00       -                                  -                             
- dari P-1.3 ke P-BKRG 2, NYY 4x4 mm2 m 40,00       -                                  -                             
- dari P-1.3 ke P-BSAL NP, NYY 4x4 mm2 m 45,00       -                                  -                             
- dari P-1.3 ke P-OBS VIS, NYY 4x4 mm2 m 35,00       -                                  -                             
- dari P-1 ke P-AC.IU 1.3, NYM 4x16 mm2 m 20,00       -                                  -                             
- dari P-1 ke P-AC.IU 1.4, NYM 4x16 mm2 m 20,00       -                                  -                             
- dari P-1 ke P-AC.OU 1.3-4, NYM 4x16 mm2 m 50,00       -                                  -                             

-                            

C.1.2 LANTAI 2
- dari PSD-1 ke P-2, NYY 2x(4x150) mm2 m 10,00       -                                  -                             
- dari P-2 ke P-2.3, NYY 4x16 mm2 m 20,00       -                                  -                             
- dari P-2.3 ke P-ISO.2-2, NYY 4x4 mm2 m 50,00       -                                  -                             
- dari P-2.3 ke P-ISO.2-3, NYY 4x16 mm2 m 50,00       -                                  -                             
- dari P-2 ke P-AC.IU 2.3, NYM 4x16 mm2 m 20,00       -                                  -                             
- dari P-2 ke P-AC.IU 2.4, NYM 4x16 mm2 m 20,00       -                                  -                             
- dari P-2 ke P-AC.OU 2.3-4, NYM 4x16 mm2 m 50,00       -                                  -                             
- dari P-2 ke P-AHU 2.2, NYM 4x16 mm2 m 70,00       -                                  -                             

-                            

C.1.3 LANTAI 3
- dari PSD-1 ke P-3, NYY 2x(4x120) mm2 m 15,00       -                                  -                             
- dari P-3 ke P-3.3, NYY 4x16 mm2 m 20,00       -                                  -                             
- dari P-3.3 ke P-ISO.3-2, NYY 4x4 mm2 m 50,00       -                                  -                             
- dari P-3.3 ke P-PICU, NYY 4x10 mm2 m 50,00       -                                  -                             
- dari P-3 ke P-AC.IU 3.3, NYM 4x16 mm2 m 20,00       -                                  -                             
- dari P-3 ke P-AC.IU 3.4, NYM 4x16 mm2 m 20,00       -                                  -                             
- dari P-3 ke P-AC.OU 3.3-4, NYM 4x16 mm2 m 50,00       -                                  -                             

-                            

C.1.4 LANTAI 4
- dari PSD-2 ke P-4, NYY 2x(4x240) mm2 m 15,00       -                                  -                             
- dari P-4 ke P-4.3, NYY 4x35 mm2 m 20,00       -                                  -                             
- dari P-4.3 ke P-ISO.4-3, NYY 4x10 mm2 m 50,00       -                                  -                             
- dari P-4.3 ke P-ISO.4-4, NYY 4x6 mm2 m 50,00       -                                  -                             
- dari P-4.3 ke P-R.OBG 1, NYY 4x6 mm2 m 50,00       -                                  -                             
- dari P-4.3 ke P-R.OBG 2, NYY 4x6 mm2 m 55,00       -                                  -                             
- dari P-4.3 ke P-R.OBG 3, NYY 4x6 mm2 m 65,00       -                                  -                             
- dari P-4.3 ke P-R.OBG 4, NYY 4x6 mm2 m 75,00       -                                  -                             
- dari P-4.3 ke P-R.OBG 5, NYY 4x4 mm2 m 80,00       -                                  -                             
- dari P-4 ke P-AC.IU 4.3, NYM 4x16 mm2 m 20,00       -                                  -                             
- dari P-4 ke P-AC.IU 4.4, NYM 4x16 mm2 m 20,00       -                                  -                             
- dari P-4 ke P-AC.OU 4.3-4, NYM 4x10 mm2 m 50,00       -                                  -                             
- dari P-4 ke P-AHU 4-3.1, NYM 4x16 mm2 m 50,00       -                                  -                             
- dari P-4 ke P-AHU 4-3.2, NYM 4x16 mm2 m 50,00       -                                  -                             

-                            

C.1.5 LANTAI 5
- dari PSD-2 ke P-5, NYY 2x(4x300) mm2 m 20,00       -                                  -                             
- dari P-5 ke P-5.3, NYY 4x25 mm2 m 40,00       -                                  -                             
- dari P-5.3 ke P-ISO.5-1, NYY 4x6 mm2 m 38,00       -                                  -                             
- dari P-5.3 ke P-ISO.5-2, NYY 4x4 mm2 m 60,00       -                                  -                             
- dari P-5.3 ke P-SYF 1, NYY 4x6 mm2 m 55,00       -                                  -                             
- dari P-5.3 ke P-SYF 2, NYY 4x6 mm2 m 55,00       -                                  -                             
- dari P-5.3 ke P-SYF 3, NYY 4x6 mm2 m 55,00       -                                  -                             
- dari P-5.3 ke P-BDH, NYY 4x6 mm2 m 25,00       -                                  -                             
- dari P-5 ke P-AC.IU 5.3, NYM 4x16 mm2 m 40,00       -                                  -                             

RENCANA ANGGARAN BIAYA
( R A B )

Sub Total KABEL FEEDER LANTAI 1 : 

Sub Total KABEL FEEDER LANTAI 2 : 

Sub Total KABEL FEEDER LANTAI 3 : 

Sub Total KABEL FEEDER LANTAI 4 : 

NO I T E M   P E K E R J A A N SAT.  VOLUME 

KEGIATAN               : PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS  
                                      DAERAH PROVINSI 
PEKERJAAN                : LANJUTAN GEDUNG PERAWATAN PANDURATA RSUD AWS 
LOKASI                : KOTA SAMARINDA 
SUMBER DANA           : APBD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 



 HARGA SAT.  JUMLAH  

 ( Rp )  ( Rp ) 
NO I T E M   P E K E R J A A N SAT.  VOLUME 

- dari P-5 ke P-AC.IU 5.4, NYM 4x16 mm2 m 40,00       -                                  -                             
- dari P-5ke P-AC.OU 5.3-4, NYM 4x10 mm2 m 50,00       -                                  -                             
- dari P-5 ke P-AHU 5-3.1, NYM 4x16 mm2 m 55,00       -                                  -                             
- dari P-5 ke P-AHU 5-3.2, NYM 4x16 mm2 m 30,00       -                                  -                             

-                            

C.1.6 LANTAI 6
- dari PSD-2 ke P-6, NYY 2x(4x240) mm2 m 25,00       -                                  -                             
- dari P-6 ke P-6.3, NYY 4x50 mm2 m 40,00       -                                  -                             
- dari P-6.3 ke P-ISO.6-1, NYY 4x6 mm2 m 38,00       -                                  -                             
- dari P-6.3 ke P-ISO.6-2, NYY 4x6 mm2 m 86,00       -                                  -                             
- dari P-6.3 ke P-KEMO, NYY 4x4 mm2 m 85,00       -                                  -                             
- dari P-6.3 ke P-KEMO-1, NYY 4x6 mm2 m 45,00       -                                  -                             
- dari P-6.3 ke P-KEMO-2, NYY 4x6 mm2 m 55,00       -                                  -                             
- dari P-6.3 ke P-KEMO-3, NYY 4x6 mm2 m 60,00       -                                  -                             
- dari P-6.3 ke P-KEMO-4, NYY 4x6 mm2 m 65,00       -                                  -                             
- dari P-6.3 ke P-KEMO-5, NYY 4x6 mm2 m 70,00       -                                  -                             
- dari P-6.3 ke P-PDL, NYY 4x6 mm2 m 25,00       -                                  -                             
- dari P-6 ke P-AC.IU 6.3, NYM 4x16 mm2 m 20,00       -                                  -                             
- dari P-6 ke P-AC.IU 6.4, NYM 4x16 mm2 m 20,00       -                                  -                             
- dari P-6 ke P-AC.OU 6.3-4, NYM 4x10 mm2 m 50,00       -                                  -                             
- dari P-6 ke P-AHU 6.3, NYM 4x16 mm2 m 135,00     -                                  -                             

-                            

C.1.7 LANTAI 7
- dari PSD-3 ke P-7, NYY 4x95 mm2 m 5,00         -                                  -                             
- dari P-7 ke P-7.3, NYY 4x4 mm2 m 20,00       -                                  -                             
- dari P-7 ke P-AC.IU 7.1, NYM 4x16 mm2 m 25,00       -                                  -                             
- dari P-7 ke P-AC.OU 7.1, NYM 4x16 mm2 m 45,00       -                                  -                             

-                            

C.1.8 LANTAI 8
- dari PSD-3 ke P-8, NYY 4x35 mm2 m 10,00       -                                  -                             
- dari P-8 ke P-8.3, NYY 4x4 mm2 m 20,00       -                                  -                             

Sub Total KABEL FEEDER LANTAI 8 : -                            

C.1.RL.1 LANTAI RL.1
- dari PSD-3 ke P-RL.1, NYY 4x4 mm2 m 15,00       -                                  -                             
- dari PSD-3 ke P-RO.BP, NYY 4x16 mm2 m 15,00       -                                  -                             
- dari PSD-3 ke P-LIFT, NYY 4x240 mm2 m 15,00       -                                  -                             

-                            

C.1.RL.2 LANTAI RL.2
- dari PSD-3 ke P-RL.2, NYY 4x4 mm2 m 20,00       -                                  -                             
- dari PSD-3 ke P-G, NYY 4x10 mm2 m 20,00       -                                  -                             

-                            
-                            

2 PEK.PANEL HUBUNG BAGI

C.2.1 LANTAI 1
PEMBUMIAN
- NYA 1 x 300 mm2 m 9,00         -                                  -                             
- NYA 1 x 185 mm2 m 11,00       -                                  -                             
- NYA 1 x 10 mm2 m 56,00       -                                  -                             
- NYA 1 x 4 mm2 m 62,00       -                                  -                             
- NYA 1 x 4 mm2 m 65,00       -                                  -                             
- NYA 1 x 4 mm2 m 69,00       -                                  -                             
- NYA 1 x 4 mm2 m 73,00       -                                  -                             
- NYA 1 x 16 mm2 m 77,00       -                                  -                             
- NYA 1 x 16 mm2 m 81,00       -                                  -                             
- NYA 1 x 16 mm2 m 85,00       -                                  -                             

-                            

C.2.2 LANTAI 2
PEMBUMIAN
- NYA 1 x 150 mm2 m 8,00         -                                  -                             
- NYA 1 x 16 mm2 m 65,00       -                                  -                             
- NYA 1 x 4 mm2 m 71,00       -                                  -                             
- NYA 1 x 4 mm2 m 74,00       -                                  -                             
- NYA 1 x 16 mm2 m 78,00       -                                  -                             
- NYA 1 x 16 mm2 m 82,00       -                                  -                             
- NYA 1 x 16 mm2

m 86,00       -                                  -                             

Sub Total KABEL FEEDER LANTAI RL.1 : 

Sub Total KABEL FEEDER LANTAI RL.2 : 

Sub Total KABEL FEEDER LANTAI 5 : 

Sub Total KABEL FEEDER LANTAI 6 : 

Sub Total KABEL FEEDER LANTAI 7 : 

TOTAL KABEL FEEDER ZONA KANAN : 

Sub Total PANEL HUBUNG BAGI LANTAI 1 : 



 HARGA SAT.  JUMLAH  

 ( Rp )  ( Rp ) 
NO I T E M   P E K E R J A A N SAT.  VOLUME 

- NYA 1 x 16 mm2 m 63,00       -                                  -                             
-                            

C.2.3 LANTAI 3
PEMBUMIAN
- NYA 1 x 120 mm2 m 8,00         -                                  -                             
- NYA 1 x 16 mm2 m 84,00       -                                  -                             
- NYA 1 x 6 mm2 m 93,00       -                                  -                             
- NYA 1 x 6 mm2 m 97,00       -                                  -                             
- NYA 1 x 16 mm2 m 114,00     -                                  -                             
- NYA 1 x 16 mm2 m 118,00     -                                  -                             
- NYA 1 x 16 mm2 m 122,00     -                                  -                             

-                            

C.2.4 LANTAI 4
PEMBUMIAN
- NYA 6 x 150 mm2 m 8,00         -                                  -                             
- NYA 1 x 240 mm2 m 13,00       -                                  -                             
- NYA 1 x 35 mm2 m 109,00     -                                  -                             
- NYA 1 x 6 mm2 m 116,00     -                                  -                             
- NYA 1 x 6 mm2 m 121,00     -                                  -                             
- NYA 1 x 4 mm2 m 125,00     -                                  -                             
- NYA 1 x 4 mm2 m 130,00     -                                  -                             
- NYA 1 x 4 mm2 m 134,00     -                                  -                             
- NYA 1 x 4 mm2 m 142,00     -                                  -                             
- NYA 1 x 4 mm2 m 145,00     -                                  -                             
- NYA 1 x 16 mm2 m 147,00     -                                  -                             
- NYA 1 x 16 mm2 m 151,00     -                                  -                             
- NYA 1 x 16 mm2 m 155,00     -                                  -                             
- NYA 1 x 16 mm2 m 159,00     -                                  -                             
- NYA 1 x 16 mm2 m 163,00     -                                  -                             

-                            

C.2.5 LANTAI 5
PEMBUMIAN
- NYA 1x 300 mm2 m 7,00         -                                  -                             
- NYA 1 x 25 mm2 m 118,00     -                                  -                             
- NYA 1 x 6 mm2 m 132,00     -                                  -                             
- NYA 1 x 6 mm2 m 135,00     -                                  -                             
- NYA 1 x 4 mm2 m 139,00     -                                  -                             
- NYA 1 x 4 mm2 m 143,00     -                                  -                             
- NYA 1 x 4 mm2 m 147,00     -                                  -                             
- NYA 1 x 4 mm2 m 151,00     -                                  -                             
- NYA 1 x 16 mm2 m 153,00     -                                  -                             
- NYA 1 x 16 mm2 m 157,00     -                                  -                             
- NYA 1 x 16 mm2 m 161,00     -                                  -                             
- NYA 1 x 16 mm2 m 107,00     -                                  -                             
- NYA 1 x 16 mm2 m 165,00     -                                  -                             

-                            

C.2.6 LANTAI 6
PEMBUMIAN
- NYA 1x 240 mm2 m 7,00         -                                  -                             
- NYA 1x 35 mm2 m 116,00     -                                  -                             
- NYA 1 x 6 mm2 m 129,00     -                                  -                             
- NYA 1 x 6 mm2 m 133,00     -                                  -                             
- NYA 1 x 4 mm2 m 137,00     -                                  -                             
- NYA 1 x 6 mm2 m 141,00     -                                  -                             
- NYA 1 x 6 mm2 m 145,00     -                                  -                             
- NYA 1 x 6 mm2 m 149,00     -                                  -                             
- NYA 1 x 6 mm2 m 153,00     -                                  -                             
- NYA 1 x 6 mm2 m 157,00     -                                  -                             
- NYA 1 x 6 mm2 m 125,00     -                                  -                             
- NYA 1 x 16 mm2 m 162,00     -                                  -                             
- NYA 1 x 16 mm2 m 166,00     -                                  -                             
- NYA 1 x 16 mm2 m 170,00     -                                  -                             
- NYA 1 x 16 mm2 m 173,00     -                                  -                             

-                            

Sub Total PANEL HUBUNG BAGI LANTAI 2 : 

Sub Total PANEL HUBUNG BAGI LANTAI 3 : 

Sub Total PANEL HUBUNG BAGI LANTAI 4 : 

Sub Total PANEL HUBUNG BAGI LANTAI 5 : 

Sub Total PANEL HUBUNG BAGI LANTAI 6 : 



 HARGA SAT.  JUMLAH  

 ( Rp )  ( Rp ) 
NO I T E M   P E K E R J A A N SAT.  VOLUME 

C.2.7 LANTAI 7
PEMBUMIAN
- NYA 1 x 120 mm2 m 7,00         -                                  -                             
- NYA 1 x 95 mm2 m 12,00       -                                  -                             
- NYA 1 x 4 mm2 m 27,00       -                                  -                             
- NYA 1 x 16 mm2 m 36,00       -                                  -                             
- NYA 1 x 16 mm2 m 41,00       -                                  -                             

-                            

C.2.8 LANTAI 8
PEMBUMIAN
- NYA 1 x 35 mm2 m 7,00         -                                  -                             
- NYA 1 x 4 mm2 m 22,00       -                                  -                             

-                            

C.2.RL.1 LANTAI RL.1
PEMBUMIAN
- NYA 1 x 4 mm2 m 7,00         -                                  -                             
- NYA 1 x 240 mm2 m 13,00       -                                  -                             
- NYA 1 x 16 mm2 m 18,00       -                                  -                             

-                            

C.2.RL.2 LANTAI RL.2
PEMBUMIAN
- NYA 1 x 4 mm2 m 7,00         -                                  -                             
- NYA 1 x 10 mm2 m 13,00       -                                  -                             

-                            
-                            

3 PEK.PENCAHAYAAN

C.3.1 LANTAI 1
- Intalasi Penerangan NYM 3 x 2,5 mm² didalam conduit PVC HI 20 ttk 279,00     -                                  -                             

-                            

C.3.2 LANTAI 2
- Intalasi Penerangan NYM 3 x 2,5 mm² didalam conduit PVC HI 20 ttk 243,00     -                                  -                             

-                            

C.3.3 LANTAI 3
- Intalasi Penerangan NYM 3 x 2,5 mm² didalam conduit PVC HI 20 ttk 259,00     -                                  -                             

-                            

C.3.4 LANTAI 4
- Intalasi Penerangan NYM 3 x 2,5 mm² didalam conduit PVC HI 20 ttk 246,00     -                                  -                             

-                            

C.3.5 LANTAI 5
- Intalasi Penerangan NYM 3 x 2,5 mm² didalam conduit PVC HI 20 ttk 233,00     -                                  -                             

-                            

C.3.6 LANTAI 6
- Intalasi Penerangan NYM 3 x 2,5 mm² didalam conduit PVC HI 20 ttk 262,00     -                                  -                             

-                            

C.3.7 LANTAI 7
- Intalasi Penerangan NYM 3 x 2,5 mm² didalam conduit PVC HI 20 ttk 194,00     -                                  -                             

-                            

C.3.8 LANTAI 8
- Intalasi Penerangan NYM 3 x 2,5 mm² didalam conduit PVC HI 20 ttk 200,00     -                                  -                             

-                            

C.3.RL.1 LANTAI RL.1
- Intalasi Penerangan NYM 3 x 2,5 mm² didalam conduit PVC HI 20 ttk 14,00       -                                  -                             

-                            

C.3.RL.2 LANTAI RL.2
- Intalasi Penerangan NYM 3 x 2,5 mm² didalam conduit PVC HI 20 ttk 9,00         -                                  -                             

-                            
-                            

Sub Total PANEL HUBUNG BAGI LANTAI 7 : 

Sub Total PANEL HUBUNG BAGI LANTAI 8 : 

Sub Total PANEL HUBUNG BAGI LANTAI RL.1 : 

TOTAL PANEL HUBUNG BAGI ZONA KANAN : 
Sub Total PANEL HUBUNG BAGI LANTAI RL.2 : 

Sub Total PENCAHAYAAN LANTAI 1 : 

Sub Total PENCAHAYAAN LANTAI 2 : 

Sub Total PENCAHAYAAN LANTAI 3 : 

Sub Total PENCAHAYAAN LANTAI 4 : 

Sub Total PENCAHAYAAN LANTAI 5 : 

Sub Total PENCAHAYAAN LANTAI 6 : 

Sub Total PENCAHAYAAN LANTAI 7 : 

Sub Total PENCAHAYAAN LANTAI 8 : 

Sub Total PENCAHAYAAN LANTAI RL.1 : 

Sub Total PENCAHAYAAN LANTAI RL.2 : 
TOTAL PENCAHAYAAN ZONA KANAN : 



 HARGA SAT.  JUMLAH  

 ( Rp )  ( Rp ) 
NO I T E M   P E K E R J A A N SAT.  VOLUME 

4 PEK.KOTAK KONTAK

C.4.1 LANTAI 1
- Instalasi Stop Kontak  NYM 3 x 2,5 mm² didalam conduit PVC HI 2  ttk 114,00     -                                  -                             

-                            

C.4.2 LANTAI 2
- Instalasi Stop Kontak  NYM 3 x 2,5 mm² didalam conduit PVC HI 2  ttk 162,00     -                                  -                             

-                            

C.4.3 LANTAI 3
- Instalasi Stop Kontak  NYM 3 x 2,5 mm² didalam conduit PVC HI 2  ttk 151,00     -                                  -                             

-                            

C.4.4 LANTAI 4
- Instalasi Stop Kontak  NYM 3 x 2,5 mm² didalam conduit PVC HI 2  ttk 295,00     -                                  -                             

-                            

C.4.5 LANTAI 5
- Instalasi Stop Kontak  NYM 3 x 2,5 mm² didalam conduit PVC HI 2  ttk 266,00     -                                  -                             

-                            

C.4.6 LANTAI 6
- Instalasi Stop Kontak  NYM 3 x 2,5 mm² didalam conduit PVC HI 2  ttk 360,00     -                                  -                             

-                            

C.4.7 LANTAI 7
- Instalasi Stop Kontak  NYM 3 x 2,5 mm² didalam conduit PVC HI 2  ttk 43,00       -                                  -                             

-                            

C.4.8 LANTAI 8
- Instalasi Stop Kontak  NYM 3 x 2,5 mm² didalam conduit PVC HI 2  ttk 52,00       -                                  -                             

-                            

C.4.RL.1 LANTAI RL.1
- Instalasi Stop Kontak  NYM 3 x 2,5 mm² didalam conduit PVC HI 2  ttk 8,00         -                                  -                             

-                            

C.4.RL.2 LANTAI RL.2
- Instalasi Stop Kontak  NYM 3 x 2,5 mm² didalam conduit PVC HI 2  ttk 7,00         -                                  -                             

-                            
-                            

5 PEK.RAK KABEL

C.5.1 LANTAI 1
- Tray TRC 400x100 mm m 120,00     -                                  -                             
- Elbow 400x100 mm bh 8,00         -                                  -                             
- Tee 400x100 mm bh 4,00         -                                  -                             
- Ladder 300x100 mm dalam shaft bh 10,00       -                                  -                             
- In & Outside Riser 400x100 mm bh 10,00       -                                  -                             
- Termasuk Jointing with Bolt & Nuts t: 100 m

Aksesoris (Hanger dan Bracket support)
Sub Total RAK KABEL LANTAI 1 : -                            

C.5.2 LANTAI 2
- Tray TRC 400x100 mm m 120,00     -                                  -                             
- Elbow 400x100 mm bh 14,00       -                                  -                             
- Tee 400x100 mm bh 3,00         -                                  -                             
- Ladder 300x100 mm dalam shaft bh 6,00         -                                  -                             
- In & Outside Riser 400x100 mm bh 6,00         -                                  -                             
- Termasuk Jointing with Bolt & Nuts t: 100 m

Aksesoris (Hanger dan Bracket support)
Sub Total RAK KABEL LANTAI 2 : -                            

C.5.3 LANTAI 3
- Tray TRC 400x100 mm m 141,00     -                                  -                             
- Elbow 400x100 mm bh 14,00       -                                  -                             
- Tee 400x100 mm bh 4,00         -                                  -                             
- Ladder 300x100 mm dalam shaft bh 6,00         -                                  -                             
- In & Outside Riser 400x100 mm bh 6,00         -                                  -                             
- Termasuk Jointing with Bolt & Nuts t: 100 m

Aksesoris (Hanger dan Bracket support)
Sub Total RAK KABEL LANTAI 3 : -                            

Sub Total KOTAK KONTAK LANTAI RL.2 : 

Sub Total KOTAK KONTAK LANTAI 2 : 

Sub Total KOTAK KONTAK LANTAI 3 : 

Sub Total KOTAK KONTAK LANTAI 1 : 

Sub Total KOTAK KONTAK LANTAI 4 : 

Sub Total KOTAK KONTAK LANTAI 5 : 

Sub Total KOTAK KONTAK LANTAI 6 : 

TOTAL KOTAK KONTAK ZONA KANAN : 

Sub Total KOTAK KONTAK LANTAI 7 : 

Sub Total KOTAK KONTAK LANTAI 8 : 

Sub Total KOTAK KONTAK LANTAI RL.1 : 



 HARGA SAT.  JUMLAH  

 ( Rp )  ( Rp ) 
NO I T E M   P E K E R J A A N SAT.  VOLUME 

C.5.4 LANTAI 4
- Tray TRC 400x100 mm m 189,00     -                                  -                             
- Elbow 400x100 mm bh 12,00       -                                  -                             
- Tee 400x100 mm bh 9,00         -                                  -                             
- Ladder 300x100 mm dalam shaft bh 13,00       -                                  -                             
- In & Outside Riser 400x100 mm bh 13,00       -                                  -                             
- Termasuk Jointing with Bolt & Nuts t: 100 m

Aksesoris (Hanger dan Bracket support)
Sub Total RAK KABEL LANTAI 4 : -                            

C.5.5 LANTAI 5 -                                  
- Tray TRC 400x100 mm m 171,00     -                                  -                             
- Elbow 400x100 mm bh 11,00       -                                  -                             
- Tee 400x100 mm bh 9,00         -                                  -                             
- Ladder 300x100 mm dalam shaft bh 10,00       -                                  -                             
- In & Outside Riser 400x100 mm bh 10,00       -                                  -                             
- Termasuk Jointing with Bolt & Nuts t: 100 m

Aksesoris (Hanger dan Bracket support)
Sub Total RAK KABEL LANTAI 5 : -                            

C.5.6 LANTAI 6
- Tray TRC 400x100 mm m 198,00     -                                  -                             
- Elbow 400x100 mm bh 14,00       -                                  -                             
- Tee 400x100 mm bh 11,00       -                                  -                             
- Ladder 300x100 mm dalam shaft bh 13,00       -                                  -                             
- In & Outside Riser 400x100 mm bh 13,00       -                                  -                             
- Termasuk Jointing with Bolt & Nuts t: 100 m

Aksesoris (Hanger dan Bracket support)
Sub Total RAK KABEL LANTAI 6 : -                            

C.5.7 LANTAI 7
- Tray TRC 400x100 mm m 78,00       -                                  -                             
- Elbow 400x100 mm bh 4,00         -                                  -                             
- Tee 400x100 mm bh 1,00         -                                  -                             
- Ladder 300x100 mm dalam shaft bh 3,00         -                                  -                             
- In & Outside Riser 400x100 mm bh 3,00         -                                  -                             
- Termasuk Jointing with Bolt & Nuts t: 100 m

Aksesoris (Hanger dan Bracket support)
Sub Total RAK KABEL LANTAI 7 : -                            

C.5.8 LANTAI 8
- Tray TRC 400x100 mm m 69,00       -                                  -                             
- Elbow 400x100 mm bh 5,00         -                                  -                             
- Tee 400x100 mm bh 2,00         -                                  -                             
- Ladder 300x100 mm dalam shaft bh 4,00         -                                  -                             
- In & Outside Riser 400x100 mm bh 4,00         -                                  -                             
- Termasuk Jointing with Bolt & Nuts t: 100 m

Aksesoris (Hanger dan Bracket support)
Sub Total RAK KABEL LANTAI 8 : -                            

-                            TOTAL RAK KABEL ZONA KANAN : 



A  PEKERJAAN INSTALASI SISTIM AIR BERSIH
 Pengadaan dan instalasi pipa, peralatan, dan peralatan bantu sistim air bersih dalam & luar gedung
 beserta pengetesan instalasi dan sistim.

Lantai-Basement.
Zone-A (Kiri)

1 Poly Propelene Random (PPR) pipe, PN 10:
 ~ Pipa  dia. 20 mm m 7,00 -                                     -                                
 ~ Pipa  dia. 40 mm m 8,00 -                                     -                                
~Termasuk  Fittings & accessories

2 Valves , 10 kg/cm2 dan accessories
 ~ Globe Valve dia. 40 mm pcs 2,00 -                                     -                                

Zone-B (Kanan)
1 Poly Propelene Random (PPR) pipe, PN 10:

 ~ Pipa  dia. 20 mm m 7,00 -                                     -                                
 ~ Pipa  dia. 40 mm m 8,00 -                                     -                                
~Termasuk  Fittings & accessories

2 Valves , 10 kg/cm2 dan accessories
 ~ Globe Valve dia. 40 mm  pcs 2,00 -                                     -                                

4 Instalasi Ground Tank set 4,00 -                                     -                                
Type : Fibre Reinforced Panel
Kode : GT-AB-01/02/03/04
Kapasitas : 136 m3 ( 17 m x 4 m x 2 m) / Modifikasi FRP dg volume yang sama
lengkap dengan : dudukan,  Baja Profil WF, Steel frame, base plate, ladder, manhole, vent, pipe conection & aksesoris

b. Instalasi Panel Kontrol Pompa, kabel dan accessories 
~ Panel kontrol pompa unit 1,00 -                                     -                                
~ Kabel power : NYM 4 x 4 mm2 m 10,00 -                                     -                                
~ Kabel elektrode, NYM 3 x 1,5 mm2 (panel pompa ~ ground tank) m 20,00 -                                     -                                
~ Kabel elektrode, NYYFBGY 3 x 2,5 mm2 (panel pompa ~ roof tank) m 80,00 -                                     -                                
~ Electrode (di ground tank dan di roof tank) pcs 12,00 -                                     -                                
~ Selector Switch pcs 2,00 -                                     -                                

c. Pipa GSP medium class :
~ Pipa f 125 mm (discharge) m 4,00 -                                     -                                
~ Pipa f 150 mm (suction) m 4,00 -                                     -                                
~ Pipa f 150 mm (header) m 8,00 -                                     -                                
~ Termasuk Fitting & aksesoris pipa GSP medium class

d.  Valve, JIS 10K :
~ Gate valve f 125 mm pcs 2,00 -                                     -                                
~ Gate valve f 150 mm pcs 4,00 -                                     -                                
~ Check valve :
~ Check valve f 125 mm pcs 2,00 -                                     -                                
~ Y Strainer
~ Y Strainer f 150 mm pcs 2,00 -                                     -                                

e. Flexible joint :
~ Flexible joint f 125 mm pcs 2,00 -                                     -                                
~ Flexible joint f 150 mm pcs 2,00 -                                     -                                

f. Strainer :
~ Strainer f 65 mm pcs 2,00 -                                     -                                

g. Pressure gauge :
~ Pressure gauge 10K pcs 3,00 -                                     -                                
~ Coumpund gauge 10K pcs 2,00 -                                     -                                
~ Ball Valve f 15 mm, 10 kg/cm2 (cock) pcs 5,00 -                                     -                                

h.  Pondasi pompa unit 2,00 -                                     -                                

Zone-C (Tengah)
1 Poly Propelene Random (PPR) pipe, PN 10:

 ~ Pipa  dia. 20 mm m 7,00 -                                     -                                
 ~ Pipa  dia. 40 mm m 8,00 -                                     -                                
~ Termasuk Fittings & accessories

2 Valves , 10 kg/cm2 dan accessories
 ~ Globe Valve dia. 40 mm pcs 2,00 -                                     -                                

Lantai-1.
Zone-A (Kiri)

1 Poly Propelene Random (PPR) pipe, PN 10:
 ~ Pipa  dia. 20 mm m 7,00 -                                     -                                
 ~ Pipa  dia. 40 mm m 8,00 -                                     -                                
~ Termasuk Fittings & accessories

2 Valves , 10 kg/cm2 dan accessories
 ~ Globe Valve dia. 40 mm pcs 2,00 -                                     -                                
Zone-B (Kanan)

1 Poly Propelene Random (PPR) pipe, PN 10:
 ~ Pipa  dia. 20 mm m 7,00 -                                     -                                
 ~ Pipa  dia. 40 mm m 8,00 -                                     -                                
~ Termasuk Fittings & accessories

( R A B )
RENCANA ANGGARAN BIAYA 

NO PEKERJAAN UNIT VOLUME  HARGA SATUAN (Rp)  TOTAL (Rp) 

KEGIATAN  : PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS  
                                         DAERAH PROVINSI 
PEKERJAAN  : LANJUTAN GEDUNG PERAWATAN PANDURATA RSUD AWS 
LOKASI   : KOTA SAMARINDA 



NO PEKERJAAN UNIT VOLUME  HARGA SATUAN (Rp)  TOTAL (Rp) 

2 Valves , 10 kg/cm2 dan accessories
 ~ Globe Valve dia. 40 mm pcs 2,00 -                                     -                                
Zone-C (Tengah)

1 Poly Propelene Random (PPR) pipe, PN 10:
 ~ Pipa  dia. 20 mm m 7,00 -                                     -                                
 ~ Pipa  dia. 40 mm m 8,00 -                                     -                                
~ Termasuk Fittings & accessories

2 Valves , 10 kg/cm2 dan accessories
 ~ Globe Valve dia. 40 mm pcs 2,00 -                                     -                                

Lantai-2.
Zone-A (Kiri)

1 Poly Propelene Random (PPR) pipe, PN 10:
 ~ Pipa  dia. 20 mm m 42,00 -                                     -                                
 ~ Pipa  dia. 25 mm m 11,00 -                                     -                                
 ~ Pipa  dia. 40 mm m 8,00 -                                     -                                
 ~ Pipa  dia. 50 mm m 4,00 -                                     -                                
~ Termasuk Fittings & accessories

2 Valves , 10 kg/cm2 dan accessories
 ~ Globe Valve dia. 40 mm pcs 2,00 -                                     -                                
Zone-B (Kanan)

1 Poly Propelene Random (PPR) pipe, PN 10:
 ~ Pipa  dia. 20 mm m 65,00 -                                     -                                
 ~ Pipa  dia. 25 mm m 30,00 -                                     -                                
 ~ Pipa  dia. 32 mm m 6,00 -                                     -                                
 ~ Pipa  dia. 40 mm m 8,00 -                                     -                                
~ Termasuk Fittings & accessories

2 Valves , 10 kg/cm2 dan accessories
 ~ Globe Valve dia. 40 mm pcs 2,00 -                                     -                                
Zone-C (Tengah)

1 Poly Propelene Random (PPR) pipe, PN 10:
 ~ Pipa  dia. 20 mm m 61,00 -                                     -                                
 ~ Pipa  dia. 25 mm m 51,00 -                                     -                                
 ~ Pipa  dia. 32 mm m 10,00 -                                     -                                
 ~ Pipa  dia. 40 mm m 8,00 -                                     -                                
~ Termasuk Fittings & accessories

2 Valves , 10 kg/cm2 dan accessories
 ~ Globe Valve dia. 25 mm pcs 1,00 -                                     -                                
 ~ Globe Valve dia. 40 mm pcs 1,00 -                                     -                                

Lantai-3.
Zone-A (Kiri)

1 Poly Propelene Random (PPR) pipe, PN 10:
 ~ Pipa  dia. 20 mm m 24,00 -                                     -                                
 ~ Pipa  dia. 25 mm m 6,00 -                                     -                                
 ~ Pipa  dia. 40 mm m 8,00 -                                     -                                
 ~ Pipa  dia. 50 mm m 4,00 -                                     -                                
~ Termasuk Fittings & accessories

2 Valves , 10 kg/cm2 dan accessories
 ~ Globe Valve dia. 20 mm pcs 2,00 -                                     -                                
 ~ Globe Valve dia. 25 mm pcs 1,00 -                                     -                                
Zone-B (Kanan)

1 Poly Propelene Random (PPR) pipe, PN 10:
 ~ Pipa  dia. 20 mm m 65,00 -                                     -                                
 ~ Pipa  dia. 25 mm m 30,00 -                                     -                                
 ~ Pipa  dia. 32 mm m 6,00 -                                     -                                
 ~ Pipa  dia. 40 mm m 9,00 -                                     -                                
 ~ Pipa  dia. 50 mm m 4,00 -                                     -                                
~ Termasuk Fittings & accessories

2 Valves , 10 kg/cm2 dan accessories
 ~ Globe Valve dia. 25 mm pcs 1,00 -                                     -                                
 ~ Globe Valve dia. 32 mm pcs 1,00 -                                     -                                
 ~ Globe Valve dia. 40 mm pcs 1,00 -                                     -                                
Zone-C (Tengah)

1 Poly Propelene Random (PPR) pipe, PN 10:
 ~ Pipa  dia. 20 mm m 53,00 -                                     -                                
 ~ Pipa  dia. 25 mm m 46,00 -                                     -                                
 ~ Pipa  dia. 32 mm m 9,00 -                                     -                                
 ~ Pipa  dia. 40 mm m 1,00 -                                     -                                
 ~ Pipa  dia. 50 mm m 8,00 -                                     -                                
~ Termasuk Fittings & accessories

2 Valves , 10 kg/cm2 dan accessories
 ~ Globe Valve dia. 32 mm pcs 1,00 -                                     -                                
 ~ Globe Valve dia. 40 mm pcs 1,00 -                                     -                                

3 Tank RO Stainless Steel @ 2.1 m3 pcs 16,00 -                                     -                                
( Lengkap dengan Aksesories , Instalasi ME - Pompa, Pipa dan Elektrikal )

Lantai-4.
Zone-A (Kiri)

2 Valves , 10 kg/cm2 dan accessories
 ~ Globe Valve dia. 40 mm pcs 3,00 -                                     -                                
Zone-B (Kanan)

2 Valves , 10 kg/cm2 dan accessories
 ~ Globe Valve dia. 40 mm pcs 3,00 -                                     -                                
Zone-C (Tengah)

2 Valves , 10 kg/cm2 dan accessories
 ~ Globe Valve dia. 40 mm pcs 2,00 -                                     -                                



NO PEKERJAAN UNIT VOLUME  HARGA SATUAN (Rp)  TOTAL (Rp) 

Lantai-5.
Zone-A (Kiri)

2 Valves , 10 kg/cm2 dan accessories
 ~ Globe Valve dia. 40 mm pcs 3,00 -                                     -                                
Zone-B (Kanan)

2 Valves , 10 kg/cm2 dan accessories
 ~ Globe Valve dia. 40 mm pcs 3,00 -                                     -                                
Zone-C (Tengah)

2 Valves , 10 kg/cm2 dan accessories
 ~ Globe Valve dia. 40 mm pcs 2,00 -                                     -                                

Lantai-6.
Zone-A (Kiri)

2 Valves , 10 kg/cm2 dan accessories
 ~ Globe Valve dia. 40 mm pcs 3,00 -                                     -                                
Zone-B (Kanan)

2 Valves , 10 kg/cm2 dan accessories
 ~ Globe Valve dia. 40 mm pcs 3,00 -                                     -                                
Zone-C (Tengah)

2 Valves , 10 kg/cm2 dan accessories
 ~ Globe Valve dia. 40 mm pcs 2,00 -                                     -                                

Lantai-7.
Zone-A (Kiri)

2 Valves , 10 kg/cm2 dan accessories
 ~ Globe Valve dia. 40 mm pcs 3,00 -                                     -                                
Zone-B (Kanan)

2 Valves , 10 kg/cm2 dan accessories
 ~ Globe Valve dia. 40 mm pcs 3,00 -                                     -                                
Zone-C (Tengah)

2 Valves , 10 kg/cm2 dan accessories
 ~ Globe Valve dia. 40 mm pcs 2,00 -                                     -                                

Lantai-8.
Zone-A (Kiri)

2 Valves , 10 kg/cm2 dan accessories
 ~ Globe Valve dia. 40 mm pcs 6,00 -                                     -                                
Zone-B (Kanan)

2 Valves , 10 kg/cm2 dan accessories
 ~ Globe Valve dia. 40 mm pcs 3,00 -                                     -                                
Zone-C (Tengah)

2 Valves , 10 kg/cm2 dan accessories
 ~ Globe Valve dia. 40 mm pcs 2,00 -                                     -                                

Lantai-RL
1 Poly Propelene Random (PPR) pipe, PN 10:

 ~ Pipa  dia. 50 mm m 32,00 -                                     -                                
 ~ Pipa  dia. 65 mm m 70,00 -                                     -                                
 ~ Pipa  dia. 80 mm m 65,00 -                                     -                                
 ~ Pipa  dia. 100 mm m 15,00 -                                     -                                
~ Termasuk Fittings & accessories

2 Valves , 10 kg/cm2 dan accessories
 ~ Gate Valve dia. 50 mm pcs 6,00 -                                     -                                
 ~ Gate Valve dia. 65 mm pcs 4,00 -                                     -                                
 ~ Gate Valve dia. 80 mm pcs 2,00 -                                     -                                
 ~ Gate Valve dia. 100 mm pcs 2,00 -                                     -                                
 ~ Automatic Air Vent (Vent) dia. 20 mm pcs 1,00 -                                     -                                

3 Instalasi Roof Tank set 4,00 -                                     -                                
Type : Fibre Reinforced Panel 
Kode : RT-AB-01&02
Kapasitas : 30 m3 ( 5 m x 3 m x 2 m) / Modifikasi FRP dg volume yang sama
lengkap dengan Steel frame, base plate, ladder, manhole, vent, pipe conection , & aksesoris

6 Instalasi Reverse Osmosis
b. Intalasi pipa Inlet & Out let RO Unit
~  Pipa Poly Propelene Random (PPR), PN 10 :

~ Pipa f 40 mm m 14,00 -                                     -                                
~ Pipa f 50 mm m 16,00 -                                     -                                
~ Pipa f 65 mm (Header) m 4,00 -                                     -                                
~ Termasuk Fitting dan accessories

~ Valves , 10 kg/cm2 dan accessories
~ Ball valve f 15 mm ( PG Cock) pcs 4,00 -                                     -                                
~ Gate valve f 40 mm pcs 4,00 -                                     -                                
~ Gate valve f 50 mm pcs 4,00 -                                     -                                
~ Y~Strainer f 50 mm pcs 2,00 -                                     -                                
~ Flexible Pipe f 50 mm pcs 2,00 -                                     -                                
~ Pressure Gauge dia. 100 mm, 10 kg/cm2 c.w valve cock pcs 2,00 -                                     -                                
~ Coumpound Gauge dia. 100 mm, 10 kg/cm2 c.w valve cock pcs 2,00 -                                     -                                

c. Tanki air (roof tank) : unit 4,00 -                                     -                                
~ Tipe/material : Stainless Steel Tank
~ Kapasitas : 6 m3
~ Kode : ROT - 01 & 02
lengkap dengan outlet pipa drain, overflow, suction, flange connection, manhole, 
concrete foundation, dan accessories.

d. Intalasi pipa Tanki RO
~  Pipa Poly Propelene Random (PPR), PN 10 :

~ Pipa f 50 mm (by pass) m 2,00 -                                     -                                
~ Pipa f 50 mm (overflow & drain) m 6,00 -                                     -                                
~ Termasuk Fitting dan accessories

~ Valves , 10 kg/cm2 dan accessories
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~ Gate valve f 50 mm (by pass & drain) pcs 3,00 -                                     -                                
f Intalasi Booster Pump 

~  Pipa Poly Propelene Random (PPR), PN 10 :
~ Pipa f 40 mm m 5,00 -                                     -                                
~ Pipa f 50 mm m 2,00 -                                     -                                
~ Termasuk Fittings & accessories

~ Valves , 10 kg/cm2 dan accessories
~ Ball valve f 15 mm ( PG Cock) pcs 3,00 -                                     -                                
~ Gate valve f 40 mm pcs 2,00 -                                     -                                
~ Y~Strainer f 40 mm pcs 2,00 -                                     -                                
~ Flexible Pipe f 40 mm pcs 2,00 -                                     -                                
~ Pressure Gauge dia. 100 mm, 10 kg/cm2 c.w valve cock pcs 3,00 -                                     -                                
~ Coumpound Gauge dia. 100 mm, 10 kg/cm2 c.w valve cock pcs 2,00 -                                     -                                

e Intalasi distribusi pipa.
~  Pipa Poly Propelene Random (PPR), PN 10 :

~ Pipa f 25 mm m 28,80 -                                     -                                
~ Pipa f 32 mm m 10,20 -                                     -                                
~ Pipa f 40 mm m 15,20 -                                     -                                
~ Pipa f 50 mm m 5,00 -                                     -                                
~ Termasuk Fittings & accessories

~ Valves , 10 kg/cm2 dan accessories
~ Gate Valve f 32 mm pcs 1,00 -                                     -                                
~ Gate Valve f 40 mm pcs 1,00 -                                     -                                
~ Gate Valve f 50 mm pcs 1,00 -                                     -                                

Site / External
1 Instalasi Ground Tank - Air Baku (Raw Water) ; Gabung dengan Ground Tank Pemadam kebakaran
2  Pekerjaan Transfer Pump - 01

b. Instalasi Panel Kontrol Pompa, kabel dan accessories 
~ Panel kontrol pompa unit 1,00 -                                     -                                
~ Kabel power : NYM 4 x 4 mm2 m 10,00 -                                     -                                
~ Kabel elektrode, NYM 3 x 1,5 mm2 (panel pompa ~ ground tank) m 20,00 -                                     -                                
~ Kabel elektrode, NYYFBGY 3 x 2,5 mm2 (panel pompa ~ roof tank) m 80,00 -                                     -                                
~ Electrode (di ground tank dan di roof tank) pcs 12,00 -                                     -                                
~ Selector Switch pcs 2,00 -                                     -                                

c. Pipa GSP medium class :
~ Pipa f 125 mm (discharge) m 4,00 -                                     -                                
~ Pipa f 150 mm (suction) m 4,00 -                                     -                                
~ Pipa f 150 mm (header) m 8,00 -                                     -                                
~ Termasuk Fitting & aksesoris pipa GSP medium class

d.  Valve, JIS 10K :
~ Gate valve :
~ Gate valve f 125 mm pcs 2,00 -                                     -                                
~ Gate valve f 150 mm pcs 4,00 -                                     -                                
~ Check valve :
~ Check valve f 125 mm pcs 2,00 -                                     -                                
~ Y Strainer
~ Y Strainer f 150 mm pcs 2,00 -                                     -                                

e. Flexible joint :
~ Flexible joint f 125 mm pcs 2,00 -                                     -                                
~ Flexible joint f 150 mm pcs 2,00 -                                     -                                

f. Strainer :
~ Strainer f 65 mm pcs 2,00 -                                     -                                

g. Pressure gauge :
~ Pressure gauge 10K pcs 3,00 -                                     -                                
~ Coumpund gauge 10K pcs 2,00 -                                     -                                
~ Ball Valve f 15 mm, 10 kg/cm2 (cock) pcs 5,00 -                                     -                                

h.  Pondasi pompa unit 2,00 -                                     -                                
3 Instalasi Filter Air

a.  Instalasi Sand Filter unit 2,00 -                                     -                                
~ Tipe : High Rate 
~ Material : Molded Polymer
~ Kapasitas : 20 M3/JAM
~ Filter Media : Sliica Sand
 Instalasi Carbon Filter
~ Tipe : High Rate 
~ Material : Molded Polymer
~ Kapasitas : 20 M3/JAM
~ Filter Media : Activated Carbon

b. Pipa GSP medium class :
~ Pipa f 65 mm m 48,00 -                                     -                                
~ Termasuk Fitting & aksesoris pipa GSP medium class

c.  Valve, JIS 10K :
~ Gate valve :
~ Gate valve f 65 mm pcs 27,00 -                                     -                                

d.  Pressure Gauge, Compound Gauge & Cock Valve
 ~ Pressure Gauge (range 0 - 10 kg/cm2) pcs 4,00 -                                     -                                
 ~  Ball Valve f 15 mm, 10 kg/cm2 (cock) pcs 4,00 -                                     -                                

e.  Pondasi Filter unit 6,00 -                                     -                                
4 Instalasi Kran Taman

a. Poly Propelene Random (PPR) pipe, PN 10: Kran Taman
 ~ Pipa  dia. 20 mm m 12,00 -                                     -                                
 ~ Pipa  dia. 25 mm P m 132,00 -                                     -                                
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Valves , 10 kg/cm2 dan accessories
 ~ Gate Valve dia. 20 mm pcs 12,00 -                                     -                                
 ~ Gate Valve dia. 25 mm pcs 3,00 -                                     -                                
 ~ Kran Taman dia. 20 mm pcs 12,00 -                                     -                                
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c.  Bak kontrol lengkap dengan tutup chaquere plate
 ~ Bak kontrol kran taman : 50 cm x 50 cm x 50 cm pcs 12,00 -                                     -                                

d.  Galian Tanah dan Urugan kembali jalur pipa air bersih m 144,00 -                                     -                                

JUMLAH -  PEKERJAAN INSTALASI SISTIM AIR BERSIH : -                            

B.  PEKERJAAN INSTALASI SISTIM AIR BEKAS, AIR KOTOR & AIR HUJAN
 Pengadaan dan instalasi pipa, peralatan, dan peralatan bantu sistim air bekas, air kotor & air hujan dalam dan luar gedung
 beserta pengetesan instalasi dan sistim.

Lantai-Basement.
Zone-A (Kiri)

1 Instalasi air bekas
a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :

 ~ Pipa  dia. 50 mm m 4,00 -                                     -                                
 ~ Pipa  dia. 80 mm m 20,00 -                                     -                                
 ~ Pipa  dia. 100 mm m 49,00 -                                     -                                
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Fixture Unit
 ~ Floor Clean Out dia. 80 mm pcs 2,00 -                                     -                                
 ~ Floor Clean Out dia. 80 mm pcs 2,00 -                                     -                                

2 Instalasi air kotor
a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :

 ~ Pipa  dia. 100 mm m 24,00 -                                     -                                
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Fixture Unit
 ~ Floor Clean Out dia. 100 mm pcs 1,00 -                                     -                                

Zone-B (Kanan)
1 Instalasi air bekas

a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :
 ~ Pipa  dia. 50 mm m 4,00 -                                     -                                
 ~ Pipa  dia. 80 mm m 20,00 -                                     -                                
 ~ Pipa  dia. 100 mm m 49,00 -                                     -                                
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Fixture Unit
 ~ Floor Clean Out dia. 80 mm pcs 2,00 -                                     -                                
 ~ Floor Clean Out dia. 80 mm pcs 2,00 -                                     -                                

2 Instalasi air kotor
a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :

 ~ Pipa  dia. 100 mm m 24,00 -                                     -                                
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Fixture Unit
 ~ Floor Clean Out dia. 100 mm pcs 1,00 -                                     -                                

Zone-C (Tengah)
1 Instalasi air bekas

a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :
 ~ Pipa  dia. 50 mm m 4,00 -                                     -                                
 ~ Pipa  dia. 80 mm m 20,00 -                                     -                                
 ~ Pipa  dia. 100 mm m 49,00 -                                     -                                
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Fixture Unit
 ~ Floor Clean Out dia. 80 mm pcs 2,00 -                                     -                                
 ~ Floor Clean Out dia. 80 mm pcs 2,00 -                                     -                                

2 Instalasi air kotor
a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :

 ~ Pipa  dia. 100 mm m 24,00 -                                     -                                
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Fixture Unit
 ~ Floor Clean Out dia. 100 mm pcs 1,00 -                                     -                                

Lantai-1.
Zone-A (Kiri)

1 Instalasi air bekas
a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :

 ~ Pipa  dia. 50 mm m 4,00 -                                     -                                
 ~ Pipa  dia. 80 mm m 20,00 -                                     -                                
 ~ Pipa  dia. 100 mm m 49,00 -                                     -                                
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Fixture Unit
 ~ Floor Clean Out dia. 80 mm pcs 2,00 -                                     -                                
 ~ Floor Clean Out dia. 80 mm pcs 2,00 -                                     -                                

2 Instalasi air kotor
a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :

 ~ Pipa  dia. 100 mm m 24,00 -                                     -                                
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Fixture Unit
 ~ Floor Clean Out dia. 100 mm pcs 1,00 -                                     -                                

Zone-B (Kanan)
1 Instalasi air bekas

a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :
 ~ Pipa  dia. 50 mm m 4,00 -                                     -                                
 ~ Pipa  dia. 80 mm m 20,00 -                                     -                                
 ~ Pipa  dia. 100 mm m 49,00 -                                     -                                
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Fixture Unit
 ~ Floor Clean Out dia. 80 mm pcs 2,00 -                                     -                                
 ~ Floor Clean Out dia. 80 mm pcs 2,00 -                                     -                                
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2 Instalasi air kotor
a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :

 ~ Pipa  dia. 100 mm m 24,00 -                                     -                                
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Fixture Unit
 ~ Floor Clean Out dia. 100 mm pcs 1,00 -                                     -                                

Zone-C (Tengah)
1 Instalasi air bekas

a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :
 ~ Pipa  dia. 50 mm m 4,00 -                                     -                                
 ~ Pipa  dia. 80 mm m 20,00 -                                     -                                
 ~ Pipa  dia. 100 mm m 49,00 -                                     -                                
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Fixture Unit
 ~ Floor Clean Out dia. 80 mm pcs 2,00 -                                     -                                
 ~ Floor Clean Out dia. 80 mm pcs 2,00 -                                     -                                

2 Instalasi air kotor
a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :

 ~ Pipa  dia. 100 mm m 24,00 -                                     -                                
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Fixture Unit
 ~ Floor Clean Out dia. 100 mm pcs 1,00 -                                     -                                

Lantai-2.
Zone-A (Kiri)

1 Instalasi air bekas
a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :

 ~ Pipa  dia. 50 mm m 4,00 -                                     -                                
 ~ Pipa  dia. 80 mm m 20,00 -                                     -                                
 ~ Pipa  dia. 100 mm m 49,00 -                                     -                                
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Fixture Unit
 ~ Floor Clean Out dia. 80 mm pcs 2,00 -                                     -                                
 ~ Floor Clean Out dia. 80 mm pcs 2,00 -                                     -                                

2 Instalasi air kotor
a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :

 ~ Pipa  dia. 100 mm m 24,00 -                                     -                                
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Fixture Unit
 ~ Floor Clean Out dia. 100 mm pcs 1,00 -                                     -                                

Zone-B (Kanan)
1 Instalasi air bekas

a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :
 ~ Pipa  dia. 50 mm m 4,00 -                                     -                                
 ~ Pipa  dia. 80 mm m 20,00 -                                     -                                
 ~ Pipa  dia. 100 mm m 49,00 -                                     -                                
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Fixture Unit
 ~ Floor Clean Out dia. 80 mm pcs 2,00 -                                     -                                
 ~ Floor Clean Out dia. 80 mm pcs 2,00 -                                     -                                

2 Instalasi air kotor
a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :

 ~ Pipa  dia. 100 mm m 24,00 -                                     -                                
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Fixture Unit
 ~ Floor Clean Out dia. 100 mm pcs 1,00 -                                     -                                

Zone-C (Tengah)
1 Instalasi air bekas

a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :
 ~ Pipa  dia. 50 mm m 4,00 -                                     -                                
 ~ Pipa  dia. 80 mm m 20,00 -                                     -                                
 ~ Pipa  dia. 100 mm m 49,00 -                                     -                                
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Fixture Unit
 ~ Floor Clean Out dia. 80 mm pcs 2,00 -                                     -                                
 ~ Floor Clean Out dia. 80 mm pcs 2,00 -                                     -                                

2 Instalasi air kotor
a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :

 ~ Pipa  dia. 100 mm m 24,00 -                                     -                                
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Fixture Unit
 ~ Floor Clean Out dia. 100 mm pcs 1,00 -                                     -                                

Lantai-3.
Zone-A (Kiri)

1 Instalasi air bekas
a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :

 ~ Pipa  dia. 50 mm m 4,00 -                                     -                                
 ~ Pipa  dia. 80 mm m 20,00 -                                     -                                
 ~ Pipa  dia. 100 mm m 49,00 -                                     -                                
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Fixture Unit
 ~ Floor Clean Out dia. 80 mm pcs 2,00 -                                     -                                
 ~ Floor Clean Out dia. 80 mm pcs 2,00 -                                     -                                

2 Instalasi air kotor
a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :

 ~ Pipa  dia. 100 mm m 24,00 -                                     -                                
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Fixture Unit
 ~ Floor Clean Out dia. 100 mm pcs 1,00 -                                     -                                
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Zone-B (Kanan)
1 Instalasi air bekas

a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :
 ~ Pipa  dia. 50 mm m 4,00 -                                     -                                
 ~ Pipa  dia. 80 mm m 20,00 -                                     -                                
 ~ Pipa  dia. 100 mm m 49,00 -                                     -                                
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Fixture Unit
 ~ Floor Clean Out dia. 80 mm pcs 2,00 -                                     -                                
 ~ Floor Clean Out dia. 80 mm pcs 2,00 -                                     -                                

2 Instalasi air kotor
a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :

 ~ Pipa  dia. 100 mm m 24,00 -                                     -                                
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Fixture Unit
 ~ Floor Clean Out dia. 100 mm pcs 1,00 -                                     -                                

Zone-C (Tengah)
1 Instalasi air bekas

a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :
 ~ Pipa  dia. 50 mm m 4,00 -                                     -                                
 ~ Pipa  dia. 80 mm m 20,00 -                                     -                                
 ~ Pipa  dia. 100 mm m 49,00 -                                     -                                
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Fixture Unit
 ~ Floor Clean Out dia. 80 mm pcs 2,00 -                                     -                                
 ~ Floor Clean Out dia. 80 mm pcs 2,00 -                                     -                                

2 Instalasi air kotor
a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :

 ~ Pipa  dia. 100 mm m 24,00 -                                     -                                
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Fixture Unit
 ~ Floor Clean Out dia. 100 mm pcs 1,00 -                                     -                                

Lantai-4.
Zone-A (Kiri)

1 Instalasi air bekas
a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :

 ~ Pipa  dia. 50 mm m 4,00 -                                     -                                
 ~ Pipa  dia. 80 mm m 20,00 -                                     -                                
 ~ Pipa  dia. 100 mm m 49,00 -                                     -                                
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Fixture Unit
 ~ Floor Clean Out dia. 80 mm pcs 2,00 -                                     -                                
 ~ Floor Clean Out dia. 80 mm pcs 2,00 -                                     -                                

2 Instalasi air kotor
a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :

 ~ Pipa  dia. 100 mm m 24,00 -                                     -                                
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Fixture Unit
 ~ Floor Clean Out dia. 100 mm pcs 1,00 -                                     -                                

Zone-B (Kanan)
1 Instalasi air bekas

a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :
 ~ Pipa  dia. 50 mm m 4,00 -                                     -                                
 ~ Pipa  dia. 80 mm m 20,00 -                                     -                                
 ~ Pipa  dia. 100 mm m 49,00 -                                     -                                
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Fixture Unit
 ~ Floor Clean Out dia. 80 mm pcs 2,00 -                                     -                                
 ~ Floor Clean Out dia. 80 mm pcs 2,00 -                                     -                                

2 Instalasi air kotor
a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :

 ~ Pipa  dia. 100 mm m 24,00 -                                     -                                
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Fixture Unit
 ~ Floor Clean Out dia. 100 mm pcs 1,00 -                                     -                                

Zone-C (Tengah)
1 Instalasi air bekas

a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :
 ~ Pipa  dia. 50 mm m 4,00 -                                     -                                
 ~ Pipa  dia. 80 mm m 20,00 -                                     -                                
 ~ Pipa  dia. 100 mm m 49,00 -                                     -                                
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Fixture Unit
 ~ Floor Clean Out dia. 80 mm pcs 2,00 -                                     -                                
 ~ Floor Clean Out dia. 80 mm pcs 2,00 -                                     -                                

2 Instalasi air kotor
a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :

 ~ Pipa  dia. 100 mm m 24,00 -                                     -                                
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Fixture Unit
 ~ Floor Clean Out dia. 100 mm pcs 1,00 -                                     -                                

Lantai-5.
Zone-A (Kiri)

1 Instalasi air bekas
a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :

 ~ Pipa  dia. 50 mm m 4,00 -                                     -                                
 ~ Pipa  dia. 80 mm m 20,00 -                                     -                                
 ~ Pipa  dia. 100 mm m 49,00 -                                     -                                
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~ Termasuk Fittings & accessories
b. Fixture Unit

 ~ Floor Clean Out dia. 80 mm pcs 2,00 -                                     -                                
 ~ Floor Clean Out dia. 80 mm pcs 2,00 -                                     -                                

2 Instalasi air kotor
a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :

 ~ Pipa  dia. 100 mm m 24,00 -                                     -                                
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Fixture Unit
 ~ Floor Clean Out dia. 100 mm pcs 1,00 -                                     -                                

Zone-B (Kanan)
1 Instalasi air bekas

a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :
 ~ Pipa  dia. 50 mm m 4,00 -                                     -                                
 ~ Pipa  dia. 80 mm m 20,00 -                                     -                                
 ~ Pipa  dia. 100 mm m 49,00 -                                     -                                
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Fixture Unit
 ~ Floor Clean Out dia. 80 mm pcs 2,00 -                                     -                                
 ~ Floor Clean Out dia. 80 mm pcs 2,00 -                                     -                                

2 Instalasi air kotor
a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :

 ~ Pipa  dia. 100 mm m 24,00 -                                     -                                
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Fixture Unit
 ~ Floor Clean Out dia. 100 mm pcs 1,00 -                                     -                                

Zone-C (Tengah)
1 Instalasi air bekas

a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :
 ~ Pipa  dia. 50 mm m 4,00 -                                     -                                
 ~ Pipa  dia. 80 mm m 20,00 -                                     -                                
 ~ Pipa  dia. 100 mm m 49,00 -                                     -                                
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Fixture Unit
 ~ Floor Clean Out dia. 80 mm pcs 2,00 -                                     -                                
 ~ Floor Clean Out dia. 80 mm pcs 2,00 -                                     -                                

2 Instalasi air kotor
a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :

 ~ Pipa  dia. 100 mm m 24,00 -                                     -                                
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Fixture Unit
 ~ Floor Clean Out dia. 100 mm pcs 1,00 -                                     -                                

Lantai-6.
Zone-A (Kiri)

1 Instalasi air bekas
a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :

 ~ Pipa  dia. 50 mm m 4,00 -                                     -                                
 ~ Pipa  dia. 80 mm m 20,00 -                                     -                                
 ~ Pipa  dia. 100 mm m 49,00 -                                     -                                
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Fixture Unit
 ~ Floor Clean Out dia. 80 mm pcs 2,00 -                                     -                                
 ~ Floor Clean Out dia. 80 mm pcs 2,00 -                                     -                                

2 Instalasi air kotor
a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :

 ~ Pipa  dia. 100 mm m 24,00 -                                     -                                
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Fixture Unit
 ~ Floor Clean Out dia. 100 mm pcs 1,00 -                                     -                                

Zone-B (Kanan)
1 Instalasi air bekas

a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :
 ~ Pipa  dia. 50 mm m 4,00 -                                     -                                
 ~ Pipa  dia. 80 mm m 20,00 -                                     -                                
 ~ Pipa  dia. 100 mm m 49,00 -                                     -                                
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Fixture Unit
 ~ Floor Clean Out dia. 80 mm pcs 2,00 -                                     -                                
 ~ Floor Clean Out dia. 80 mm pcs 2,00 -                                     -                                

2 Instalasi air kotor
a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :

 ~ Pipa  dia. 100 mm m 24,00 -                                     -                                
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Fixture Unit
 ~ Floor Clean Out dia. 100 mm pcs 1,00 -                                     -                                

Zone-C (Tengah)
1 Instalasi air bekas

a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :
 ~ Pipa  dia. 50 mm m 4,00 -                                     -                                
 ~ Pipa  dia. 80 mm m 20,00 -                                     -                                
 ~ Pipa  dia. 100 mm m 49,00 -                                     -                                
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Fixture Unit
 ~ Floor Clean Out dia. 80 mm pcs 2,00 -                                     -                                
 ~ Floor Clean Out dia. 80 mm pcs 2,00 -                                     -                                

2 Instalasi air kotor
a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :

 ~ Pipa  dia. 100 mm m 24,00 -                                     -                                
~ Termasuk Fittings & accessories



NO PEKERJAAN UNIT VOLUME  HARGA SATUAN (Rp)  TOTAL (Rp) 

b. Fixture Unit
 ~ Floor Clean Out dia. 100 mm pcs 1,00 -                                     -                                

Lantai-7.
Zone-A (Kiri)

1 Instalasi air bekas
a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :

 ~ Pipa  dia. 50 mm m 4,00 -                                     -                                
 ~ Pipa  dia. 80 mm m 20,00 -                                     -                                
 ~ Pipa  dia. 100 mm m 49,00 -                                     -                                
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Fixture Unit
 ~ Floor Clean Out dia. 80 mm pcs 2,00 -                                     -                                
 ~ Floor Clean Out dia. 80 mm pcs 2,00 -                                     -                                

2 Instalasi air kotor
a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :

 ~ Pipa  dia. 100 mm m 24,00 -                                     -                                
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Fixture Unit
 ~ Floor Clean Out dia. 100 mm pcs 1,00 -                                     -                                

Zone-B (Kanan)
1 Instalasi air bekas

a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :
 ~ Pipa  dia. 50 mm m 4,00 -                                     -                                
 ~ Pipa  dia. 80 mm m 20,00 -                                     -                                
 ~ Pipa  dia. 100 mm m 49,00 -                                     -                                
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Fixture Unit
 ~ Floor Clean Out dia. 80 mm pcs 2,00 -                                     -                                
 ~ Floor Clean Out dia. 80 mm pcs 2,00 -                                     -                                

2 Instalasi air kotor
a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :

 ~ Pipa  dia. 100 mm m 24,00 -                                     -                                
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Fixture Unit
 ~ Floor Clean Out dia. 100 mm pcs 1,00 -                                     -                                

Zone-C (Tengah)
1 Instalasi air bekas

a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :
 ~ Pipa  dia. 50 mm m 4,00 -                                     -                                
 ~ Pipa  dia. 80 mm m 20,00 -                                     -                                
 ~ Pipa  dia. 100 mm m 49,00 -                                     -                                
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Fixture Unit
 ~ Floor Clean Out dia. 80 mm pcs 2,00 -                                     -                                
 ~ Floor Clean Out dia. 80 mm pcs 2,00 -                                     -                                

2 Instalasi air kotor
a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :

 ~ Pipa  dia. 100 mm m 24,00 -                                     -                                
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Fixture Unit
 ~ Floor Clean Out dia. 100 mm pcs 1,00 -                                     -                                

Lantai-8.
Zone-A (Kiri)

1 Instalasi air bekas
a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :

 ~ Pipa  dia. 50 mm m 4,00 -                                     -                                
 ~ Pipa  dia. 80 mm m 20,00 -                                     -                                
 ~ Pipa  dia. 100 mm m 49,00 -                                     -                                
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Fixture Unit
 ~ Floor Clean Out dia. 80 mm pcs 2,00 -                                     -                                
 ~ Floor Clean Out dia. 80 mm pcs 2,00 -                                     -                                

2 Instalasi air kotor
a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :

 ~ Pipa  dia. 100 mm m 24,00 -                                     -                                
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Fixture Unit
 ~ Floor Clean Out dia. 100 mm pcs 1,00 -                                     -                                

Zone-B (Kanan)
1 Instalasi air bekas

a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :
 ~ Pipa  dia. 50 mm m 4,00 -                                     -                                
 ~ Pipa  dia. 80 mm m 20,00 -                                     -                                
 ~ Pipa  dia. 100 mm m 49,00 -                                     -                                

b. Fixture Unit
 ~ Floor Clean Out dia. 80 mm pcs 2,00 -                                     -                                
 ~ Floor Clean Out dia. 80 mm pcs 2,00 -                                     -                                

2 Instalasi air kotor
a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :

 ~ Pipa  dia. 100 mm m 24,00 -                                     -                                
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Fixture Unit
 ~ Floor Clean Out dia. 100 mm pcs 1,00 -                                     -                                

Zone-C (Tengah)
1 Instalasi air bekas

a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :
 ~ Pipa  dia. 50 mm m 4,00 -                                     -                                
 ~ Pipa  dia. 80 mm m 20,00 -                                     -                                



NO PEKERJAAN UNIT VOLUME  HARGA SATUAN (Rp)  TOTAL (Rp) 

 ~ Pipa  dia. 100 mm m 49,00 -                                     -                                
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Fixture Unit
 ~ Floor Clean Out dia. 80 mm pcs 2,00 -                                     -                                
 ~ Floor Clean Out dia. 80 mm pcs 2,00 -                                     -                                

2 Instalasi air kotor
a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :

 ~ Pipa  dia. 100 mm m 24,00 -                                     -                                
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Fixture Unit
 ~ Floor Clean Out dia. 100 mm pcs 1,00 -                                     -                                

Lantai-RL
1 Instalasi air hujan

a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 : -                                     
 ~ Pipa  dia. 100 mm m 149,00 -                                     -                                
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Roof Drain
 ~ Roof Drain dia. 100 mm pcs 26,00 -                                     -                                

Site
1 Instalasi air bekas & air kotor

a. PVC AW Class, 10 kg/cm2 :
 ~ Pipa  dia. 100 mm m 50,00 -                                     -                                
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Fixture Unit
 ~ Floor Clean Out dia. 100 mm pcs 2,00 -                                     -                                

JUMLAH -  PEKERJAAN INSTALASI SISTIM AIR BEKAS, AIR KOTOR & AIR HUJAN : -                            

C  PEKERJAAN INSTALASI PEMADAM KEBAKARAN
 Pengadaan dan instalasi pipa, peralatan, dan peralatan bantu sistim pemadam kebakaran dalam dan luar gedung
beserta pengetesan instalasi dan sistim.

Lantai-Basement
Zone-A (Kiri)

1        Instalasi Sprinkler
a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:

 ~ BS dia. 25 mm m' 370,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 32 mm m' 13,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 40 mm m' 35,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 50 mm m' 60,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 65 mm m' 49,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 80 mm m' 52,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 100 mm m' 40,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 80 mm (Drain) m' 4,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 150 mm (Riser) m' 4,00 -                                     -                                
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Sprinkler Head, Pendant, 57o C ea 116,00 -                                     -                                
c. Branch Control Valve Dia 100 mm, c/w Test & Drain device set 1,00 -                                     -                                
d. Butterfly Valve 16 kg/cm2, Dia 50 mm set 1,00 -                                     -                                

2        Instalasi Hydrant 
a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:

 ~ BS dia. 65 mm m' 3,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 100 mm m' 8,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 250 mm m' 132,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 150 mm (Riser) m' 4,00 -                                     -                                
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Indoor Hydrant Box lengkap dengan : unit 1,00 -                                     -                                
 ~ Fire Hose  dia. 40  mm (1 1/2 ") - 30 m
 ~ Nozzle  dia. 40  mm (1 1/2 ") 
 ~ Angle Valve dia.40  mm (1 1/2 ") 
 ~ Landing Valve  dia.65mm 
 ~ Coupling dia. 40  mm (1 1/2 ")  & dia.65  mm (2 1/2 ")
 ~ Comb

Zone-B (Kanan)
1        Instalasi Sprinkler

a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:
 ~ BS dia. 25 mm m' 92,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 32 mm m' 22,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 40 mm m' 7,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 50 mm m' 34,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 65 mm m' 13,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 80 mm (Drain) m' 4,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 150 mm (Riser) m' 4,00 -                                     -                                
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Sprinkler Head, Pendant, 57o C ea 28,00 -                                     -                                
c. Branch Control Valve Dia 65 mm, c/w Test & Drain device set 1,00 -                                     -                                
d. Butterfly Valve 16 kg/cm2, Dia 50 mm set 1,00 -                                     -                                

2        Instalasi Hydrant 
a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:

 ~ BS dia. 65 mm m' 3,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 100 mm m' 13,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 250 mm m' 116,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 150 mm (Riser) m' 4,00 -                                     -                                
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Indoor Hydrant Box lengkap dengan : unit 1,00 -                                     -                                
 ~ Fire Hose  dia. 40  mm (1 1/2 ") - 30 m
 ~ Nozzle  dia. 40  mm (1 1/2 ") 



NO PEKERJAAN UNIT VOLUME  HARGA SATUAN (Rp)  TOTAL (Rp) 

 ~ Angle Valve dia.40  mm (1 1/2 ") 
 ~ Landing Valve  dia.65mm 
 ~ Coupling dia. 40  mm (1 1/2 ")  & dia.65  mm (2 1/2 ")
 ~ Comb

Zone-C (Tengah)
1        Instalasi Sprinkler

a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:
 ~ BS dia. 25 mm m' 277,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 50 mm m' 50,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 65 mm m' 48,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 80 mm m' 40,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 100 mm m' 2,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 80 mm (Drain) m' 4,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 150 mm (Riser) m' 4,00 -                                     -                                
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Sprinkler Head, Pendant, 57o C ea 83,00 -                                     -                                
c. Branch Control Valve Dia 100 mm, c/w Test & Drain device set 1,00 -                                     -                                
d. Butterfly Valve 16 kg/cm2, Dia 50 mm set 1,00 -                                     -                                

2        Instalasi Hydrant 
a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:

 ~ BS dia. 65 mm m' 3,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 100 mm m' 22,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 250 mm m' 56,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 150 mm (Riser) m' 4,00 -                                     -                                
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Indoor Hydrant Box lengkap dengan : unit 1,00 -                                     -                                
 ~ Fire Hose  dia. 40  mm (1 1/2 ") - 30 m
 ~ Nozzle  dia. 40  mm (1 1/2 ") 
 ~ Angle Valve dia.40  mm (1 1/2 ") 
 ~ Landing Valve  dia.65mm 
 ~ Coupling dia. 40  mm (1 1/2 ")  & dia.65  mm (2 1/2 ")
 ~ Comb

Installation of Fire Pumps

4 Instalasi Ground Tank (Raw Water, Air Hujan dan  Pemadam Kebakaran) ls 3,00 -                                     -                                
Type : Fibre Reinforced Panel
Kode : GT-FF-01/02
Kapasitas : 120 m3 ( 15 m x 4 m x 2 m) / Modifikasi FRP dg volume yang sama
lengkap dengan : dudukan,  Baja Profil WF, Steel frame, base plate, ladder, manhole, vent, pipe conection & aksesoris

Lantai-1
Zone-A (Kiri)

1        Instalasi Sprinkler
a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:

 ~ BS dia. 25 mm m' 57,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 40 mm m' 26,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 50 mm m' 17,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 65 mm m' 63,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 80 mm (Drain) m' 4,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 150 mm (Riser) m' 4,00 -                                     -                                
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Sprinkler Head, Pendant, 57o C ea 21,00 -                                     -                                
c. Branch Control Valve Dia 65 mm, c/w Test & Drain device set 1,00 -                                     -                                
d. Butterfly Valve 16 kg/cm2, Dia 50 mm set 1,00 -                                     -                                

2        Instalasi Hydrant 
a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:

 ~ BS dia. 65 mm m' 3,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 100 mm m' 14,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 150 mm (Riser) m' 4,00 -                                     -                                
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Indoor Hydrant Box lengkap dengan : unit 1,00 -                                     -                                
 ~ Fire Hose  dia. 40  mm (1 1/2 ") - 30 m
 ~ Nozzle  dia. 40  mm (1 1/2 ") 
 ~ Angle Valve dia.40  mm (1 1/2 ") 
 ~ Landing Valve  dia.65mm 
 ~ Coupling dia. 40  mm (1 1/2 ")  & dia.65  mm (2 1/2 ")
 ~ Comb

Zone-B (Kanan)
1        Instalasi Sprinkler

a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:
 ~ BS dia. 25 mm m' 68,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 40 mm m' 43,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 50 mm m' 32,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 65 mm m' 41,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 80 mm (Drain) m' 4,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 150 mm (Riser) m' 4,00 -                                     -                                
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Sprinkler Head, Pendant, 57o C ea 27,00 -                                     -                                
c. Branch Control Valve Dia 65 mm, c/w Test & Drain device set 1,00 -                                     -                                
d. Butterfly Valve 16 kg/cm2, Dia 50 mm set 1,00 -                                     -                                

2        Instalasi Hydrant 
a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:

 ~ BS dia. 65 mm m' 3,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 100 mm m' 23,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 150 mm (Riser) m' 4,00 -                                     -                                
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Indoor Hydrant Box lengkap dengan : unit 1,00 -                                     -                                
 ~ Fire Hose  dia. 40  mm (1 1/2 ") - 30 m
 ~ Nozzle  dia. 40  mm (1 1/2 ") 
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 ~ Angle Valve dia.40  mm (1 1/2 ") 
 ~ Landing Valve  dia.65mm 
 ~ Coupling dia. 40  mm (1 1/2 ")  & dia.65  mm (2 1/2 ")
 ~ Comb

Zone-C (Tengah)
1        Instalasi Sprinkler

a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:
 ~ BS dia. 25 mm m' 110,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 40 mm m' 25,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 50 mm m' 8,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 65 mm m' 40,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 80 mm m' 15,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 80 mm (Drain) m' 4,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 150 mm (Riser) m' 4,00 -                                     -                                
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Sprinkler Head, Pendant, 57o C ea 33,00 -                                     -                                
c. Branch Control Valve Dia 80 mm, c/w Test & Drain device set 1,00 -                                     -                                
d. Butterfly Valve 16 kg/cm2, Dia 50 mm set 1,00 -                                     -                                

2        Instalasi Hydrant 
a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:

 ~ BS dia. 65 mm m' 3,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 100 mm m' 8,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 150 mm (Riser) m' 4,00 -                                     -                                
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Indoor Hydrant Box lengkap dengan : unit 1,00 -                                     -                                
 ~ Fire Hose  dia. 40  mm (1 1/2 ") - 30 m
 ~ Nozzle  dia. 40  mm (1 1/2 ") 
 ~ Angle Valve dia.40  mm (1 1/2 ") 
 ~ Landing Valve  dia.65mm 
 ~ Coupling dia. 40  mm (1 1/2 ")  & dia.65  mm (2 1/2 ")
 ~ Comb

Lantai-2
Zone-A (Kiri)

1        Instalasi Sprinkler
a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:

 ~ BS dia. 25 mm m' 236,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 32 mm m' 9,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 40 mm m' 22,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 50 mm m' 34,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 65 mm m' 30,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 80 mm m' 32,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 100 mm m' 25,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 80 mm (Drain) m' 4,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 150 mm (Riser) m' 4,00 -                                     -                                
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Sprinkler Head, Pendant, 57o C ea 71,00 -                                     -                                
c. Branch Control Valve Dia 100 mm, c/w Test & Drain device set 1,00 -                                     -                                
d. Butterfly Valve 16 kg/cm2, Dia 50 mm set 1,00 -                                     -                                

2        Instalasi Hydrant 
a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:

 ~ BS dia. 65 mm m' 3,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 100 mm m' 15,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 150 mm (Riser) m' 4,00 -                                     -                                
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Indoor Hydrant Box lengkap dengan : unit 1,00 -                                     -                                
 ~ Fire Hose  dia. 40  mm (1 1/2 ") - 30 m
 ~ Nozzle  dia. 40  mm (1 1/2 ") 
 ~ Angle Valve dia.40  mm (1 1/2 ") 
 ~ Landing Valve  dia.65mm 
 ~ Coupling dia. 40  mm (1 1/2 ")  & dia.65  mm (2 1/2 ")
 ~ Comb

Zone-B (Kanan)
1        Instalasi Sprinkler

a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:
 ~ BS dia. 25 mm m' 160,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 32 mm m' 8,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 40 mm m' 17,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 50 mm m' 23,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 65 mm m' 25,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 80 mm m' 35,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 100 mm m' 16,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 80 mm (Drain) m' 4,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 150 mm (Riser) m' 4,00 -                                     -                                
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Sprinkler Head, Pendant, 57o C ea 62,00 -                                     -                                
c. Branch Control Valve Dia 100 mm, c/w Test & Drain device set 1,00 -                                     -                                
d. Butterfly Valve 16 kg/cm2, Dia 50 mm set 1,00 -                                     -                                

2        Instalasi Hydrant 
a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:

 ~ BS dia. 65 mm m' 3,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 100 mm m' 12,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 150 mm (Riser) m' 4,00 -                                     -                                
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Indoor Hydrant Box lengkap dengan : unit 1,00 -                                     -                                
 ~ Fire Hose  dia. 40  mm (1 1/2 ") - 30 m
 ~ Nozzle  dia. 40  mm (1 1/2 ") 
 ~ Angle Valve dia.40  mm (1 1/2 ") 



NO PEKERJAAN UNIT VOLUME  HARGA SATUAN (Rp)  TOTAL (Rp) 

 ~ Landing Valve  dia.65mm 
 ~ Coupling dia. 40  mm (1 1/2 ")  & dia.65  mm (2 1/2 ")
 ~ Comb

Zone-C (Tengah)
1        Instalasi Sprinkler

a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:
 ~ BS dia. 25 mm m' 169,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 32 mm m' 15,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 40 mm m' 25,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 50 mm m' 5,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 65 mm m' 30,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 80 mm m' 24,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 80 mm (Drain) m' 4,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 150 mm (Riser) m' 4,00 -                                     -                                
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Sprinkler Head, Pendant, 57o C ea 48,00 -                                     -                                
c. Branch Control Valve Dia 80 mm, c/w Test & Drain device set 1,00 -                                     -                                
d. Butterfly Valve 16 kg/cm2, Dia 50 mm set 1,00 -                                     -                                

2        Instalasi Hydrant 
a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:

 ~ BS dia. 65 mm m' 3,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 100 mm m' 7,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 150 mm (Riser) m' 4,00 -                                     -                                
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Indoor Hydrant Box lengkap dengan : unit 1,00 -                                     -                                
 ~ Fire Hose  dia. 40  mm (1 1/2 ") - 30 m
 ~ Nozzle  dia. 40  mm (1 1/2 ") 
 ~ Angle Valve dia.40  mm (1 1/2 ") 
 ~ Landing Valve  dia.65mm 
 ~ Coupling dia. 40  mm (1 1/2 ")  & dia.65  mm (2 1/2 ")
 ~ Comb

Lantai-3
Zone-A (Kiri)

1        Instalasi Sprinkler
a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:

 ~ BS dia. 25 mm m' 201,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 40 mm m' 4,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 50 mm m' 43,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 65 mm m' 25,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 80 mm m' 26,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 100 mm m' 20,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 80 mm (Drain) m' 4,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 150 mm (Riser) m' 4,00 -                                     -                                
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Sprinkler Head, Pendant, 57o C ea 58,00 -                                     -                                
c. Branch Control Valve Dia 100 mm, c/w Test & Drain device set 1,00 -                                     -                                
d. Butterfly Valve 16 kg/cm2, Dia 50 mm set 1,00 -                                     -                                

2        Instalasi Hydrant 
a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:

 ~ BS dia. 65 mm m' 3,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 100 mm m' 15,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 150 mm (Riser) m' 4,00 -                                     -                                
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Indoor Hydrant Box lengkap dengan : unit 1,00 -                                     -                                
 ~ Fire Hose  dia. 40  mm (1 1/2 ") - 30 m
 ~ Nozzle  dia. 40  mm (1 1/2 ") 
 ~ Angle Valve dia.40  mm (1 1/2 ") 
 ~ Landing Valve  dia.65mm 
 ~ Coupling dia. 40  mm (1 1/2 ")  & dia.65  mm (2 1/2 ")
 ~ Comb

Zone-B (Kanan)
1        Instalasi Sprinkler

a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:
 ~ BS dia. 25 mm m' 196,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 32 mm m' 7,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 40 mm m' 3,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 50 mm m' 43,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 65 mm m' 25,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 80 mm m' 26,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 100 mm m' 20,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 80 mm (Drain) m' 4,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 150 mm (Riser) m' 4,00 -                                     -                                
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Sprinkler Head, Pendant, 57o C ea 59,00 -                                     -                                
c. Branch Control Valve Dia 100 mm, c/w Test & Drain device set 1,00 -                                     -                                
d. Butterfly Valve 16 kg/cm2, Dia 50 mm set 1,00 -                                     -                                

2        Instalasi Hydrant 
a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:

 ~ BS dia. 65 mm m' 3,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 100 mm m' 12,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 150 mm (Riser) m' 4,00 -                                     -                                
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Indoor Hydrant Box lengkap dengan : unit 1,00 -                                     -                                
 ~ Fire Hose  dia. 40  mm (1 1/2 ") - 30 m
 ~ Nozzle  dia. 40  mm (1 1/2 ") 
 ~ Angle Valve dia.40  mm (1 1/2 ") 
 ~ Landing Valve  dia.65mm 



NO PEKERJAAN UNIT VOLUME  HARGA SATUAN (Rp)  TOTAL (Rp) 

 ~ Coupling dia. 40  mm (1 1/2 ")  & dia.65  mm (2 1/2 ")
 ~ Comb

Zone-C (Tengah)
1        Instalasi Sprinkler

a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:
 ~ BS dia. 25 mm m' 166,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 32 mm m' 4,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 40 mm m' 23,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 50 mm m' 4,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 65 mm m' 28,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 80 mm m' 22,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 80 mm (Drain) m' 4,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 150 mm (Riser) m' 4,00 -                                     -                                
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Sprinkler Head, Pendant, 57o C ea 44,00 -                                     -                                
c. Branch Control Valve Dia 80 mm, c/w Test & Drain device set 1,00 -                                     -                                
d. Butterfly Valve 16 kg/cm2, Dia 50 mm set 1,00 -                                     -                                

2        Instalasi Hydrant 
a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:

 ~ BS dia. 65 mm m' 3,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 100 mm m' 9,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 150 mm (Riser) m' 4,00 -                                     -                                
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Indoor Hydrant Box lengkap dengan : unit 1,00 -                                     -                                
 ~ Fire Hose  dia. 40  mm (1 1/2 ") - 30 m
 ~ Nozzle  dia. 40  mm (1 1/2 ") 
 ~ Angle Valve dia.40  mm (1 1/2 ") 
 ~ Landing Valve  dia.65mm 
 ~ Coupling dia. 40  mm (1 1/2 ")  & dia.65  mm (2 1/2 ")
 ~ Comb

Lantai-4
Zone-A (Kiri)

1        Instalasi Sprinkler
a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:

 ~ BS dia. 25 mm m' 309,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 32 mm m' 11,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 40 mm m' 30,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 50 mm m' 50,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 65 mm m' 41,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 80 mm m' 43,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 100 mm m' 34,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 80 mm (Drain) m' 4,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 150 mm (Riser) m' 4,00 -                                     -                                
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Sprinkler Head, Pendant, 57o C ea 97,00 -                                     -                                
c. Branch Control Valve Dia 100 mm, c/w Test & Drain device set 1,00 -                                     -                                
d. Butterfly Valve 16 kg/cm2, Dia 50 mm set 1,00 -                                     -                                

2        Instalasi Hydrant 
a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:

 ~ BS dia. 65 mm m' 3,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 100 mm m' 14,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 150 mm (Riser) m' 4,00 -                                     -                                
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Indoor Hydrant Box lengkap dengan : unit 1,00 -                                     -                                
 ~ Fire Hose  dia. 40  mm (1 1/2 ") - 30 m
 ~ Nozzle  dia. 40  mm (1 1/2 ") 
 ~ Angle Valve dia.40  mm (1 1/2 ") 
 ~ Landing Valve  dia.65mm 
 ~ Coupling dia. 40  mm (1 1/2 ")  & dia.65  mm (2 1/2 ")
 ~ Comb

Zone-B (Kanan)
1        Instalasi Sprinkler

a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:
 ~ BS dia. 25 mm m' 236,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 32 mm m' 9,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 40 mm m' 24,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 50 mm m' 38,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 65 mm m' 31,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 80 mm m' 33,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 100 mm m' 26,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 80 mm (Drain) m' 4,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 150 mm (Riser) m' 4,00 -                                     -                                
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Sprinkler Head, Pendant, 57o C ea 74,00 -                                     -                                
c. Branch Control Valve Dia 100 mm, c/w Test & Drain device set 1,00 -                                     -                                
d. Butterfly Valve 16 kg/cm2, Dia 50 mm set 1,00 -                                     -                                

2        Instalasi Hydrant 
a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:

 ~ BS dia. 65 mm m' 3,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 100 mm m' 22,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 150 mm (Riser) m' 4,00 -                                     -                                
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Indoor Hydrant Box lengkap dengan : unit 1,00 -                                     -                                
 ~ Fire Hose  dia. 40  mm (1 1/2 ") - 30 m
 ~ Nozzle  dia. 40  mm (1 1/2 ") 
 ~ Angle Valve dia.40  mm (1 1/2 ") 
 ~ Landing Valve  dia.65mm 
 ~ Coupling dia. 40  mm (1 1/2 ")  & dia.65  mm (2 1/2 ")



NO PEKERJAAN UNIT VOLUME  HARGA SATUAN (Rp)  TOTAL (Rp) 

 ~ Comb
Zone-C (Tengah)

1        Instalasi Sprinkler
a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:

 ~ BS dia. 25 mm m' 166,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 32 mm m' 11,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 40 mm m' 23,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 50 mm m' 4,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 65 mm m' 28,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 80 mm m' 23,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 80 mm (Drain) m' 4,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 150 mm (Riser) m' 4,00 -                                     -                                
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Sprinkler Head, Pendant, 57o C ea 45,00 -                                     -                                
c. Branch Control Valve Dia 80 mm, c/w Test & Drain device set 1,00 -                                     -                                
d. Butterfly Valve 16 kg/cm2, Dia 50 mm set 1,00 -                                     -                                

2        Instalasi Hydrant 
a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:

 ~ BS dia. 65 mm m' 3,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 100 mm m' 10,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 150 mm (Riser) m' 4,00 -                                     -                                
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Indoor Hydrant Box lengkap dengan : unit 1,00 -                                     -                                
 ~ Fire Hose  dia. 40  mm (1 1/2 ") - 30 m
 ~ Nozzle  dia. 40  mm (1 1/2 ") 
 ~ Angle Valve dia.40  mm (1 1/2 ") 
 ~ Landing Valve  dia.65mm 
 ~ Coupling dia. 40  mm (1 1/2 ")  & dia.65  mm (2 1/2 ")
 ~ Comb

Lantai-5
Zone-A (Kiri)

1        Instalasi Sprinkler
a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:

 ~ BS dia. 25 mm m' 345,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 32 mm m' 13,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 40 mm m' 33,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 50 mm m' 54,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 65 mm m' 45,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 80 mm m' 47,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 100 mm m' 36,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 80 mm (Drain) m' 4,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 150 mm (Riser) m' 4,00 -                                     -                                
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Sprinkler Head, Pendant, 57o C ea 105,00 -                                     -                                
c. Branch Control Valve Dia 100 mm, c/w Test & Drain device set 1,00 -                                     -                                
d. Butterfly Valve 16 kg/cm2, Dia 50 mm set 1,00 -                                     -                                

2        Instalasi Hydrant 
a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:

 ~ BS dia. 65 mm m' 3,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 100 mm m' 11,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 150 mm (Riser) m' 4,00 -                                     -                                
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Indoor Hydrant Box lengkap dengan : unit 1,00 -                                     -                                
 ~ Fire Hose  dia. 40  mm (1 1/2 ") - 30 m
 ~ Nozzle  dia. 40  mm (1 1/2 ") 
 ~ Angle Valve dia.40  mm (1 1/2 ") 
 ~ Landing Valve  dia.65mm 
 ~ Coupling dia. 40  mm (1 1/2 ")  & dia.65  mm (2 1/2 ")
 ~ Comb

Zone-B (Kanan)
1        Instalasi Sprinkler

a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:
 ~ BS dia. 25 mm m' 185,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 32 mm m' 10,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 40 mm m' 21,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 50 mm m' 31,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 65 mm m' 32,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 80 mm m' 44,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 100 mm m' 20,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 80 mm (Drain) m' 4,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 150 mm (Riser) m' 4,00 -                                     -                                
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Sprinkler Head, Pendant, 57o C ea 77,00 -                                     -                                
c. Branch Control Valve Dia 100 mm, c/w Test & Drain device set 1,00 -                                     -                                
d. Butterfly Valve 16 kg/cm2, Dia 50 mm set 1,00 -                                     -                                

2        Instalasi Hydrant 
a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:

 ~ BS dia. 65 mm m' 3,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 100 mm m' 25,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 150 mm (Riser) m' 4,00 -                                     -                                
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Indoor Hydrant Box lengkap dengan : unit 1,00 -                                     -                                
 ~ Fire Hose  dia. 40  mm (1 1/2 ") - 30 m
 ~ Nozzle  dia. 40  mm (1 1/2 ") 
 ~ Angle Valve dia.40  mm (1 1/2 ") 
 ~ Landing Valve  dia.65mm 
 ~ Coupling dia. 40  mm (1 1/2 ")  & dia.65  mm (2 1/2 ")
 ~ Comb



NO PEKERJAAN UNIT VOLUME  HARGA SATUAN (Rp)  TOTAL (Rp) 

Zone-C (Tengah)
1        Instalasi Sprinkler

a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:
 ~ BS dia. 25 mm m' 185,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 40 mm m' 16,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 50 mm m' 4,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 65 mm m' 29,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 80 mm m' 23,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 80 mm (Drain) m' 4,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 150 mm (Riser) m' 4,00 -                                     -                                
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Sprinkler Head, Pendant, 57o C ea 46,00 -                                     -                                
c. Branch Control Valve Dia 80 mm, c/w Test & Drain device set 1,00 -                                     -                                
d. Butterfly Valve 16 kg/cm2, Dia 50 mm set 1,00 -                                     -                                

2        Instalasi Hydrant 
a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:

 ~ BS dia. 65 mm m' 3,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 100 mm m' 11,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 150 mm (Riser) m' 4,00 -                                     -                                
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Indoor Hydrant Box lengkap dengan : unit 1,00 -                                     -                                
 ~ Fire Hose  dia. 40  mm (1 1/2 ") - 30 m
 ~ Nozzle  dia. 40  mm (1 1/2 ") 
 ~ Angle Valve dia.40  mm (1 1/2 ") 
 ~ Landing Valve  dia.65mm 
 ~ Coupling dia. 40  mm (1 1/2 ")  & dia.65  mm (2 1/2 ")
 ~ Comb

Lantai-6
Zone-A (Kiri)

1        Instalasi Sprinkler
a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:

 ~ BS dia. 25 mm m' 309,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 32 mm m' 11,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 40 mm m' 31,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 50 mm m' 50,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 65 mm m' 41,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 80 mm m' 44,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 100 mm m' 34,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 80 mm (Drain) m' 4,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 150 mm (Riser) m' 4,00 -                                     -                                
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Sprinkler Head, Pendant, 57o C ea 97,00 -                                     -                                
c. Branch Control Valve Dia 100 mm, c/w Test & Drain device set 1,00 -                                     -                                
d. Butterfly Valve 16 kg/cm2, Dia 50 mm set 1,00 -                                     -                                

2        Instalasi Hydrant 
a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:

 ~ BS dia. 65 mm m' 3,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 100 mm m' 11,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 150 mm (Riser) m' 4,00 -                                     -                                
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Indoor Hydrant Box lengkap dengan : unit 1,00 -                                     -                                
 ~ Fire Hose  dia. 40  mm (1 1/2 ") - 30 m
 ~ Nozzle  dia. 40  mm (1 1/2 ") 
 ~ Angle Valve dia.40  mm (1 1/2 ") 
 ~ Landing Valve  dia.65mm 
 ~ Coupling dia. 40  mm (1 1/2 ")  & dia.65  mm (2 1/2 ")
 ~ Comb

Zone-B (Kanan)
1        Instalasi Sprinkler

a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:
 ~ BS dia. 25 mm m' 229,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 32 mm m' 3,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 40 mm m' 32,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 50 mm m' 45,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 65 mm m' 37,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 80 mm m' 35,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 100 mm m' 24,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 80 mm (Drain) m' 4,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 150 mm (Riser) m' 4,00 -                                     -                                
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Sprinkler Head, Pendant, 57o C ea 91,00 -                                     -                                
c. Branch Control Valve Dia 100 mm, c/w Test & Drain device set 1,00 -                                     -                                
d. Butterfly Valve 16 kg/cm2, Dia 50 mm set 1,00 -                                     -                                

2        Instalasi Hydrant 
a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:

 ~ BS dia. 65 mm m' 3,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 100 mm m' 19,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 150 mm (Riser) m' 4,00 -                                     -                                
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Indoor Hydrant Box lengkap dengan : unit 1,00 -                                     -                                
 ~ Fire Hose  dia. 40  mm (1 1/2 ") - 30 m
 ~ Nozzle  dia. 40  mm (1 1/2 ") 
 ~ Angle Valve dia.40  mm (1 1/2 ") 
 ~ Landing Valve  dia.65mm 
 ~ Coupling dia. 40  mm (1 1/2 ")  & dia.65  mm (2 1/2 ")
 ~ Comb



NO PEKERJAAN UNIT VOLUME  HARGA SATUAN (Rp)  TOTAL (Rp) 

Zone-C (Tengah)
1        Instalasi Sprinkler

a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:
 ~ BS dia. 25 mm m' 169,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 40 mm m' 23,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 50 mm m' 4,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 65 mm m' 28,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 80 mm m' 22,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 80 mm (Drain) m' 4,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 150 mm (Riser) m' 4,00 -                                     -                                
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Sprinkler Head, Pendant, 57o C ea 44,00 -                                     -                                
c. Branch Control Valve Dia 80 mm, c/w Test & Drain device set 1,00 -                                     -                                
d. Butterfly Valve 16 kg/cm2, Dia 50 mm set 1,00 -                                     -                                

2        Instalasi Hydrant 
a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:

 ~ BS dia. 65 mm m' 3,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 100 mm m' 24,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 150 mm (Riser) m' 4,00 -                                     -                                
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Indoor Hydrant Box lengkap dengan : unit 1,00 -                                     -                                
 ~ Fire Hose  dia. 40  mm (1 1/2 ") - 30 m
 ~ Nozzle  dia. 40  mm (1 1/2 ") 
 ~ Angle Valve dia.40  mm (1 1/2 ") 
 ~ Landing Valve  dia.65mm 
 ~ Coupling dia. 40  mm (1 1/2 ")  & dia.65  mm (2 1/2 ")
 ~ Comb

Lantai-7
Zone-A (Kiri)

1        Instalasi Sprinkler
a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:

 ~ BS dia. 80 mm (Drain) m' 4,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 150 mm (Riser) m' 4,00 -                                     -                                
~ Termasuk Fittings & accessories

c. Branch Control Valve Dia 100 mm, c/w Test & Drain device set 1,00 -                                     -                                
d. Butterfly Valve 16 kg/cm2, Dia 50 mm set 1,00 -                                     -                                

2        Instalasi Hydrant 
a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:

 ~ BS dia. 65 mm m' 3,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 150 mm (Riser) m' 4,00 -                                     -                                
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Indoor Hydrant Box lengkap dengan : unit 1,00 -                                     -                                
 ~ Fire Hose  dia. 40  mm (1 1/2 ") - 30 m
 ~ Nozzle  dia. 40  mm (1 1/2 ") 
 ~ Angle Valve dia.40  mm (1 1/2 ") 
 ~ Landing Valve  dia.65mm 
 ~ Coupling dia. 40  mm (1 1/2 ")  & dia.65  mm (2 1/2 ")
 ~ Comb

Zone-B (Kanan)
1        Instalasi Sprinkler

a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:
 ~ BS dia. 80 mm (Drain) m' 4,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 150 mm (Riser) m' 4,00 -                                     -                                
~ Termasuk Fittings & accessories

c. Branch Control Valve Dia 100 mm, c/w Test & Drain device set 1,00 -                                     -                                
d. Butterfly Valve 16 kg/cm2, Dia 50 mm set 1,00 -                                     -                                

2        Instalasi Hydrant 
a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:

 ~ BS dia. 65 mm m' 3,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 150 mm (Riser) m' 4,00 -                                     -                                
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Indoor Hydrant Box lengkap dengan : unit 1,00 -                                     -                                
 ~ Fire Hose  dia. 40  mm (1 1/2 ") - 30 m
 ~ Nozzle  dia. 40  mm (1 1/2 ") 
 ~ Angle Valve dia.40  mm (1 1/2 ") 
 ~ Landing Valve  dia.65mm 
 ~ Coupling dia. 40  mm (1 1/2 ")  & dia.65  mm (2 1/2 ")
 ~ Comb

Zone-C (Tengah)
1        Instalasi Sprinkler

a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:
 ~ BS dia. 80 mm (Drain) m' 4,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 150 mm (Riser) m' 4,00 -                                     -                                
~ Termasuk Fittings & accessories

c. Branch Control Valve Dia 80 mm, c/w Test & Drain device set 1,00 -                                     -                                
d. Butterfly Valve 16 kg/cm2, Dia 50 mm set 1,00 -                                     -                                

2        Instalasi Hydrant 
a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:

 ~ BS dia. 65 mm m' 3,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 150 mm (Riser) m' 4,00 -                                     -                                
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Indoor Hydrant Box lengkap dengan : unit 1,00 -                                     -                                
 ~ Fire Hose  dia. 40  mm (1 1/2 ") - 30 m
 ~ Nozzle  dia. 40  mm (1 1/2 ") 
 ~ Angle Valve dia.40  mm (1 1/2 ") 
 ~ Landing Valve  dia.65mm 
 ~ Coupling dia. 40  mm (1 1/2 ")  & dia.65  mm (2 1/2 ")
 ~ Comb



NO PEKERJAAN UNIT VOLUME  HARGA SATUAN (Rp)  TOTAL (Rp) 

Lantai-8
Zone-B (Kanan)

1        Instalasi Sprinkler
a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:

 ~ BS dia. 80 mm (Drain) m' 4,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 150 mm (Riser) m' 4,00 -                                     -                                
~ Termasuk Fittings & accessories

c. Branch Control Valve Dia 100 mm, c/w Test & Drain device set 1,00 -                                     -                                
d. Butterfly Valve 16 kg/cm2, Dia 50 mm set 1,00 -                                     -                                

2        Instalasi Hydrant 
a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:

 ~ BS dia. 65 mm m' 3,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 150 mm (Riser) m' 4,00 -                                     -                                
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Indoor Hydrant Box lengkap dengan : unit 1,00 -                                     -                                
 ~ Fire Hose  dia. 40  mm (1 1/2 ") - 30 m
 ~ Nozzle  dia. 40  mm (1 1/2 ") 
 ~ Angle Valve dia.40  mm (1 1/2 ") 
 ~ Landing Valve  dia.65mm 
 ~ Coupling dia. 40  mm (1 1/2 ")  & dia.65  mm (2 1/2 ")
 ~ Comb

Zone-C (Tengah)
1        Instalasi Sprinkler

a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:
 ~ BS dia. 25 mm m' 6,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 80 mm (Drain) m' 4,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 150 mm (Riser) m' 4,00 -                                     -                                
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Sprinkler Head, Pendant, 57o C ea 0,00
c. Branch Control Valve Dia 80 mm, c/w Test & Drain device set 1,00 -                                     -                                
d. Butterfly Valve 16 kg/cm2, Dia 50 mm set 1,00 -                                     -                                

2        Instalasi Hydrant 
a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:

 ~ BS dia. 65 mm m' 3,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 150 mm (Riser) m' 4,00 -                                     -                                
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Indoor Hydrant Box lengkap dengan : unit 1,00 -                                     -                                
 ~ Fire Hose  dia. 40  mm (1 1/2 ") - 30 m
 ~ Nozzle  dia. 40  mm (1 1/2 ") 
 ~ Angle Valve dia.40  mm (1 1/2 ") 
 ~ Landing Valve  dia.65mm 
 ~ Coupling dia. 40  mm (1 1/2 ")  & dia.65  mm (2 1/2 ")
 ~ Comb

Site
1        Instalasi Pemadam Kebakaran

a. Black Steel Pipe (BS) Sch. 40:
 ~ BS dia. 100 mm m' 45,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 150 mm m' 195,00 -                                     -                                
 ~ BS dia. 250 mm m' 390,00 -                                     -                                
~ Termasuk Fittings & accessories

b. Hydrant Pillar pcs 7,00 -                                     -                                
c. Outdoor Hydrant Box, lengkap dengan: unit 7,00 -                                     -                                

 ~ Fire Hose  dia. 65 mm - 30 m 
 ~ Nozzle  dia. 65 mm 
 ~ Comb
 ~ Hydrant Box Foundation

d. Valves, 16 kg/cm2 and accessories
 ~ Gate Valve dia. 100 mm pcs 7,00 -                                     -                                

e. Bak kontrol lengkap dengan tutup chaquere plate
 ~ Bak kontrol : 100 cm x 100 cm x 100 cm pcs 7,00 -                                     -                                

2        Galian Tanah dan Urugan kembali jalur pipa pemadam kebakaran m' 390,00 -                                     -                                

JUMLAH -  PEKERJAAN INSTALASI PEMADAM KEBAKARAN : -                                

TOTAL PEKERJAAN MEKANIKAL : -                                
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