
INSTANSI : DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT 

KEGIATAN : PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI

PEKERJAAN : LANJUTAN GEDUNG JANTUNG RSUD KANUJOSO

LOKASI : BALIKPAPAN

TAHUN ANGGARAN : 2024

No. URAIAN PEKERJAAN

I PEKERJAAN PERSIAPAN & STRUKTUR BANGUNAN PENUNJANG

1. PEKERJAAN PERSIAPAN

2. PEKERJAAN CUT & FILL

3. PEKERJAAN TANAH

4. PEKERJAAN STRUKTUR DPT, DRAINASE, JALAN LINGKUNGAN

5. PEKERJAAN BANGUNAN POWER HOUSE

6. PEKERJAAN BANGUNAN BIOFILL (14 x 7 meter)

7. PEKERJAAN GROUND WATER TANK (4,5 x 4,5 X 3 meter)

II PEKERJAAN ARSITEKTUR GEDUNG JANTUNG

1. PEKERJAAN ARSITEKTUR BASEMENT

2. PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 1

3. PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 2

4. PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 3

5. PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 4

6. PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 5

7. PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 6

8. PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 7

9. PEKERJAAN ARSITEKTUR ROOF TOP

10. PEKERJAAN PASAD ACP

11. PEKERJAAN KANOPY DAN RAILING TANGGA

12. PEKERJAAN LANDSCAPE

III PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL PLUMBING & GAS MEDIK

JUMLAH I+II+III  

PPn 11%

JUMLAH TOTAL  

JUMLAH DIBULATKAN  

R E K A P I T U L A S I
DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

SUB TOTAL (RP)

Terbilang : Seratus Delapan Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah.

163.497.727,68Rp           

263.669.052,18Rp           

TOTAL (RP)

12.973.865.068,09Rp    

218.147.810,55Rp           

168.792.243.212,49Rp  

3.627.565.545,44Rp        

4.522.184.312,19Rp        

3.444.851.997,06Rp        

88.869.537.414,60Rp    

18.567.146.753,37Rp    

733.948.622,99Rp           

6.980.821.300,89Rp        

6.307.736.680,83Rp        

8.618.308.572,95Rp        

8.807.665.042,20Rp        

187.359.389.965,87Rp  

187.359.389.000,00Rp  

7.544.253.134,88Rp        

2.902.500.307,27Rp        

1.915.985.657,95Rp        

6.912.883.963,81Rp        

430.823.268,32Rp           

7.627.903.465,69Rp        

7.868.057.920,84Rp        

66.948.840.729,80Rp    

1.031.901.414,17Rp        



INSTANSI : DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT 

KEGIATAN : PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI

PEKERJAAN : LANJUTAN GEDUNG JANTUNG RSUD KANUJOSO

LOKASI : BALIKPAPAN

TAHUN ANGGARAN : 2024

I PEKERJAAN PERSIAPAN & STRUKTUR BANGUNAN PENUNJANG

HARGA JUMLAH

SATUAN (Rp) HARGA (Rp)

1. PEKERJAAN PERSIAPAN

A. Pekerjaan Persiapan Site Development

1 Papan Nama Proyek ls 1,00             1.068.000,00              1.068.000,00                   

2 Pengukuran & Pemasangan Bouwplank m 182,00         69.940,65                   12.729.198,30                 

JUMLAH 13.797.198,30               

B. Pekerjaan Persiapan (RK3K)

Keselamatan & Kesehatan Kerja (RK3K)

a. Penyiapan RK3K :

    Pembuatan dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi set 1,00             222.500,00                 222.500,00                     

b. Sosialisasi, Promosi dan Pelatihan 

    Spanduk (Banner) buah 3,00             142.400,00                 427.200,00                     

    Poster buah 2,00             155.750,00                 311.500,00                     

    Papan Informasi K3 buah 2,00             142.400,00                 284.800,00                     

c. Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri :

    Topi pelindung (safety helmet) buah 20,00           33.820,00                   676.400,00                     

    Pelindung mata (googles, spectacles) buah 20,00           35.600,00                   712.000,00                     

    Pelindung pernapasan dan mulut (masker) buah 20,00           53.400,00                   1.068.000,00                   

    Sarung tangan (safety gloves) pasang 20,00           5.340,00                     106.800,00                     

    Sepatu keselamatan (rubber safety shoes and toe cap) pasang 20,00           400.500,00                 8.010.000,00                   

    Rompi keselamatan (safety vest) buah 20,00           26.700,00                   534.000,00                     

d. Asuransi dan Perizinan :

    Asuransi ls 1,00             168.857.412,25           168.857.412,25               

e. Personil K3 Konstruksi :

    Petugas K3 Konstruksi ob 2,00             6.230.000,00              12.460.000,00                 

f. Fasilitas, Sarana dan Prasarana Kesehatan :

   Peralatan P3K (Kotak P3K, tandu, obat luka, perban, dll) set 5,00             1.602.000,00              8.010.000,00                   

g. Rambu-Rambu yang Diperlukan :

    Rambu petunjuk buah 10,00           44.500,00                   445.000,00                     

    Rambu larangan buah 10,00           44.500,00                   445.000,00                     

    Rambu peringatan buah 10,00           44.500,00                   445.000,00                     

h. Konsultasi dengan Ahli Terkait Keselamatan Konstruksi :

    Petugas keselamatan konstruksi oj 2,00             534.000,00                 1.068.000,00                   

i. Lain-Lain terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi

   Bendera K3 buah 2,00             133.500,00                 267.000,00                     

JUMLAH 204.350.612,25             

TOTAL PEKERJAAN PERSIAPAN (RK3K) 218.147.810,55             

2. PEKERJAAN CUT & FILL

A. Galian Tanah m3 508,34         84.105,00                   42.753.935,70                 

B. Timbunan Tanah m3 1.517,53      79.566,00                   120.743.791,98               

163.497.727,68             

3. PEKERJAAN TANAH

A. Pembuangan Tanah m3 1.812,23      79.566,00                   144.191.892,18               

B. Pemadatan Tanah dengan Alat m3 847,50         61.410,00                   52.044.975,00                 

C. Timbunan Tanah Area Bangunan m3 847,50         79.566,00                   67.432.185,00                 

263.669.052,18             

4. PEKERJAAN STRUKTUR DPT, DRAINASE, JALAN LINGKUNGAN

A. Pekerjaan Struktur Pondasi -                                 

1 Konstruksi Bore Pile Manual (Powerhouse, Bangunan Biofill

dan Ground Tank )

a. Pengeboran Bored Pile ⌀ 30cm Bor Manual, kedalaman 12m m 1.935,00      356.000,00                 688.860.000,00               

    ukuran 260cm x 70cm x 70cm

b. Pembesian Bored Pile ⌀  00cm

 - Tul Pokok 9 D16 kg 24.435,12     18.607,76                   454.682.946,27               

 - Tul Begel D13-15 kg 17.049,85     18.607,76                   317.259.585,04               

c. Pengecoran Bore Pile ⌀ 30cm, panjang 15m, Beton K-350 m3 243,04         2.281.187,48              554.419.805,14               

2 Pondasi Telapak Foot Plat

a. Pembesian Pondasi

 - Tul Pokok D19 kg 3.367,30      18.607,76                   62.657.923,72                 

 - Tul Begel D16 kg 1.941,55      18.607,76                   36.127.904,19                 

b. Bekisting Pondasi m2 39,00           168.449,68                 6.569.537,40                   

c. Kayu Galam btg 62,00           32.707,50                   2.027.865,00                   

d. Pengecoran Pondasi DPT Mutu K-350 m3 88,20           2.281.187,48              201.200.735,74               

3 Pasir Urug di bawah Pondasi DPT T = 10cm m3 12,60           174.506,75                 2.198.785,05                   

4 Lapisan Lantai Kerja T = 10cm, Mutu K-175 m3 12,60           1.488.747,19              18.758.214,58                 

B. Pekerjaan Struktur Drainase

1 Pekerjaan Struktur Drainese Utama ukuran 120 x 85cm

Galian Tanah Saluran Drainase Utama m3 307,56         87.361,55                   26.868.919,70                 

a. Pembesian Drainase

 - Tul Pokok ⌀ 12 kg 3.166,92      16.738,71                   53.010.157,37                 

 - Tul Begel ⌀ 10 kg 2.099,46      16.738,71                   35.142.253,36                 

b. Bekisting Drainase m2 560,00         298.891,84                 167.379.431,35               

c. Kayu Galam btg 300,00         32.707,50                   9.812.250,00                   

d. Pengecoran Drainase Mutu K-275 m3 76,13           2.197.879,48              167.324.564,43               

e. Pasir Urug di bawah Pondasi Telapak, T = 10cm m3 32,38           174.506,75                 5.650.528,57                   

2 Drainase Lingkungan Ukuran 40 x 50cm

a. Pembersihan Drainase

 - Tul Pokok ⌀ 10 kg 961,00         16.738,71                   16.085.900,89                 

 - Tul Begel ⌀ 10 kg 868,87         16.738,71                   14.543.763,48                 

b. Bekisting Drainase m2 300,00         298.891,84                 89.667.552,51                 

c. Pengecoran Drainase Mutu K-275 m3 31,50           2.197.879,48              69.233.203,46                 

d. Pasir Urug di bawah Pondasi Telapak, T = 10cm m3 9,00             174.506,75                 1.570.560,75                   

3 Jalan Lingkungan ukuran T = 20cm, L = 3,5 - 4m

a. Lapisan Agregate Klas A | T = 15cm m3 66,00           1.158.557,22              76.464.776,79                 

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

No. URAIAN PEKERJAAN SATUAN VOL.

TOTAL PEKERJAAN CUT & FILL

TOTAL PEKERJAAN TANAH



b. Lapisan Lantai Kerja | T = 10 cm | Mutu K-175 m3 44,00           1.488.747,19              65.504.876,29                 

c. Lapisan Plastik Cor m2 440,00         3.456,76                     1.520.974,40                   

d. Pembesian Jalan | Tul Pokok D13 | Tul Bagi D13 kg 14.672,01     18.607,76                   273.013.299,49               

e. Bekisting Jalan m2 55,00           168.449,68                 9.264.732,24                   

f. Pengecoran Jalan Mutu K-350 m3 88,00           2.281.187,48              200.744.498,24               

3.627.565.545,44          

5. PEKERJAAN BANGUNAN POWER HOUSE

A. Pekerjaan Tanah -                                 

Galian Tanah Pondasi m3 47,25           87.361,55                   4.127.833,45                   

Timbunan Tanah m3 28,35           172.157,15                 4.880.655,20                   

Pemadatan Tanah dengan Alat m3 150,00         74.401,55                   11.160.232,88                 

Timbunan Tanah Area Bangunan m3 150,00         172.157,15                 25.823.572,50                 

45.992.294,03               

B. Konstruksi Bore Pile Manual (Power House) -                                 

a. Pengeboran Bored Pile ⌀ 30cm, Bor Manual,  Kedalaman 15m m 330,00         348.492,61                 115.002.561,20               

b. Pembesian Bored Pile ⌀ 30cm

 - Tul Pokok 9 D16 kg 49.500,00     18.607,76                   921.084.318,00               

 - Tul Begel D13-15 kg 14.850,00     18.607,76                   276.325.295,40               

c. Pengecoran Bored Pile ⌀ 30cm, P = 15m | Beton Mutu K-350 m3 23,31           2.281.187,48              53.174.480,16                 

d. Pipa PVC ⌀ 12" atau 32cm | Penahan Longsor Lubang Bor m 330,00         204.700,00                 67.551.000,00                 

1.433.137.654,76          

C. Pondasi Telapak Foot Plat (Power House)

a. Pembesian Pondasi

 - Tul Pokok D19 kg 1.260,00      18.607,76                   23.445.782,64                 

 - Tul Begel D16 kg 378,00         18.607,76                   7.033.734,79                   

b. Bekisting Pondasi m2 35,84           168.449,68                 6.037.236,42                   

c. Pengecoran Poor Plat Mutu K-350 m3 8,40             2.281.187,48              19.161.974,83                 

55.678.728,69               

D. Konstruksi Bore Pile Manual (Pondasi Genset)

a. Pengeboran Bored Pile ⌀ 30cm, Bor Manual,  Kedalaman 15m m 240,00         348.492,61                 83.638.226,33                 

b. Pembesian Bored Pile ⌀ 30cm

 - Tul Pokok 9 D16 kg 2.543,40      18.607,76                   47.326.986,96                 

 - Tul Begel D13-15 kg 763,02         18.607,76                   14.198.096,09                 

c. Pengecoran Bored Pile ⌀ 30cm, P = 15m | Beton Mutu K-350 m3 16,96           2.281.187,48              38.688.939,66                 

d. Pipa PVC ⌀ 12" atau 32cm | Penahan Longsor Lubang Bor m 240,00         204.700,00                 49.128.000,00                 

232.980.249,03             

E. Pondasi Ruang Genset ukuran 7 x 7 x 1,5 meter

a. Pembesian Pondasi

 - Tul Pokok D19 kg 8.820,00      18.607,76                   164.120.478,48               

 - Tul Begel D16 kg 2.646,00      18.607,76                   49.236.143,54                 

b. Bekisting Pondasi m2 33,60           168.449,68                 5.659.909,15                   

c. Pengecoran Pondasi DPT Mutu K-350 m3 58,80           2.281.187,48              134.133.823,82               

353.150.355,00             

F. Beton Sloof 30/40

a. Pembesian Pondasi

 - Tul Pokok D16 kg 2.196,00      18.607,76                   40.862.649,74                 

 - Tul Begel D10 kg 658,80         18.607,76                   12.258.794,92                 

b. Bekisting Pondasi m2 97,60           187.564,65                 18.306.310,04                 

c. Pengecoran Pondasi DPT Mutu K-350 m3 14,64           2.281.187,48              33.396.584,71                 

104.824.339,41             

G. Beton Kolom 40/40

a. Pembesian Pondasi

 - Tul Pokok D19 kg 12.600,00     18.607,76                   234.457.826,40               

 - Tul Begel D16 kg 3.780,00      18.607,76                   70.337.347,92                 

b. Bekisting Kolom m2 84,00           297.788,30                 25.014.217,54                 

c. Pengecoran Pondasi DPT Mutu K-350 m3 11,20           2.281.187,48              25.549.299,78                 

355.358.691,63             

H. Beton Ring Balk 30/40

a. Pembesian Pondasi

 - Tul Pokok D16 kg 14.640,00     18.607,76                   272.417.664,96               

 - Tul Begel D10 kg 4.392,00      18.607,76                   81.725.299,49                 

b. Bekisting Balok m2 97,60           301.720,22                 29.447.893,20                 

c. Pengecoran Pondasi DPT Mutu K-350 m3 14,64           2.281.187,48              33.396.584,71                 

416.987.442,35             

I. Pekerjaan Rangka Baja Atap

a. Pengadaan & Pemasangan Rangka Baja kg 4.500,00      37.380,00                   168.210.000,00               

b. Pabrikasi Rangka Baja dan Aksesoris Sambungan kg 4.500,00      37.380,00                   168.210.000,00               

c. Lapisan Cat Anti Karat kg 250,00         37.380,00                   9.345.000,00                   

d. Rangka Atap m2 232,75         222.500,00                 51.786.875,00                 

e. Penutup Atap Spandek m3 232,75         253.650,00                 59.037.037,50                 

456.588.912,50             

J. Pekerjaan Pemasangan Lantai, Dinding dan Plafond

a. Plesteran camp 1 : 4 m² 976,00         113.742,00                 111.012.192,00               

b. Memasang dinding bata ringan 200 x 600 x 100 m² 488,00         302.687,22                 147.711.363,36               

c. Membuat plesteran semen instan m² 976,00         136.858,86                 133.574.247,36               

d. Membuat acian semen instan m² 976,00         81.952,09                   79.985.239,84                 

e. Membuat plesteran + acian kolom dan balok beton struktur m² 112,00         81.952,09                   9.178.634,08                   

f. Membuat opening pintu dan jendela semen instan m² 185,00         81.952,09                   15.161.136,65                 

g. Membuat plesteran skoning (sudut) 1 PC : 2PP lebar 10mm m² 185,00         88.655,57                   16.401.280,45                 

h. Membuat nat tali air m² 50,00           70.965,04                   3.548.252,00                   

i. Memasang kolom praktis 10/10 cm m² 48,00           123.368,24                 5.921.675,52                   

j. Membuat balok praktis 10/15 cm m² 48,00           150.068,24                 7.203.275,52                   

k. Memasang plint keramik tile 10 x 60 cm cutting size m² 122,00         215.120,76                 26.244.732,82                 

l. Memasang dinding keramik 60 x 60 cm m² 44,00           719.362,83                 31.651.964,41                 

m. Memasang dinding partisi gypsum board tbl. 12 mm m² 44,00           269.508,91                 11.858.392,04                 

n. Pengecatan dinding emultion paint m² 976,00         111.117,39                 108.450.572,64               

o. Pasang rangka gypsum m² 44,00           151.695,16                 6.674.587,04                   

p. Pasang plafond PVC m² 44,00           437.152,87                 19.234.726,28                 

q. Pasang list PVC m² 122,00         83.782,82                   10.221.504,04                 

744.033.776,05             

K. Pekerjaan Kusen, Pintu, Jendela dan Kunci, dan Aksesoris

a. Pintu Door Roller (lengkap aksesoris) Ruang Generator unit 2,00             22.250.000,00            44.500.000,00                 

b. Kusen Baja kg 350,00         37.380,00                   13.083.000,00                 

c. Pintu dan Jendela Maintenance Plumbing (PJ), Aksesoris buah 4,00             5.785.000,00              23.140.000,00                 

d. Pintu P1 dan Kusen, Powder Room (dan Aksesoris) unit 2,00             4.005.000,00              8.010.000,00                   

e. Pintu P2 dan Kusen Toilet (dan Aksesoris) unit 2,00             2.052.457,48              4.104.914,96                   

f. Jendela dan Kusen J1 (dan Aksesoris) unit 2,00             1.281.214,63              2.562.429,26                   

g. Jendela dan Kusen BV1 (dan Aksesoris) unit 2,00             1.191.880,88              2.383.761,76                   

h. Jendela dan Kusen BV2 (dan Aksesoris) unit 2,00             1.191.880,88              2.383.761,76                   

JUMLAH

JUMLAH

JUMLAH

TOTAL PEKERJAAN  STRUKTUR DPT, DRAINASE, JALAN LINGKUNGAN

JUMLAH

JUMLAH

JUMLAH

JUMLAH

JUMLAH

JUMLAH

JUMLAH



100.167.867,74             

-                                 

L. Pekerjaan Lampu dan Instalasi

a. Saklar Tunggal dan Instalasi buah 7,00             346.032,00                 2.422.224,00                   

b. Saklar Ganda dan Instalasi buah 4,00             352.084,00                 1.408.336,00                   

c. Stop Kontak dan Instalasi buah 23,00           355.555,00                 8.177.765,00                   

d. Lampu RM 2 x 36 W RM1 dan Instalasi buah 12,00           667.500,00                 8.010.000,00                   

e. Lampu Downlight 18 W dan Instalasi buah 14,00           204.700,00                 2.865.800,00                   

f. Indoor AC Unit dan Instalasi buah 2,00             178.000,00                 356.000,00                     

g. Stop Kontak AC dan Instalasi buah 4,00             88.555,00                   354.220,00                     

h. Exhaust Fan dan Instalasi buah 6,00             1.335.000,00              8.010.000,00                   

i. Kabel NYM 3 x 2,5 mm dan Aksesoris m 75,00           357.513,00                 26.813.475,00                 

58.417.820,00               

M. Pekerjaan Sanitair dan Lain-Lain

a. Closet Jongkok buah 2,00             1.290.500,00              2.581.000,00                   

b. Wastafel buah 2,00             4.776.096,00              9.552.192,00                   

c. Floor Drain buah 4,00             837.401,00                 3.349.604,00                   

d. Urinoir buah 1,00             6.875.161,00              6.875.161,00                   

e. Keran Air buah 4,00             202.831,00                 811.324,00                     

f. Bak Air Mandi buah 2,00             5.785.000,00              11.570.000,00                 

g. Pipa PVC Diameter 6" atau 15 cm dan Aksesoris m' 23,00           66.750,00                   1.535.250,00                   

h. Pipa PVC Diameter 4" atau 10 cm dan Aksesoris m' 30,00           111.250,00                 3.337.500,00                   

i. Pipa PVC Diameter 12" atau 32 cm dan Aksesoris m' 35,00           169.990,00                 5.949.650,00                   

j. Saluran Pembuangan Beton K300 ukuran 450 cm m' 23,00           1.201.500,00              27.634.500,00                 

k. Saluran Pembuangan Beton K300 ukuran 550 cm m' 25,00           1.290.500,00              32.262.500,00                 

l. Saluran Pembuangan Beton K300 ukuran 640 cm m' 35,00           1.468.500,00              51.397.500,00                 

m. Bak Kontrol Beton K300 ukuran 550 x 550 cm buah 12,00           667.500,00                 8.010.000,00                   

164.866.181,00             

TOTAL PEKERJAAN POWER HOUSE 4.522.184.312,19          

6. PEKERJAAN BANGUNAN BIOFILL (14 x 7 meter)

A. Pekerjaan Tanah

Galian Tanah Pondasi m3 490,00         87.361,55                   42.807.161,71                 

Timbunan Tanah m3 294,00         172.157,15                 50.614.202,10                 

Pemadatan Tanah dengan Alat m3 150,00         74.401,55                   11.160.232,88                 

Timbunan Tanah Area Bangunan m3 150,00         172.157,15                 25.823.572,50                 

130.405.169,18             

B. Konstruksi Bore Pile Manual (Power House) -                                 

a. Pengeboran Bored Pile ⌀ 30cm, Bor Manual,  Dalam 15m m 330,00         348.492,61                 115.002.561,20               

b. Pembesian Bored Pile ⌀ 30cm

 - Tul Pokok 9 D16 kg 49.500,00     18.607,76                   921.084.318,00               

 - Tul Begel D13-15 kg 14.850,00     18.607,76                   276.325.295,40               

c. Pengecoran Bored Pile ⌀ 30cm, P = 15m | Beton Mutu K-350 m3 23,31           2.281.187,48              53.174.480,16                 

d. Pipa PVC ⌀ 12" atau 32cm | Penahan Longsor Lubang Bor m 330,00         204.700,00                 67.551.000,00                 

1.433.137.654,76          

C. Pondasi Telapak Foot Plat ukuran 1,2 x 1,2 x 60 cm

a. Pembesian Pondasi

 - Tul Pokok D19 kg 5,18             18.607,76                   96.388,22                       

 - Tul Begel D16 kg 777,60         18.607,76                   14.469.397,29                 

b. Bekisting Pondasi m2 233,28         168.449,68                 39.295.940,65                 

c. Pengecoran Poor Plat Mutu K-350 m3 5,18             2.281.187,48              11.816.551,15                 

65.678.277,30               

D. Beton Lantai Ruang Biofill ukuran 4 x 14 x 80 | Tebal 30 cm

a. Pembesian Pondasi

 - Tul Pokok D19 kg 2.520,00      18.607,76                   46.891.565,28                 

 - Tul Begel D16 kg 756,00         18.607,76                   14.067.469,58                 

b. Bekisting Pondasi m2 33,60           168.449,68                 5.659.909,15                   

c. Pengecoran Pondasi Plat Tebal 30 cm | Mutu K-350 m3 16,80           2.281.187,48              38.323.949,66                 

104.942.893,68             

E. Beton Lantai Ruang Biofill ukuran 4 x 10 | Tebal 30 cm

a. Pembesian Pondasi

 - Tul Pokok D19 kg 5.040,00      18.607,76                   93.783.130,56                 

 - Tul Begel D16 kg 1.512,00      18.607,76                   28.134.939,17                 

b. Bekisting Pondasi m2 112,00         168.449,68                 18.866.363,82                 

c. Pengecoran Pondasi Plat Tebal 30 cm | Mutu K-350 m3 33,60           2.281.187,48              76.647.899,33                 

217.432.332,88             

F. Beton Sloof 20/40

a. Pembesian

 - Tul Pokok D16 kg 1.368,00      18.607,76                   25.455.421,15                 

 - Tul Begel D10 kg 410,40         18.607,76                   7.636.626,35                   

b. Bekisting Sloof m2 91,20           187.564,65                 17.105.896,26                 

c. Pengecoran Beton Sloof | Mutu K-350 m3 9,12             2.281.187,48              20.804.429,82                 

71.002.373,58               

G. Beton Kolom Pedestal 40/40 sampai Lantai Muka Tanah

a. Pembesian Pondasi

 - Tul Pokok D19 kg 1.344,00      18.607,76                   25.008.834,82                 

 - Tul Begel D16 kg 403,20         18.607,76                   7.502.650,44                   

b. Bekisting Kolom m2 70,40           297.788,30                 20.964.296,60                 

c. Pengecoran Pondasi Pedestal | Mutu K-350 m3 8,96             2.281.187,48              20.439.439,82                 

73.915.221,68               

H. Pekerjaan Rangka Baja Atap

a. Pengadaan & Pemasangan Rangka Baja kg 4.500,00      37.380,00                   168.210.000,00               

b. Pabrikasi Rangka Baja dan Aksesoris Sambungan kg 4.500,00      37.380,00                   168.210.000,00               

c. Lapisan Cat Anti Karat m2 180,00         40.050,00                   7.209.000,00                   

d. Rangka Atap m2 226,80         222.500,00                 50.463.000,00                 

e. Penutup Atap Spandek m2 226,80         253.650,00                 57.527.820,00                 

451.619.820,00             

I. Pekerjaan Kusen, Pintu, Jendela dan Kunci, dan Aksesoris

a. Pintu Sliding Door Besi (Lengkap Aksesoris) unit 2,00             31.150.000,00            62.300.000,00                 

b. Kusen Baja kg 750,00         37.380,00                   28.035.000,00                 

c. Pintu dan Jendela Maintenance Plumbing (PJ), Aksesoris buah 4,00             5.785.000,00              23.140.000,00                 

d. Rangka dan Dinding Galvalum Tebal 0,3mm (dan Aksesoris) m2 144,00         289.250,00                 41.652.000,00                 

155.127.000,00             

-                                 

J. Pekerjaan Lampu dan Instalasi

a. Saklar Tunggal dan Instalasi buah 4,00             346.032,00                 1.384.128,00                   

b. Saklar Ganda dan Instalasi buah 4,00             352.084,00                 1.408.336,00                   

c. Stop Kontak dan Instalasi buah 4,00             355.555,00                 1.422.220,00                   

d. Lampu RM 2 x 36 W RM1 dan Instalasi buah 6,00             667.500,00                 4.005.000,00                   

e. Lampu Downlight 18 W dan Instalasi buah 4,00             204.700,00                 818.800,00                     

f. Indoor AC Unit dan Instalasi buah 2,00             178.000,00                 356.000,00                     

g. Stop Kontak AC dan Instalasi buah 4,00             88.555,00                   354.220,00                     

JUMLAH

JUMLAH
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h. Exhaust Fan dan Instalasi buah 4,00             1.335.000,00              5.340.000,00                   

i. Kabel NYM 3 x 2,5 mm dan Aksesoris m 50,00           357.513,00                 17.875.650,00                 

32.964.354,00               

K. Pekerjaan Sanitair dan Lain-Lain

a. Pipa PVC Diameter 6" atau 15 cm dan Aksesoris m 23,00           66.750,00                   1.535.250,00                   

b. Pipa PVC Diameter 4" atau 10 cm dan Aksesoris m 30,00           111.250,00                 3.337.500,00                   

c. Pipa PVC Diameter 12" atau 32 cm dan Aksesoris m 35,00           169.990,00                 5.949.650,00                   

d. Saluran Pembuangan Beton K300 ukuran 450 cm m 23,00           1.201.500,00              27.634.500,00                 

e. Saluran Pembuangan Beton K300 ukuran 550 cm m 25,00           1.290.500,00              32.262.500,00                 

f. Saluran Pembuangan Beton K300 ukuran 640 cm m 35,00           1.468.500,00              51.397.500,00                 

g. Bak Kontrol Beton K300 ukuran 550 x 550 cm buah 12,00           667.500,00                 8.010.000,00                   

h. Pengadaan Unit BIOFILL, Instalasi dan Aksesoris unit 1,00             578.500.000,00           578.500.000,00               

708.626.900,00             

TOTAL PEKERJAAN BIOFILL 3.444.851.997,06          

7. PEKERJAAN GROUND WATER TANK (4,5 x 4,5 X 3 meter)

A. Pekerjaan Tanah

Galian Tanah Pondasi m3 60,75           87.361,55                   5.307.214,44                   

Timbunan Tanah m3 36,45           172.157,15                 6.275.128,12                   

Pemadatan Tanah dengan Alat m3 150,00         74.401,55                   11.160.232,88                 

Timbunan Tanah Area GWT m3 150,00         172.157,15                 25.823.572,50                 

48.566.147,93               

B. Konstruksi Bore Pile Manual (GWT) -                                 

a. Pengeboran Bored Pile ⌀ 30cm, Bor Manual,  Dalam 15m m 135,00         348.492,61                 47.046.502,31                 

b. Pembesian Bored Pile ⌀ 30cm

 - Tul Pokok 9 D16 kg 1.430,66      18.607,76                   26.621.383,64                 

 - Tul Begel D13-15 kg 429,20         18.607,76                   7.986.452,31                   

c. Pengecoran Bored Pile ⌀ 30cm, P = 15m | Beton Mutu K-350 m3 9,54             2.281.187,48              21.762.528,56                 

d. Pipa PVC ⌀ 12" atau 32cm | Penahan Longsor Lubang Bor m 135,00         204.700,00                 27.634.500,00                 

131.051.366,82             

C. Struktur Beton (GWT)

a. Pembesian 

 - Tul Pokok D16 kg 12.507,91     18.607,76                   232.744.237,41               

 - Tul Begel D13 kg 11.605,77     18.607,76                   215.957.429,20               

b. Bekisting m2 81,00           298.891,84                 24.210.239,18                 

c. Pengecoran Beton Struktur | Mutu K-350 m3 24,30           2.281.187,48              55.432.855,76                 

528.344.761,55             

D. Pekerjaan Lain-Lain

a. Tutup Men Hole ukuran 1m x 1m dari Plat Baja buah 1,00             1.112.500,00              1.112.500,00                   

b. Tangga Service Stainless unit 1,00             500.625,00                 500.625,00                     

c. Keramik Dinding dan Lantai 40 x 40 cm m2 81,00           300.903,97                 24.373.221,69                 

25.986.346,69               

TOTAL PEKERJAAN GROUND WATER TANK 733.948.622,99             

TOTAL PEKERJAAN PERSIAPAN & STRUKTUR BANGUNAN PENUNJANG 12.973.865.068,09        

II PEKERJAAN ARSITEKTUR GEDUNG JANTUNG

HARGA JUMLAH

SATUAN (Rp) HARGA (Rp)

1. PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI BASEMENT

A. PEKERJAAN PASANGAN LANTAI, PELAPIS DINDING DAN PLAFOND

1 Plesteran camp 1 : 4 m² 866,00         113.742,00                 98.500.572,00                 

2 Pek. memasang dinding bata ringan 200 x 600 x 100 m² 433,00         302.687,22                 131.063.566,26               

3 Pek. membuat plesteran semen instant m² 866,00         136.858,86                 118.519.772,76               

4 Pek. membuat acian semen instant m² 866,00         81.952,09                   70.970.509,94                 

5 Pek. acian kolom dan balok beton stuktur m² 1.353,60      51.222,17                   69.334.329,31                 

6 Pek. membuat opening pintu dan jendela semen instant m² 50,00           81.952,09                   4.097.604,50                   

7 Pek. membuat plesteran skoning (sudut) 1 PC : 3 PP lebar 10mm m² 451,20         88.655,57                   40.001.393,18                 

8 Pek. membuat nat tali air m² 324,00         70.965,04                   22.992.672,96                 

9 Pek. memasang kolom praktis 10/10 cm m 168,00         123.368,24                 20.725.864,32                 

10 Pek. memasang balok praktis 10/15 cm m 91,00           150.068,24                 13.656.209,84                 

11 Pek. pengecatan dinding emultion paint m² 866,00         111.117,39                 96.227.659,74                 

12 Pengecatan plafond m² 1.456,00      111.117,39                 161.786.919,84               

13 Pasang alumunium composite panel m² 24,00           1.150.145,22              27.603.485,28                 

SUB TOTAL LANTAI BASEMENT 875.480.559,94             

B. KUSEN PINTU DAN JENDELA

1 Kusen dan Pintu PD2 unit 11,00           3.716.757,48              40.884.332,28                 

2 Pek. Pintu shaft type DS-01 (660 x 1150) - PS unit 3,00             779.757,48                 2.339.272,44                   

3 Kusen dan Pintu Emergency Exit Steel Fire unit 1,00             7.859.828,52              7.859.828,52                   

4 Pintu Rolling Door m² 69,60           811.028,52                 56.447.584,99                 

5 Panel Pintu Maintenance Shaft unit 2,00             779.757,48                 1.559.514,96                   

6 Kusen dan Pintu P3 unit 2,00             1.562.957,48              3.125.914,96                   

7 Kusen dan Pintu P4 unit 3,00             2.052.457,48              6.157.372,44                   

SUB TOTAL LANTAI BASEMENT 118.373.820,59             

C. PEKERJAAN SANITAIR

1 Floor Drain buah 8,00             645.033,73                 5.160.269,84                   

2 Grase Trap buah 6,00             5.481.127,30              32.886.763,80                 

SUB TOTAL LANTAI BASEMENT 38.047.033,64               

TOTAL PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI BASEMENT 1.031.901.414,17          

2. PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 1

A. PEKERJAAN PASANGAN LANTAI, DINDING, PLAFOND, FASAD

1 Pasang dinding Granite 120 x 120 m² 96,00           1.145.750,40              109.992.038,40               

2 Pasang Granite SLAB 210 x 320 m² 909,85         1.348.492,40              1.226.925.810,14            

3 Pasang Granite SLAB Dinding 120 x 120 m² 150,00         1.145.750,40              171.862.560,00               

4 Lantai Vynil m² 648,00         527.055,33                 341.531.853,84               

5 Plesteran Camp 1 : 4 m² 3.323,00      113.742,00                 377.964.666,00               

6 Pek. memasang dinding bata ringan 200 x 600 x 100 m² 2.188,00      302.687,22                 662.279.637,36               

7 Pek. membuat plesteran semen instan m² 4.376,00      136.858,86                 598.894.371,36               

8 Pek. membuat acian semen instan m² 4.376,00      81.952,09                   358.622.345,84               

9 Pek. plesteran dan acian kolom dan balok beton struktur m² 1.036,80      81.952,09                   84.967.926,91                 

10 Pek. membuat opening pintu dan jendela semen instan m² 380,00         81.952,09                   31.141.794,20                 

11 Pek. membuat plesteran skoning (sudut) 1 PC : 2 PP lebar 10 mm m² 259,20         88.655,57                   22.979.523,74                 

12 Pek. membuat nat tali air m² 80,00           70.965,04                   5.677.203,20                   

13 Pek. memasang kolom praktis 10/10 cm m 380,00         123.368,24                 46.879.931,20                 

14 Pek. memasang balok praktis 10/15 cm m 228,00         150.068,24                 34.215.558,72                 

15 Pek. memasangan plint homogenius tile 10 x 60 cm cutting size m² 35,40           215.121,01                 7.615.283,75                   

16 Pek. memasang dinding keramik 60 x 120 cm m² 150,00         719.362,97                 107.904.445,50               

17 Pek. memasang dinding partisi gypsum board tebal 12 mm m² 270,00         269.508,91                 72.767.405,70                 

JUMLAH
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18 Pek. pengecatan dinding emultion paint m² 5.880,00      111.117,39                 653.370.253,20               

19 Pengecatan plafond m² 54,00           111.117,39                 6.000.339,06                   

20 Pasang rangka plafond akustik m² 1.653,00      151.695,16                 250.752.099,48               

21 Pasang plafond akustik m² 1.653,00      185.392,34                 306.453.538,02               

22 Pasang rangka gypsum m² 54,00           151.695,16                 8.191.538,64                   

23 Pasang plafon gypsum m² 54,00           76.129,71                   4.111.004,34                   

24 Pasang list PVC m² 56,00           83.782,82                   4.691.837,92                   

25 Pasang plafond PVC m² 72,00           437.152,87                 31.475.006,64                 

26 Pasang curtain wall type Mullion m² 672,00         1.848.645,70              1.242.289.910,40            

27 Pasang alumunium composite panel cutting laser m² 355,20         1.150.145,22              408.531.582,14               

28
Kaca polos bening 6 mm & kusen 4" alumunium powder (bagian sisi belakang 

gedung)
m² 180,00         

786.421,80                 141.555.924,00               

29 Pasang plasing alumunium m² 168,00         799.057,13                 134.241.597,84               

30 Pasang WPC wall m² 72,00           635.885,42                 45.783.750,24                 

31 Hand Rail Koridor m² 56,00           449.483,82                 25.171.093,92                 

SUB TOTAL LANTAI 1 7.524.841.831,71          

B. KUSEN, PINTU DAN JENDELA

1 Partition cubicle toilet m 288,00         1.335.080,10              384.503.068,80               

2 Kusen dan pintu P1 unit 7,00             12.478.807,48            87.351.652,36                 

3 Kusen dan pintu P3 unit 20,00           1.562.957,48              31.259.149,60                 

4 Kusen dan pintu P4 unit 5,00             2.052.457,48              10.262.287,40                 

5 Kusen dan pintu PD1 unit 9,00             24.912.107,48            224.208.967,32               

6 Kusen dan pintu PG1 unit 1,00             5.901.828,52              5.901.828,52                   

7 Kusen dan pintu PO unit 1,00             32.254.607,48            32.254.607,48                 

8 Kusen dan pintu PS unit 3,00             779.757,48                 2.339.272,44                   

9 Kusen dan jendela DKM 11 unit 2,00             35.152.097,71            70.304.195,42                 

10 Kusen dan jendela DKM 12 unit 3,00             30.369.935,47            91.109.806,41                 

11 Kusen dan jendela J1 unit 5,00             1.281.214,63              6.406.073,15                   

12 Kusen dan jendela J2 unit 4,00             1.366.191,83              5.464.767,32                   

(complete dengan lock, hinge, kaca + accessories)

SUB TOTAL LANTAI 1 951.365.676,22             

C. PEKERJAAN SANITAR

1 Soap holder buah 6,00             368.506,28                 2.211.037,68                   

2 WC duduk buah 6,00             3.383.299,40              20.299.796,40                 

3 Spoel hook buah 4,00             915.756,60                 3.663.026,40                   

4 Shower buah 4,00             1.105.762,70              4.423.050,80                   

5 Jet Washer buah 6,00             302.698,79                 1.816.192,74                   

6 Cermin buah 6,00             544.477,08                 3.266.862,48                   

7 Water heater buah 4,00             23.424.362,12            93.697.448,48                 

8 Panel pintu maintenance shaft buah 2,00             779.757,48                 1.559.514,96                   

9 Keran wudhu buah 2,00             100.940,24                 201.880,48                     

10 Grease Trap buah 2,00             5.481.127,30              10.962.254,60                 

SUB TOTAL LANTAI 1 142.101.065,02             

TOTAL PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 1 8.618.308.572,95          

3. PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 2

A. PEKERJAAN PASANGAN LANTAI, DINDING, PLAFOND

1 Pasang dinding Granite 120 x 120 m² 96,00           1.145.750,40              109.992.038,40               

2 Pasang Granite SLAB 210 x 320 m² 814,00         1.348.492,40              1.097.672.813,60            

3 Pasang Granite SLAB Dinding 120 x 120 m² 150,00         1.145.750,40              171.862.560,00               

4 Vinyl Anti Bakteri m² 648,00         527.055,33                 341.531.853,84               

5 Plesteran Camp 1 : 4 m² 3.135,00      113.742,00                 356.581.170,00               

6 Pek. memasang dinding bata ringan 200 x 600 x 100 m² 2.000,00      302.687,22                 605.374.440,00               

7 Pek. membuat plesteran semen instan m² 4.000,00      136.858,86                 547.435.440,00               

8 Pek. membuat acian semen instan m² 4.000,00      81.952,09                   327.808.360,00               

9 Pek. plesteran dan acian kolom dan balok beton struktur m² 480,00         81.952,09                   39.337.003,20                 

10 Pek. membuat opening pintu dan jendela semen instan m² 380,00         81.952,09                   31.141.794,20                 

11 Pek. membuat plesteran skoning (sudut) 1 PC : 2 PP lebar 10 mm m² 259,20         88.655,57                   22.979.523,74                 

12 Pek. membuat nat tali air m² 80,00           70.965,04                   5.677.203,20                   

13 Pek. memasang kolom praktis 10/10 cm m 380,00         123.368,24                 46.879.931,20                 

14 Pek. memasang balok praktis 10/15 cm m 228,00         150.068,24                 34.215.558,72                 

15 Pek. memasangan plint homogenius tile 10 x 60 cm cutting size m² 88,00           215.121,01                 18.930.648,88                 

16 Pek. memasang dinding keramik 60 x 120 cm m² 150,00         719.362,97                 107.904.445,50               

17 Pek. memasang dinding partisi gypsum board tebal 12 mm m² 270,00         269.508,91                 72.767.405,70                 

18 Pek. pengecatan dinding emultion paint m² 7.872,00      111.117,39                 874.716.094,08               

19 Pengecatan plafond m² 34,80           111.117,39                 3.866.885,17                   

20 Pasang rangka plafond akustik m² 1.653,00      151.695,16                 250.752.099,48               

21 Pasang plafond akustik m² 1.653,00      185.392,34                 306.453.538,02               

22 Pasang rangka gypsum m² 54,00           151.695,16                 8.191.538,64                   

23 Pasang plafon gypsum m² 54,00           76.129,71                   4.111.004,34                   

24 Pasang list PVC m² 56,00           83.782,82                   4.691.837,92                   

25 Pasang plafond PVC m² 72,00           437.152,87                 31.475.006,64                 

26 Pasang curtain wall type Mullion m² 700,80         1.848.645,70              1.295.530.906,56            

27 Pasang alumunium composite panel cutting laser m² 355,20         1.258.674,49              447.081.178,85               

28
Kaca polos bening 6 mm & kusen 4" alumunium powder (bagian sisi belakang 

gedung)
m² 180,00         786.421,80                 141.555.924,00               

29 Pasang plasing alumunium m² 168,00         799.057,13                 134.241.597,84               

SUB TOTAL LANTAI 2 7.440.759.801,72          

B. KUSEN PINTU DAN JENDELA

1 Partition cubicle toilet m² 25,92           1.335.080,10              34.605.276,19                 

2 Kusen dan pintu P1 unit 22,00           12.478.807,48            274.533.764,56               

3 Kusen dan pintu P4 unit 13,00           2.052.457,48              26.681.947,24                 

4 Kusen dan pintu PD1 unit 14,00           24.912.107,48            348.769.504,72               

5 Kusen dan pintu PG1 unit 15,00           5.901.828,52              88.527.427,80                 

6 Kusen dan pintu PG2 unit 1,00             7.859.828,52              7.859.828,52                   

7 Kusen dan pintu PS unit 3,00             779.757,48                 2.339.272,44                   

8 Kusen dan jendela J1 unit 8,00             1.281.214,63              10.249.717,04                 

9 Kusen dan jendela DKM 1 unit 3,00             35.152.097,71            105.456.293,13               

10 Kusen dan jendela DKM 2 unit 2,00             30.369.935,47            60.739.870,94                 

11 Kusen dan jendela DKM 3 unit 5,00             53.414.933,31            267.074.666,55               

(complete dengan lock, hinge, kaca + accessories)

SUB TOTAL LANTAI 2 1.226.837.569,13          

C. PEKERJAAN SANITAR

1 Soap holder buah 6,00             368.506,28                 2.211.037,68                   

2 WC duduk buah 6,00             3.383.299,40              20.299.796,40                 

3 Spoel hook buah 2,00             915.756,60                 1.831.513,20                   

4 Shower buah 4,00             1.105.762,70              4.423.050,80                   

5 Jet shower buah 6,00             302.698,79                 1.816.192,74                   

6 Cermin buah 6,00             544.477,08                 3.266.862,48                   

7 Water heater buah 4,00             23.424.362,12            93.697.448,48                 

8 Panel pintu maintenance shaft buah 2,00             779.757,48                 1.559.514,96                   

9 Grase trap buah 2,00             5.481.127,30              10.962.254,60                 



SUB TOTAL LANTAI 2 140.067.671,34             

TOTAL PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 2 8.807.665.042,20          

4. PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 3

A. PEKERJAAN PASANGAN LANTAI, DINDING, PLAFOND

1 Pasang dinding Granite 120 x 120 m² 96,00           1.679.750,40              161.256.038,40               

2 Pasang Granite SLAB 210 x 320 m² 257,00         2.217.449,24              569.884.454,68               

3 Pasang Granite SLAB Dinding 120 x 120 m² 150,00         1.679.750,40              251.962.560,00               

4 Vinyl Anti Bakteri m² 648,00         482.555,33                 312.695.853,84               

5 Plesteran Camp 1 : 4 m² 3.628,00      113.742,00                 412.655.976,00               

6 Pek. memasang dinding bata ringan 200 x 600 x 100 m² 2.364,00      302.687,22                 715.552.588,08               

7 Pek. membuat plesteran semen instan m² 1.036,80      136.858,86                 141.895.266,05               

8 Pek. membuat acian semen instan m² 1.036,80      81.952,09                   84.967.926,91                 

9 Pek. plesteran dan acian kolom dan balok beton struktur m² 1.036,80      81.952,09                   84.967.926,91                 

10 Pek. membuat opening pintu dan jendela semen instan m² 380,00         81.952,09                   31.141.794,20                 

11 Pek. membuat plesteran skoning (sudut) 1 PC : 2 PP lebar 10 mm m² 259,20         88.655,57                   22.979.523,74                 

12 Pek. membuat nat tali air m² 80,00           70.965,04                   5.677.203,20                   

13 Pek. memasang kolom praktis 10/10 cm m 380,00         123.368,24                 46.879.931,20                 

14 Pek. memasang balok praktis 10/15 cm m 228,00         150.068,24                 34.215.558,72                 

15 Pek. memasangan plint homogenius tile 10 x 60 cm cutting size m² 80,00           215.121,01                 17.209.680,80                 

16 Pek. memasang dinding keramik 60 x 120 cm m² 150,00         1.609.362,97              241.404.445,50               

17 Pek. memasang dinding partisi gypsum board tebal 12 mm m² 270,00         269.508,91                 72.767.405,70                 

18 Pek. pengecatan dinding emultion paint m² 7.766,40      111.117,39                 862.982.097,70               

19 Pengecatan plafond m² 34,80           111.117,39                 3.866.885,17                   

20 Pasang rangka plafond akustik m² 1.653,00      151.695,16                 250.752.099,48               

21 Pasang plafond akustik m² 1.653,00      185.392,34                 306.453.538,02               

22 Pasang rangka gypsum m² 54,00           151.695,16                 8.191.538,64                   

23 Pasang plafon gypsum m² 54,00           76.129,71                   4.111.004,34                   

24 Pasang list PVC m² 56,00           83.782,82                   4.691.837,92                   

25 Pasang plafond PVC m² 72,00           437.152,87                 31.475.006,64                 

26 Pasang curtain wall type Mullion m² 700,80         1.848.645,70              1.295.530.906,56            

27 Pasang alumunium composite panel cutting laser m² 355,20         1.258.674,49              447.081.178,85               

28
Kaca polos bening 6 mm & kusen 4" alumunium powder (bagian sisi belakang 

gedung)
m²

180,00         786.421,80                 141.555.924,00               

29 Pasang plasing alumunium m² 168,00         799.057,13                 134.241.597,84               

30 Pasang Sunshade Alumunium Composite Panel Cutting RAMP m² 336,00         1.294.851,21              435.070.006,56               

SUB TOTAL LANTAI 3 7.134.117.755,65          

B. KUSEN PINTU DAN JENDELA

1 Kusen dan pintu P1 unit 16,00           12.478.807,48            199.660.919,68               

2 Kusen dan pintu P3 unit 17,00           1.562.957,48              26.570.277,16                 

3 Kusen dan pintu P4 unit 5,00             2.052.457,48              10.262.287,40                 

4 Kusen dan pintu P6 unit 4,00             2.933.557,48              11.734.229,92                 

5 Kusen dan pintu PD1 unit 3,00             24.912.107,48            74.736.322,44                 

6 Kusen dan pintu PG1 unit 8,00             5.901.828,52              47.214.628,16                 

7 Kusen dan pintu PG2 unit 5,00             7.859.828,52              39.299.142,60                 

8 Kusen dan pintu PS unit 3,00             779.757,48                 2.339.272,44                   

9 Kusen dan jendela DKM 4 unit 3,00             52.272.870,18            156.818.610,54               

10 Kusen dan jendela DKM 5 unit 3,00             29.049.839,41            87.149.518,23                 

11 Kusen dan jendela DKM 6 unit 1,00             11.408.473,90            11.408.473,90                 

(complete dengan lock, hinge, kaca + accessories)

SUB TOTAL LANTAI 3 667.193.682,47             

C. PEKERJAAN SANITAR

1 Closet duduk buah 8,00             3.383.299,40              27.066.395,20                 

2 Jet washer buah 8,00             302.698,79                 2.421.590,32                   

3 Tap self closing F034L002 buah 7,00             1.105.762,70              7.740.338,90                   

4 Kitchen sink one hole buah 1,00             1.179.250,00              1.179.250,00                   

5 Sink tap T30 AR13V7N buah 1,00             209.150,00                 209.150,00                     

6 Paper holder buah 8,00             120.150,00                 961.200,00                     

7 Soap holder buah 8,00             368.506,28                 2.948.050,24                   

8 Soap desh buah 7,00             368.506,28                 2.579.543,96                   

9 Hand shower buah 4,00             311.500,00                 1.246.000,00                   

10 Towel bar buah 4,00             133.500,00                 534.000,00                     

11 Rob hook buah 7,00             155.750,00                 1.090.250,00                   

12 Janitor buah 1,00             2.408.209,17              2.408.209,17                   

13 Kaca cermin + bevel buah 7,00             544.477,08                 3.811.339,56                   

14 Hand dryer lengkap dengan aksesoris buah 4,00             611.866,10                 2.447.464,40                   

15 Cove light wastafel buah 7,00             916.764,08                 6.417.348,56                   

16 Beton meja wastafel ukuran 700 x 800 mm buah 1,00             1.360.883,87              1.360.883,87                   

17 Beton meja wastafel ukuran 600 x 780 mm buah 2,00             1.162.734,27              2.325.468,54                   

SUB TOTAL LANTAI 3 66.746.482,72               

TOTAL PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 3 7.868.057.920,84          

5. PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 4

A. PEKERJAAN PASANGAN LANTAI, DINDING, PLAFOND

1 Pasang dinding Granite 120 x 120 m² 96,00           1.679.750,40              161.256.038,40               

2 Pasang Granite SLAB 210 x 320 m² 257,00         2.217.449,24              569.884.454,68               

3 Pasang Granite SLAB Dinding 120 x 120 m² 150,00         1.679.750,40              251.962.560,00               

4 Vinyl Anti Bakteri m² 420,00         482.555,33                 202.673.238,60               

5 Plesteran Camp 1 : 4 m² 3.058,00      113.742,00                 347.823.036,00               

6 Pek. memasang dinding bata ringan 200 x 600 x 100 m² 2.110,00      302.687,22                 638.670.034,20               

7 Pek. membuat plesteran semen instan m² 4.220,00      136.858,86                 577.544.389,20               

8 Pek. membuat acian semen instan m² 4.220,00      81.952,09                   345.837.819,80               

9 Pek. plesteran dan acian kolom dan balok beton struktur m² 1.036,80      81.952,09                   84.967.926,91                 

10 Pek. membuat opening pintu dan jendela semen instan m² 380,00         81.952,09                   31.141.794,20                 

11 Pek. membuat plesteran skoning (sudut) 1 PC : 2 PP lebar 10 mm m² 259,20         88.655,57                   22.979.523,74                 

12 Pek. membuat nat tali air m² 80,00           70.965,04                   5.677.203,20                   

13 Pek. memasang kolom praktis 10/10 cm m 380,00         123.368,24                 46.879.931,20                 

14 Pek. memasang balok praktis 10/15 cm m 228,00         150.068,24                 34.215.558,72                 

15 Pek. memasangan plint homogenius tile 10 x 60 cm cutting size m² 80,00           215.121,01                 17.209.680,80                 

16 Pek. memasang dinding keramik 60 x 120 cm m² 150,00         1.609.362,97              241.404.445,50               

17 Pek. memasang dinding partisi gypsum board tebal 12 mm m² 270,00         269.508,91                 72.767.405,70                 

18 Pek. pengecatan dinding emultion paint m² 6.254,40      111.117,39                 694.972.604,02               

19 Pengecatan plafond m² 34,80           111.117,39                 3.866.885,17                   

20 Pasang rangka plafond akustik m² 1.653,00      151.695,16                 250.752.099,48               

21 Pasang plafond akustik m² 1.653,00      185.392,34                 306.453.538,02               

22 Pasang rangka gypsum m² 54,00           151.695,16                 8.191.538,64                   

23 Pasang plafon gypsum m² 54,00           76.129,71                   4.111.004,34                   

24 Pasang list PVC m² 56,00           83.782,82                   4.691.837,92                   

25 Pasang plafond PVC m² 72,00           437.152,87                 31.475.006,64                 

26 Pasang curtain wall type Mullion m² 700,80         1.848.645,70              1.295.530.906,56            

27 Pasang alumunium composite panel cutting laser m² 355,20         1.258.674,49              447.081.178,85               

28
Kaca polos bening 6 mm & kusen 4" alumunium powder (bagian sisi belakang 

gedung)
m² 180,00         

786.421,80                 
141.555.924,00               



29 Pasang plasing alumunium m² 168,00         799.057,13                 134.241.597,84               

SUB TOTAL LANTAI 4 6.975.819.162,33          

B. KUSEN PINTU DAN JENDELA

1 Partition cubicle toilet m² 25,92           1.335.080,10              34.605.276,19                 

2 Kusen dan pintu P3 unit 8,00             1.562.957,48              12.503.659,84                 

3 Kusen dan pintu P4 unit 23,00           2.052.457,48              47.206.522,04                 

4 Kusen dan pintu PD1 unit 13,00           24.912.107,48            323.857.397,24               

5 Kusen dan pintu PD2 unit 1,00             3.716.757,48              3.716.757,48                   

6 Kusen dan pintu PE unit 1,00             7.859.828,52              7.859.828,52                   

7 Kusen dan pintu PS unit 14,00           779.757,48                 10.916.604,72                 

8 Kusen dan jendela J1 unit 17,00           1.281.214,63              21.780.648,71                 

9 Kusen dan jendela BV1 unit 4,00             1.191.880,88              4.767.523,52                   

10 Hand rail dinding lantai 4 m 102,50         449.483,82                 46.072.091,55                 

SUB TOTAL LANTAI 4 513.286.309,81             

C. PEKERJAAN SANITAR

1 Sitting closet buah 7,00             3.383.299,40              23.683.095,80                 

2 Jet washer buah 7,00             302.698,79                 2.118.891,53                   

3 Tap self closing F034L002 buah 6,00             1.105.762,70              6.634.576,20                   

4 Paper holder buah 7,00             120.150,00                 841.050,00                     

5 Soap holder buah 7,00             368.506,28                 2.579.543,96                   

6 Soap desh buah 6,00             368.506,28                 2.211.037,68                   

7 Hand shower buah 2,00             311.500,00                 623.000,00                     

8 Towel bar buah 2,00             133.500,00                 267.000,00                     

9 Rob hook buah 7,00             155.750,00                 1.090.250,00                   

10 Janitor buah 1,00             2.408.209,17              2.408.209,17                   

11 Kaca cermin + bevel buah 5,00             544.477,08                 2.722.385,40                   

12 Cove light wastafel buah 5,00             916.764,08                 4.583.820,40                   

13 Hand dryer lengkap dengan aksesoris buah 5,00             611.866,10                 3.059.330,50                   

14 Beton meja wastafel ukuran 600 x 780 mm buah 2,00             1.162.736,05              2.325.472,10                   

SUB TOTAL LANTAI 4 55.147.662,74               

TOTAL PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 4 7.544.253.134,88          

6. PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 5

A. PEKERJAAN PASANGAN LANTAI, DINDING, PLAFOND

1 Pasang dinding Granite 120 x 120 m² 96,00           1.679.750,40              161.256.038,40               

2 Pasang Granite SLAB 210 x 320 m² 257,00         2.217.449,24              569.884.454,68               

3 Pasang Granite SLAB Dinding 120 x 120 m² 150,00         1.679.750,40              251.962.560,00               

4 Vinyl Anti Bakteri m² 648,00         482.555,33                 312.695.853,84               

5 Plesteran Camp 1 : 4 m² 4.050,00      113.742,00                 460.655.100,00               

6 Pek. memasang dinding bata ringan 200 x 600 x 100 m² 2.110,00      302.687,22                 638.670.034,20               

7 Pek. membuat plesteran semen instan m² 108,00         136.858,86                 14.780.756,88                 

8 Pek. membuat acian semen instan m² 1.036,80      81.952,09                   84.967.926,91                 

9 Pek. plesteran dan acian kolom dan balok beton struktur m² 1.036,80      81.952,09                   84.967.926,91                 

10 Pek. membuat opening pintu dan jendela semen instan m² 380,00         81.952,09                   31.141.794,20                 

11 Pek. membuat plesteran skoning (sudut) 1 PC : 2 PP lebar 10 mm m² 259,20         87.052,68                   22.564.054,66                 

12 Pek. membuat nat tali air m² 80,00           70.965,04                   5.677.203,20                   

13 Pek. memasang kolom praktis 10/10 cm m 380,00         123.368,24                 46.879.931,20                 

14 Pek. memasang balok praktis 10/15 cm m 228,00         150.068,24                 34.215.558,72                 

15 Pek. memasangan plint homogenius tile 10 x 60 cm cutting size m² 80,00           215.121,01                 17.209.680,80                 

16 Pek. memasang dinding keramik 60 x 120 cm m² 150,00         1.609.362,97              241.404.445,50               

17 Pek. memasang dinding partisi gypsum board tebal 12 mm m² 270,00         226.609,13                 61.184.465,10                 

18 Pek. pengecatan dinding emultion paint m² 6.254,40      111.117,39                 694.972.604,02               

19 Pengecatan plafond m² 34,80           111.117,39                 3.866.885,17                   

20 Pasang rangka plafond akustik m² 1.653,00      151.695,16                 250.752.099,48               

21 Pasang plafond akustik m² 1.653,00      185.391,45                 306.452.066,85               

22 Pasang rangka gypsum m² 54,00           151.695,16                 8.191.538,64                   

23 Pasang plafon gypsum m² 54,00           76.129,71                   4.111.004,34                   

24 Pasang list PVC m² 56,00           83.782,82                   4.691.837,92                   

25 Pasang plafond PVC m² 72,00           437.152,87                 31.475.006,64                 

26 Pasang rangka metal furing m² 49,00           1.258.674,49              61.675.050,01                 

27 Pasang gypsum dinding m² 49,00           260.109,62                 12.745.371,38                 

28 Pasang curtain wall type Mullion m² 700,80         1.848.645,70              1.295.530.906,56            

29 Pasang alumunium composite panel cutting laser m² 355,20         1.258.674,49              447.081.178,85               

30

Kaca polos bening 6 mm & kusen 4" alumunium powder (bagian sisi belakang 

gedung)
m² 180,00         

786.421,80                 
141.555.924,00               

31 Pasang plasing alumunium m² 168,00         799.057,13                 134.241.597,84               

32 Pasang step noising tile 10 x 30 cm m² 132,00         160.980,53                 21.249.429,96                 

33 Beton meja wastafel ukuran 600 x 780 mm buah 1,00             1.162.734,27              1.162.734,27                   

-                                 

SUB TOTAL LANTAI 5 6.459.873.021,13          

B. KUSEN PINTU DAN JENDELA

1 Partition cubicle toilet m² 25,92           1.335.080,10              34.605.276,19                 

2 Kusen dan pintu P3 unit 8,00             1.562.957,48              12.503.659,84                 

3 Kusen dan pintu P4 unit 22,00           2.052.457,48              45.154.064,56                 

4 Kusen dan pintu PD1 unit 11,00           24.912.107,48            274.033.182,28               

5 Kusen dan pintu PD2 unit 2,00             3.716.757,48              7.433.514,96                   

6 Kusen dan pintu PE unit 1,00             7.859.828,52              7.859.828,52                   

7 Kusen dan pintu PS unit 14,00           779.757,48                 10.916.604,72                 

8 Kusen dan jendela J1 unit 17,00           1.281.214,63              21.780.648,71                 

9 Kusen dan jendela BV1 unit 4,00             1.191.880,88              4.767.523,52                   

10 Hand rail dinding lantai 5 m 104,00         449.483,82                 46.746.317,28                 

(complete dengan lock, hinge, kaca + accessories)

SUB TOTAL LANTAI 5 465.800.620,58             

C. PEKERJAAN SANITAR

1 Sitting closet buah 7,00             3.383.299,40              23.683.095,80                 

2 Jet washer buah 7,00             302.698,79                 2.118.891,53                   

3 Tap self closing F034L002 buah 6,00             1.105.762,70              6.634.576,20                   

4 Paper holder buah 7,00             120.150,00                 841.050,00                     

5 Soap holder buah 7,00             368.506,28                 2.579.543,96                   

6 Soap desh buah 6,00             368.506,28                 2.211.037,68                   

7 Hand shower buah 2,00             311.500,00                 623.000,00                     

8 Towel bar buah 2,00             133.500,00                 267.000,00                     

9 Rob hook buah 7,00             155.750,00                 1.090.250,00                   

10 Janitor buah 1,00             2.408.209,17              2.408.209,17                   

11 Kaca cermin + bevel buah 5,00             544.477,08                 2.722.385,40                   

12 Cove light wastafel buah 5,00             916.764,08                 4.583.820,40                   

13 Hand dryer lengkap dengan aksesoris buah 5,00             611.866,10                 3.059.330,50                   

14 Beton meja wastafel ukuran 600 x 780 mm buah 2,00             1.162.734,27              2.325.468,54                   

SUB TOTAL LANTAI 5 55.147.659,18               

TOTAL PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 5 6.980.821.300,89          



7. PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 6

A. PEKERJAAN PASANGAN LANTAI, DINDING, PLAFOND

1 Pasang dinding Granite 120 x 120 m² 96,00           1.679.750,40              161.256.038,40               

2 Pasang Granite SLAB 210 x 320 m² 257,00         2.217.449,24              569.884.454,68               

3 Pasang Granite SLAB Dinding 120 x 120 m² 150,00         1.137.420,00              170.613.000,00               

4 Vinyl Anti Bakteri m² 648,00         482.555,33                 312.695.853,84               

5 Plesteran Camp 1 : 4 m² 4.050,00      113.742,00                 460.655.100,00               

6 Pek. memasang dinding bata ringan 200 x 600 x 100 m² 2.110,00      302.687,22                 638.670.034,20               

7 Pek. membuat plesteran semen instan m² 108,00         136.858,86                 14.780.756,88                 

8 Pek. membuat acian semen instan m² 1.036,80      81.952,09                   84.967.926,91                 

9 Pek. plesteran dan acian kolom dan balok beton struktur m² 1.036,80      81.952,09                   84.967.926,91                 

10 Pek. membuat opening pintu dan jendela semen instan m² 380,00         81.952,09                   31.141.794,20                 

11 Pek. membuat plesteran skoning (sudut) 1 PC : 2 PP lebar 10 mm m² 259,20         88.655,57                   22.979.523,74                 

12 Pek. membuat nat tali air m² 80,00           70.965,04                   5.677.203,20                   

13 Pek. memasang kolom praktis 10/10 cm m 380,00         123.368,24                 46.879.931,20                 

14 Pek. memasang balok praktis 10/15 cm m 228,00         150.068,24                 34.215.558,72                 

15 Pek. memasangan plint homogenius tile 10 x 60 cm cutting size m² 80,00           215.121,01                 17.209.680,80                 

16 Pek. memasang dinding keramik 60 x 120 cm m² 150,00         1.609.362,97              241.404.445,50               

17 Pek. memasang dinding partisi gypsum board tebal 12 mm m² 270,00         269.508,91                 72.767.405,70                 

18 Pek. pengecatan dinding emultion paint m² 6.254,40      111.117,39                 694.972.604,02               

19 Pengecatan plafond m² 34,80           111.117,39                 3.866.885,17                   

20 Pasang rangka plafond akustik m² 1.653,00      151.695,16                 250.752.099,48               

21 Pasang plafond akustik m² 1.653,00      185.392,34                 306.453.538,02               

22 Pasang rangka gypsum m² 54,00           151.695,16                 8.191.538,64                   

23 Pasang plafon gypsum m² 54,00           76.129,71                   4.111.004,34                   

24 Pasang list PVC m² 56,00           83.782,82                   4.691.837,92                   

25 Pasang plafond PVC m² 72,00           437.152,87                 31.475.006,64                 

26 Pasang rangka metal furing m² 49,00           1.258.674,49              61.675.050,01                 

27
Kaca polos bening 6 mm & kusen 4" alumunium powder (bagian sisi belakang 

gedung)
m² 180,00         

786.421,80                 
141.555.924,00               

28 Pasang gypsum dinding m² 49,00           260.109,62                 12.745.371,38                 

29 Pasang curtain wall type Mullion m² 700,80         1.848.645,70              1.295.530.906,56            

SUB TOTAL LANTAI 6 5.786.788.401,07          

B. KUSEN PINTU DAN JENDELA

1 Partition cubicle toilet m² 25,92           1.335.080,10              34.605.276,19                 

2 Kusen dan pintu P3 unit 8,00             1.562.957,48              12.503.659,84                 

3 Kusen dan pintu P4 unit 22,00           2.052.457,48              45.154.064,56                 

4 Kusen dan pintu PD1 unit 11,00           24.912.107,48            274.033.182,28               

5 Kusen dan pintu PD2 unit 2,00             3.716.757,48              7.433.514,96                   

6 Kusen dan pintu PE unit 1,00             7.859.828,52              7.859.828,52                   

7 Kusen dan pintu PS unit 14,00           779.757,48                 10.916.604,72                 

8 Kusen dan jendela J1 unit 17,00           1.281.214,63              21.780.648,71                 

9 Kusen dan jendela BV1 unit 4,00             1.191.880,88              4.767.523,52                   

10 Hand rail dinding lantai 6 m 104,00         449.483,82                 46.746.317,28                 

(complete dengan lock, hinge, kaca + accessories)

SUB TOTAL LANTAI 6 465.800.620,58             

C. PEKERJAAN SANITAR

1 Sitting closet buah 7,00             3.383.299,40              23.683.095,80                 

2 Jet washer buah 7,00             302.698,79                 2.118.891,53                   

3 Tap self closing F034L002 buah 6,00             1.105.762,70              6.634.576,20                   

4 Paper holder buah 7,00             120.150,00                 841.050,00                     

5 Soap holder buah 7,00             368.506,28                 2.579.543,96                   

6 Soap desh buah 6,00             368.506,28                 2.211.037,68                   

7 Hand shower buah 2,00             311.500,00                 623.000,00                     

8 Towel bar buah 2,00             133.500,00                 267.000,00                     

9 Rob hook buah 7,00             155.750,00                 1.090.250,00                   

10 Janitor buah 1,00             2.408.209,17              2.408.209,17                   

11 Kaca cermin + bevel buah 5,00             544.477,08                 2.722.385,40                   

12 Cove light wastafel buah 5,00             916.764,08                 4.583.820,40                   

13 Hand dryer lengkap dengan aksesoris buah 5,00             611.866,10                 3.059.330,50                   

14 Beton meja wastafel ukuran 600 x 780 mm buah 2,00             1.162.734,27              2.325.468,54                   

SUB TOTAL LANTAI 6 55.147.659,18               

TOTAL PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 6 6.307.736.680,83          

8. PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 7

A. PEKERJAAN PASANGAN LANTAI, DINDING, PLAFOND

1 Pasang dinding Granite 120 x 120 m² 96,00           1.679.750,40              161.256.038,40               

2 Pasang Granite SLAB 210 x 320 m² 257,00         2.217.449,24              569.884.454,68               

3 Pasang Granite SLAB Dinding 120 x 120 m² 150,00         1.679.750,40              251.962.560,00               

4 Vinyl Anti Bakteri m² 648,00         482.555,33                 312.695.853,84               

5 Plesteran Camp 1 : 4 m² 4.050,00      113.742,00                 460.655.100,00               

6 Pek. memasang dinding bata ringan 200 x 600 x 100 m² 2.110,00      302.687,22                 638.670.034,20               

7 Pek. membuat plesteran semen instan m² 108,00         136.858,86                 14.780.756,88                 

8 Pek. membuat acian semen instan m² 1.036,80      81.952,09                   84.967.926,91                 

9 Pek. plesteran dan acian kolom dan balok beton struktur m² 1.036,80      81.952,09                   84.967.926,91                 

10 Pek. membuat opening pintu dan jendela semen instan m² 380,00         81.952,09                   31.141.794,20                 

11 Pek. membuat plesteran skoning (sudut) 1 PC : 2 PP lebar 10 mm m² 259,20         88.655,57                   22.979.523,74                 

12 Pek. membuat nat tali air m² 80,00           70.965,04                   5.677.203,20                   

13 Pek. memasang kolom praktis 10/10 cm m 380,00         123.368,24                 46.879.931,20                 

14 Pek. memasang balok praktis 10/15 cm m 228,00         150.068,24                 34.215.558,72                 

15 Pek. memasangan plint homogenius tile 10 x 60 cm cutting size m² 80,00           215.121,01                 17.209.680,80                 

16 Pek. memasang dinding keramik 60 x 120 cm m² 150,00         1.609.362,97              241.404.445,50               

17 Pek. memasang dinding partisi gypsum board tebal 12 mm m² 270,00         269.508,91                 72.767.405,70                 

18 Pek. pengecatan dinding emultion paint m² 6.254,40      111.117,39                 694.972.604,02               

19 Pengecatan plafond m² 34,00           111.117,39                 3.777.991,26                   

20 Pasang rangka plafond akustik m² 1.653,00      151.695,16                 250.752.099,48               

21 Pasang plafond akustik m² 1.653,00      169.844,04                 280.752.198,12               

22 Pasang rangka gypsum m² 54,00           151.695,16                 8.191.538,64                   

23 Pasang plafon gypsum m² 54,00           76.129,71                   4.111.004,34                   

24 Pasang curtain wall m² 1,00             1.848.645,70              1.848.645,70                   

25 Pasang rangka metal furing m² 49,00           1.258.674,49              61.675.050,01                 

26
Kaca polos bening 6 mm & kusen 4" alumunium powder (bagian sisi belakang 

gedung)
m² 180,00         

786.421,80                 
141.555.924,00               

27 Pasang gypsum dinding m² 49,00           260.109,62                 12.745.371,38                 

28 Pasang curtain wall type Mullion m² 700,80         1.848.645,70              1.295.530.906,56            

SUB TOTAL LANTAI 7 5.808.029.528,39          

B. KUSEN PINTU DAN JENDELA

1 Partition cubicle toilet m² 28,80           1.335.080,10              38.450.306,88                 

2 Kusen dan pintu P2 unit 9,00             12.478.807,48            112.309.267,32               

3 Kusen dan pintu P3 unit 13,00           1.562.957,48              20.318.447,24                 

4 Kusen dan pintu P4 unit 12,00           2.052.457,48              24.629.489,76                 

5 Kusen dan pintu PD1 unit 2,00             24.912.107,48            49.824.214,96                 

6 Kusen dan pintu PD2 unit 2,00             3.716.757,48              7.433.514,96                   



7 Kusen dan pintu PD3 unit 1,00             22.954.107,48            22.954.107,48                 

8 Kusen dan pintu PE unit 1,00             7.859.828,52              7.859.828,52                   

9 Kusen dan pintu PS unit 7,00             779.757,48                 5.458.302,36                   

10 Kusen dan jendela J1 unit 18,00           1.281.214,63              23.061.863,34                 

11 Kusen dan jendela BV1 unit 4,00             1.191.880,88              4.767.523,52                   

12 Kusen dan jendela DKM 7 unit 2,00             33.538.362,17            67.076.724,34                 

13 Kusen dan jendela DKM 8 unit 3,00             58.142.834,92            174.428.504,76               

14 Kusen dan jendela DKM 9 unit 4,00             42.102.242,99            168.408.971,96               

15 Kusen dan jendela DKM 10 unit 3,00             97.911.334,15            293.734.002,45               

16 Hand rail dinding lantai 7 m 64,50           449.483,82                 28.991.706,39                 

(complete dengan lock, hinge, kaca + accessories)

SUB TOTAL LANTAI 7 1.049.706.776,24          

C. PEKERJAAN SANITAR

1 Sitting closet buah 7,00             3.383.299,40              23.683.095,80                 

2 Jet washer buah 7,00             302.698,79                 2.118.891,53                   

3 Tap self closing F034L002 buah 6,00             1.105.762,70              6.634.576,20                   

4 Paper holder buah 7,00             120.150,00                 841.050,00                     

5 Soap holder buah 7,00             368.506,28                 2.579.543,96                   

6 Soap desh buah 6,00             368.506,28                 2.211.037,68                   

7 Hand shower buah 2,00             311.500,00                 623.000,00                     

8 Towel bar buah 2,00             133.500,00                 267.000,00                     

9 Rob hook buah 7,00             155.750,00                 1.090.250,00                   

10 Janitor buah 1,00             2.408.209,17              2.408.209,17                   

11 Kaca cermin + bevel buah 5,00             544.477,08                 2.722.385,40                   

12 Cove light wastafel buah 5,00             916.764,08                 4.583.820,40                   

13 Hand dryer lengkap dengan aksesoris buah 5,00             611.866,10                 3.059.330,50                   

14 Beton meja wastafel ukuran 600 x 780 mm buah 2,00             1.162.734,27              2.325.468,54                   

SUB TOTAL LANTAI 7 55.147.659,18               

TOTAL PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 7 6.912.883.963,81          

9. PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI ROOFTOP

A. PEKERJAAN PASANGAN LANTAI, DINDING, PLAFOND

1 Plesteran Camp 1 : 4 m² 112,00         113.742,00                 12.739.104,00                 

2 Pek. memasang dinding bata ringan 200 x 600 x 100 m² 362,00         302.687,22                 109.572.773,64               

3 Pek. membuat plesteran semen instan m² 724,00         136.858,86                 99.085.814,64                 

4 Pek. membuat acian semen instan m² 724,00         81.952,09                   59.333.313,16                 

5 Pek. plesteran dan acian kolom dan balok beton struktur m² 102,00         81.952,09                   8.359.113,18                   

6 Pek. membuat opening pintu dan jendela semen instan m² 34,00           81.952,09                   2.786.371,06                   

7 Pek. membuat plesteran skoning (sudut) 1 PC : 2 PP lebar 10 mm m² 28,00           88.655,57                   2.482.355,96                   

8 Pek. membuat nat tali air m² 324,00         70.965,04                   22.992.672,96                 

9 Pek. memasang kolom praktis 10/10 cm m 115,00         123.368,24                 14.187.347,60                 

10 Pek. memasang balok praktis 10/15 cm m 48,00           150.068,24                 7.203.275,52                   

11 Pek. memasang dinding partisi gypsum board tebal 12 mm m² 90,00           215.121,01                 19.360.890,90                 

12 Pek. pengecatan dinding emultion paint m² 464,00         111.117,39                 51.558.468,96                 

13 Pengecatan plafond m² 15,00           111.117,39                 1.666.760,85                   

14 Pasang rangka gypsum m² 15,00           151.695,16                 2.275.427,40                   

15 Pasang plafon gypsum m² 15,00           76.129,71                   1.141.945,65                   

SUB TOTAL LANTAI ROOFTOP 414.745.635,48             

B. KUSEN PINTU DAN JENDELA

1 Kusen dan pintu P3 unit 2,00             1.562.957,48              3.125.914,96                   

2 Kusen dan pintu P4 unit 3,00             2.052.457,48              6.157.372,44                   

3 Kusen dan pintu PS unit 3,00             779.757,48                 2.339.272,44                   

(complete dengan lock, hinge, kaca + accessories)

SUB TOTAL LANTAI ROOFTOP 11.622.559,84               

C. PEKERJAAN SANITAR

1 Roof drain 4" buah 10,00           316.546,30                 3.165.463,00                   

2 Clean out buah 4,00             322.402,50                 1.289.610,00                   

SUB TOTAL LANTAI ROOFTOP 4.455.073,00                 

TOTAL PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI ROOFTOP 430.823.268,32             

10. PEKERJAAN PASAD ACP

1 Tipe 1 ACP Motif Detak Jantung Fasad Depan Lantai 3-7 m² 630,45         1.112.500,00              701.375.625,00               

2 Tipe 1 ACP Motif Detak Jantung Fasad Belakang Lantai 3-7 m² 560,25         1.112.500,00              623.278.125,00               

3 Tipe 2 ACP Sirip Vertikal Fasad Samping Lantai 3-7 m² 1.166,40      1.294.851,21              1.510.314.451,34            

4 Tipe 2 ACP Sirip Vertikal Fasad Depan Lantai 1 m² 138,60         1.294.851,21              179.466.377,71               

5 Tipe 3 ACP Sirip Horizontal Lantai 2 m² 403,20         1.294.851,21              522.084.007,87               

6 Tipe 4 ACP Penutup Kolom Lantai 1 m² 120,00         1.150.145,22              138.017.426,40               

7 Tipe 4 ACP Penutup Kolom Lantai 1 (Sudut) m² 48,00           1.150.145,22              55.206.970,56                 

8 Tipe 4 ACP Penutup Balok Lantai 1 m² 613,20         1.150.145,22              705.269.048,90               

9 Tipe 4 ACP Penutup Balok Lantai 2 m² 613,20         1.150.145,22              705.269.048,90               

10 Tipe 4 ACP Penutup Balok Lantai 7 m² 613,20         1.150.145,22              705.269.048,90               

11 Tipe 4 ACP Sudut Lantai 2 m² 45,60           1.150.145,22              52.446.622,03                 

12 Tipe 4 ACP Sudut Lantai 3 m² 45,60           1.150.145,22              52.446.622,03                 

13 Tipe 4 ACP Sudut Lantai 4 m² 45,60           1.150.145,22              52.446.622,03                 

14 Tipe 4 ACP Sudut Lantai 5 m² 38,00           1.150.145,22              43.705.518,36                 

15 Tipe 4 ACP Sudut Lantai 6 m² 38,00           1.150.145,22              43.705.518,36                 

16 Tipe 4 ACP Sudut Lantai 7 m² 38,00           1.150.145,22              43.705.518,36                 

17 Tipe 4 ACP Penutup Dinding Pembatas Lantai Atap Fasad Depan m² 83,80           1.150.145,22              96.382.169,44                 

18 Tipe 4 ACP Penutup Dinding Pembatas Lantai Atap Fasad Samping m² 61,50           1.150.145,22              70.733.931,03                 

19 Tipe 5 ACP Atap Ruang Terbuka Lantai 7 m² 50,05           1.150.145,22              57.564.768,26                 

20 Tipe 5 ACP atap Lengkung m² 44,88           1.150.145,22              51.618.517,47                 

21 Tipe 6 ACP Custom Motif Sarang Lebah m² 860,00         1.294.851,21              1.113.572.040,60            

22 Tipe 7 ACP Nama RSKD Bagian Atap m² 9,10             1.150.145,22              10.466.321,50                 

23 Tipe 7 ACP Nama RSKD Bagian Belakang Sarang Lebah m² 40,50           1.294.851,21              52.441.474,01                 

24 Tipe 7 ACP Nama IGD m² 35,75           1.150.145,22              41.117.691,62                 

TOTAL PEKERJAAN PASAD ACP 7.627.903.465,69          

11. PEKERJAAN KANOPY DAN RAILING TANGGA

Kanopi Depan Entrance

Besi struktur m² 4.500,00      35.446,03                   159.507.135,00               

Bungkus ACP m² 115,20         1.150.145,22              132.496.729,34               

Kaca temprat 12 mm m² 106,00         1.882.636,58              199.559.477,48               

Kanopi Samping IGD

Besi struktur kg 4.312,50      35.446,03                   152.861.004,38               

Bungkus ACP m² 110,40         1.150.145,22              126.976.032,29               

Kaca temprat 12 mm m² 91,00           1.882.636,58              171.319.928,78               



Pekerjaan Railing Tangga

Lantai Basement

Lantai 1 m 192,00         890.000,00                 170.880.000,00               

Lantai 2 m 192,00         890.000,00                 170.880.000,00               

Lantai 3 m 192,00         890.000,00                 170.880.000,00               

Lantai 4 m 192,00         890.000,00                 170.880.000,00               

Lantai 5 m 178,00         890.000,00                 158.420.000,00               

Lantai 6 m 178,00         890.000,00                 158.420.000,00               

Lantai 7 m 178,00         890.000,00                 158.420.000,00               

Pekerjaan Tangga Darurat

Lantai 3 m 189,00         890.000,00                 168.210.000,00               

Lantai 4 m 189,00         890.000,00                 168.210.000,00               

Lantai 5 m 174,00         890.000,00                 154.860.000,00               

Lantai 6 m 174,00         890.000,00                 154.860.000,00               

Lantai 7 m 174,00         890.000,00                 154.860.000,00               

SUB TOTAL PEKERJAAN KANOPY DAN RAILING TANGGA 2.902.500.307,27          

12. PEKERJAAN LANDSCAPE

A. SOFT LANDSCAPE

1 Galian tanah m² 112,00         109.677,37                 12.283.865,44                 

2 Pasir Uruk m3 115,12         267.557,14                 30.801.177,96                 

3 Urukan tanah subur m3 124,00         267.557,14                 33.177.085,36                 

4 Penanaman rumput m² 1.000,00      114.943,50                 114.943.500,00               

5 Penanaman Pohon Kencana pohon 20,00           2.336.250,00              46.725.000,00                 

6 Penanaman Pohon Kamboja pohon 10,00           4.485.600,00              44.856.000,00                 

7 Penanaman Perdu m² 1.000,00      361.371,15                 361.371.150,00               

8 Penanaman vertikal garden m² 623,00         206.524,50                 128.664.763,50               

9 Pot tanaman m² 29,00           3.270.750,00              94.851.750,00                 

10 Trench drain m 165,00         704.613,00                 116.261.145,00               

11 Manhole maintenance landscape buah 5,00             1.112.500,00              5.562.500,00                   

SUB TOTAL PEKERJAAN SOFT LANDSCAPE 989.497.937,26             

B. HARD LANDSCAPE

1 Pemasangan lampu spot & instalasi unit 12,00           1.557.500,00              18.690.000,00                 

2 Pemasangan tiang lampu taman & instalasi unit 15,00           2.211.961,50              33.179.422,50                 

3 Pemasangan pagar besi m² 92,00           607.425,00                 55.883.100,00                 

4 Pemasangan batu andesit bintik m² 462,00         430.077,37                 198.695.744,94               

5 Pemasangan batu ampyang m² 30,00           524.833,89                 15.745.016,70                 

6 Pemasangan koral hampar m² 39,12           199.048,50                 7.786.777,32                   

7 Wayfinding pengarah unit 2,00             2.686.687,50              5.373.375,00                   

8 Wayfinding terpadu unit 1,00             7.919.887,50              7.919.887,50                   

9 Instalasi pipa PVC 1/2 m 80,23           53.266,50                   4.273.571,30                   

10 Pemasangan lampu tanam under unit 16,00           1.226.064,00              19.617.024,00                 

11 Pemasangan granite exterior m² 116,00         541.207,22                 62.780.037,52                 

12 Pemasangan bata camp 1 : 4 m3 220,00         302.687,22                 66.591.188,40                 

13 Pengecoran leveling jalan m3 40,50           2.375.109,18              96.191.921,79                 

14 Plesteran 1 : 4 m² 68,12           64.774,20                   4.412.418,50                   

15 Pekerjaan acian m² 43,56           51.222,17                   2.231.237,73                   

16 Pekerjaan plesteran camprot m² 54,00           88.655,57                   4.787.400,78                   

17 Pengecatan exterior m² 212,00         111.117,39                 23.556.886,68                 

18 Pemasangan biopori m² 30,00           219.607,50                 6.588.225,00                   

19 Pemasangan paving m² 390,00         480.688,11                 187.468.362,90               

20 Sign nama RSKD Jantung Terpadu buah 18,00           1.112.500,00              20.025.000,00                 

21 Granite Guiding dan Linear Block buah 15,80           480.688,11                 7.594.872,14                   

22 Gazebo unit 3,00             25.698.750,00            77.096.250,00                 

SUB TOTAL PEKERJAAN HARD LANDSCAPE 926.487.720,69             

TOTAL PEKERJAAN ARSITEKTUR LANDSCAPE 1.915.985.657,95          

GRAND TOTAL LANTAI BASEMENT SD. ARSITEKTUR LANDSCAPE 66.948.840.729,80        

III PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL PLUMBING & GAS MEDIK

HARGA JUMLAH

SATUAN (Rp) HARGA (Rp)

1.  PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN PANEL LVMDV + ATS_ PLN dan PDAM

 Pekerjaan termasuk jasa pengadaan, pemasangan dan comissioning

1 Pekerjaan Pemasangan Penyambungan / Penambahan Daya PLN 4000 KVA kva 4.000,00      631.000,00                 2.524.000.000,00            

2 Uang Jaminan Langganan kva 4.000,00      117.000,00                 468.000.000,00               

3 SLO kva 4.000,00      13.000,00                   52.000.000,00                 

4
Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel INDUK LVMDV Include Kapasitor Bank 

Instalasi & Aksesoris
unit 1,00             1.565.623.297,00        1.565.623.297,00            

5
Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Automatic Transfer Switch (ATS) Include 

Sinkroner Instalasi & Aksesoris
unit 1,00             872.980.771,19           872.980.771,19               

6 Pengadaan dan Penyambungan PDAM (BARU) m 1,00             15.352.500,00            15.352.500,00                 

JUMLAH PEKERJAAN DAN PEMASANGAN PANEL LVMDV + ATS_ PLN dan PDAM 5.497.956.568,19          

2. PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN PLTS ON GRID 35 KW

Pekerjaan termasuk jasa pengadaan, pemasangan dan comissioning

1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Solar Panel Canadian Solar unit 70,00           5.568.552,00              389.798.640,00               

CS6W 550W 550MS MONO

2 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel DC 1x6 mm2 m 600,00         55.625,00                   33.375.000,00                 

3 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel 25 mm2 Solar Panel ke Inverter m 600,00         338.022,00                 202.813.200,00               

4 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Instalasi TRAY 300 x 100mm / unit 300,00         580.903,00                 174.270.900,00               

30 x 10 cm / TYPE U / GALVANIZED - HOTDIP

5 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Inverter Huawei Smart String unit 1,00             122.282.707,00           122.282.707,00               

Inverter Sun 2000-40Ktl-M3

6 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Solar Panel Rail - Aluminium Rail m 170,00         430.048,00                 73.108.160,00                 

AL6005 T6

JUMLAH PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN PLTS ON GRID 35 KW 995.648.607,00             

3. PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN PANEL DALAM GEDUNG

Pekerjaan termasuk jasa pengadaan, pemasangan dan comissioning

A. PANEL BASEMENT

1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel Pembagi Basement unit 1,00             21.358.932,00            21.358.932,00                 

2 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel ABR unit 1,00             10.785.732,00            10.785.732,00                 

3 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel STP unit 1,00             7.457.132,00              7.457.132,00                   

4 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel Hydrant unit 1,00             8.925.632,00              8.925.632,00                   

5 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel Joykey unit 1,00             8.240.332,00              8.240.332,00                   

No. URAIAN PEKERJAAN SATUAN VOL.



6 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel KAFE unit 1,00             6.086.532,00              6.086.532,00                   

7 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel CCTV unit 1,00             6.576.032,00              6.576.032,00                   

8 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel AL unit 1,00             7.946.632,00              7.946.632,00                   

9 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel Medical Gas unit 1,00             10.883.632,00            10.883.632,00                 

10 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel Server Utama unit 1,00             7.457.132,00              7.457.132,00                   

11 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel CSSD unit 1,00             9.513.032,00              9.513.032,00                   

12 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel Pembagi Basement Gd Parkir unit 1,00             14.212.232,00            14.212.232,00                 

13 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel Pembagi Lt 1 Gd Parkir unit 1,00             13.918.532,00            13.918.532,00                 

14 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel Pembagi LT 2 Gd Parkir unit 1,00             13.918.532,00            13.918.532,00                 

15 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel Pembagi Lt 3 Gd Parkir unit 1,00             13.918.532,00            13.918.532,00                 

16 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel Pembagi Lt 4 Gd Parkir unit 1,00             13.918.532,00            13.918.532,00                 

17 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel Pembagi Lt 5 Gd Parkir unit 1,00             13.918.532,00            13.918.532,00                 

18 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel Pembagi Rooftop Gd Parkir unit 1,00             12.254.232,00            12.254.232,00                 

19 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel SDP Basement unit 1,00             20.575.732,00            20.575.732,00                 

20 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel SDP Parkir unit 1,00             20.575.732,00            20.575.732,00                 

21 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel Lift Gd Parkir 1 unit 1,00             12.352.132,00            12.352.132,00                 

22 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel Lift Gd Parkir 2 unit 1,00             12.352.132,00            12.352.132,00                 

B. PANEL LANTAI 1

23 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel Pembagi Lt 1 unit 1,00             16.072.332,00            16.072.332,00                 

24 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel AC Indoor Lt 1 unit 1,00             12.547.932,00            12.547.932,00                 

25 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel SDP Medis unit 1,00             22.044.232,00            22.044.232,00                 

26 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel Ruang Sampling Laboratorium unit 1,00             13.526.932,00            13.526.932,00                 

27 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel X-Ray unit 1,00             16.170.232,00            16.170.232,00                 

28 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel CT Scan unit 1,00             40.841.032,00            40.841.032,00                 

29 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel Kontrol unit 1,00             40.841.032,00            40.841.032,00                 

30 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel Tindakan unit 1,00             15.484.932,00            15.484.932,00                 

31 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel IGD unit 1,00             40.449.432,00            40.449.432,00                 

32 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel Pantry Gizi unit 1,00             17.247.132,00            17.247.132,00                 

C. PANEL LANTAI 2

33 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel Pembagi Lt 2 unit 1,00             20.869.432,00            20.869.432,00                 

34 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel AC Indoor Lt 2 unit 1,00             13.624.832,00            13.624.832,00                 

35 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel SDP Medis unit 1,00             35.260.732,00            35.260.732,00                 

36 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel AC Indoor Catchlab unit 1,00             12.841.632,00            12.841.632,00                 

37 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel Ruang ICCU dan ICVCU unit 1,00             41.624.232,00            41.624.232,00                 

38 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel Ruang Persiapan dan Recovery unit 1,00             28.114.032,00            28.114.032,00                 

39 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel Ruang Catchlab 1 unit 1,00             28.114.032,00            28.114.032,00                 

40 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel Ruang Catchlab 2 unit 1,00             67.567.732,00            67.567.732,00                 

41 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel Pantry Gizi unit 1,00             11.862.632,00            11.862.632,00                 

D. PANEL LANTAI 3

42 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel Pembagi Lt 3 unit 1,00             20.869.432,00            20.869.432,00                 

43 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel AC Indoor Ruang Operasi unit 1,00             13.526.932,00            13.526.932,00                 

44 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel AC Indoor Lt 3 unit 1,00             12.450.032,00            12.450.032,00                 

45 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel Ruang Operasi 1 unit 1,00             67.567.732,00            67.567.732,00                 

46 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel Ruang Operasi 2 unit 1,00             67.567.732,00            67.567.732,00                 

47 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel Ruang Operasi 3 unit 1,00             67.567.732,00            67.567.732,00                 

48 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel Jalur Operasi 1 (Persiapan, Permidikasi) unit 1,00             
24.491.732,00            

24.491.732,00                 

49 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel Jalur Operasi 2 (Recovery, Pendant) unit 1,00             
40.057.832,00            

40.057.832,00                 

50 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel Pantry Gizi unit 1,00             13.526.932,00            13.526.932,00                 

E. PANEL LANTAI 4

51 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel Pembagi Lt 4 unit 1,00             26.645.532,00            26.645.532,00                 

52 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel AC Indoor Lt 4 unit 1,00             20.477.832,00            20.477.832,00                 

53 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel Pantry Gizi unit 1,00             13.526.932,00            13.526.932,00                 

F. PANEL LANTAI 5

54 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel Pembagi Lt 5 unit 1,00             28.016.132,00            28.016.132,00                 

55 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel AC Indoor Lt 5 unit 1,00             21.163.132,00            21.163.132,00                 

56 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel Pantry Gizi unit 1,00             13.526.932,00            13.526.932,00                 

G. PANEL LANTAI 6

57 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel Pembagi Lt 6 unit 1,00             28.309.832,00            28.309.832,00                 

58 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel AC Indoor Lt 6 unit 1,00             21.163.132,00            21.163.132,00                 

59 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel Pantry Gizi unit 1,00             13.526.932,00            13.526.932,00                 

H. PANEL LANTAI 7

60 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel Pembagi Lt 7 unit 1,00             25.960.232,00            25.960.232,00                 

61 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel AC Indoor Lt 7 unit 1,00             22.337.932,00            22.337.932,00                 

I. PANEL ROOFTOP

62 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel Rooftop unit 1,00             18.128.232,00            18.128.232,00                 

63 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel AC Outdoor Lt 1 unit 1,00             17.736.632,00            17.736.632,00                 

64 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel AC Outdoor Lt 2 unit 1,00             18.617.732,00            18.617.732,00                 

65 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel AC Outdoor Lt 3 unit 1,00             17.736.632,00            17.736.632,00                 

66 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel AC Outdoor Lt 4 unit 1,00             17.736.632,00            17.736.632,00                 

67 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel AC Outdoor Lt 5 unit 1,00             17.345.032,00            17.345.032,00                 



68 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel AC Outdoor Lt 6 unit 1,00             17.345.032,00            17.345.032,00                 

69 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel AC Outdoor Lt 7 unit 1,00             17.736.632,00            17.736.632,00                 

70 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Panel Pembagi Air unit 1,00             17.736.632,00            17.736.632,00                 

71 Pekerjaan PANEL PLTS unit 1,00             22.337.932,00            22.337.932,00                 

JUMLAH PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN PANEL DALAM GEDUNG 1.506.987.872,00          

4. PEKERJAAN INSTALASI KABEL FEEDER

Pekerjaan termasuk isolaso, klem, pipa listrik 5/8, T dus L bow

A. LANTAI BASEMENT

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYY 1 x 500 mm

dari LVMDP ke Panel SDP Basement

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYY 1 x 500 mm

dari LVMDP ke Genset

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYY 1 x 400 mm

dari LVMDP ke Panel Pembagi Basement

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYFGBY 4 x 2,5 mm

dari LVMDP ke Panel Kafe

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYY 1 x 400 mm

dari LVMDP ke Panel Hydrant

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYFGBY 4 x 6 mm

dari LVMDP ke Panel STP

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYY 4 x 16 mm

dari LVMDP ke Panel JOCKEY

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYFGBY 4 x 70 mm

dari LVMDP ke Panel ABR

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYFGBY 4 x 6 mm

dari LVMDP ke Panel CCTV

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYFGBY 4 x 6 mm

dari LVMDP ke Panel AL

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYFGBY 4 x 10 mm

dari LVMDP ke Panel Medical Gas

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYFGBY 4 x 25 mm

dari LVMDP ke Panel Server Utama

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYFGBY 4 x 6 mm

dari LVMDP ke Panel CSSD

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYY 4 x 4 mm

dari LVMDP ke Panel Pembagi Basement Gd Parkir

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYY 4 x 4 mm

dari LVMDP ke Panel Pembagi Lantai 1 Gd Parkir

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYY 4 x 4 mm

dari LVMDP ke Panel Pembagi Lantai 2 Gd Parkir

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYY 4 x 4 mm

dari LVMDP ke Panel Pembagi Lantai 3 Gd Parkir

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYY 4 x 4 mm

dari LVMDP ke Panel Pembagi Lantai 4 Gd Parkir

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYY 4 x 4 mm

dari LVMDP ke Panel Pembagi Lantai 5 Gd Parkir

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYY 4 x 4 mm

dari LVMDP ke Panel Pembagi Lantai Rooftop Gd Parkir

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYY 4 x 10 mm

dari LVMDP ke Panel Lift Gedung Parkir 1

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYY 4 x 10 mm

dari LVMDP ke Panel Lift Gedung Parkir 2

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NFGBY 4 x 150 mm

dari LVMDP ke Panel SDP Parkir

B.  SDP Lantai 1

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYFGBY 4 x 120 mm

dari LVMDP ke Panel SDP Lantai 1

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYFGBY 4 x 95 mm

dari LVMDP ke Panel Pembagi Lantai 1

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYY 4 x 4 mm

dari LVMDP ke Panel AC Indoor Lantai 1

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYY 1 x 500 mm

dari LVMDP ke Panel SDP Medis

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYFGBY 4 x 16 mm

dari LVMDP ke Panel Ruang Sampling Laboratorium

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYFGBY 4 x 300 mm

dari LVMDP ke Panel Ruang X-Ray

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYFGBY 4 x 300 mm

dari LVMDP ke Panel Ruang CT Scan

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYFGBY 4 x 300 mm

dari LVMDP ke Panel Kontrol

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYFGBY 4 x 300 mm

dari LVMDP ke Panel Ruang Tindakan

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYFGBY 4 x 300 mm

dari LVMDP ke Panel Ruang IGD

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYY 4 x 35 mm

dari LVMDP ke Panel Ruang Pantry Gizi

C.  SDP Lantai 2

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYY 4 x 240 mm

dari LVMDP ke Panel SDP Lantai 2

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYY 1 x 400 mm

dari LVMDP ke Panel Pembagi Lantai 2

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYY 4 x 4 mm

dari LVMDP ke Panel AC Indoor Lantai 2

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYY 1 x 500 mm

dari LVMDP ke Panel SDP Medis

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYY 1 x 500 mm

dari LVMDP ke Panel Ruang ICCU dan ICVCU

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYFGBY 4 x 120 mm

dari LVMDP ke Panel Ruang Persiapan dan Recovery

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYFGBY 4 x 16 mm

dari LVMDP ke Panel Ruang Kontrol

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYY 1 x 185 mm

dari LVMDP ke Panel Ruang Catchlab 1

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYY 1 x 185 mm

dari LVMDP ke Panel Ruang Catchlab 2

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYY 4 x 35 mm

dari LVMDP ke Panel Ruang Pantry Gizi

D.  SDP Lantai 3

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYY 4 x 240 mm

dari LVMDP ke Panel SDP Lantai 3

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYFGBY 4 x 150 mm

dari LVMDP ke Panel Pembagi Lantai 3

1 mtr 80,00           1.295.484,00              103.638.720,00               

2 mtr 80,00           1.295.484,00              103.638.720,00               

3 mtr 80,00           1.002.051,00              80.164.080,00                 

4 mtr 20,00           56.159,00                   1.123.180,00                   

5 mtr 80,00           1.002.051,00              80.164.080,00                 

6 mtr 20,00           122.820,00                 2.456.400,00                   

7 mtr 20,00           118.370,00                 2.367.400,00                   

8 mtr 20,00           879.943,00                 17.598.860,00                 

9 mtr 20,00           122.820,00                 2.456.400,00                   

10 mtr 20,00           122.820,00                 2.456.400,00                   

11 mtr 20,00           255.430,00                 5.108.600,00                   

12 mtr 20,00           375.402,00                 7.508.040,00                   

13 mtr 20,00           122.820,00                 2.456.400,00                   

14 mtr 20,00           68.708,00                   1.374.160,00                   

15 mtr 20,00           68.708,00                   1.374.160,00                   

16 mtr 20,00           68.708,00                   1.374.160,00                   

17 mtr 20,00           68.708,00                   1.374.160,00                   

18 mtr 20,00           68.708,00                   1.374.160,00                   

19 mtr 20,00           68.708,00                   1.374.160,00                   

20 mtr 20,00           68.708,00                   1.374.160,00                   

21 mtr 20,00           175.686,00                 3.513.720,00                   

22 mtr 20,00           175.686,00                 3.513.720,00                   

23 mtr 20,00           1.791.214,00              35.824.280,00                 

1 mtr 20,00           1.476.866,00              29.537.320,00                 

2 mtr 20,00           1.045.928,00              20.918.560,00                 

3 mtr 20,00           65.593,00                   1.311.860,00                   

4 mtr 80,00           1.296.997,00              103.759.760,00               

5 mtr 20,00           234.604,00                 4.692.080,00                   

6 mtr 20,00           3.553.770,00              71.075.400,00                 

7 mtr 20,00           3.553.770,00              71.075.400,00                 

8 mtr 20,00           3.553.770,00              71.075.400,00                 

9 mtr 20,00           3.553.770,00              71.075.400,00                 

10 mtr 80,00           3.553.770,00              284.301.600,00               

11 mtr 20,00           455.235,00                 9.104.700,00                   

1 mtr 80,00           4.033.213,00              322.657.040,00               

2 mtr 80,00           1.081.617,00              86.529.360,00                 

3 mtr 20,00           209.595,00                 4.191.900,00                   

4 mtr 80,00           1.297.264,00              103.781.120,00               

5 mtr 80,00           1.341.141,00              107.291.280,00               

6 mtr 20,00           1.476.866,00              29.537.320,00                 

7 mtr 20,00           348.079,00                 6.961.580,00                   

8 mtr 80,00           539.963,00                 43.197.040,00                 

9 mtr 80,00           539.963,00                 43.197.040,00                 

10 mtr 20,00           455.235,00                 9.104.700,00                   

1 mtr 80,00           4.033.213,00              322.657.040,00               

2 mtr 80,00           1.791.214,00              143.297.120,00               



Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYFGBY 4 x 6 mm

dari LVMDP ke Panel AC Indoor Lantai 3

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYFGBY 4 x 25 mm

dari LVMDP ke Panel AC Indoor Operasi

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYFGBY 4 x 300 mm

dari LVMDP ke Panel SDP Medis

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYFGBY 4 x 300 mm

dari LVMDP ke Panel Ruang Operasi 1

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYFGBY 4 x 300 mm

dari LVMDP ke Panel Ruang Operasi 2

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYFGBY 4 x 300 mm

dari LVMDP ke Panel Ruang Operasi 3

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYFGBY 4 x 300 mm

dari LVMDP ke Panel Jalur

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYFGBY 4 x 300 mm

dari LVMDP ke Panel Jalur Operasi 2 (Recovery Room dan Ruang Pendant)

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYFGBY 4 x 35 mm

dari LVMDP ke Panel Pantry Gizi

E.  SDP Lantai 4

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYFGBY 4 x 120 mm

dari LVMDP ke Panel Pembagi Lantai 4

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYFGBY 4 x 2,5 mm

dari LVMDP ke Panel AC Indoor Lantai 4

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYFGBY 4 x 35 mm

dari LVMDP ke Panel Pantry Gizi

F.  SDP Lantai 5

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYY 1 x 400 mm

dari LVMDP ke Panel Pembagi Lantai 5

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYFGBY 4 x 10 mm

dari LVMDP ke Panel AC Indoor Lantai 5

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYFGBY 4 x 35 mm

dari LVMDP ke Panel Pantry Gizi

G.  SDP Lantai 6

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYY 1 x 400 mm

dari LVMDP ke Panel Pembagi Lantai 6

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYFGBY 4 x 10 mm

dari LVMDP ke Panel AC Indoor Lantai 6

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYFGBY 4 x 35 mm

dari LVMDP ke Panel Pantry Gizi

H.  SDP Lantai 7

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYY 1 x 400 mm

dari LVMDP ke Panel Pembagi Lantai 7

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYY 4 x 4 mm

dari LVMDP ke Panel AC Indoor Lantai 7

I.  SDP LANTAI ROOFTOP

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYFGBY 4 x 35 mm

dari LVMDP ke Panel Pembagi Rooftop

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYFGBY 4 x 300 mm

dari LVMDP ke Panel AC Outdoor Lantai 1

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYFGBY 4 x 300 mm

dari LVMDP ke Panel AC Outdoor Lantai 2

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYFGBY 4 x 300 mm

dari LVMDP ke Panel AC Outdoor Lantai 3

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYFGBY 4 x 300 mm

dari LVMDP ke Panel AC Outdoor Lantai 4

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYFGBY 4 x 300 mm

dari LVMDP ke Panel AC Outdoor Lantai 5

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYFGBY 4 x 300 mm

dari LVMDP ke Panel AC Outdoor Lantai 6

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYFGBY 4 x 300 mm

dari LVMDP ke Panel AC Outdoor Lantai 7

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYFGBY 4 x 70 mm

dari LVMDP ke Panel Lift Bed

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYFGBY 4 x 50 mm

dari LVMDP ke Panel Lift Pengunjung

3 mtr 20,00           122.820,00                 2.456.400,00                   

4 mtr 20,00           375.402,00                 7.508.040,00                   

5 mtr 80,00           3.553.770,00              284.301.600,00               

6 mtr 80,00           3.553.770,00              284.301.600,00               

7 mtr 80,00           3.553.770,00              284.301.600,00               

8 mtr 80,00           3.553.770,00              284.301.600,00               

9 mtr 80,00           3.553.770,00              284.301.600,00               

10 mtr 80,00           3.553.770,00              284.301.600,00               

11 mtr 20,00           481.579,00                 9.631.580,00                   

1 mtr 80,00           1.476.866,00              118.149.280,00               

2 mtr 20,00           56.159,00                   1.123.180,00                   

3 mtr 20,00           481.579,00                 9.631.580,00                   

1 mtr 80,00           1.081.617,00              86.529.360,00                 

2 mtr 20,00           175.686,00                 3.513.720,00                   

3 mtr 20,00           481.579,00                 9.631.580,00                   

1 mtr 80,00           1.081.617,00              86.529.360,00                 

2 mtr 20,00           182.628,00                 3.652.560,00                   

3 mtr 20,00           481.579,00                 9.631.580,00                   

1 mtr 80,00           1.081.617,00              86.529.360,00                 

2 mtr 20,00           65.593,00                   1.311.860,00                   

1 mtr 20,00           481.579,00                 9.631.580,00                   

2 mtr 20,00           3.553.770,00              71.075.400,00                 

3 mtr 20,00           3.553.770,00              71.075.400,00                 

4 mtr 20,00           3.553.770,00              71.075.400,00                 

5 mtr 20,00           3.553.770,00              71.075.400,00                 

6 mtr 20,00           3.553.770,00              71.075.400,00                 

7 mtr 20,00           3.553.770,00              71.075.400,00                 

8 mtr 20,00           3.553.770,00              71.075.400,00                 

9 mtr 20,00           879.943,00                 17.598.860,00                 

10 mtr 20,00           593.808,00                 11.876.160,00                 



Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYFGBY 4 x 25 mm

dari LVMDP ke Panel Lift Service

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYFGBY 4 x 2,5 mm

dari LVMDP ke Panel ABR

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYFGBY 4 x 25 mm

dari LVMDP ke Panel PC Booster

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYFGBY 4 x 25 mm

dari LVMDP ke Panel WTP

JUMLAH TOTAL PEKERJAAN INSTALASI KABEL FEEDER 5.125.858.880,00          

5. PEMASANGAN LAMPU DAN STOP KONTAK

Pengadaan dan pemasangan lengkap sesuai gambar kerja, spesifikasi teknis & termasuk commisioning

A.  Basement

1 Pemasangan Lampu Ceilling Baret 31110 17w unit 2,00             481.223,00                 962.446,00                     

2 Pemasangan Lampu Tublet 1 x 36 W unit 50,00           206.391,00                 10.319.550,00                 

3 Pemasangan Lampu Tublet 1 x 18b W unit 84,00           277.413,00                 23.302.692,00                 

4 Pemasangan Lampu Tublet 1 x 18i W unit 5,00             200.428,00                 1.002.140,00                   

5 Pemasangan Stopkontak 3 PHASA unit 22,00           740.035,00                 16.280.770,00                 

6 Pemasangan Stopkontak 120 cm unit 12,00           88.555,00                   1.062.660,00                   

7 Pemasangan Stopkontak WiFi unit 1,00             88.555,00                   88.555,00                       

8 Pemasangan Stopkontak CCTV unit 1,00             88.555,00                   88.555,00                       

9 Pemasangan Stopkontak Speaker unit 1,00             88.555,00                   88.555,00                       

10 Pemasangan Stopkontak Tunggal unit 33,00           88.555,00                   2.922.315,00                   

11 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Saklar Tunggal unit 5,00             79.032,00                   395.160,00                     

12 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Saklar Ganda unit 13,00           85.084,00                   1.106.092,00                   

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 3 x 2,5 mm

pada Lampu dalam pipa conduit 20 mm2

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 3 x 2,5 mm

pada Stopkontak dalam pipa conduit 20 mm2

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 3 x 10 mm

pada Stopkontak Bedhead dalam pipa conduit 20 mm2

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 4 x 2,5 mm

pada Stopkontak 3 Phase dalam pipa conduit 20 mm2

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 3 x 2,5 mm

pada WiFi dalam pipa conduit 20 mm2

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 3 x 2,5 mm

pada CCTV dalam pipa conduit 20 mm2

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 3 x 2,5 mm

pada Speaker dalam pipa conduit 20 mm2

JUMLAH 152.467.591,00             

B.  LANTAI 1

1 Pemasangan Lampu Downlight 11 watt unit 14,00           170.791,00                 2.391.074,00                   

2 Pemasangan Lampu Downlight 18 watt unit 179,00         204.700,00                 36.641.300,00                 

3 Pemasangan Lampu Celling Baret Philips 31110 17W unit 2,00             481.223,00                 962.446,00                     

4 Pemasangan Lampu Tublet 1 x 18i W unit 5,00             200.428,00                 1.002.140,00                   

5 Pemasangan Lampu Tublet 2 x 18i W unit 2,00             282.308,00                 564.616,00                     

6 Pemasangan Lampu RC091V LED 27S/840 PSU W60L60 G3 MR PVC unit 25,00           930.673,00                 23.266.825,00                 

7 Pemasangan Lampu RC091V LED 38S/865 PSU W30L120 G3 MR PVC unit 36,00           1.003.831,00              36.137.916,00                 

8 Pemasangan Stopkontak 3 Phase unit 11,00           740.035,00                 8.140.385,00                   

9 Pemasangan Stopkontak Bedhead unit 12,00           88.555,00                   1.062.660,00                   

10 Pemasangan Stopkontak Bedhead dengan Vacum unit 45,00           88.555,00                   3.984.975,00                   

11 Pemasangan Stopkontak 120 cm unit 46,00           88.555,00                   4.073.530,00                   

12 Pemasangan Stopkontak 30 cm unit 19,00           88.555,00                   1.682.545,00                   

13 Pemasangan Stopkontak TV unit 6,00             88.555,00                   531.330,00                     

14 Pemasangan Stopkontak Meja unit 6,00             88.555,00                   531.330,00                     

15 Pemasangan Stopkontak WiFi unit 1,00             88.555,00                   88.555,00                       

16 Pemasangan Stopkontak CCTV unit 1,00             88.555,00                   88.555,00                       

17 Pemasangan Stopkontak Speaker unit 1,00             88.555,00                   88.555,00                       

18 Pemasangan Stopkontak Pantry 5000W unit 5,00             740.035,00                 3.700.175,00                   

19 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Saklar Tunggal unit 17,00           79.032,00                   1.343.544,00                   

20 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Saklar Ganda unit 46,00           85.084,00                   3.913.864,00                   

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 3 x 2,5 mm

pada Lampu dalam pipa conduit 20 mm2

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 3 x 2,5 mm

pada Stopkontak dalam pipa conduit 20 mm2

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 3 x 10 mm

pada Stopkontak Bedhead dalam pipa conduit 20 mm2

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 4 x 2,5 mm

pada Stopkontak 3 Phase dalam pipa conduit 20 mm2

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 3 x 2,5 mm

pada TV dalam pipa conduit 20 mm2

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 3 x 2,5 mm

pada WiFi dalam pipa conduit 20 mm2

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 3 x 2,5 mm

pada CCTV dalam pipa conduit 20 mm2

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 3 x 2,5 mm

pada Speaker dalam pipa conduit 20 mm2

JUMLAH 383.200.180,00             

C.  LANTAI 2

1 Pemasangan Lampu Downlight 11 watt unit 15,00           170.791,00                 2.561.865,00                   

2 Pemasangan Lampu Downlight 18 watt unit 88,00           204.700,00                 18.013.600,00                 

3 Pemasangan Lampu Celling Baret Philips 3110 17W unit 2,00             481.223,00                 962.446,00                     

4 Pemasangan Lampu Tublet 1 x 36 W unit 4,00             206.391,00                 825.564,00                     

5 Pemasangan Lampu Tublet 1 x 18i W unit 5,00             200.428,00                 1.002.140,00                   

6 Pemasangan Lampu Tublet 2 x 18i W unit 8,00             282.308,00                 2.258.464,00                   

7 Pemasangan Lampu RC091V LED 27S/840 PSU W60L60 G3 MR PVC unit 24,00           930.673,00                 22.336.152,00                 

8 Pemasangan Lampu RC091V LED 38S/865 PSU W30L120 G3 MR PVC unit 46,00           1.003.831,00              46.176.226,00                 

9 Pemasangan Stopkontak 3 Phase unit 9,00             740.035,00                 6.660.315,00                   

10 Pemasangan Stopkontak Bedhead unit 26,00           88.555,00                   2.302.430,00                   

11 Pemasangan Stopkontak Bedhead dengan Vacum unit 58,00           88.555,00                   5.136.190,00                   

12 Pemasangan Stopkontak 120 cm unit 47,00           88.555,00                   4.162.085,00                   

13 Pemasangan Stopkontak 30 cm unit 3,00             88.555,00                   265.665,00                     

14 Pemasangan Stopkontak TV unit 11,00           88.555,00                   974.105,00                     

15 Pemasangan Stopkontak Meja unit 6,00             88.555,00                   531.330,00                     

16 Pemasangan Stopkontak WiFi unit 1,00             88.555,00                   88.555,00                       

17 Pemasangan Stopkontak CCTV unit 1,00             88.555,00                   88.555,00                       

18 Pemasangan Stopkontak Speaker unit 1,00             88.555,00                   88.555,00                       

19 Pemasangan Stopkontak Pantry 5000W unit 5,00             740.035,00                 3.700.175,00                   

20 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Saklar Tunggal unit 45,00           79.032,00                   3.556.440,00                   

21 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Saklar Ganda 20,00           85.084,00                   1.701.680,00                   

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 3 x 2,5 mm

pada Lampu dalam pipa conduit 20 mm2

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 3 x 2,5 mm

pada Stopkontak dalam pipa conduit 20 mm2

11 mtr 20,00           375.402,00                 7.508.040,00                   

12 mtr 20,00           56.159,00                   1.123.180,00                   

13 mtr 20,00           375.402,00                 7.508.040,00                   

titik 33,00           493.505,00                 16.285.665,00                 

14 mtr 20,00           375.402,00                 7.508.040,00                   

titik 22,00           583.484,00                 12.836.648,00                 

13 titik 141,00         357.513,00                 50.409.333,00                 

14

titik 1,00             493.505,00                 493.505,00                     

15 titik 12,00           1.152.995,00              13.835.940,00                 

16

unit 263,00         357.513,00                 94.025.919,00                 

17 titik 1,00             493.505,00                 493.505,00                     

18

unit 46,00           1.152.995,00              53.037.770,00                 

19 titik 1,00             493.505,00                 493.505,00                     

21

unit 6,00             493.505,00                 2.961.030,00                   

22 unit 65,00           493.505,00                 32.077.825,00                 

23

unit 8,00             493.505,00                 3.948.040,00                   

24 unit 64,00           583.484,00                 37.342.976,00                 

25

unit 192,00         357.513,00                 68.642.496,00                 

26 unit 6,00             493.505,00                 2.961.030,00                   

27

28 unit 54,00           493.505,00                 26.649.270,00                 

22

23 unit 50,00           493.505,00                 24.675.250,00                 



Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 3 x 10 mm

pada Stopkontak Bedhead dalam pipa conduit 20 mm2

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 4 x 2,5 mm

pada Stopkontak 3 Phase dalam pipa conduit 20 mm2

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 3 x 2,5 mm

pada TV dalam pipa conduit 20 mm2

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 3 x 2,5 mm

pada WiFi dalam pipa conduit 20 mm2

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 3 x 2,5 mm

pada CCTV dalam pipa conduit 20 mm2

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 3 x 2,5 mm

pada Speaker dalam pipa conduit 20 mm2

JUMLAH 280.144.054,00             

D.  LANTAI 3

1 Pemasangan Lampu Downlight 11 watt unit 14,00           170.791,00                 2.391.074,00                   

2 Pemasangan Lampu Downlight 18 watt unit 77,00           204.700,00                 15.761.900,00                 

3 Pemasangan Lampu Celling Baret Philips 31110 17W unit 2,00             481.223,00                 962.446,00                     

4 Pemasangan Lampu Tublet 1 x 36 W unit 3,00             206.391,00                 619.173,00                     

5 Pemasangan Lampu Tublet 1 x 18i W unit 7,00             200.428,00                 1.402.996,00                   

6 Pemasangan Lampu Tublet 2 x 18i W unit 4,00             282.308,00                 1.129.232,00                   

7 Pemasangan Lampu RC091V LED 27S/840 PSU W60L60 G3 MR PVC unit 25,00           930.673,00                 23.266.825,00                 

8 Pemasangan Lampu RC091V LED 38S/865 PSU W30L120 G3 MR PVC unit 46,00           1.003.831,00              46.176.226,00                 

9 Pemasangan Stopkontak 3 Phase unit 10,00           740.035,00                 7.400.350,00                   

10 Pemasangan Stopkontak Bedhead unit 17,00           88.555,00                   1.505.435,00                   

11 Pemasangan Stopkontak Bedhead dengan Vacum unit 50,00           88.555,00                   4.427.750,00                   

12 Pemasangan Stopkontak 120 cm unit 39,00           88.555,00                   3.453.645,00                   

13 Pemasangan Stopkontak 30 cm unit 12,00           88.555,00                   1.062.660,00                   

14 Pemasangan Stopkontak TV unit 5,00             88.555,00                   442.775,00                     

15 Pemasangan Stopkontak Meja unit 6,00             88.555,00                   531.330,00                     

16 Pemasangan Stopkontak WiFi unit 1,00             88.555,00                   88.555,00                       

17 Pemasangan Stopkontak CCTV unit 1,00             88.555,00                   88.555,00                       

18 Pemasangan Stopkontak Speaker unit 1,00             88.555,00                   88.555,00                       

19 Pemasangan Stopkontak Pantry 5000W unit 5,00             740.035,00                 3.700.175,00                   

20 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Saklar Tunggal unit 27,00           79.032,00                   2.133.864,00                   

21 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Saklar Ganda 38,00           85.084,00                   3.233.192,00                   

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 3 x 2,5 mm

pada Lampu dalam pipa conduit 20 mm2

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 3 x 2,5 mm

pada Stopkontak dalam pipa conduit 20 mm2

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 3 x 10 mm

pada Stopkontak Bedhead dalam pipa conduit 20 mm2

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 4 x 2,5 mm

pada Stopkontak 3 Phase dalam pipa conduit 20 mm2

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 3 x 2,5 mm

pada TV dalam pipa conduit 20 mm2

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 3 x 2,5 mm

pada WiFi dalam pipa conduit 20 mm2

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 3 x 2,5 mm

pada CCTV dalam pipa conduit 20 mm2

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 3 x 2,5 mm

pada Speaker dalam pipa conduit 20 mm2

JUMLAH 258.417.285,00             

E.  LANTAI 4

1 Pemasangan Lampu Downlight 11 watt unit 8,00             170.791,00                 1.366.328,00                   

2 Pemasangan Lampu Downlight 18 watt unit 82,00           204.700,00                 16.785.400,00                 

3 Pemasangan Lampu Celling Baret Philips 31110 17W unit 4,00             481.223,00                 1.924.892,00                   

4 Pemasangan Lampu Tublet 1 x 18i W unit 5,00             200.428,00                 1.002.140,00                   

5 Pemasangan Lampu Tublet 2 x 18i W unit 4,00             282.308,00                 1.129.232,00                   

6 Pemasangan Lampu RC091V LED 27S/840 PSU W60L60 G3 MR PVC unit 7,00             930.673,00                 6.514.711,00                   

7 Pemasangan Lampu RC091V LED 38S/865 PSU W30L120 G3 MR PVC unit 90,00           1.003.831,00              90.344.790,00                 

8 Pemasangan Stopkontak 3 Phase unit 2,00             740.035,00                 1.480.070,00                   

9 Pemasangan Stopkontak Bedhead unit 13,00           88.555,00                   1.151.215,00                   

10 Pemasangan Stopkontak Bedhead dengan Vacum unit 46,00           88.555,00                   4.073.530,00                   

11 Pemasangan Stopkontak 120 cm unit 39,00           88.555,00                   3.453.645,00                   

12 Pemasangan Stopkontak 30 cm unit 10,00           88.555,00                   885.550,00                     

13 Pemasangan Stopkontak TV unit 1,00             88.555,00                   88.555,00                       

14 Pemasangan Stopkontak Meja unit 6,00             88.555,00                   531.330,00                     

15 Pemasangan Stopkontak WiFi unit 1,00             88.555,00                   88.555,00                       

16 Pemasangan Stopkontak CCTV unit 1,00             88.555,00                   88.555,00                       

17 Pemasangan Stopkontak Speaker unit 1,00             88.555,00                   88.555,00                       

18 Pemasangan Stopkontak Pantry 5000W unit 5,00             740.035,00                 3.700.175,00                   

19 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Saklar Tunggal unit 37,00           79.032,00                   2.924.184,00                   

20 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Saklar Ganda unit 30,00           85.084,00                   2.552.520,00                   

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 3 x 2,5 mm

pada Lampu dalam pipa conduit 20 mm2

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 3 x 2,5 mm

pada Stopkontak dalam pipa conduit 20 mm2

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 3 x 10 mm

pada Stopkontak Bedhead dalam pipa conduit 20 mm2

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 4 x 2,5 mm

pada Stopkontak 3 Phase dalam pipa conduit 20 mm2

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 3 x 2,5 mm

pada TV dalam pipa conduit 20 mm2

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 3 x 2,5 mm

pada WiFi dalam pipa conduit 20 mm2

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 3 x 2,5 mm

pada CCTV dalam pipa conduit 20 mm2

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 3 x 2,5 mm

pada Speaker dalam pipa conduit 20 mm2

JUMLAH 288.633.942,00             

F.  LANTAI 5

1 Pemasangan Lampu Downlight 11 watt unit 7,00             170.791,00                 1.195.537,00                   

2 Pemasangan Lampu Downlight 18 watt unit 87,00           204.700,00                 17.808.900,00                 

3 Pemasangan Lampu Celling Baret Philips 31110 17W unit 4,00             481.223,00                 1.924.892,00                   

4 Pemasangan Lampu Tublet 1 x 18i W unit 5,00             200.428,00                 1.002.140,00                   

5 Pemasangan Lampu Tublet 2 x 18i W unit 4,00             282.308,00                 1.129.232,00                   

6 Pemasangan Lampu RC091V LED 27S/840 PSU W60L60 G3 MR PVC unit 6,00             930.673,00                 5.584.038,00                   

7 Pemasangan Lampu RC091V LED 38S/865 PSU W30L120 G3 MR PVC unit 86,00           1.003.831,00              86.329.466,00                 

8 Pemasangan Stopkontak 3 Phase unit 2,00             740.035,00                 1.480.070,00                   

9 Pemasangan Stopkontak Bedhead unit 36,00           88.555,00                   3.187.980,00                   

10 Pemasangan Stopkontak Bedhead dengan Vacum unit 55,00           88.555,00                   4.870.525,00                   

11 Pemasangan Stopkontak 120 cm unit 47,00           88.555,00                   4.162.085,00                   

12 Pemasangan Stopkontak 30 cm unit 1,00             88.555,00                   88.555,00                       

13 Pemasangan Stopkontak TV unit 1,00             88.555,00                   88.555,00                       

14 Pemasangan Stopkontak Meja unit 6,00             88.555,00                   531.330,00                     

15 Pemasangan Stopkontak WiFi unit 1,00             88.555,00                   88.555,00                       

16 Pemasangan Stopkontak CCTV unit 1,00             88.555,00                   88.555,00                       

17 Pemasangan Stopkontak Speaker unit 1,00             88.555,00                   88.555,00                       

18 Pemasangan Stopkontak Pantry 5000W unit 5,00             740.035,00                 3.700.175,00                   

19 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Saklar Tunggal unit 36,00           79.032,00                   2.845.152,00                   

unit 47,00           1.152.995,00              54.190.765,00                 

unit 11,00           493.505,00                 5.428.555,00                   

24

unit 1,00             493.505,00                 493.505,00                     

25 unit 4,00             583.484,00                 2.333.936,00                   

26

unit 164,00         357.513,00                 58.632.132,00                 

27 unit 1,00             493.505,00                 493.505,00                     

28

unit 39,00           1.152.995,00              44.966.805,00                 

29 unit 1,00             493.505,00                 493.505,00                     

22

unit 5,00             493.505,00                 2.467.525,00                   

23 unit 51,00           493.505,00                 25.168.755,00                 

24

unit 1,00             493.505,00                 493.505,00                     

25 unit 10,00           583.484,00                 5.834.840,00                   

26

unit 200,00         357.513,00                 71.502.600,00                 

27 unit 1,00             493.505,00                 493.505,00                     

28

unit 39,00           1.152.995,00              44.966.805,00                 

29 unit 1,00             493.505,00                 493.505,00                     

21

unit 1,00             493.505,00                 493.505,00                     

22 unit 49,00           493.505,00                 24.181.745,00                 

23

unit 1,00             493.505,00                 493.505,00                     

24 unit 10,00           583.484,00                 5.834.840,00                   

25

26 unit 1,00             493.505,00                 493.505,00                     

27

28 unit 1,00             493.505,00                 493.505,00                     



20 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Saklar Ganda unit 30,00           85.084,00                   2.552.520,00                   

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 3 x 2,5 mm

pada Lampu dalam pipa conduit 20 mm2

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 3 x 2,5 mm

pada Stopkontak dalam pipa conduit 20 mm2

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 3 x 10 mm

pada Stopkontak Bedhead dalam pipa conduit 20 mm2

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 4 x 2,5 mm

pada Stopkontak 3 Phase dalam pipa conduit 20 mm2

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 3 x 2,5 mm

pada TV dalam pipa conduit 20 mm2

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 3 x 2,5 mm

pada WiFi dalam pipa conduit 20 mm2

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 3 x 2,5 mm

pada CCTV dalam pipa conduit 20 mm2

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 3 x 2,5 mm

pada Speaker dalam pipa conduit 20 mm2

JUMLAH 321.836.549,00             

G.  LANTAI 6

1 Pemasangan Lampu Downlight 11 watt

2 Pemasangan Lampu Downlight 18 watt unit 7,00             170.791,00                 1.195.537,00                   

3 Pemasangan Lampu Celling Baret Philips 31110 17W unit 87,00           204.700,00                 17.808.900,00                 

4 Pemasangan Lampu Tublet 1 x 18i W unit 4,00             481.223,00                 1.924.892,00                   

5 Pemasangan Lampu Tublet 2 x 18i W unit 5,00             200.428,00                 1.002.140,00                   

6 Pemasangan Lampu RC091V LED 27S/840 PSU W60L60 G3 MR PVC unit 4,00             282.308,00                 1.129.232,00                   

7 Pemasangan Lampu RC091V LED 38S/865 PSU W30L120 G3 MR PVC unit 6,00             930.673,00                 5.584.038,00                   

8 Pemasangan Stopkontak 3 Phase unit 86,00           1.003.831,00              86.329.466,00                 

9 Pemasangan Stopkontak Bedhead unit 2,00             740.035,00                 1.480.070,00                   

10 Pemasangan Stopkontak Bedhead dengan Vacum unit 36,00           88.555,00                   3.187.980,00                   

11 Pemasangan Stopkontak 120 cm unit 54,00           88.555,00                   4.781.970,00                   

12 Pemasangan Stopkontak 30 cm unit 46,00           88.555,00                   4.073.530,00                   

13 Pemasangan Stopkontak TV unit 1,00             88.555,00                   88.555,00                       

14 Pemasangan Stopkontak Meja unit 1,00             88.555,00                   88.555,00                       

15 Pemasangan Stopkontak WiFi unit 6,00             88.555,00                   531.330,00                     

16 Pemasangan Stopkontak CCTV unit 1,00             88.555,00                   88.555,00                       

17 Pemasangan Stopkontak Speaker unit 1,00             88.555,00                   88.555,00                       

18 Pemasangan Stopkontak Pantry 5000W unit 1,00             88.555,00                   88.555,00                       

19 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Saklar Tunggal unit 5,00             740.035,00                 3.700.175,00                   

20 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Saklar Ganda unit 36,00           79.032,00                   2.845.152,00                   

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 3 x 2,5 mm unit 30,00           85.084,00                   2.552.520,00                   

pada Lampu dalam pipa conduit 20 mm2

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 3 x 2,5 mm

pada Stopkontak dalam pipa conduit 20 mm2

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 3 x 10 mm

pada Stopkontak Bedhead dalam pipa conduit 20 mm2

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 4 x 2,5 mm

pada Stopkontak 3 Phase dalam pipa conduit 20 mm2

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 3 x 2,5 mm

pada TV dalam pipa conduit 20 mm2

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 3 x 2,5 mm

pada WiFi dalam pipa conduit 20 mm2

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 3 x 2,5 mm

pada CCTV dalam pipa conduit 20 mm2

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 3 x 2,5 mm

pada Speaker dalam pipa conduit 20 mm2

unit 199,00         357.513,00                 71.145.087,00                 

unit 47,00           1.152.995,00              54.190.765,00                 

21

unit 1,00             493.505,00                 493.505,00                     

22 unit 48,00           493.505,00                 23.688.240,00                 

23

unit 1,00             493.505,00                 493.505,00                     

24 unit 55,00           583.484,00                 32.091.620,00                 

25

unit 199,00         357.513,00                 71.145.087,00                 

26 unit 1,00             493.505,00                 493.505,00                     

27

unit 46,00           1.152.995,00              53.037.770,00                 

28 unit 1,00             493.505,00                 493.505,00                     

21

unit 1,00             493.505,00                 493.505,00                     

22

unit 47,00           493.505,00                 23.194.735,00                 

23

unit 1,00             493.505,00                 493.505,00                     

24

unit 10,00           583.484,00                 5.834.840,00                   

25

26

unit 1,00             493.505,00                 493.505,00                     

27

28

unit 1,00             493.505,00                 493.505,00                     



JUMLAH 293.756.159,00             

H.  LANTAI 7

1 Pemasangan Lampu Downlight 11 watt unit 17,00           170.791,00                 2.903.447,00                   

2 Pemasangan Lampu Downlight 18 watt unit 104,00         204.700,00                 21.288.800,00                 

3 Pemasangan Lampu Celling Baret Philips 31110 17W unit 4,00             481.223,00                 1.924.892,00                   

4 Pemasangan Lampu Tublet 1 x 18i W unit 5,00             200.428,00                 1.002.140,00                   

5 Pemasangan Lampu Tublet 2 x 18i W unit 4,00             282.308,00                 1.129.232,00                   

6 Pemasangan Lampu RC091V LED 27S/840 PSU W60L60 G3 MR PVC unit 10,00           930.673,00                 9.306.730,00                   

7 Pemasangan Lampu RC091V LED 38S/865 PSU W30L120 G3 MR PVC unit 52,00           1.003.831,00              52.199.212,00                 

8 Pemasangan Stopkontak 3 Phase unit 4,00             740.035,00                 2.960.140,00                   

9 Pemasangan Stopkontak Bedhead unit 12,00           88.555,00                   1.062.660,00                   

10 Pemasangan Stopkontak Bedhead dengan Vacum unit 33,00           88.555,00                   2.922.315,00                   

11 Pemasangan Stopkontak 120 cm unit 31,00           88.555,00                   2.745.205,00                   

12 Pemasangan Stopkontak 30 cm unit 4,00             88.555,00                   354.220,00                     

13 Pemasangan Stopkontak TV unit 4,00             88.555,00                   354.220,00                     

14 Pemasangan Stopkontak Meja unit 6,00             88.555,00                   531.330,00                     

15 Pemasangan Stopkontak WiFi unit 1,00             88.555,00                   88.555,00                       

16 Pemasangan Stopkontak CCTV unit 1,00             88.555,00                   88.555,00                       

17 Pemasangan Stopkontak Speaker unit 1,00             88.555,00                   88.555,00                       

18 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Saklar Tunggal unit 20,00           79.032,00                   1.580.640,00                   

19 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Saklar Ganda unit 35,00           85.084,00                   2.977.940,00                   

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 3 x 2,5 mm

pada Lampu dalam pipa conduit 20 mm2

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 3 x 2,5 mm

pada Stopkontak dalam pipa conduit 20 mm2

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 3 x 10 mm

pada Stopkontak Bedhead dalam pipa conduit 20 mm2

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 4 x 2,5 mm

pada Stopkontak 3 Phase dalam pipa conduit 20 mm2

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 3 x 2,5 mm

pada TV dalam pipa conduit 20 mm2

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 3 x 2,5 mm

pada WiFi dalam pipa conduit 20 mm2

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 3 x 2,5 mm

pada CCTV dalam pipa conduit 20 mm2

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 3 x 2,5 mm

pada Speaker dalam pipa conduit 20 mm2

JUMLAH 237.886.231,00             

I. ROOFTOP

1 Pemasangan Lampu Celling Baret Philips 31110 17W unit 2,00             481.223,00                 962.446,00                     

2 Pemasangan Lampu Tublet 1 x 18i W unit 18,00           200.428,00                 3.607.704,00                   

3 Pemasangan Lampu Tublet 2 x 18i W unit 5,00             282.308,00                 1.411.540,00                   

4 Pemasangan Stopkontak 3 Phase unit 2,00             740.035,00                 1.480.070,00                   

5 Pemasangan Stopkontak Bedhead dengan Vacum unit 2,00             88.555,00                   177.110,00                     

6 Pemasangan Stopkontak 120 cm unit 3,00             88.555,00                   265.665,00                     

7 Pemasangan Stopkontak Meja unit 1,00             88.555,00                   88.555,00                       

8 Pemasangan Stopkontak WiFi unit 1,00             88.555,00                   88.555,00                       

9 Pemasangan Stopkontak CCTV unit 1,00             88.555,00                   88.555,00                       

10 Pemasangan Stopkontak Speaker unit 10,00           88.555,00                   885.550,00                     

11 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Saklar Ganda unit 3,00             85.084,00                   255.252,00                     

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 3 x 2,5 mm

pada Lampu dalam pipa conduit 20 mm2

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 3 x 2,5 mm

pada Stopkontak dalam pipa conduit 20 mm2

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 3 x 10 mm

pada Stopkontak Bedhead dalam pipa conduit 20 mm2

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 4 x 2,5 mm

pada Stopkontak 3 Phase dalam pipa conduit 20 mm2

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 3 x 2,5 mm

pada WiFi dalam pipa conduit 20 mm2

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 3 x 2,5 mm

pada CCTV dalam pipa conduit 20 mm2

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel NYM 3 x 2,5 mm

pada Speaker dalam pipa conduit 20 mm2

JUMLAH 62.210.644,00               

JUMLAH TOTAL PEKERJAAN PEMASANGAN LAMPU DAN STOPKONTAK 2.278.552.635,00          

6.  PEKERJAAN PEMASANGAN KABEL TRAY

A.  Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel Tray Elektrik

1  Lantai Basement

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Instalasi Tray 300 x 100 mm /

30 x 10 cm / TYPE U / GALVANIZED - HOTDIP

2  Lantai 1

Pekerjaan Pengadaan dan PemasanganInstalasi Tray 300 x 100 mm /

30 x 10 cm / TYPE U / GALVANIZED - HOTDIP

3  Lantai 2

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Instalasi Tray 300 x 100 mm /

30 x 10 cm / TYPE U / GALVANIZED - HOTDIP

4  Lantai 3

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Instalasi Tray 300 x 100 mm /

30 x 10 cm / TYPE U / GALVANIZED - HOTDIP

5  Lantai 4

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Instalasi Tray 300 x 100 mm /

30 x 10 cm / TYPE U / GALVANIZED - HOTDIP

6  Lantai 5

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Instalasi Tray 300 x 100 mm /

30 x 10 cm / TYPE U / GALVANIZED - HOTDIP

7  Lantai 6

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Instalasi Tray 300 x 100 mm /

30 x 10 cm / TYPE U / GALVANIZED - HOTDIP

8  Lantai 7

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Instalasi Tray 300 x 100 mm /

30 x 10 cm / TYPE U / GALVANIZED - HOTDIP

unit 196,00         357.513,00                 70.072.548,00                 

unit 31,00           1.152.995,00              35.742.845,00                 

20

unit 4,00             493.505,00                 1.974.020,00                   

21 unit 35,00           493.505,00                 17.272.675,00                 

22

unit 1,00             493.505,00                 493.505,00                     

23 unit 10,00           583.484,00                 5.834.840,00                   

24

unit 48,00           357.513,00                 17.160.624,00                 

25 unit 1,00             493.505,00                 493.505,00                     

26

unit 18,00           1.152.995,00              20.753.910,00                 

27 unit 1,00             493.505,00                 493.505,00                     

12

unit 3,00             493.505,00                 1.480.515,00                   

13 unit 23,00           493.505,00                 11.350.615,00                 

14

unit 1,00             493.505,00                 493.505,00                     

15 unit 2,00             583.484,00                 1.166.968,00                   

16

mtr 210,00         580.903,00                 121.989.630,00               

17 unit 1,00             493.505,00                 493.505,00                     

18

mtr 210,00         580.903,00                 121.989.630,00               

mtr 210,00         580.903,00                 121.989.630,00               

mtr 210,00         580.903,00                 121.989.630,00               

mtr 210,00         580.903,00                 121.989.630,00               

mtr 210,00         580.903,00                 121.989.630,00               

mtr 210,00         580.903,00                 121.989.630,00               

mtr 210,00         580.903,00                 121.989.630,00               



 GEDUNG JANTUNG

1  Lantai Basement

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Instalasi Tray 300 x 100 mm /

30 x 10 cm / TYPE U / GALVANIZED - HOTDIP

2  Lantai 1

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Instalasi Tray 300 x 100 mm /

30 x 10 cm / TYPE U / GALVANIZED - HOTDIP

3  Lantai 2

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Instalasi Tray 300 x 100 mm /

30 x 10 cm / TYPE U / GALVANIZED - HOTDIP

4  Lantai 3

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Instalasi Tray 300 x 100 mm /

30 x 10 cm / TYPE U / GALVANIZED - HOTDIP

5  Lantai 4

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Instalasi Tray 300 x 100 mm /

30 x 10 cm / TYPE U / GALVANIZED - HOTDIP

6  Lantai 5

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Instalasi Tray 300 x 100 mm /

30 x 10 cm / TYPE U / GALVANIZED - HOTDIP

7  Lantai 6

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Instalasi Tray 300 x 100 mm /

30 x 10 cm / TYPE U / GALVANIZED - HOTDIP

8  Lantai 7

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Instalasi Tray 300 x 100 mm /

30 x 10 cm / TYPE U / GALVANIZED - HOTDIP

JUMLAH TOTAL PEKERJAAN PEMASANGAN KABEL TRAY 1.951.834.080,00          

7.  PEKERJAAN PEMASANGAN AC

 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan unit AC (Termasuk Instalasi)

 termasuk bracket, hanger dan aksesoris lainnya sesuai dengan

 spesifikasi dan gambar termasuk commisioning

A.  Lantai 1

 Indoor unit

1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FXAQ20AVM4 7500 BTU/H unit 8,00             11.869.638,00            94.957.104,00                 

2 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FXAQ25AVM4 9600 BTU/H unit 4,00             12.343.980,00            49.375.920,00                 

3 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FXAQ32AVM4 12.300 BTU/H unit 3,00             12.818.322,00            38.454.966,00                 

4 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FXAQ40AVM4 15.400 BTU/H unit 4,00             13.672.230,00            54.688.920,00                 

5 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FXAQ50AVM4 19.100 BTU/H unit 1,00             15.949.164,00            15.949.164,00                 

6 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FXAQ63AVM4 24.200 BTU/H unit 1,00             16.830.726,00            16.830.726,00                 

7 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FXFQ125AVAF4 47.800 BTU/H unit 4,00             25.686.936,00            102.747.744,00               

8 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FXFQ100AVAF4 38.200 BTU/H unit 9,00             24.643.278,00            221.789.502,00               

9 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FXFQ80AVAF4 30.700 BTU/H unit 2,00             24.453.594,00            48.907.188,00                 

10 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FXMQ125PAV4 47.800 BTU/H unit 2,00             23.912.790,00            47.825.580,00                 

 Outdoor unit

1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan RXQ48AMY14 461.000 BTU/H unit 1,00             406.101.161,03           406.101.161,03               

2 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan RXQ60AMY14 573.000 BTU/H unit 1,00             485.556.919,29           485.556.919,29               

PEKERJAAN INSTALASI DUCTING

Pengadaan dan pemasangan ducting Polyurethane (PU) compelete isolate 24-25 mm, 

penggantung dan bracket serta accessories lain yang diperlukan sesuai dengan 

spesifikasi

Ducting Supply

1 Ukuran 20 x 10 m² 65,00           1.678.273,00              109.087.745,00               

2 Ukuran 16 x 10 m² 122,00         1.168.926,00              142.608.972,00               

3 Ukuran 32 x 14 m² 135,00         2.448.301,00              330.520.635,00               

4 Felxible Duct Diameter 9 m² 174,00         375.224,00                 65.288.976,00                 

5 Plenum Box 68 x 45 m² 15,00           1.796.732,00              26.950.980,00                 

Ducting Return

1 Supply Air grille bahan Alumunium buah 32,00           967.519,00                 30.960.608,00                 

Ukuran 11 x 11

2 Return Air grille bahan Alumunium buah 32,00           1.382.170,00              44.229.440,00                 

Ukuran 24 x 14

Pekerjaan Instalasi Pipa AC

1 Instalasi Pipa Refrigrent w/ Isolasi dan Penggantung

Piperwork 3/8" m² 77,50           137.772,00                 10.677.330,00                 

Pipework 1/2" m² 23,00           197.936,00                 4.552.528,00                   

Pipework 5/8" m² 60,80           228.908,00                 13.917.606,40                 

Pipework 3/4" m² 36,10           329.567,00                 11.897.368,70                 

Pipework 7/8" m² 35,00           476.951,00                 16.693.285,00                 

Pipework 1-1/8" m² 45,00           639.376,00                 28.771.920,00                 

Pipework 1-3/8" m² 65,00           884.037,00                 57.462.405,00                 

2 Instalasi Listrik dan Pipa Drain

Refrigerant R410 (kg) kg 23,00           294.234,00                 6.767.382,00                   

Kabel kontrol 3x0,75 mm2 m² 230,00         209.417,00                 48.165.910,00                 

Kabel remot 2x1 mm2 m² 123,00         89.445,00                   11.001.735,00                 

Kabel power AC Indoor NYY 3 x 2,5 mm2 m² 25,00           99.235,00                   2.480.875,00                   

Kabel powe AC Outdoor NYY 4x25 mm2 (SYSTEM OU-1) m² 385,00         227.217,00                 87.478.545,00                 

Pipa Drain PVC AW 1" + isolasi aernaflex m² 130,00         138.306,00                 17.979.780,00                 

pipa Drain PVC AW 2" + isolasi aernaflex m² 240,00         159.844,00                 38.362.560,00                 

3 Accessories

Y-Branch ARBLN 01621 buah 2,00             835.087,00                 1.670.174,00                   

Y-Branch ARBLN 03321 buah 7,00             985.319,00                 6.897.233,00                   

Y-Branch ARBLN 07121 buah 7,00             1.411.807,00              9.882.649,00                   

Standard III Wired Remocon White PREMTB100 buah 7,00             1.576.991,00              11.038.937,00                 

SUB TOTAL PEKERJAAN PEMASANGAN AC LANTAI 1 2.718.530.473,42          

B.  Lantai 2

 Indoor unit

1 AHUR16DBLJY1 unit 3,00             433.463.382,00           1.300.390.146,00            

2 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FXAQ20AVM4 7500 BTU/H unit 4,00             11.869.638,00            47.478.552,00                 

3 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FXAQ32AVM4 12.300 BTU/H unit 3,00             12.818.322,00            38.454.966,00                 

4 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FXAQ40AVM4 15.400 BTU/H unit 1,00             13.672.230,00            13.672.230,00                 

5 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FXAQ50AVM4 19.100 BTU/H unit 2,00             15.949.164,00            31.898.328,00                 

6 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FXAQ63AVM4 24.200 BTU/H unit 1,00             16.830.726,00            16.830.726,00                 

7 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FXFQ100AVAF4 38.200 BTU/H unit 1,00             24.643.278,00            24.643.278,00                 

mtr 210,00         580.903,00                 121.989.630,00               

mtr 210,00         580.903,00                 121.989.630,00               

mtr 210,00         580.903,00                 121.989.630,00               

mtr 210,00         580.903,00                 121.989.630,00               

mtr 210,00         580.903,00                 121.989.630,00               

mtr 210,00         580.903,00                 121.989.630,00               

mtr 210,00         580.903,00                 121.989.630,00               

mtr 210,00         580.903,00                 121.989.630,00               



8 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FXFRQ125AVAF4 47.800 BTU/H unit 1,00             27.612.882,00            27.612.882,00                 

9 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FXFRQ63AVAF4 24.200 BTU/H unit 1,00             16.830.726,00            16.830.726,00                 

10 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FXMQ100PAV4 38.200 BTU/H unit 1,00             22.774.290,00            22.774.290,00                 

11 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FXMQ140PAV4 54.600 BTU/H unit 1,00             26.071.518,00            26.071.518,00                 

12 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FXMQ200PVM 76.400 BTU/H unit 1,00             81.326.058,00            81.326.058,00                 

13 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FXMQ250PVM 95.500 BTU/H unit 5,00             45.786.510,00            228.932.550,00               

14 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FXMQ63PAV4 24.200 BTU/H unit 1,00             21.574.410,00            21.574.410,00                 

 Outdoor unit -                                 

1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan RXQ52AMY14 495.000 BTU/H unit 1,00             481.719.585,60           481.719.585,60               

2 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan RXQ56AMY14 532.000 BTU/H unit 1,00             507.620.100,24           507.620.100,24               

PEKERJAAN INSTALASI DUCTING

Pengadaan dan pemasangan ducting Polyurethane (PU) compelete isolate 24-25 mm, 

penggantung dan bracket serta accessories lain yang diperlukan sesuai dengan 

spesifikasi

Ducting Supply

1 Ukuran 20 x 10 m² 45,00           1.678.273,00              75.522.285,00                 

2 Ukuran 16 x 10 m² 98,00           1.168.926,00              114.554.748,00               

3 Ukuran 32 x 14 m² 110,00         2.448.301,00              269.313.110,00               

4 Felxible Duct Diameter 9 m² 145,00         375.224,00                 54.407.480,00                 

5 Plenum Box 68 x 45 m² 15,00           1.796.732,00              26.950.980,00                 

Ducting Return

1 Supply Air grille bahan Alumunium buah 23,00           967.519,00                 22.252.937,00                 

Ukuran 11 x 11

2 Return Air grille bahan Alumunium buah 23,00           1.382.170,00              31.789.910,00                 

Ukuran 24 x 14

Pekerjaan Instalasi Pipa AC

1 Instalasi Pipa Refrigrent w/ Isolasi dan Penggantung

Piperwork 3/8" m² 65,00           137.772,00                 8.955.180,00                   

Pipework 1/2" m² 19,00           197.936,00                 3.760.784,00                   

Pipework 5/8" m² 45,00           228.908,00                 10.300.860,00                 

Pipework 3/4" m² 30,00           329.567,00                 9.887.010,00                   

Pipework 7/8" m² 30,00           476.951,00                 14.308.530,00                 

Pipework 1-1/8" m² 40,00           639.376,00                 25.575.040,00                 

Pipework 1-3/8" m² 60,00           884.037,00                 53.042.220,00                 

2 Instalasi Listrik dan Pipa Drain

Refrigerant R410 (kg) kg 23,00           294.234,00                 6.767.382,00                   

Kabel kontrol 3x0,75 mm2 m² 200,00         209.417,00                 41.883.400,00                 

Kabel remot 2x1,5 mm2 m² 110,00         89.445,00                   9.838.950,00                   

Kabel power AC Indoor NYY 3 x 2,5 mm2 m² 20,00           99.235,00                   1.984.700,00                   

Kabel powe AC Outdoor NYY 4 x 25 mm2 (SYSTEM OU-1) m² 258,00         227.217,00                 58.621.986,00                 

Pipa Drain PVC AW 1" + isolasi aernaflex m² 98,00           138.306,00                 13.553.988,00                 

pipa Drain PVC AW 2" + isolasi aernaflex m² 175,00         159.844,00                 27.972.700,00                 

3 Accessories

Y-Branch ARBLN 01621 buah 1,00             835.087,00                 835.087,00                     

Y-Branch ARBLN 03321 buah 6,00             985.319,00                 5.911.914,00                   

Y-Branch ARBLN 07121 buah 6,00             1.411.807,00              8.470.842,00                   

Standard III Wired Remocon White PREMTB100 buah 6,00             1.576.991,00              9.461.946,00                   

SUB TOTAL PEKERJAAN PEMASANGAN AC LANTAI 2 3.793.754.314,84          

C.  Lantai 3

 Indoor unit

1 AHUR16DBLJY1 unit 4,00             345.430.800,00           1.381.723.200,00            

2 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FXAQ20AVM4 7.500 BTU/H unit 10,00           11.869.638,00            118.696.380,00               

3 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FXAQ25AVM4 9.600 BTU/H unit 5,00             12.343.980,00            61.719.900,00                 

4 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FXAQ32AVM4 12.300 BTU/H unit 4,00             12.818.322,00            51.273.288,00                 

5 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FXAQ50AVM4 19.100 BTU/H unit 2,00             15.949.164,00            31.898.328,00                 

6 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FXFRQ80AVAF4 30.700 BTU/H unit 1,00             26.189.724,00            26.189.724,00                 

7 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FXFMQ200PVM 76.400 BTU/H unit 5,00             81.326.058,00            406.630.290,00               

8 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FXMQ250PVM 95.500 BTU/H unit 2,00             45.786.510,00            91.573.020,00                 

 Outdoor unit

1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan RXQ40AMY14 382.000 BTU/H unit 1,00             363.791.601,36           363.791.601,36               

2 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan RXQ54AMY14 512.000 BTU/H unit 1,00             488.645.364,24           488.645.364,24               

PEKERJAAN INSTALASI DUCTING

Pengadaan dan pemasangan ducting Polyurethane (PU) compelete isolate 24-25 mm, 

penggantung dan bracket serta accessories lain yang diperlukan sesuai dengan 

spesifikasi

Ducting Supply

1 Ukuran 20 x 10 m² 45,00           1.678.273,00              75.522.285,00                 

2 Ukuran 16 x 10 m² 98,00           1.168.926,00              114.554.748,00               

3 Ukuran 32 x 14 m² 110,00         2.448.301,00              269.313.110,00               

4 Felxible Duct Diameter 9 m² 145,00         375.224,00                 54.407.480,00                 

5 Plenum Box 68 x 45 m² 15,00           1.796.732,00              26.950.980,00                 

Ducting Return

1 Supply Air grille bahan Alumunium buah 13,00           967.519,00                 12.577.747,00                 

Ukuran 11 x 11

2 Return Air grille bahan Alumunium buah 13,00           1.382.170,00              17.968.210,00                 

Ukuran 24 x 14

Pekerjaan Instalasi Pipa AC

Ducting Return

1 Supply Air grille bahan Alumunium buah 23,00           967.519,00                 22.252.937,00                 

Ukuran 11 x 11

2 Return Air grille bahan Alumunium buah 23,00           1.382.170,00              31.789.910,00                 

Ukuran 24 x 14

Pekerjaan Instalasi Pipa AC

1 Instalasi Pipa Refrigrent w/ Isolasi dan Penggantung

Piperwork 3/8" m² 75,00           137.772,00                 10.332.900,00                 

Pipework 1/2" m² 21,00           197.936,00                 4.156.656,00                   

Pipework 5/8" m² 58,00           228.908,00                 13.276.664,00                 

Pipework 3/4" m² 35,00           329.567,00                 11.534.845,00                 

Pipework 7/8" m² 30,00           476.951,00                 14.308.530,00                 

Pipework 1-1/8" m² 40,00           639.376,00                 25.575.040,00                 

Pipework 1-3/8" m² 50,00           884.037,00                 44.201.850,00                 

2 Instalasi Listrik dan Pipa Drain

Refrigerant R410 (kg) kg 23,00           294.234,00                 6.767.382,00                   

Kabel kontrol 3x0,75 mm2 m² 214,00         209.417,00                 44.815.238,00                 

Kabel remot 2x1,5 mm2 m² 115,00         89.445,00                   10.286.175,00                 

Kabel power AC Indoor NYY 3 x 2,5 mm2 m² 20,00           99.235,00                   1.984.700,00                   

Kabel powe AC Outdoor NYY 4 x 25 mm2 (SYSTEM OU-1) m² 312,00         227.217,00                 70.891.704,00                 



Pipa Drain PVC AW 1" + isolasi aernaflex m² 105,00         138.306,00                 14.522.130,00                 

pipa Drain PVC AW 2" + isolasi aernaflex m² 190,00         159.844,00                 30.370.360,00                 

3 Accessories

Y-Branch ARBLN 01621 buah 1,00             835.087,00                 835.087,00                     

Y-Branch ARBLN 03321 buah 5,00             985.319,00                 4.926.595,00                   

Y-Branch ARBLN 07121 buah 5,00             1.411.807,00              7.059.035,00                   

Standard III Wired Remocon White PREMTB100 buah 5,00             1.576.991,00              7.884.955,00                   

SUB TOTAL PEKERJAAN PEMASANGAN AC LANTAI 3 3.971.208.348,60          

D.  Lantai 4

 Indoor unit

1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FXAQ20AVM4 7.500 BTU/H unit 3,00             11.869.638,00            35.608.914,00                 

2 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FXAQ25AVM4 9.600 BTU/H unit 1,00             12.343.980,00            12.343.980,00                 

3 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FXAQ32AVM4 12.300 BTU/H unit 1,00             12.818.322,00            12.818.322,00                 

4 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FXAQ40AVM4 15.400 BTU/H unit 3,00             13.672.230,00            41.016.690,00                 

5 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FXAQ50AVM4 19.100 BTU/H unit 3,00             15.949.164,00            47.847.492,00                 

6 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FXFQ140AVAF4 54.600 BTU/H unit 3,00             27.181.506,00            81.544.518,00                 

7 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FXFQ125AVAF4 47.800 BTU/H unit 9,00             25.686.936,00            231.182.424,00               

8 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FXFQ100AVAF4 38.200 BTU/H unit 1,00             24.643.278,00            24.643.278,00                 

9 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FXFQ80AVAF4 30.700 BTU/H unit 3,00             24.453.594,00            73.360.782,00                 

 Outdoor unit

1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan RXQ50AMY14 478.000 BTU/H unit 1,00             463.219.218,00           463.219.218,00               

2 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan RXQ52AMY14 495.000 BTU/H unit 1,00             481.719.585,60           481.719.585,60               

PEKERJAAN INSTALASI DUCTING

Pengadaan dan pemasangan ducting Polyurethane (PU) compelete isolate 24-25 mm, 

penggantung dan bracket serta accessories lain yang diperlukan sesuai dengan 

spesifikasi

Ducting Supply

1 Ukuran 20 x 10 m² 45,00           1.678.273,00              75.522.285,00                 

2 Ukuran 16 x 10 m² 98,00           1.168.926,00              114.554.748,00               

3 Ukuran 32 x 14 m² 110,00         2.448.301,00              269.313.110,00               

4 Felxible Duct Diameter 9 m² 145,00         375.224,00                 54.407.480,00                 

5 Plenum Box 68 x 45 m² 15,00           1.796.732,00              26.950.980,00                 

Ducting Return

1 Supply Air grille bahan Alumunium buah 8,00             967.519,00                 7.740.152,00                   

Ukuran 11 x 11

2 Return Air grille bahan Alumunium buah 8,00             1.382.170,00              11.057.360,00                 

Ukuran 24 x 14

Pekerjaan Instalasi Pipa AC

1 Instalasi Pipa Refrigrent w/ Isolasi dan Penggantung

Piperwork 3/8" m² 45,00           137.772,00                 6.199.740,00                   

Pipework 1/2" m² 18,00           197.936,00                 3.562.848,00                   

Pipework 5/8" m² 45,00           228.908,00                 10.300.860,00                 

Pipework 3/4" m² 30,00           329.567,00                 9.887.010,00                   

Pipework 7/8" m² 25,00           476.951,00                 11.923.775,00                 

Pipework 1-1/8" m² 35,00           639.376,00                 22.378.160,00                 

Pipework 1-3/8" m² 40,00           884.037,00                 35.361.480,00                 

2 Instalasi Listrik dan Pipa Drain

Refrigerant R410 (kg) kg 23,00           294.234,00                 6.767.382,00                   

Kabel kontrol 3x0,75 mm2 m² 198,00         209.417,00                 41.464.566,00                 

Kabel remot 2x1,5 mm2 m² 98,00           89.445,00                   8.765.610,00                   

Kabel power AC Indoor NYY 3 x 2,5 mm2 m² 18,00           99.235,00                   1.786.230,00                   

Kabel powe AC Outdoor NYY 4 x 25 mm2 (SYSTEM OU-1) m² 285,00         227.217,00                 64.756.845,00                 

Pipa Drain PVC AW 1" + isolasi aernaflex m² 98,00           138.306,00                 13.553.988,00                 

pipa Drain PVC AW 2" + isolasi aernaflex m² 125,00         159.844,00                 19.980.500,00                 

3 Accessories

Y-Branch ARBLN 01621 buah 1,00             835.087,00                 835.087,00                     

Y-Branch ARBLN 03321 buah 4,00             985.319,00                 3.941.276,00                   

Y-Branch ARBLN 07121 buah 4,00             1.411.807,00              5.647.228,00                   

Standard III Wired Remocon White PREMTB100 buah 4,00             1.576.991,00              6.307.964,00                   

SUB TOTAL PEKERJAAN PEMASANGAN AC LANTAI 4 2.338.271.867,60          

E.  Lantai 5

 Indoor unit

1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FXAQ20AVM4 7.500 BTU/H unit 3,00             11.869.638,00            35.608.914,00                 

2 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FXAQ25AVM4 9.600 BTU/H unit 1,00             12.343.980,00            12.343.980,00                 

3 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FXAQ32AVM4 12.300 BTU/H unit 1,00             12.818.322,00            12.818.322,00                 

4 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FXAQ40AVM4 15.400 BTU/H unit 3,00             13.672.230,00            41.016.690,00                 

5 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FXAQ50AVM4 19.100 BTU/H unit 3,00             15.949.164,00            47.847.492,00                 

6 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FXFQ140AVAF4 54.600 BTU/H unit 4,00             27.181.506,00            108.726.024,00               

7 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FXFQ125AVAF4 47.800 BTU/H unit 8,00             25.686.936,00            205.495.488,00               

8 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FXFQ80AVAF4 30.700 BTU/H 3,00             24.453.594,00            73.360.782,00                 

 Outdoor unit

1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan RXQ46AMY14 444.000 BTU/H unit 1,00             437.793.071,76           437.793.071,76               

2 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan RXQ48AMY14 461.000 BTU/H unit 1,00             456.293.439,36           456.293.439,36               

PEKERJAAN INSTALASI DUCTING

Pengadaan dan pemasangan ducting Polyurethane (PU) compelete isolate 24-25 mm, 

penggantung dan bracket serta accessories lain yang diperlukan sesuai dengan 

spesifikasi

Ducting Supply

1 Ukuran 20 x 10 m² 44,00           1.678.273,00              73.844.012,00                 

2 Ukuran 16 x 10 m² 92,00           1.168.926,00              107.541.192,00               

3 Ukuran 32 x 14 m² 14,00           2.448.301,00              34.276.214,00                 

4 Felxible Duct Diameter 9 m² 114,00         375.224,00                 42.775.536,00                 

5 Plenum Box 68 x 45 m² 13,00           1.796.732,00              23.357.516,00                 

Ducting Return

1 Supply Air grille bahan Alumunium buah 11,00           967.519,00                 10.642.709,00                 

Ukuran 11 x 11

2 Return Air grille bahan Alumunium buah 11,00           1.382.170,00              15.203.870,00                 

Ukuran 24 x 14

Pekerjaan Instalasi Pipa AC

1 Instalasi Pipa Refrigrent w/ Isolasi dan Penggantung

Piperwork 3/8" m² 44,00           137.772,00                 6.061.968,00                   

Pipework 1/2" m² 17,00           197.936,00                 3.364.912,00                   

Pipework 5/8" m² 40,00           228.908,00                 9.156.320,00                   

Pipework 3/4" m² 35,00           329.567,00                 11.534.845,00                 

Pipework 7/8" m² 20,00           476.951,00                 9.539.020,00                   

Pipework 1-1/8" m² 30,00           639.376,00                 19.181.280,00                 



Pipework 1-3/8" m² 38,00           884.037,00                 33.593.406,00                 

2 Instalasi Listrik dan Pipa Drain

Refrigerant R410 (kg) kg 23,00           294.234,00                 6.767.382,00                   

Kabel kontrol 3x0,75 mm2 m² 17,00           209.417,00                 3.560.089,00                   

Kabel remot 2x1,5 mm2 m² 40,00           89.445,00                   3.577.800,00                   

Kabel power AC Indoor NYY 3 x 2,5 mm2 m² 35,00           99.235,00                   3.473.225,00                   

Kabel powe AC Outdoor NYY 4 x 25 mm2 (SYSTEM OU-1) m² 23,00           227.217,00                 5.225.991,00                   

Pipa Drain PVC AW 1" + isolasi aernaflex m² 30,00           138.306,00                 4.149.180,00                   

pipa Drain PVC AW 2" + isolasi aernaflex m² 35,00           159.844,00                 5.594.540,00                   

3 Accessories

Y-Branch ARBLN 01621 buah 1,00             835.087,00                 835.087,00                     

Y-Branch ARBLN 03321 buah 5,00             985.319,00                 4.926.595,00                   

Y-Branch ARBLN 07121 buah 4,00             1.411.807,00              5.647.228,00                   

Standard III Wired Remocon White PREMTB100 buah 6,00             1.576.991,00              9.461.946,00                   

SUB TOTAL PEKERJAAN PEMASANGAN AC LANTAI 5 1.884.596.066,12          

F.  Lantai 6

 Indoor unit

1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FXAQ20AVM4 7.500 BTU/H unit 3,00             11.869.638,00            35.608.914,00                 

2 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FXAQ25AVM4 9.600 BTU/H unit 1,00             12.343.980,00            12.343.980,00                 

3 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FXAQ32AVM4 12.300 BTU/H unit 4,00             12.818.322,00            51.273.288,00                 

4 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FXAQ40AVM4 15.400 BTU/H unit 4,00             13.672.230,00            54.688.920,00                 

5 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FXAQ50AVM4 19.100 BTU/H unit 4,00             15.949.164,00            63.796.656,00                 

6 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FXFQ140AVAF4 54.600 BTU/H unit 4,00             27.181.506,00            108.726.024,00               

7 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FXFQ125AVAF4 47.800 BTU/H unit 8,00             25.686.936,00            205.495.488,00               

8 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FXFQ80AVAF4 30.700 BTU/H 3,00             24.453.594,00            73.360.782,00                 

 Outdoor unit

1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan RXQ46AMY14 444.000 BTU/H unit 1,00             437.793.071,76           437.793.071,76               

2 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan RXQ48AMY14 461.000 BTU/H unit 1,00             456.293.439,36           456.293.439,36               

PEKERJAAN INSTALASI DUCTING

Pengadaan dan pemasangan ducting Polyurethane (PU) compelete isolate 24-25 mm, 

penggantung dan bracket serta accessories lain yang diperlukan sesuai dengan 

spesifikasi

Ducting Supply

1 Ukuran 20 x 10 m² 44,00           1.678.273,00              73.844.012,00                 

2 Ukuran 16 x 10 m² 92,00           1.168.926,00              107.541.192,00               

3 Ukuran 32 x 14 m² 14,00           2.448.301,00              34.276.214,00                 

4 Felxible Duct Diameter 9 m² 114,00         375.224,00                 42.775.536,00                 

5 Plenum Box 68 x 45 m² 13,00           1.796.732,00              23.357.516,00                 

Ducting Return

1 Supply Air grille bahan Alumunium buah 11,00           967.519,00                 10.642.709,00                 

Ukuran 11 x 11

2 Return Air grille bahan Alumunium buah 11,00           1.382.170,00              15.203.870,00                 

Ukuran 24 x 14

Pekerjaan Instalasi Pipa AC

1 Instalasi Pipa Refrigrent w/ Isolasi dan Penggantung

Piperwork 3/8" m² 45,00           137.772,00                 6.199.740,00                   

Pipework 1/2" m² 19,00           197.936,00                 3.760.784,00                   

Pipework 5/8" m² 42,00           228.908,00                 9.614.136,00                   

Pipework 3/4" m² 37,00           329.567,00                 12.193.979,00                 

Pipework 7/8" m² 22,00           476.951,00                 10.492.922,00                 

Pipework 1-1/8" m² 35,00           639.376,00                 22.378.160,00                 

Pipework 1-3/8" m² 41,00           884.037,00                 36.245.517,00                 

2 Instalasi Listrik dan Pipa Drain

Refrigerant R410 (kg) kg 23,00           294.234,00                 6.767.382,00                   

Kabel kontrol 3x0,75 mm2 m² 19,00           209.417,00                 3.978.923,00                   

Kabel remot 2x1,5 mm2 m² 45,00           89.445,00                   4.025.025,00                   

Kabel power AC Indoor NYY 3 x 2,5 mm2 m² 38,00           99.235,00                   3.770.930,00                   

Kabel power AC Outdoor NYY 4 x 25 mm2 (SYSTEM OU-1) m² 23,00           227.217,00                 5.225.991,00                   

Pipa Drain PVC AW 1" + isolasi aernaflex m² 45,00           138.306,00                 6.223.770,00                   

3 Accessories

Y-Branch ARBLN 01621 1,00             -                             

Y-Branch ARBLN 03321 buah 1,00             835.087,00                 835.087,00                     

Y-Branch ARBLN 07121 buah 6,00             985.319,00                 5.911.914,00                   

Standard III Wired Remocon White PREMTB100 buah 7,00             1.411.807,00              9.882.649,00                   

SUB TOTAL PEKERJAAN PEMASANGAN AC LANTAI 6 1.954.528.521,12          

G.  Lantai 7

 Indoor unit

1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FXAQ20AVM4 7.500 BTU/H unit 3,00             11.869.770,00            35.609.310,00                 

2 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FXAQ25AVM4 9.600 BTU/H unit 1,00             12.343.980,00            12.343.980,00                 

3 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FXAQ32AVM4 12.300 BTU/H unit 3,00             12.818.322,00            38.454.966,00                 

4 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FXAQ50AVM4 19.100 BTU/H unit 3,00             15.949.164,00            47.847.492,00                 

5 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FXFQ140AVAF4 54.600 BTU/H unit 1,00             27.181.506,00            27.181.506,00                 

6 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FXFQ100AVAF4 38.200 BTU/H unit 9,00             24.643.278,00            221.789.502,00               

7 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FXFQ125AVAF4 47.800 BTU/H unit 3,00             25.686.936,00            77.060.808,00                 

8 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FXFQ63AVAF4 24.200 BTU/H unit 10,00           23.443.398,00            234.433.980,00               

 Outdoor unit

1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan RXQ50AMY14 478.000 BTU/H unit 1,00             463.219.218,00           463.219.218,00               

2 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan RXQ54AMY14 512.000 BTU/H unit 1,00             488.645.364,24           488.645.364,24               

PEKERJAAN INSTALASI DUCTING

Pengadaan dan pemasangan ducting Polyurethane (PU) compelete isolate 24-25 mm, 

penggantung dan bracket serta accessories lain yang diperlukan sesuai dengan 

spesifikasi

Ducting Supply

1 Ukuran 20 x 10 m² 45,00           1.678.273,00              75.522.285,00                 

2 Ukuran 16 x 10 m² 98,00           1.168.926,00              114.554.748,00               

3 Ukuran 32 x 14 m² 110,00         2.448.301,00              269.313.110,00               

4 Felxible Duct Diameter 9 m² 145,00         375.224,00                 54.407.480,00                 

5 Plenum Box 68 x 45 m² 15,00           1.796.732,00              26.950.980,00                 

Ducting Return

1 Supply Air grille bahan Alumunium buah 14,00           967.519,00                 13.545.266,00                 

Ukuran 11 x 11

2 Return Air grille bahan Alumunium buah 14,00           1.382.170,00              19.350.380,00                 

Ukuran 24 x 14

Pekerjaan Instalasi Pipa AC



1 Instalasi Pipa Refrigrent w/ Isolasi dan Penggantung

Piperwork 3/8" m² 75,00           137.772,00                 10.332.900,00                 

Pipework 1/2" m² 21,00           197.936,00                 4.156.656,00                   

Pipework 5/8" m² 58,00           228.908,00                 13.276.664,00                 

Pipework 3/4" m² 35,00           329.567,00                 11.534.845,00                 

Pipework 7/8" m² 30,00           476.951,00                 14.308.530,00                 

Pipework 1-1/8" m² 40,00           639.376,00                 25.575.040,00                 

Pipework 1-3/8" m² 50,00           884.037,00                 44.201.850,00                 

2 Instalasi Listrik dan Pipa Drain

Refrigerant R410 (kg) kg 23,00           294.234,00                 6.767.382,00                   

Kabel kontrol 3x0,75 mm2 m² 214,00         209.417,00                 44.815.238,00                 

Kabel remot 2x1,5 mm2 m² 115,00         89.445,00                   10.286.175,00                 

Kabel power AC Indoor NYY 3 x 2,5 mm2 m² 20,00           99.235,00                   1.984.700,00                   

Kabel power AC Outdoor NYY 4 x 25 mm2 (SYSTEM OU-1) m² 312,00         227.217,00                 70.891.704,00                 

Pipa Drain PVC AW 1" + isolasi aernaflex m² 105,00         138.306,00                 14.522.130,00                 

3 Accessories

Y-Branch ARBLN 01621 1,00             -                             

Y-Branch ARBLN 03321 buah 1,00             835.087,00                 835.087,00                     

Y-Branch ARBLN 07121 buah 7,00             985.319,00                 6.897.233,00                   

Standard III Wired Remocon White PREMTB100 buah 8,00             1.411.807,00              11.294.456,00                 

SUB TOTAL PEKERJAAN PEMASANGAN AC LANTAI 7 2.511.910.965,24          

JUMLAH TOTAL PEKERJAAN PEMASANGAN AC 19.172.800.556,94        

8. SARANA TRANSPORTASI DALAM GEDUNG (LIFT & RANGKA BAJA SEPARATOR)

A. LIFT PASIEN

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan unit Lift Pasien Gd Jantung B16000 - SO 

60- 7/7 & Rangka Baja Separator
unit 2,00             1.175.549.024,00        2.351.098.048,00            

Direction Entrance = Front Direction (Single Entrance)

Used = Bed (B) Elevator

Capacity = 1600 kg

Speed = 60 mpm/1mps

Serviced Floor = 7 Floor / 7 Open

Car Operating Panel = OPP - L521 Airtouch with Two Sensor Bar

Hall button = HPB - DS1D (Dual Function - Motion Call Sensor & Push Button)

Hall Indicator = PI = L900 for All Floors (LCD Display)

Hand Rail = 1LC with Antivirus Resistant

Materail Car Wall = Stainless Steel Hairline (SUS HL) on All Side Panel

Materail Hall & Car Door = Stainless Steel Hairline (SUS HL) - All Floors

Ceiling and Jamb = C-399A ; JP-50 SS (Narrow Jamb) - All Floors

Car Size = 1500 x 2300 x 2300 mm (W x D x H)

Hoistway Size = 2300 x 2850 mm (W x D)

Clear Door Opening = 1200 x 2100 mm (W x H)

Type Door = 2 Panel with Side Opening (SO)

Travel = 28.000 mm

Operation = Duplex

Top Traction = Gearless VVVNF with Machine Room

Safety Door = Multi Beam Sensor & Safety Edge Door

Additional Function = Fireman Switch

Overhead = 4900 mm

PIT Depth = 1500 mm

ARD (Automatic Rescue Device)

B. LIFT PENGUNJUNG

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan unit Lift Pengunjung Gd Jantung P15 

(1000) -Co 90- 7/7 & Rangka Baja Separator
unit 2,00             993.944.524,00           1.987.889.048,00            

Direction Entrance = Front Direction (Single Entrance)

Used = Passenger (P) Elevator

Capacity = 15 persons or 1000 kg

Speed = 90 mpm / 1,5 mps

Serviced Floor = 7 Floor / 7 Open

Car Operating Panel = OPP - L521 Airtouch with Two Sensor Bar

Hall Button = HPB - DS1D (Dual Function - Motion Call Sensor & Push Button)

Hall Indicator = PI - L900 for All Floors (LCD Display)

Hand Rail = 1LC with Antivirus Resistant

Materail Car Wall = Stainless Steel Hairline (SUS HL) on All Side Panel

Materail Hall & Car Door = Stainless Steel Hairline (SUS HL) - All Floors

Ceiling and Jamb = C-399A ; JP-50 SS (Narrow Jamb) - All Floors

Car size = 1600 x 1500 x 2300 mm (W x D x H)

Hoistway Size = 2050 x 2150 mm (W x D)

Clear Door Opening = 900 x 2100 mm (W x H)

Type Door = 2 Panel with Center Opening (CO)

Travel = 28.000 mm

Operation = Duplex

Top Traction = Gearless VWF with Machine Room

Safety Door = Multi Beam Sensor

Additional Function = Fireman Switch

Overhead = 47(x) mm

PIT Depth = 1500 mm

ARD (Automatic Rescue Device)

C. LIFT SERVICE

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan unit Lift Service Gd Jantung S1000 -So 90- 

7/7 & rangka Baja Separator
unit 1,00             1.042.894.524,00        1.042.894.524,00            

Direction Entrance = Front Direction (Single Entrance)

Used = Service (S) Elevator

Capacity = 1000 kg

Speed = 90 mpm / 1,5 mps

Serviced Floor = 7 Floor / 7 Open

Car Operating Panel = OPP - L521 Airtouch with Two Sensor Bar

Hall button = HPB - DS1D (Dual Function - Motion Call Sensor & Push Button)

Hall Indicator = PI - L900 for All Floors (LCD Display)

Hand Rail = 1LC with Antivirus Resistant

Materail Car Wall = Stainless Steel Hairline (SUS HL) on All Side Panel

Materail Hall & Car Door = Stainless Steel Hairline (SUS HL) - All Floors

Ceiling and Jamb = C-399A ; JP-50 SS (Narrow Jamb) - All Floors

Car Size = 1100 x 2100 x 2300 mm (W x D x H)

Hoistway Size = 1900 x 2600 mm (W x O)

Clear Door Opening = 969 x 2100 mm (W x H)

Type Door = 2 Panel with Side Opening (SO)

Travel = 28.000 mm

Operation = Simplex

Top Traction = Gearless AA/F with Machine Room

Safety Door = Multi Beam Sensor & Safety Edge Door

Additional Function = Fireman Switch

Overhead = 4900 mm

PIT Depth = 1500 mm

ARD (Automatic Rescue Device)



Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Rangka Baja Separator kg 5.000,00      37.380,00                   186.900.000,00               

untuk 5 (lima) lift

JUMLAH TOTAL PEKERJAAN LIFT & RANGKA BAJA SEPARATOR 5.568.781.620,00          

9.  PEKERJAAN CCTV

 Pekerjaan dan pemasangan lengkap sesuai gambar kerja, spesifikasi teknis & termasuk commissioning

 Video Management System

1 Aplikasi Video Management System

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Software Base Lincense (VMS) XPPPLUSBL unit 1,00             12.368.419,00            12.368.419,00                 

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Channel License XPPPLUSDL unit 103,00         6.911.028,00              711.835.884,00               

2 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Recording Server A6600 unit 1,00             300.708.038,00           300.708.038,00               

3 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Manajemen Server R340 unit 1,00             81.021.061,00            81.021.061,00                 

4 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Keyboard, KVM Switch, Monitor Server unit 1,00             10.845.540,00            10.845.540,00                 

5 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Close Rack 32U unit 1,00             15.171.741,00            15.171.741,00                 

6 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan UPS 3KVA SMC3000RMI2U unit 1,00             23.229.890,00            23.229.890,00                 

 Sistem Monitoring

1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan PC Client T3660 unit 1,00             47.998.590,00            47.998.590,00                 

2 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan 43" LCD Full HD unit 1,00             26.594.535,00            26.594.535,00                 

3 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan 24" LED Monitor VX-Series unit 1,00             3.852.362,33              3.852.362,33                   

 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Sistem Server

1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Instalasi Aplikasi Server unit 1,00             25.013.005,00            25.013.005,00                 

2 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Instalasi Aplikasi Workstation unit 1,00             3.350.761,00              3.350.761,00                   

3 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Instalasi Display unit 1,00             868.373,00                 868.373,00                     

4 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Instalasi UPS unit 1,00             868.373,00                 868.373,00                     

5 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Instalasi Close Rack unit 1,00             3.718.954,00              3.718.954,00                   

 Lantai Basement

1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Dome Camera unit 4,00             11.585.575,00            46.342.300,00                 

(FLEXIDOME IP Micro 3000i ) NDE-3502-F02i

2 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Instalasi dan Setup Kamera unit 4,00             2.524.129,00              10.096.516,00                 

 Lantai 1

1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Dome Camera unit 8,00             11.585.575,00            92.684.600,00                 

(FLEXIDOME IP Micro 3000i ) NDE-3502-F02i

2 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Instalasi dan Setup Kamera unit 8,00             2.524.129,00              20.193.032,00                 

 Lantai 2

1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Dome Camera unit 8,00             11.585.575,00            92.684.600,00                 

(FLEXIDOME IP Micro 3000i ) NDE-3502-F02i

2 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Instalasi dan Setup Kamera unit 8,00             2.524.129,00              20.193.032,00                 

 Lantai 3

1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Dome Camera unit 6,00             11.585.575,00            69.513.450,00                 

(FLEXIDOME IP Micro 3000i ) NDE-3502-F02i

2 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Instalasi dan Setup Kamera unit 6,00             2.524.129,00              15.144.774,00                 

 Lantai 4

1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Dome Camera unit 5,00             11.585.575,00            57.927.875,00                 

(FLEXIDOME IP Micro 3000i ) NDE-3502-F02i

2 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Instalasi dan Setup Kamera unit 5,00             2.524.129,00              12.620.645,00                 

 Lantai 5

1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Dome Camera unit 5,00             11.585.575,00            57.927.875,00                 

(FLEXIDOME IP Micro 3000i ) NDE-3502-F02i

2 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Instalasi dan Setup Kamera unit 5,00             2.524.129,00              12.620.645,00                 

 Lantai 6

1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Dome Camera unit 5,00             11.585.575,00            57.927.875,00                 

(FLEXIDOME IP Micro 3000i ) NDE-3502-F02i

2 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Instalasi dan Setup Kamera unit 5,00             2.524.129,00              12.620.645,00                 

 Lantai 7

1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Dome Camera unit 6,00             11.585.575,00            69.513.450,00                 

(FLEXIDOME IP Micro 3000i ) NDE-3502-F02i

2 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Instalasi dan Setup Kamera unit 6,00             2.524.129,00              15.144.774,00                 

JUMLAH TOTAL PEKERJAAN CCTV 1.930.601.614,33          

10.  DESAIN SPEAKER

 Pekerjaan dan pemasangan lengkap sesuai gambar kerja, spesifikasi teknis & termasuk commissioning

A. Peralatan Utama

1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Remote Paging Microphone (RM-200M) unit 1,00             7.678.475,00              7.678.475,00                   

2 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pre Amplifier Mixer Panel (Z-FV200PP-AS) unit 1,00             16.179.399,00            16.179.399,00                 

3 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Emergency Message Panel (Z-FV200EV-AS) unit 1,00             12.338.337,00            12.338.337,00                 

4 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Remote Microphone Receiver Panel (Z-FV200RF-AS)unit 1,00             12.338.337,00            12.338.337,00                 

5 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Speaker Selector 10 Ch (Z-SS1010R) unit 1,00             12.338.337,00            12.338.337,00                 

6 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Power Amplifier 240W (Z-FV224PA-AS) unit 1,00             12.338.337,00            12.338.337,00                 

7 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Power Amplifier 480W (Z-FV248PA-AS) unit 2,00             12.338.337,00            24.676.674,00                 

8 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Media Player (Z-MD200-AS) unit 1,00             12.338.337,00            12.338.337,00                 

9 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Cabinet Rack 23U with ACC (Rack 23) unit 1,00             12.338.337,00            12.338.337,00                 

B. Lantai Basement

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Ceiling Speaker 3W (ZS-648R) & Instalasi unit 23,00           917.323,00                 21.098.429,00                 

C. Lantai 1

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Ceiling Speaker 3W (ZS-648R) & Instalasi unit 55,00           917.323,00                 50.452.765,00                 

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Wall Box Speaker 6W (stair) (ZS-062) unit 1,00             663.050,00                 663.050,00                     

D. Lantai 2

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Ceiling Speaker 3W (ZS-648R) & Instalasi unit 40,00           917.323,00                 36.692.920,00                 

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Wall Box Speaker 6W (stair) (ZS-062) unit 1,00             663.050,00                 663.050,00                     

E. Lantai 3

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Ceiling Speaker 3W (ZS-648R) & Instalasi unit 55,00           917.323,00                 50.452.765,00                 

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Wall Box Speaker 6W (stair) (ZS-062) unit 1,00             663.050,00                 663.050,00                     

F. Lantai 4

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Ceiling Speaker 3W (ZS-648R) & Instalasi unit 41,00           917.323,00                 37.610.243,00                 

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Wall Box Speaker 6W (stair) (ZS-062) unit 1,00             663.050,00                 663.050,00                     

G. Lantai 5

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Ceiling Speaker 3W (ZS-648R) & Instalasi unit 42,00           917.323,00                 38.527.566,00                 

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Wall Box Speaker 6W (stair) (ZS-062) unit 1,00             663.050,00                 663.050,00                     

H. Lantai 6

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Ceiling Speaker 3W (ZS-648R) & Instalasi unit 42,00           917.323,00                 38.527.566,00                 



Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Wall Box Speaker 6W (stair) (ZS-062) unit 1,00             663.050,00                 663.050,00                     

I. Lantai 7

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Ceiling Speaker 3W (ZS-648R) & Instalasi unit 42,00           917.323,00                 38.527.566,00                 

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Wall Box Speaker 6W (stair) (ZS-062) unit 1,00             663.050,00                 663.050,00                     

JUMLAH TOTAL PEKERJAAN DESAIN SPEAKER 439.095.740,00             

11.  PENGADAAN DAN PENGINSTALAN WIFI

 Pekerjaan dan pemasangan lengkap sesuai gambar kerja, spesifikasi teknis & termasuk commissioning

A. Lantai Basement

Pengadaan dan Penginstalan TP-LINK TL-WR820N 300Mbps Wireless Router unit 1,00             244.127,00                 244.127,00                     

B. Lantai 1

Pengadaan dan Penginstalan TP-LINK TL-WR820N 300Mbps Wireless Router unit 6,00             244.127,00                 1.464.762,00                   

C. Lantai 2

Pengadaan dan Penginstalan TP-LINK TL-WR820N 300Mbps Wireless Router unit 6,00             244.127,00                 1.464.762,00                   

D. Lantai 3

Pengadaan dan Penginstalan TP-LINK TL-WR820N 300Mbps Wireless Router unit 6,00             244.127,00                 1.464.762,00                   

E. Lantai 4

Pengadaan dan Penginstalan TP-LINK TL-WR820N 300Mbps Wireless Router unit 15,00           244.127,00                 3.661.905,00                   

F. Lantai 5

Pengadaan dan Penginstalan TP-LINK TL-WR820N 300Mbps Wireless Router unit 6,00             244.127,00                 1.464.762,00                   

G. Lantai 6

Pengadaan dan Penginstalan TP-LINK TL-WR820N 300Mbps Wireless Router unit 6,00             244.127,00                 1.464.762,00                   

H. Lantai 7

Pengadaan dan Penginstalan TP-LINK TL-WR820N 300Mbps Wireless Router unit 7,00             244.127,00                 1.708.889,00                   

JUMLAH PENGADAAN DAN PENGINSTALAN WIFI 12.938.731,00               

12.  PEKERJAAN PABX

 Pekerjaan dan pemasangan lengkap sesuai gambar kerja, spesifikasi teknis & termasuk commissioning

A. Lantai 1

1 Pengadaan dan Penginstalan Stop Kontak Telp Panasonic & Instalasi unit 16,00           244.127,00                 3.906.032,00                   

2 Pengadaan dan Penginstalan Pesawat Telepon PABX & Instalasi unit 16,00           1.314.263,00              21.028.208,00                 

3 Pengadaan dan Penginstalan Kabel Supreme PABX & Instalasi m 320,00         32.485,00                   10.395.200,00                 

4 Pengadaan dan Penginstalan PABX Panasonic KX-TES824 Kap. 8 Line 24 Ext & Instalasi unit 1,00             18.877.167,00            18.877.167,00                 

B. Lantai 2

1 Pengadaan dan Penginstalan Stop Kontak Telp Panasonic & Instalasi unit 8,00             244.127,00                 1.953.016,00                   

2 Pengadaan dan Penginstalan Pesawat Telepon PABX & Instalasi unit 8,00             1.314.263,00              10.514.104,00                 

3 Pengadaan dan Penginstalan Kabel Supreme PABX & Instalasi m 160,00         32.485,00                   5.197.600,00                   

4 Pengadaan dan Penginstalan PABX Panasonic KX-TES824 Kap. 8 Line 24 Ext & Instalasi unit 1,00             18.877.167,00            18.877.167,00                 

C. Lantai 3

1 Pengadaan dan Penginstalan Stop Kontak Telp Panasonic & Instalasi unit 16,00           244.127,00                 3.906.032,00                   

2 Pengadaan dan Penginstalan Pesawat Telepon PABX & Instalasi unit 16,00           1.314.263,00              21.028.208,00                 

3 Pengadaan dan Penginstalan Kabel Supreme PABX & Instalasi m 320,00         32.485,00                   10.395.200,00                 

4 Pengadaan dan Penginstalan PABX Panasonic KX-TES824 Kap. 8 Line 24 Ext & Instalasi unit 1,00             18.877.167,00            18.877.167,00                 

D. Lantai 4

1 Pengadaan dan Penginstalan Stop Kontak Telp Panasonic & Instalasi unit 15,00           244.127,00                 3.661.905,00                   

2 Pengadaan dan Penginstalan Pesawat Telepon PABX & Instalasi unit 15,00           1.314.263,00              19.713.945,00                 

3 Pengadaan dan Penginstalan Kabel Supreme PABX & Instalasi m 300,00         32.485,00                   9.745.500,00                   

4 Pengadaan dan Penginstalan PABX Panasonic KX-TES824 Kap. 8 Line 24 Ext & Instalasi unit 1,00             18.877.167,00            18.877.167,00                 

E. Lantai 5

1 Pengadaan dan Penginstalan Stop Kontak Telp Panasonic & Instalasi unit 21,00           244.127,00                 5.126.667,00                   

2 Pengadaan dan Penginstalan Pesawat Telepon PABX & Instalasi unit 21,00           1.314.263,00              27.599.523,00                 

3 Pengadaan dan Penginstalan Kabel Supreme PABX & Instalasi m 420,00         32.485,00                   13.643.700,00                 

4 Pengadaan dan Penginstalan PABX Panasonic KX-TES824 Kap. 8 Line 24 Ext & Instalasi unit 1,00             18.877.167,00            18.877.167,00                 

F. Lantai 6

1 Pengadaan dan Penginstalan Stop Kontak Telp Panasonic & Instalasi unit 21,00           244.127,00                 5.126.667,00                   

2 Pengadaan dan Penginstalan Pesawat Telepon PABX & Instalasi unit 21,00           1.314.263,00              27.599.523,00                 

3 Pengadaan dan Penginstalan Kabel Supreme PABX & Instalasi m 420,00         32.485,00                   13.643.700,00                 

4 Pengadaan dan Penginstalan PABX Panasonic KX-TES824 Kap. 8 Line 24 Ext & Instalasi unit 1,00             18.877.167,00            18.877.167,00                 

G. Lantai 7

1 Pengadaan dan Penginstalan Stop Kontak Telp Panasonic & Instalasi unit 17,00           244.127,00                 4.150.159,00                   

2 Pengadaan dan Penginstalan Pesawat Telepon PABX & Instalasi unit 17,00           1.314.263,00              22.342.471,00                 

3 Pengadaan dan Penginstalan Kabel Supreme PABX & Instalasi m 340,00         32.485,00                   11.044.900,00                 

4 Pengadaan dan Penginstalan PABX Panasonic KX-TES824 Kap. 8 Line 24 Ext & Instalasi unit 1,00             18.877.167,00            18.877.167,00                 

JUMLAH PENGERJAAN PABX 383.862.429,00             

13.  PEKERJAAN FIRE ALARM / ALAT DETEKSI KEBAKARAN

 Pekerjaan dan pemasangan lengkap sesuai gambar kerja, spesifikasi teknis & termasuk commissioning

A. Peralatan Utama

1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FPE-8000-PPC

Premium Wall-mount MCFA with Hot Swap Loop Module & Instalasi

2 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FPE-8000-FMR Keypad,

Flush-mount and surface-mount & Instalasi

B. Modul TB Kontrol

1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FLM-420-18R1-S

Octo-input interface module with relay & instalasi

2 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FLM-420-RLV8-S

Octo-relay interface module low voltage & instalasi

C. Lantai Basement

1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Module - Module untuk TB & instalasi set 1,00             11.579.889,68            11.579.889,68                 

2 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FAH-425-T-R Addressable ROR Detector buah 29,00           2.414.821,87              70.029.834,23                 

3 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FMC-120-DKM-G-R Large Housing,

Double Action, Indoor, Red

4 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan MB-G6-24-R Motor Bell, 6" 24V, Red buah 2,00             2.816.848,22              5.633.696,44                   

5 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FNS-320-SRD Beacon, SurfaceMount Red buah 2,00             849.442,70                 1.698.885,40                   

D. Lantai 1

1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Module - Module untuk TB set 1,00             11.579.889,68            11.579.889,68                 

2 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FAH-425-T-R Addressable ROR Detector buah 29,00           2.414.821,87              70.029.834,23                 

set 1,00             257.220.376,51           257.220.376,51               

set 1,00             56.404.818,00            56.404.818,00                 

set 1,00             1.498.539,28              1.498.539,28                   

set 1,00             10.590.288,00            10.590.288,00                 

buah 2,00             1.582.420,00              3.164.840,00                   



3 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FAP-425-O-R Addressable Smoke Detector buah 14,00           384.480,00                 5.382.720,00                   

4 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FMC-120-DKM-G-R Large Housing,

Double Action, Indoor, Red

5 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan MB-G6-24-R Motor Bell, 6" 24V, Red buah 3,00             2.816.848,22              8.450.544,66                   

6 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FNS-320-SRD Beacon, SurfaceMount Red buah 3,00             849.442,70                 2.548.328,10                   

E. Lantai 2

1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Module - Module untuk TB set 1,00             11.579.889,68            11.579.889,68                 

2 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FAH-425-T-R Addressable ROR Detector buah 40,00           2.414.821,87              96.592.874,80                 

3 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FAP-425-O-R Addressable Smoke Detector buah 13,00           384.480,00                 4.998.240,00                   

4 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FMC-120-DKM-G-R Large Housing,

Double Action, Indoor, Red

5 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan MB-G6-24-R Motor Bell, 6" 24V, Red buah 3,00             2.816.848,22              8.450.544,66                   

6 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FNS-320-SRD Beacon, SurfaceMount Red buah 3,00             849.442,70                 2.548.328,10                   

F. Lantai 3

1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Module - Module untuk TB set 1,00             11.579.889,68            11.579.889,68                 

2 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FAH-425-T-R Addressable ROR Detector buah 52,00           2.414.821,87              125.570.737,24               

3 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FAP-425-O-R Addressable Smoke Detector buah 8,00             384.480,00                 3.075.840,00                   

4 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FMC-120-DKM-G-R Large Housing,

Double Action, Indoor, Red

5 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan MB-G6-24-R Motor Bell, 6" 24V, Red buah 3,00             2.816.848,22              8.450.544,66                   

6 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FNS-320-SRD Beacon, SurfaceMount Red buah 3,00             849.442,70                 2.548.328,10                   

G. Lantai 4

1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Module - Module untuk TB set 1,00             11.579.889,68            11.579.889,68                 

2 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FAH-425-T-R Addressable ROR Detector buah 29,00           2.414.821,87              70.029.834,23                 

3 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FAP-425-O-R Addressable Smoke Detector buah 14,00           384.480,00                 5.382.720,00                   

4 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FMC-120-DKM-G-R Large Housing,

Double Action, Indoor, Red

5 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan MB-G6-24-R Motor Bell, 6" 24V, Red buah 3,00             2.816.848,22              8.450.544,66                   

6 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FNS-320-SRD Beacon, SurfaceMount Red buah 3,00             849.442,70                 2.548.328,10                   

H. Lantai 5

1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Module - Module untuk TB set 1,00             11.579.889,68            11.579.889,68                 

2 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FAH-425-T-R Addressable ROR Detector buah 31,00           2.414.821,87              74.859.477,97                 

3 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FAP-425-O-R Addressable Smoke Detector buah 16,00           384.480,00                 6.151.680,00                   

4 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FMC-120-DKM-G-R Large Housing,

Double Action, Indoor, Red

5 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan MB-G6-24-R Motor Bell, 6" 24V, Red buah 3,00             2.816.848,22              8.450.544,66                   

6 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FNS-320-SRD Beacon, SurfaceMount Red buah 3,00             849.442,70                 2.548.328,10                   

I. Lantai 6

1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Module - Module untuk TB set 1,00             11.579.889,68            11.579.889,68                 

2 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FAH-425-T-R Addressable ROR Detector buah 31,00           2.414.821,87              74.859.477,97                 

3 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FAP-425-O-R Addressable Smoke Detector buah 16,00           384.480,00                 6.151.680,00                   

4 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FMC-120-DKM-G-R Large Housing,

Double Action, Indoor, Red

5 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan MB-G6-24-R Motor Bell, 6" 24V, Red buah 3,00             2.816.848,22              8.450.544,66                   

6 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FNS-320-SRD Beacon, SurfaceMount Red buah 3,00             849.442,70                 2.548.328,10                   

J. Lantai 7

1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Module - Module untuk TB set 1,00             11.579.889,68            11.579.889,68                 

2 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FAH-425-T-R Addressable ROR Detector buah 25,00           2.414.821,87              60.370.546,75                 

3 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FAP-425-O-R Addressable Smoke Detector buah 17,00           384.480,00                 6.536.160,00                   

4 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FMC-120-DKM-G-R Large Housing,

Double Action, Indoor, Red

5 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan MB-G6-24-R Motor Bell, 6" 24V, Red buah 3,00             2.816.848,22              8.450.544,66                   

6 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FNS-320-SRD Beacon, SurfaceMount Red buah 3,00             849.442,70                 2.548.328,10                   

JUMLAH PENGERJAAN FIRE ALARM 1.219.095.147,81          

14.  HYDRANT

 Pekerjaan dan pemasangan lengkap sesuai gambar kerja, spesifikasi teknis & termasuk commissioning

A. PERALATAN UTAMA

A.1 DIESEL FIRE PUMP (DFP) unit 1,00             1.046.293.701,00        1.046.293.701,00            

Type : Centrifugal End Suction / Horizontal Split Case

Model : PISO 63-315H + 78 KW

Kapasitas : minimal 500 GPM ( 3.750 Lt/men )

150% Capacity : 750 GPM

Total Head : 120 meter

Speed : 2900 Rpm / 2 Pole

Shaft Power : 50,62 kw @150% Capacity

Engine : 110 kw

Material

 - Casing : Cast Iron

 - Impeller : Bronze

 - Shaft : Carbon Steel, Bronze Sleave

Fire Pump Specialities and Accessories :

C/W Heat Exchanger Cooling System, Lead Acid Batteries with Rack & Cable,

Standard Muffler, Fuel Oil Tank 200 liter, Battery Charger, Overspeed Shutdown

Protection, Double Selenoid Starter, Panel Control

C/W :

 - Heat Exchager Piping Assy

 - Flexible Exhaust Connector

 - Industrial Type Exhaust Silencer

 - Engine Jacket Water Heater of Factory Installed - Fuel Tank cap. 165 gallons, 

Fuel System & Accessories & Fitting Package according to NFPA-20 

Microcontroller Diesel Engine Fire Pump Controller with Negative Ground, 12VDC

Lead Acid Battery, 50 Hertz Operation, including all the standard features.

Fire Pump Specialities and Accessories :

Suction Pressure Gauge and Discharge Pressure Gauge

Automatic Air Vent

Enclosed Waste Cone dia. 6" x 10" Flange ANSI

Main Relief Valve OCV 300 lbs dia. 6" Flange ANSI std. FM

Flow Measuring System, GERAND Fire Pump Test Meter of FM Approved, size 8

A.2 ELECTRIC FIRE PUMP (EFP) unit 1,00             505.786.733,00           505.786.733,00               

Type : Centrifugal End Suction / Horizontal Split Case

Model : PISO 65-315H + 75 KW

Kapasitas : minimal 500 GPM (3.785 Lt/men)

150% Capacity : 750 GPM

Total Head : 120 meter

Speed : 2900 Rpm / 2 Pole

Shaft Power : 50,62 kw @150% Capacity

Motor : 110 kw / 3 ph / 380 V - 400 V / 50 Hz

Material

 - Casing : Cast Iron

 - Impeller : Bronze

buah 3,00             1.582.420,00              4.747.260,00                   

buah 3,00             1.582.420,00              4.747.260,00                   

buah 3,00             1.582.420,00              4.747.260,00                   

buah 3,00             1.582.420,00              4.747.260,00                   

buah 3,00             1.582.420,00              4.747.260,00                   

buah 3,00             1.582.420,00              4.747.260,00                   

buah 3,00             1.582.420,00              4.747.260,00                   



 - Shaft : Carbon Steel, Bronze Sleave

Accessories :

C/W Electric Fire Hydrant Controller Comply NFPA 20, Free Standing Lockable

Door with Isolating Disconnect Wye Delta Controllers Open Transition with Run Period

Timer, Loss of Phase, A compound of Suction Pressure Gauge and Discharge Pressure

Gauge, Automatic Air Release Valve, Casing Relief Valve.

A.3 JOCKEY FIRE PUMP (JFP) unit 1,00             124.813.867,00           124.813.867,00               

Type : Vertical Multistage in Line

Model : Helix FIRST V 620-5/25/E/KS/400-50

Kapasitas : 25 GPM (200 Lt / men)

Total Head : 130 meter

Speed : 2900 Rpm / 2 Pole

Motor : 11 kw / 3 ph / 380 V - 400 V / 50 Hz

Type Seal : Mechanical Seal

Putaran : max 2.950 rpm

Material

 - Casing : Stainless Steel

 - Impeller : Stainless Steel 

 - Shaft : Stainless Steel

Accessories :

C/W Jockey Fire Pump Controller, Wall Mounted Type,

Direct On Line Starting Operating.

Circulation Relief Valve 3/4" , Suction and Discharge Pressure Gauge

A.4 PRESSURE TANK (PT) unit 1,00             371.407.235,00           371.407.235,00               

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FLM-420-18R1-S

Octo-input interface module with relay

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan FLM-420-RLV8-S

Octo-relay interface module low voltage

1 Gate Valve Diameter 150 mm unit 1,00             76.436.760,00            76.436.760,00                 

2 Gate Valve Diameter 100 mm unit 1,00             46.063.018,00            46.063.018,00                 

3 Stainer Diameter 150 mm unit 1,00             29.362.702,00            29.362.702,00                 

4 FAH-425-T-R Addressable ROR Detector unit 16,00           851.908,00                 13.630.528,00                 

5 Module-module untuk TB unit 1,00             2.741.378,00              2.741.378,00                   

6 Flexible Joint Valve Diameter 100 mm unit 1,00             4.947.510,00              4.947.510,00                   

7 FM C-120 DKM -G-R Large Housing, Double Action, Indoor, Red unit 1,00             6.857.094,00              6.857.094,00                   

8 FNS-320-SRD Beacon, Surface-Mount, Red unit 1,00             8.880.865,00              8.880.865,00                   

9 M B-G6-24-R Motor Bell, 6" 24V, Red unit 1,00             9.710.078,00              9.710.078,00                   

A.5 ACCESSORIES SUCTION / DISCHARGE ELECTRIC FIRE PUMP (EHP)

1 Gate Valve Diameter 150 mm unit 1,00             76.436.760,00            76.436.760,00                 

2 Gate Valve Diameter 100 mm unit 1,00             46.063.018,00            46.063.018,00                 

3 Stainer Diameter 150 mm unit 1,00             29.362.702,00            29.362.702,00                 

4 Check Valve Diameter 100 mm unit 1,00             12.838.339,00            12.838.339,00                 

5 Flexible Joint Valve Diameter 150 mm unit 1,00             7.268.363,00              7.268.363,00                   

6 Flexible Joint Valve Diameter 100 mm unit 1,00             4.947.510,00              4.947.510,00                   

7 Foot Valve Diameter 150 mm unit 1,00             1.790.235,00              1.790.235,00                   

8 Pressure Gauge (PG) c/w Balve Valve Diameter 15 mm unit 1,00             1.790.235,00              1.790.235,00                   

9 Pressure Switch (PS) c/w Balve Valve Diameter 15 mm unit 1,00             4.054.662,00              4.054.662,00                   

A.6 ACCESSORIES SUCTION / DISCHARGE JOCKEY FIRE PUMP (JP)

1 Gate Valve Diameter 50 mm unit 2,00             10.944.597,00            21.889.194,00                 

2 Stainer Diameter 50 mm unit 1,00             3.828.869,00              3.828.869,00                   

3 Check Valve Diameter 50 mm unit 1,00             3.879.955,00              3.879.955,00                   

4 Flexible Joint Valve Diameter 50 mm unit 2,00             5.063.566,00              10.127.132,00                 

5 Foot Valve Diameter 50 mm unit 1,00             7.639.671,00              7.639.671,00                   

6 Pressure Gauge (PG) c/w Balve Valve Diameter 15 mm unit 1,00             1.790.235,00              1.790.235,00                   

7 Pressure Switch (PS) c/w Balve Valve Diameter 15 mm unit 1,00             4.455.785,00              4.455.785,00                   

8 Accessories unit 1,00             985.803,16                 985.803,16                     

A.7 VALVE / ACCESSORIES DI HEADER & RWT

1 Pipa Header BS Sch 40 Diameter 250 mm C/W Flanz dan Accessories unit 1,00             59.477.810,00            59.477.810,00                 

2 Gate Valve Diameter 150 mm unit 2,00             76.436.760,00            152.873.520,00               

3 Gate Valve Diameter 100 mm unit 2,00             46.063.018,00            92.126.036,00                 

4 Gate Valve Diameter 80 mm unit 1,00             12.636.754,00            12.636.754,00                 

5 Gate Valve Diameter 50 mm unit 1,00             10.944.597,00            10.944.597,00                 

6 Flow Meter (FM) Diameter 100 mm unit 1,00             40.697.653,00            40.697.653,00                 

7 Safety Release Valve (SRV) Diameter 100 mm unit 1,00             77.844.918,00            77.844.918,00                 

8 Pressure Gauge (PG) c/w Balve Valve Diameter 15 mm unit 1,00             1.790.235,00              1.790.235,00                   

9 Pressure Switch (PS) c/w Balve Valve Diameter 15 mm unit 3,00             4.054.662,00              12.163.986,00                 

A.8 PIPING FUEL TANK

1 Pipa Suction and Discharge JP Black Steel Pipe (BSP) Schd 40 Diameter 25mm,

Gate Valve Diameter 25 mm & Accessories

A.9 PEMIPAAN DI RG. POMPA LENGKAP MATERIAL BANTU PIPA SUCTION &

DISCHARGE DIESEL FIRE PUMP (DFP)

1 Black Steel Pipe (BSP) Schd 40 Diameter 100 mm C/W Flange / Hanger /

Support / Bracket untuk Pipa Suction Pompa Diesel

2 Black Steel Pipe (BSP) Schd 40 Diameter 80 mm C/W Flange / Hanger /

Support / Bracket untuk Pipa Discharge Pompa Diesel ke Header

A.10 PIPA SUCTION & DISCHARGE ELECTRIC FIRE PUMP (DFP)

1 Black Steel Pipe (BSP) Schd 40 Diameter 100 mm C/W Flange / Hanger /

Support / Bracket untuk Pipa Suction Pompa Diesel

2 Black Steel Pipe (BSP) Schd 40 Diameter 80 mm C/W Flange / Hanger /

Support / Bracket untuk Pipa Discharge Pompa Diesel ke Header

A.11 PIPA SUCTION & DISCHARGE JOCKEY PUMP (DJP)

1 Black Steel Pipe (BSP) Schd 40 Diameter 50 mm C/W Flange / Hanger /

Support / Bracket untuk Pipa Pompa Jockey Suction

2 Black Steel Pipe (BSP) Schd 40 Diameter 50 mm C/W Flange / Hanger /

Support / Bracket untuk Pipa Pompa Discharge Jockey Suction ke Header

3 Pipa Flow Meter (FM) dari Header ke RTW Black Steel Pipe (BSP)

Schd 40 Diameter 100 mm

A.12 PIPA DARI HEADER

1 Black Steel Pipe (BSP) Schd 40 Diameter 200 mm C/W Flange / Hanger /

Support / Bracket dari Header ke Ground Water Tank

B. INSTALASI PEMIPAAN SISTEM HYDRANT

Pemipaan c/w SUPPORT & MATERIAL BANTU 

a. Spesifikasi Pipa Fire Fighting 

Pipa : Black Steel, Material Black Steel Schedule 40 Standar ASTM / SNI

Dicat merah untuk yang tampak, di-wrapping untuk pipa yang ditanam

b. Seluruh valve & fixture harus mempunyai working pressure minimal 250 

psi / 16 bar, standard

c. Hydrant Box

 - Landing Valve 65 mm, Valve Ø40

 - Tutup HB bahan stainless steel hairline lengkap dengan indikasi

unit 1,00             5.432.827,00              5.432.827,00                   

m 3,00             2.611.171,00              7.833.513,00                   

m 1,00             1.683.524,00              1.683.524,00                   

m 4,00             3.012.294,00              12.049.176,00                 

m 1,00             2.084.558,00              2.084.558,00                   

m 2,00             600.483,00                 1.200.966,00                   

m 1,00             653.171,00                 653.171,00                     

m 6,00             15.699.511,00            94.197.066,00                 

unit 1,00             10.387.457,00            10.387.457,00                 



 - Hydrant Box, tebal plate min 1,6 mm dan Housing tebal 1,6 mm

 - Tulisan dicat warna merah

B.1 SITE PLAN

1 Black Steel Pipe (BSP) Schd 40 Diameter 150 mm dari Header ke Instalasi

Pipa Hydrant

2 Black Steel Pipe (BSP) Schd 40 Diameter 100 mm C/W Flange / Hanger /

Support / Bracket untuk Pipa Pompa Suction Diesel

3 Black Steel Pipe (BSP) Schd 40 Diameter 100 mm C/W Flange / Hanger /

Support / Bracket untuk Pipa Pompa Suction Diesel

4 Hydrant Pillar 2 Way, Standard Painted in Red unit 2,00             22.429.869,00            44.859.738,00                 

5 Siamesse Connection 2 Way, Standard Painted in Red unit 1,00             16.117.277,00            16.117.277,00                 

6 Outdoor HydrantBox (OHB) Standard Complete Nozzle, Hose as Specification

and Accessories

7 Gate Valve Diameter 100 mm unit 4,00             46.464.052,00            185.856.208,00               

8 Gate Valve Diameter 100 mm unit 1,00             46.464.052,00            46.464.052,00                 

9 Check Valve Diameter 100 mm unit 1,00             13.239.373,00            13.239.373,00                 

B.2 LANTAI 1

Pemipaan termasuk jointing, elbow, tee, support, hanger, etc

1 Diameter Pipa Riser : Ø150 mm m² 4,00             5.527.167,00              22.108.668,00                 

2 Diameter Pipa Ø100 mm (pipa utama ke IHB) m² 40,00           747.956,00                 29.918.240,00                 

3 Diameter Pipa Ø80 mm (ke IHB) m² 56,00           535.157,00                 29.968.792,00                 

4 Diameter Pipa Ø65mm (ke IHB) m² 42,00           401.835,00                 16.877.070,00                 

5 Diameter Pipa Ø40 mm m² 3,00             204.611,00                 613.833,00                     

6 Indoor Hydrant Box unit 2,00             17.518.582,00            35.037.164,00                 

Material : Steel Painted Tebal Plate 1,6 mm

Valve - Valve : minimal working pressure 16 bar

Lengkap dengan : 1 roll Fire Hose with Machine Coupling

Ukuran Ø40 mm x 30.0 m

1 buah Hydrant Valve ukuran Ø40 mm + orifice

1 buah Hydrant Valve ukuran Ø65 mm + orifice

1 buah Hose Nozzle ukuran Ø40 mm

7 Gate Valve Ø100 mm unit 1,00             46.464.052,00            46.464.052,00                 

8 Fire Extinguisher (FE) : CO = 23 kg c/w Trolly c/w Glass cabinet and bracket unit 2,00             4.531.613,00              9.063.226,00                   

9 Dry Chemical Powder, Capacity 4,5 kg (FE) c/w Glass Cabinet and Bracket unit 1,00             3.117.047,00              3.117.047,00                   

10 CO2, capacity 4,5 kg (FE) c/w Glass Cabinet and Bracket unit 2,00             2.513.627,00              5.027.254,00                   

C. FIRE SUPRESSION GAS LT. 2 (RUANG KONTROL DAN RUANG SERVER)

Sistem : Central - Total Flooding Central - Total Flooding

Gas : Inergen

Accessories : sistem harus terpasang lengkap dan berfungsi dengan baik

serta termasuk peralatan bantu

C.1 Pekerjaan Mechanical Equipment

Main Equipment Inergen Fire Supression System (HYGOOD)

1 80 liter container, 300 bar iFlow with Contacted P. Gauge Hose, check valve,

act hose and pneumatic cone

2 Pilot Cylinder ap 3 Liter w/ Manual Release and Selenoid unit 1,00             4.722.874,00              4.722.874,00                   

3 Selector Valve 1" w/ Selenoid and Manual Release unit 3,00             3.716.996,00              11.150.988,00                 

4 Pressure Switch unit 3,00             2.439.490,00              7.318.470,00                   

5 Nozzle unit 16,00           5.559.919,00              88.958.704,00                 

6 iFlow Bracket Main Equipment Fire Detection System (Notifier) for Inergen unit 1,00             1.327.524,00              1.327.524,00                   

7 Intelligent Releasing Control Panel c/w Batt 159 Address Detector & Module unit 1,00             4.493.076,00              4.493.076,00                   

8 Alarm Bell unit 4,00             1.780.890,00              7.123.560,00                   

9 Horn c/w Strobe Light unit 4,00             11.875.092,00            47.500.368,00                 

10 Manual Release c/w Abort Switch unit 3,00             37.516.615,00            112.549.845,00               

11 Addressable Releasing Module unit 1,00             27.759.723,00            27.759.723,00                 

12 Control Module unit 12,00           13.964.634,00            167.575.608,00               

13 Monitor Module unit 13,00           9.426.346,00              122.542.498,00               

14 Evacuate Area Sign Lamp unit 5,00             12.043.569,00            60.217.845,00                 

15 Gas Discharge Sign Lamp unit 5,00             4.790.247,00              23.951.235,00                 

16 Junction Box unit 3,00             1.312.216,00              3.936.648,00                   

JUMLAH PENGERJAAN HYDRANT 5.423.604.903,66          

15. SPRINKLER

 Pekerjaan dan pemasangan lengkap sesuai gambar kerja, spesifikasi teknis & termasuk commissioning

A. Lantai Basement

1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Tyco Sprinkler Head Upright 

79
oC

 3/4 NPT K=8 (Instalasi dan Aksesoris)

2 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Sprinkler Head Viking

VK202 Pendant 68 
o
C (Instalasi dan Aksesoris)

Instalasi sprinkler dengan Pipa Black Steel Sch. 40 ASTM A53 termasuk

fitting dan aksesoris:

 - Diameter 100 mm m 42,85           747.956,00                 32.049.914,60                 

 - Diameter 80 mm m 38,55           535.157,00                 20.630.302,35                 

 - Diameter 65 mm m 39,50           401.835,00                 15.872.482,50                 

 - Diameter 50 mm m 31,00           266.822,00                 8.271.482,00                   

 - Diameter 40 mm m 21,00           204.611,00                 4.296.831,00                   

 - Diameter 32 mm m 84,55           169.990,00                 14.372.654,50                 

 - Diameter 25 mm m 125,00         127.359,00                 15.919.875,00                 

Instalasi Test Drain dengan Pipa Black Steel Sch. 40 termasuk

fitting dan aksesoris:

 - Diameter 25 mm m 18,58           127.359,00                 2.366.330,22                   

Gate Valve diameter 100 mm buah 1,00             6.469.766,00              6.469.766,00                   

Flow Switch diameter 100 mm buah 1,00             2.724.290,00              2.724.290,00                   

Pressure Gauge buah 1,00             1.238.524,00              1.238.524,00                   

B. Lantai 1

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Sprinkler Head Viking

VK202 Pendant 68 
o
C (Instalasi dan Aksesoris)

Instalasi sprinkler dengan Pipa Black Steel Sch. 40 ASTM A53 termasuk

fitting dan aksesoris:

 - Diameter 100 mm m 30,00           747.956,00                 22.438.680,00                 

 - Diameter 80 mm m 28,00           535.157,00                 14.984.396,00                 

 - Diameter 65 mm m 28,00           401.835,00                 11.251.380,00                 

 - Diameter 50 mm m 25,00           266.822,00                 6.670.550,00                   

 - Diameter 40 mm m 18,00           204.611,00                 3.682.998,00                   

 - Diameter 32 mm m 84,00           169.990,00                 14.279.160,00                 

 - Diameter 25 mm m 110,00         127.359,00                 14.009.490,00                 

Instalasi Test Drain dengan Pipa Black Steel Sch. 40 termasuk

fitting dan aksesoris:

 - Diameter 25 mm m 19,00           127.359,00                 2.419.821,00                   

Gate Valve diameter 100 mm buah 1,00             6.469.766,00              6.469.766,00                   

Flow Switch diameter 100 mm buah 1,00             2.724.290,00              2.724.290,00                   

m 15,00           3.403.271,00              51.049.065,00                 

m 71,75           3.012.294,00              216.132.094,50               

m 5,00             3.012.294,00              15.061.470,00                 

unit 4,00             17.919.616,00            71.678.464,00                 

unit 18,00           43.981.397,00            791.665.146,00               

unit 44,00           252.048,00                 11.090.112,00                 

unit 42,00           131.008,00                 5.502.336,00                   

unit 158,00         131.008,00                 20.699.264,00                 



Pressure Gauge buah 1,00             1.238.524,00              1.238.524,00                   

C. Lantai 2

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Sprinkler Head Viking

VK202 Pendant 68 
o
C (Instalasi dan Accessories)

Instalasi sprinkler dengan Pipa Black Steel Sch. 40 ASTM A53 termasuk

fitting dan aksesoris:

 - Diameter 100 mm m 30,00           747.956,00                 22.438.680,00                 

 - Diameter 80 mm m 28,00           535.157,00                 14.984.396,00                 

 - Diameter 65 mm m 28,00           401.835,00                 11.251.380,00                 

 - Diameter 50 mm m 25,00           266.822,00                 6.670.550,00                   

 - Diameter 40 mm m 18,00           204.611,00                 3.682.998,00                   

 - Diameter 32 mm m 84,00           169.990,00                 14.279.160,00                 

 - Diameter 25 mm m 110,00         127.359,00                 14.009.490,00                 

Instalasi Test Drain dengan Pipa Black Steel Sch. 40 termasuk

fitting dan aksesoris:

 - Diameter 25 mm m 19,00           127.359,00                 2.419.821,00                   

Gate Valve diameter 100 mm buah 1,00             6.469.766,00              6.469.766,00                   

Flow Switch diameter 100 mm buah 1,00             2.724.290,00              2.724.290,00                   

Pressure Gauge buah 1,00             1.238.524,00              1.238.524,00                   

D. Lantai 3

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangnan Sprinkler Head Viking

VK202 Pendant 68 
o
C (Instalasi dan Accessories)

Instalasi sprinkler dengan Pipa Black Steel Sch. 40 ASTM A53 termasuk

fitting dan aksesoris:

 - Diameter 100 mm m 30,00           747.956,00                 22.438.680,00                 

 - Diameter 80 mm m 28,00           535.157,00                 14.984.396,00                 

 - Diameter 65 mm m 28,00           401.835,00                 11.251.380,00                 

 - Diameter 50 mm m 25,00           266.822,00                 6.670.550,00                   

 - Diameter 40 mm m 18,00           204.611,00                 3.682.998,00                   

 - Diameter 32 mm m 84,00           169.990,00                 14.279.160,00                 

 - Diameter 25 mm m 110,00         127.359,00                 14.009.490,00                 

Instalasi Test Drain dengan Pipa Black Steel Sch. 40 termasuk

fitting dan aksesoris:

 - Diameter 25 mm m 19,00           127.359,00                 2.419.821,00                   

Gate Valve diameter 100 mm buah 1,00             6.469.766,00              6.469.766,00                   

Flow Switch diameter 100 mm buah 1,00             2.724.290,00              2.724.290,00                   

Pressure Gauge buah 1,00             1.238.524,00              1.238.524,00                   

E. Lantai 4

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangnan Sprinkler Head Viking

VK202 Pendant 68 
o
C

Instalasi sprinkler dengan Pipa Black Steel Sch. 40 ASTM A53 termasuk

fitting dan aksesoris:

 - Diameter 100 mm m 30,00           747.956,00                 22.438.680,00                 

 - Diameter 80 mm m 28,00           535.157,00                 14.984.396,00                 

 - Diameter 65 mm m 28,00           401.835,00                 11.251.380,00                 

 - Diameter 50 mm m 25,00           266.822,00                 6.670.550,00                   

 - Diameter 40 mm m 18,00           204.611,00                 3.682.998,00                   

 - Diameter 32 mm m 84,00           169.990,00                 14.279.160,00                 

 - Diameter 25 mm m 110,00         127.359,00                 14.009.490,00                 

Instalasi Test Drain dengan Pipa Black Steel Sch. 40 termasuk

fitting dan aksesoris:

 - Diameter 25 mm m 19,00           127.359,00                 2.419.821,00                   

Gate Valve diameter 100 mm buah 1,00             6.469.766,00              6.469.766,00                   

Flow Switch diameter 100 mm buah 1,00             2.724.290,00              2.724.290,00                   

Pressure Gauge buah 1,00             1.238.524,00              1.238.524,00                   

F. Lantai 5

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangnan Sprinkler Head Viking

VK202 Pendant 68 
o
C (Instalasi dan Aksesoris)

Instalasi sprinkler dengan Pipa Black Steel Sch. 40 ASTM A53 termasuk

fitting dan aksesoris:

 - Diameter 100 mm m 30,00           747.956,00                 22.438.680,00                 

 - Diameter 80 mm m 28,00           535.157,00                 14.984.396,00                 

 - Diameter 65 mm m 28,00           401.835,00                 11.251.380,00                 

 - Diameter 50 mm m 25,00           266.822,00                 6.670.550,00                   

 - Diameter 40 mm m 18,00           204.611,00                 3.682.998,00                   

 - Diameter 32 mm m 84,00           169.990,00                 14.279.160,00                 

 - Diameter 25 mm m 110,00         127.359,00                 14.009.490,00                 

Instalasi Test Drain dengan Pipa Black Steel Sch. 40 termasuk

fitting dan aksesoris:

 - Diameter 25 mm m 19,00           127.359,00                 2.419.821,00                   

Gate Valve diameter 100 mm buah 1,00             6.469.766,00              6.469.766,00                   

Flow Switch diameter 100 mm buah 1,00             2.724.290,00              2.724.290,00                   

Pressure Gauge buah 1,00             1.238.524,00              1.238.524,00                   

G. Lantai 6

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangnan Sprinkler Head Viking

VK202 Pendant 68 
o
C (Instalasi dan Aksesoris)

Instalasi sprinkler dengan Pipa Black Steel Sch. 40 ASTM A53 termasuk

fitting dan aksesoris:

 - Diameter 100 mm m 40,00           747.956,00                 29.918.240,00                 

 - Diameter 80 mm m 36,00           535.157,00                 19.265.652,00                 

 - Diameter 65 mm m 36,00           401.835,00                 14.466.060,00                 

 - Diameter 50 mm m 30,00           266.822,00                 8.004.660,00                   

 - Diameter 40 mm m 18,00           204.611,00                 3.682.998,00                   

 - Diameter 32 mm m 84,00           169.990,00                 14.279.160,00                 

 - Diameter 25 mm m 125,00         127.359,00                 15.919.875,00                 

Instalasi Test Drain dengan Pipa Black Steel Sch. 40 termasuk

fitting dan aksesoris:

 - Diameter 25 mm m 19,00           127.359,00                 2.419.821,00                   

Gate Valve diameter 100 mm buah 1,00             6.469.766,00              6.469.766,00                   

Flow Switch diameter 100 mm buah 1,00             2.724.290,00              2.724.290,00                   

Pressure Gauge buah 1,00             1.238.524,00              1.238.524,00                   

H. Lantai 7

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangnan Sprinkler Head Viking

VK202 Pendant 68 
o
C (Instalasi dan Aksesoris)

Instalasi sprinkler dengan Pipa Black Steel Sch. 40 ASTM A53 termasuk

fitting dan aksesoris:

unit 147,00         131.008,00                 19.258.176,00                 

unit 141,00         131.008,00                 18.472.128,00                 

unit 136,00         131.008,00                 17.817.088,00                 

unit 134,00         131.008,00                 17.555.072,00                 

unit 134,00         131.008,00                 17.555.072,00                 

unit 122,00         131.008,00                 15.982.976,00                 



 - Diameter 100 mm m 40,00           747.956,00                 29.918.240,00                 

 - Diameter 80 mm m 36,00           535.157,00                 19.265.652,00                 

 - Diameter 65 mm m 36,00           401.835,00                 14.466.060,00                 

 - Diameter 50 mm m 30,00           266.822,00                 8.004.660,00                   

 - Diameter 40 mm m 18,00           204.611,00                 3.682.998,00                   

 - Diameter 32 mm m 84,00           169.990,00                 14.279.160,00                 

 - Diameter 25 mm m 125,00         127.359,00                 15.919.875,00                 

Instalasi Test Drain dengan Pipa Black Steel Sch. 40 termasuk

fitting dan aksesoris:

 - Diameter 25 mm m 19,00           127.359,00                 2.419.821,00                   

Gate Valve diameter 100 mm buah 1,00             6.469.766,00              6.469.766,00                   

Flow Switch diameter 100 mm buah 1,00             2.724.290,00              2.724.290,00                   

Pressure Gauge buah 1,00             1.238.524,00              1.238.524,00                   

JUMLAH PENGERJAAN SPRINKLE 1.005.768.043,17          

16.  PEKERJAAN GAS MEDIS

 Pekerjaan dan pemasangan lengkap sesuai gambar kerja, spesifikasi teknis & termasuk commissioning

A. Sentral Gas Medis (termasuk Instalasi dan Aksesoris)

1 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Sentral Oksigen unit 1,00             260.665.959,00           260.665.959,00               

Sentral oksigen kapasitas 2x12, automatic system

AUTOMATIC CHANGEOVER SYSTEM

KAP 2X12 (24 TABUNG), terdiri dari:

- Oksigen supply system, kapasitas 2x12 cylinders

- Type: Automatic supply system

Equipment:

- Automatic change over manifold- Digital for O2, Tritech USA

- Header mainfold, accessories & rack rabung

- Pengadaan tabung oleh pihak RS

2 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Sentral Nitrous Oxide (N2O) unit 1,00             192.821.259,00           192.821.259,00               

Sentral N2O kapasitas 2x4, automatic system

AUTOMATIC CHANGEOVER SYSTEM

KAP 2X4 (8 TABUNG), terdiri dari:

- N2O supply system, kapasitas 2x4 cylinders

- Type: Automatic supply system

Equipment:

- Automatic change over manifold- Digital for O2, Tritech USA

- Header mainfold, accessories & rack rabung

- Pengadaan tabung oleh pihak RS

3 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Sentral Vacuum 

(Duplex System)

1. Vacuum Pump U5.166 Cap 165 M3/H. 4 Kw Becker German

2. Vacuum Tank (Volume 1000 liter)

3. Bacterial Filter 4 Control Panel

4. Support & Consumable Material

5. Vacuum Switch

4 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Sentral 

Compressed Air Duplex System

1. Compressor HITACHI

- Hitachi-Oiless Compressor 3.7OP(U)9.5G5A Cap 405 l/m

2. Compressor Tank (Vol. 1000 ltr) - lokal

3. Air Dryer AMH 8T

4. Pre Filter FTS 008

5. After Filter FTX 008

6. Carbon Filter

7. Control Panel

8. Support & Consumable Material

9. Regulator Compres Air SMC AR 6000

10. Compressor Switch

5 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Master Alarm Panel unit 1,00             16.013.859,00            16.013.859,00                 

B. LANTAI DASAR

1 Pemipaan Oksigen

Pipa tembaga merk Unipro ASTM B819 Type L

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 1 1/8" m 62,60           614.456,00                 38.464.945,60                 

Fitting unit 1,00             2.595.240,00              2.595.240,00                   

2 Pemipaan N2O

Pipa tembaga merk Unipro ASTM B819 Type L

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 7/8" m 50,60           448.560,00                 22.697.136,00                 

Fitting unit 1,00             1.454.260,00              1.454.260,00                   

3 Pemipaan Compressed Air

Pipa tembaga merk Unipro ASTM B819 Type L

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 1 1/8" m 50,60           614.456,00                 31.091.473,60                 

Fitting unit 1,00             2.097.730,00              2.097.730,00                   

4 Pemipaan Vacuum

Pipa tembaga merk Unipro ASTM B819 Type L

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 1 3/8" m 50,60           803.670,00                 40.665.702,00                 

Fitting unit 1,00             2.839.100,00              2.839.100,00                   

5 Ball Valve

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Ball Valve 1" buah 15,00           846.924,00                 12.703.860,00                 

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Ball Valve 3/4" buah 2,00             608.849,00                 1.217.698,00                   

C. LANTAI 1

1 Pemipaan Oksigen

Pipa tembaga merk Unipro ASTM B819 Type L

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 1 1/8" m 30,00           614.456,00                 18.433.680,00                 

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 7/8" m 16,50           448.560,00                 7.401.240,00                   

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 3/4" m 14,50           371.308,00                 5.383.966,00                   

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 5/8" m 18,00           305.682,96                 5.502.293,28                   

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 1/2" m 14,00           229.887,00                 3.218.418,00                   

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 3/8" m 30,00           166.074,00                 4.982.220,00                   

Fitting unit 1,00             2.792.820,00              2.792.820,00                   

2 Pemipaan Compressed Air

Pipa tembaga merk Unipro ASTM B819 Type L

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 1 1/8" m 30,00           614.456,00                 18.433.680,00                 

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 7/8" m 16,50           448.560,00                 7.401.240,00                   

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 3/4" m 14,50           371.308,00                 5.383.966,00                   

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 5/8" m 18,00           305.682,96                 5.502.293,28                   

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 1/2" m 14,00           229.887,00                 3.218.418,00                   

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 3/8" m 30,00           166.074,00                 4.982.220,00                   

Fitting unit 1,00             2.792.820,00              2.792.820,00                   

3 Pemipaan Vacuum

Pipa tembaga merk Unipro ASTM B819 Type L

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 1 3/8" m 30,00           803.670,00                 24.110.100,00                 

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 1 1/8" m 16,50           614.456,00                 10.138.524,00                 

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 7/8" m 14,50           448.560,00                 6.504.120,00                   

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 3/4" m 18,00           371.308,00                 6.683.544,00                   

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 5/8" m 14,00           305.682,96                 4.279.561,44                   

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 1/2" m 30,00           229.887,00                 6.896.610,00                   

unit 1,00             576.246.609,00           576.246.609,00               

unit 1,00             401.495.109,00           401.495.109,00               



Fitting unit 1,00             3.827.890,00              3.827.890,00                   

4 Pekerjaan Pengadaan & Pemasangan Bedhead unit Type C - Std buah 10,00           3.042.109,00              30.421.090,00                 

- Panjang 1,2m

- Provision Wall Outlet 2 buah

- Lampu baca 1 buah

- Stop kontak 2 buah

- Saklar single 1 buah

5 Outlet Medis

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Outlet Oxygen (O2)

Type Ohmeda Ex Tritech USA

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Outlet Compressed Air

Type Ohmeda Ex Tritech USA

Pengerjaan dan Pengadaan dan Pemasangan Outlet Vacuum /

Suction (VaC) Type Ohmeda Ex Tritech USA

6 Box Valve dan Alarm

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Alarm System, type 3 gas unit 1,00             8.832.449,00              8.832.449,00                   

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangaan Box Valve 3 gas unit 1,00             9.811.449,00              9.811.449,00                   

D. LANTAI 2

1 Pemipaan Oksigen

Pipa tembaga merk Unipro ASTM B819 Type L

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 1 1/8" m 18,00           614.456,00                 11.060.208,00                 

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 7/8" m 30,00           448.560,00                 13.456.800,00                 

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 3/4" m 38,00           371.308,00                 14.109.704,00                 

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 5/8" m 26,50           305.682,96                 8.100.598,44                   

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 1/2" m 62,20           229.887,00                 14.298.971,40                 

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 3/8" m 137,50         166.074,00                 22.835.175,00                 

Fitting unit 1,00             4.839.820,00              4.839.820,00                   

2 Pemipaan N2O

Pipa tembaga merk Unipro ASTM B819 Type L

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 3/4" m 43,50           371.308,00                 16.151.898,00                 

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 5/8" m 28,50           305.682,96                 8.711.964,36                   

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 1/2" m 15,50           229.887,00                 3.563.248,50                   

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 3/8" m 14,50           166.074,00                 2.408.073,00                   

Fitting unit 1,00             1.828.060,00              1.828.060,00                   

3 Pemipaan Compressed Air

Pipa tembaga merk Unipro ASTM B819 Type L

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 1 1/8" m 18,00           614.456,00                 11.060.208,00                 

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 7/8" m 30,00           448.560,00                 13.456.800,00                 

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 3/4" m 38,00           371.308,00                 14.109.704,00                 

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 5/8" m 26,50           305.682,96                 8.100.598,44                   

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 1/2" m 62,20           229.887,00                 14.298.971,40                 

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 3/8" m 137,50         166.074,00                 22.835.175,00                 

Fitting unit 1,00             4.536.330,00              4.536.330,00                   

4 Pemipaan Vacuum

Pipa tembaga merk Unipro ASTM B819 Type L

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 1 3/8" m 18,00           803.670,00                 14.466.060,00                 

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 1 1/8" m 30,00           614.456,00                 18.433.680,00                 

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 7/8" m 38,00           448.560,00                 17.045.280,00                 

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 3/4" m 26,50           371.308,00                 9.839.662,00                   

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 5/8" m 62,20           305.682,96                 19.013.480,11                 

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 1/2" m 137,50         229.887,00                 31.609.462,50                 

Fitting unit 1,00             6.806.720,00              6.806.720,00                   

5 Pekerjaan Pengadaan & Pemasangan Bedhead unit Type C - Std buah 20,00           3.042.109,00              60.842.180,00                 

- Panjang 1,2m

- Provision Wall Outlet 2 buah

- Lampu baca 1 buah

- Stop kontak 2 buah

- Saklar single 1 buah

6 Outlet Medis

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Outlet Oxygen (O2)

Type Ohmeda Ex Tritech USA

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Outlet N2O

Type Ohmeda Ex Tritech USA

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Outlet Compressed Air

Type Ohmeda Ex Tritech USA

Pengerjaan dan Pengadaan dan Pemasangan Outlet Vacuum/

Suction (VaC) Type Ohmeda Ex Tritech USA

7 Box Valve dan Alarm

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Alarm System, type 4 gas unit 1,00             13.727.449,00            13.727.449,00                 

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangaan Box Valve 4 gas unit 1,00             14.706.449,00            14.706.449,00                 

E. LANTAI 3

1 Pemipaan Oksigen

Pipa tembaga merk Unipro ASTM B819 Type L

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 1 1/8" m 5,50             614.456,00                 3.379.508,00                   

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 7/8" m 32,30           448.560,00                 14.488.488,00                 

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 3/4" m 66,90           371.308,00                 24.840.505,20                 

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 5/8" m 52,50           305.682,96                 16.048.355,40                 

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 1/2" m 70,00           229.887,00                 16.092.090,00                 

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 3/8" m 89,10           166.074,00                 14.797.193,40                 

Fitting unit 1,00             5.235.870,00              5.235.870,00                   

2 Pemipaan N2O

Pipa tembaga merk Unipro ASTM B819 Type L

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 3/4" m 49,10           371.308,00                 18.231.222,80                 

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 5/8" m 51,50           305.682,96                 15.742.672,44                 

Fitting unit 1,00             1.541.480,00              1.541.480,00                   

3 Pemipaan Compressed Air

Pipa tembaga merk Unipro ASTM B819 Type L

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 1 1/8" m 5,50             614.456,00                 3.379.508,00                   

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 7/8" m 24,00           448.560,00                 10.765.440,00                 

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 3/4" m 66,90           371.308,00                 24.840.505,20                 

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 5/8" m 18,50           305.682,96                 5.655.134,76                   

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 1/2" m 70,00           229.887,00                 16.092.090,00                 

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 3/8" m 89,10           166.074,00                 14.797.193,40                 

Fitting unit 1,00             4.381.470,00              4.381.470,00                   

4 Pemipaan Vacuum

Pipa tembaga merk Unipro ASTM B819 Type L

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 1 3/8" m 8,60             803.670,00                 6.911.562,00                   

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 1 1/8" m 21,30           614.456,00                 13.087.912,80                 

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 7/8" m 37,20           448.560,00                 16.686.432,00                 

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 3/4" m 10,00           371.308,00                 3.713.080,00                   

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 5/8" m 15,10           305.682,96                 4.615.812,70                   

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 1/2" m 198,40         229.887,00                 45.609.580,80                 

Fitting unit 1,00             3.827.890,00              3.827.890,00                   

5 Pemipaan AGSS/WAGD

Pipa tembaga merk Unipro ASTM B819 Type L

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 3/8" m 18,00           165.540,00                 2.979.720,00                   

Fitting unit 1,00             144.180,00                 144.180,00                     

6 Pekerjaan Pengadaan & Pemasangan Bedhead unit Type C - Std buah 14,00           3.042.109,00              42.589.526,00                 

- Panjang 1,2m

- Provision Wall Outlet 2 buah

- Lampu baca 1 buah

buah 10,00           3.042.109,00              30.421.090,00                 

buah 10,00           3.042.109,00              30.421.090,00                 

buah 10,00           3.042.109,00              30.421.090,00                 

buah 37,00           3.042.109,00              112.558.033,00               

buah 2,00             3.042.109,00              6.084.218,00                   

buah 17,00           3.042.109,00              51.715.853,00                 

buah 22,00           3.042.109,00              66.926.398,00                 



- Stop kontak 2 buah

- Saklar single 1 buah

7 Outlet Medis

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Outlet Oxygen (O2)

Type Ohmeda Ex Tritech USA

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Outlet N2O

Type Ohmeda Ex Tritech USA

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Outlet Compressed Air

Type Ohmeda Ex Tritech USA

Pengerjaan dan Pengadaan dan Pemasangan Outlet Vacuum/

Suction (VaC) Type Ohmeda Ex Tritech USA

Pengerjaan dan Pengadaan dan Pemasangan Outlet WAGD

Suction (VaC) Type Ohmeda Ex Tritech USA

8 Box Valve dan Alarm

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Alarm System, type 2 gas unit 1,00             6.874.449,00              6.874.449,00                   

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Alarm System, type 3 gas unit 1,00             8.832.449,00              8.832.449,00                   

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Alarm System, type 4 gas unit 3,00             13.727.449,00            41.182.347,00                 

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Box Valve 2 gas unit 1,00             7.853.449,00              7.853.449,00                   

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Box Valve 3 gas unit 1,00             9.811.449,00              9.811.449,00                   

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Box Valve 4 gas unit 3,00             14.706.449,00            44.119.347,00                 

F. LANTAI 4

1 Pemipaan Oksigen

Pipa tembaga merk Unipro ASTM B819 Type L

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 1 1/8" m 23,40           614.456,00                 14.378.270,40                 

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 7/8" m 37,00           448.560,00                 16.596.720,00                 

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 3/4" m 18,90           371.308,00                 7.017.721,20                   

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 5/8" m 21,00           305.682,96                 6.419.342,16                   

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 1/2" m 101,00         229.887,00                 23.218.587,00                 

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 3/8" m 43,50           166.074,00                 7.224.219,00                   

Fitting unit 1,00             4.462.460,00              4.462.460,00                   

2 Pemipaan Vacuum

Pipa tembaga merk Unipro ASTM B819 Type L

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 1 3/8" m 23,40           803.670,00                 18.805.878,00                 

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 1 1/8" m 37,00           614.456,00                 22.734.872,00                 

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 7/8" m 18,90           448.560,00                 8.477.784,00                   

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 3/4" m 21,00           371.308,00                 7.797.468,00                   

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 5/8" m 101,00         305.682,96                 30.873.978,96                 

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 1/2" m 43,50           229.887,00                 10.000.084,50                 

Fitting unit 1,00             6.247.800,00              6.247.800,00                   

3 Pekerjaan Pengadaan & Pemasangan Bedhead unit Type C - Std buah 12,00           3.042.109,00              36.505.308,00                 

- Panjang 1,2m

- Provision Wall Outlet 2 buah

- Lampu baca 1 buah

- Stop kontak 2 buah

- Saklar single 1 buah

4 Outlet Medis

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Outlet Oxygen (O2)

Type Ohmeda Ex Tritech USA

Pengerjaan dan Pengadaan dan Pemasangan Outlet Vacuum/

Suction (VaC) Type Ohmeda Ex Tritech USA

5 Box Valve dan Alarm

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Alarm System, type 2 gas unit 1,00             6.874.449,00              6.874.449,00                   

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Box Valve, type 2 gas unit 1,00             7.853.449,00              7.853.449,00                   

G. LANTAI 5

1 Pemipaan Oksigen

Pipa tembaga merk Unipro ASTM B819 Type L

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 1 1/8" m 54,40           614.456,00                 33.426.406,40                 

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 7/8" m 15,30           448.560,00                 6.862.968,00                   

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 3/4" m 55,70           371.308,00                 20.681.855,60                 

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 5/8" m 44,00           305.682,96                 13.450.050,24                 

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 1/2" m 212,90         229.887,00                 48.942.942,30                 

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 3/8" m 115,50         166.074,00                 19.181.547,00                 

Fitting unit 1,00             4.462.460,00              4.462.460,00                   

2 Pemipaan Vacuum

Pipa tembaga merk Unipro ASTM B819 Type L

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 1 3/8" m 54,40           803.670,00                 43.719.648,00                 

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 1 1/8" m 15,30           614.456,00                 9.401.176,80                   

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 7/8" m 55,70           448.560,00                 24.984.792,00                 

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 3/4" m 44,00           371.308,00                 16.337.552,00                 

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 5/8" m 212,90         305.682,96                 65.079.902,18                 

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 1/2" m 115,50         229.887,00                 26.551.948,50                 

Fitting unit 1,00             6.247.800,00              6.247.800,00                   

3 Pekerjaan Pengadaan & Pemasangan Bedhead unit Type C - Std buah 36,00           3.042.109,00              109.515.924,00               

- Panjang 1,2m

- Provision Wall Outlet 2 buah

- Lampu baca 1 buah

- Stop kontak 2 buah

- Saklar single 1 buah

4 Outlet Medis

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Outlet Oxygen (O2)

Type Ohmeda Ex Tritech USA

Pengerjaan dan Pengadaan dan Pemasangan Outlet Vacuum/

Suction (VaC) Type Ohmeda Ex Tritech USA

5 Box Valve dan Alarm

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Alarm System, type 2 gas unit 1,00             6.874.449,00              6.874.449,00                   

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Box Valve, type 2 gas unit 1,00             7.853.449,00              7.853.449,00                   

H. LANTAI 6

1 Pemipaan Oksigen

Pipa tembaga merk Unipro ASTM B819 Type L

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 1 1/8" m 54,40           614.456,00                 33.426.406,40                 

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 7/8" m 15,30           448.560,00                 6.862.968,00                   

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 3/4" m 55,70           371.308,00                 20.681.855,60                 

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 5/8" m 44,00           305.682,96                 13.450.050,24                 

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 1/2" m 212,90         229.887,00                 48.942.942,30                 

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 3/8" m 115,50         166.074,00                 19.181.547,00                 

Fitting unit 1,00             4.462.460,00              4.462.460,00                   

2 Pemipaan Vacuum

Pipa tembaga merk Unipro ASTM B819 Type L

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 1 3/8" m 54,40           803.670,00                 43.719.648,00                 

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 1 1/8" m 15,30           614.456,00                 9.401.176,80                   

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 7/8" m 55,70           448.560,00                 24.984.792,00                 

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 3/4" m 44,00           371.308,00                 16.337.552,00                 

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 5/8" m 212,90         305.682,96                 65.079.902,18                 

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tembaga 1/2" m 115,50         229.887,00                 26.551.948,50                 

Fitting unit 1,00             6.247.800,00              6.247.800,00                   

3 Pekerjaan Pengadaan & Pemasangan Bedhead unit Type C - Std buah 36,00           3.042.109,00              109.515.924,00               

- Panjang 1,2m

- Provision Wall Outlet 2 buah

- Lampu baca 1 buah

- Stop kontak 2 buah

buah 24,00           3.042.109,00              73.010.616,00                 

buah 3,00             3.042.109,00              9.126.327,00                   

buah 10,00           3.042.109,00              30.421.090,00                 

buah 14,00           3.042.109,00              42.589.526,00                 

buah 3,00             5.489.609,00              16.468.827,00                 

buah 12,00           3.042.109,00              36.505.308,00                 

buah 12,00           3.042.109,00              36.505.308,00                 

buah 36,00           3.042.109,00              109.515.924,00               

buah 36,00           3.042.109,00              109.515.924,00               



- Saklar single 1 buah

4 Outlet Medis

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Outlet Oxygen (O2)

Type Ohmeda Ex Tritech USA

Pengerjaan dan Pengadaan dan Pemasangan Outlet Vacuum/

Suction (VaC) Type Ohmeda Ex Tritech USA

5 Box Valve dan Alarm

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Alarm System, type 2 gas unit 1,00             6.874.449,00              6.874.449,00                   

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Box Valve, type 2 gas unit 1,00             7.853.449,00              7.853.449,00                   

JUMLAH PENGERJAAN GAS MEDIS 4.869.281.798,52          

17.  PEKERJAAN NURSE CALL

 Pekerjaan dan pemasangan lengkap sesuai gambar kerja, spesifikasi teknis & termasuk commissioning

A. Sentral Server and Management PC

1 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Management PC (Instalasi & Aksesoris) Set 1,00             212.688.284,00           212.688.284,00               

H11200 License for management PC application

CPU : i3 Dual-Core, 500GB, 4GB RAM

O/S: WIN 7

SQL : 2008 R2

UPS for 3000VA / 1300W, 200VAC-240VAC Out, Freq 50 Hz

B. Pekerjaan Nurse Call Lantai 1

1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Bed Terminal (BT 07) (Instalasi & Accessories) unit 1,00             36.879.998,00            36.879.998,00                 

Operation: Call cord for patient, Nurse Present button, code blue,

and staff assist, patient data display information

Display: 7 inch color LCD touch screen

Resoution: 800*480

Video display: 1080P

Input power: 12VDC, 6W

Connection: LAN

Material : ABS

2 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Room Terminal (RT 1U) (Instalasi & Accessories) unit 1,00             18.154.843,00            18.154.843,00                 

Operation: Nurse Present Button

Input power: 12VDC, 2W

Connection: LAN

Material: Acrylic Panel

3 Titik Instalasi

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel Cath 5, Pipa unit 3,00             3.903.006,00              11.709.018,00                 

Conduit Clipsal 20mm (Instalasi & Accessories)

4 Pengerjaan Penadaan dan Pemasangan Network Switch 24 unit 1,00             12.003.608,00            12.003.608,00                 

Port POE Switch (Instalasi & Accessories)

C. Pekerjaan Nurse Call Lantai 2

1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Bed Terminal (BT 07) (Instalasi & Accessories) unit 1,00             36.879.998,00            36.879.998,00                 

Operation: Call cord for patient, Nurse Present button, code blue,

and staff assist, patient data display information

Display: 7 inch color LCD touch screen

Resolution: 800*480

Video display: 1080P

Input power: 12VDC, 6W

Connection: LAN

Material : ABS

2 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Room Terminal (RT 1U) unit 1,00             18.154.843,00            18.154.843,00                 

Operation: Nurse Present Button

Input power: 12VDC, 2W

Connection: LAN

Material: Acrylic Panel

3 Titik Instalasi

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel Cath 5, Pipa unit 3,00             3.903.006,00              11.709.018,00                 

Conduit Clipsal 20mm (Instalasi & Accessories)

4 Pengerjaan Penadaan dan Pemasangan Network Switch 24 unit 1,00             12.003.608,00            12.003.608,00                 

Port POE Switch (Instalasi & Accessories)

D. Pekerjaan Nurse Call Lantai 3

1 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan 10" Master Terminal (NST 10) unit 1,00             111.988.611,00           111.988.611,00               

Spesifikasi:

Display: 10 inch color LCD touch screen

Resolution: 1024*600

Video dsplay: 1080P

Input power: 12VDC, 6W

Connection: LAN

Material: Acrylic Panel

2 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Bed Terminal (BT 07) unit 1,00             36.879.998,00            36.879.998,00                 

Operation: Call cord for patient, Nurse Present button, code blue,

and staff assist, patient data display information

Display: 7 inch color LCD touch screen

Resolution: 800*480

Video display: 1080P

Input power: 12VDC, 6W

Connection: LAN

Material : ABS

3 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Room Terminal (RT 1U) unit 1,00             18.154.843,00            18.154.843,00                 

Operation: Nurse Present Button

Input Power: 12VDC, 2W

Connection: LAN

Material: Acrylic Panel

4 Titik Instalasi

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel Cath 5, Pipa unit 4,00             3.903.006,00              15.612.024,00                 

Conduit Clipsal 20mm (Instalasi & Accessories)

5 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Network Switch 24 unit 1,00             12.003.608,00            12.003.608,00                 

Port POE Switch (Instalasi & Accessories)

E. Pekerjaan Nurse Call Lantai 4

1 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan 10" Master Terminal (NST 10) unit 1,00             111.988.611,00           111.988.611,00               

Spesifikasi:

Display: 10 inch color LCD touch screen

Resolution: 1024*600

Video dsplay: 1080P

Input power: 12VDC, 6W

Connection: LAN

buah 36,00           3.042.109,00              109.515.924,00               

buah 36,00           3.042.109,00              109.515.924,00               



Material: Acrylic Panel

2 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Bed Terminal (BT 07) unit 10,00           36.879.998,00            368.799.980,00               

Operation: Call cord for patient, Nurse Present button, code blue,

and staff assist, patient data display information

Display: 7 inch color LCD touch screen

Resolution: 800*480

Video display: 1080P

Input power: 12VDC, 6W

Connection: LAN

Material : ABS

3 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Room Terminal (RT 1U) unit 10,00           18.154.843,00            181.548.430,00               

Operation: Nurse Present Button

Input power: 12VDC, 2W

Connection: LAN

Material: Acrylic Panel

4 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Corridor Light 4 Colour (RL 1) unit 10,00           34.323.918,00            343.239.180,00               

5 Titik Instalasi

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel Cath 5, Pipa unit 31,00           3.903.006,00              120.993.186,00               

Conduit Clipsal 20mm

6 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Network Switch 24 unit 2,00             12.003.608,00            24.007.216,00                 

Port POE Switch (Instalasi & Accessories)

7 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Corridor Text Display (TXT-2L-DS) unit 1,00             101.793.839,00           101.793.839,00               

Display: LED Text display, Double-side

Input Power: 230vac

Connection: LAN

F. Pekerjaan Nurse Call Lantai 5

1 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan 10" Master Terminal (NST 10) unit 1,00             111.988.611,00           111.988.611,00               

Spesifikasi:

Display: 10 inch color LCD touch screen

Resolution: 1024*600

Video display: 1080P

Input power: 12VDC, 6W

Connection: LAN

Material: Acrylic Panel

2 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Bed Terminal (BT 07) unit 36,00           36.879.998,00            1.327.679.928,00            

Operation: Call cord for patient, Nurse Present button, code blue,

and staff assist, patient data display information

Display: 7 inch color LCD touch screen

Resolution: 800*480

Video display: 1080P

Input power: 12VDC, 6W

Connection: LAN

Material : ABS

3 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Room Terminal (RT 1U) unit 11,00           18.154.843,00            199.703.273,00               

Operation: Nurse Present Button

Input power: 12VDC, 2W

Connection: LAN

Material: Acrylic Panel

4 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Corridor Light 4 Colour (RL 1) unit 11,00           34.323.918,00            377.563.098,00               

5 Titik Instalasi

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel Cath 5, Pipa unit 59,00           3.903.006,00              230.277.354,00               

Conduit Clipsal 20mm

6 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Network Switch 24 unit 4,00             12.003.608,00            48.014.432,00                 

Port POE Switch

7 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Corridor Text Display (TXT-2L-DS) unit 1,00             101.793.839,00           101.793.839,00               

Display: LED Text display, Double-side

Input Power: 230vac

Connection: LAN

G. Pekerjaan Nurse Call Lantai 6

1 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan 10" Master Terminal (NST 10) unit 1,00             111.988.611,00           111.988.611,00               

Spesifikasi:

Display: 10 inch color LCD touch screen

Resolution: 1024*600

Video display: 1080P

Input power: 12VDC, 6W

Connection: LAN

Material: Acrylic Panel

2 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Bed Terminal (BT 07) unit 36,00           36.879.998,00            1.327.679.928,00            

Operation: Call cord for patient, Nurse Present button, code blue,

and staff assist, patient data display information

Display: 7 inch color LCD touch screen

Resolution: 800*480

Video display: 1080P

Input power: 12VDC, 6W

Connection: LAN

Material : ABS

3 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Room Terminal (RT 1U) unit 11,00           18.154.843,00            199.703.273,00               

Operation: Nurse Present Button

Input power: 12VDC, 2W

Connection: LAN

Material: Acrylic Panel

4 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Corridor Light 4 Colour (RL 1) unit 11,00           34.323.918,00            377.563.098,00               

5 Titik Instalasi

Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel Cath 5, Pipa unit 59,00           3.903.006,00              230.277.354,00               

Conduit Clipsal 20mm (Instalasi & Accessories)

6 Pengerjaan Penadaan dan Pemasangan Network Switch 24 unit 4,00             12.003.608,00            48.014.432,00                 

Port POE Switch (Instalasi & Accessories)

7 Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Corridor Text Display (TXT-2L-DS) unit 1,00             101.793.839,00           101.793.839,00               

Display: LED Text display, Double-side

Input Power: 230vac

Connection: LAN

Preliminaries (include Mob Demob, Accessories, dll)



Testing & Comissioning

JUMLAH PENGERJAAN NURSE CALL 6.611.233.814,00          

18. PEKERJAAN PNEUMATIC TUBE

 Pekerjaan dan pemasangan lengkap sesuai gambar kerja, spesifikasi teknis & termasuk commissioning

A. PERALATAN UTAMA DAN PENDUKUNG

UPGRADE SENTRAL 2 KE 3-LINE

1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Upgrade Central Set 1,00             337.691.900,78           337.691.900,78               

Control unit with Power Supply unit dari 2 ke 3-Line System

2 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Upgrade PC-Monitoring unit 1,00             64.842.997,00            64.842.997,00                 

dari 2 ke 3-Line System

3 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Upgrade Blower Set unit 1,00             387.573.551,00           387.573.551,00               

incl. accessories dari 2 ke 3-Line System

- 3-Phase Blower 1 unit

- Blower Connecting 1 set

- Blower Mounting Buffer 2 buah

- Blower Sound Absorber 1 buah

- Blower Controller 1 buah

- Air/Transfer Diverter 5 unit

- Bypass 1 buah

- Cable YMM-J 4x2,5 gr 20 M

- Hilti Pipe Clamp 5 buah

- Hose Clamp 50-70 4 buah

- Air Hose 1M

- Air Lid 1buah

- Air Bow 5 buah

- Reduction Air Diverter 2 buah

- Connecting tube 2 buah

- Transfer Bend 25 buah

TUBE AND LINE SYSTEM (CONNECTING GED, JANTUNG KE SENTRAL)

1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Tubes PVC - Diam. 110mm m 250,00         786.433,37                 196.608.342,50               

RAL 7000

2 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Bend R=800, RAL 7001, Grey buah 25,00           2.780.716,00              69.517.900,00                 

3 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Sleeve buah 125,00         569.422,00                 71.177.750,00                 

4 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Cable 2x2x0,22 + 3x2,5F m 325,00         669.636,00                 217.631.700,00               

Note: Biaya instalasi TIDAK termasuk pembuatan jalur Gutter

support dan biaya instalasi

B. LANTAI 1

STATIONS & DIVERTERS AND ACCESSORIES

1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Diverter 3-Way unit 2,00             43.916.338,00            87.832.676,00                 

2 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Buttom Loading Station unit 3,00             57.767.319,00            173.301.957,00               

SUMETZBERGER

3 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Multi Lab Station unit 1,00             131.832.407,00           131.832.407,00               

(2 fully automatic sending dispatch and 1 receiving dispatch)

All stations incl: Basket, Cushion and Carrier Rack

TUBE AND LINE SYSTEM

1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Tubes PVC - Diam. 110mm m 107,00         786.433,37                 84.148.370,59                 

RAL 7000

2 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Tubes PVC - Diam. 110mm m 6,00             2.697.215,31              16.183.291,86                 

Transparent

3 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Bend R=800, RAL 7001, Grey buah 15,00           2.780.716,00              41.710.740,00                 

4 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Bend R=800, RAL 7001 buah 4,00             6.869.109,00              27.476.436,00                 

Transparent

5 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Sleeve buah 96,00           569.422,00                 54.664.512,00                 

6 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Cable 2x2x0,22 + 3x2,5F m 182,00         669.636,00                 121.873.752,00               

CARRIERS AND ACCESSORIES

1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Long Carrier with 2xChips buah 4,00             5.974.238,03              23.896.952,12                 

2 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Short Carrier with 2xChips buah 16,00           5.434.073,00              86.945.168,00                 

support dan biaya instalasi

C. LANTAI 2

STATIONS & DIVERTERS AND ACCESSORIES

1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Diverter 3-Way unit 1,00             43.916.338,00            43.916.338,00                 

2 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Buttom Loading Station unit 2,00             57.767.319,00            115.534.638,00               

SUMETZBERGER

All stations incl: Basket, Cushion and Carrier Rack

TUBE AND LINE SYSTEM

1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Tubes PVC - Diam. 110mm m 86,00           786.433,37                 67.633.269,82                 

RAL 7000

2 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Tubes PVC - Diam. 110mm m 3,00             2.697.215,31              8.091.645,93                   

Transparent

3 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Bend R=800, RAL 7001, Grey buah 15,00           2.780.716,00              41.710.740,00                 

4 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Bend R=800, RAL 7001 buah 2,00             6.869.109,00              13.738.218,00                 

Transparent

5 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Sleeve buah 77,00           569.422,00                 43.845.494,00                 

6 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Cable 2x2x0,22 + 3x2,5F m 146,00         669.636,00                 97.766.856,00                 

CARRIERS AND ACCESSORIES

1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Long Carrier with 2xChips buah 2,00             5.974.238,03              11.948.476,06                 

2 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Short Carrier with 2xChips buah 8,00             5.434.073,00              43.472.584,00                 

support dan biaya instalasi

D. LANTAI 3

STATIONS & DIVERTERS AND ACCESSORIES

1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Diverter 3-Way unit 2,00             43.916.338,00            87.832.676,00                 

2 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Buttom Loading Station unit 3,00             57.767.319,00            173.301.957,00               

SUMETZBERGER

All stations incl: Basket, Cushion and Carrier Rack

TUBE AND LINE SYSTEM

1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Tubes PVC - Diam. 110mm m 95,00           786.433,37                 74.711.170,15                 

RAL 7000

2 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Tubes PVC - Diam. 110mm m 5,00             2.697.215,31              13.486.076,55                 

Transparent

3 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Bend R=800, RAL 7001, Grey buah 17,00           2.780.716,00              47.272.172,00                 

4 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Bend R=800, RAL 7001 buah 3,00             6.869.109,00              20.607.327,00                 

Transparent

5 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Sleeve buah 94,00           569.422,00                 53.525.668,00                 

6 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Cable 2x2x0,22 + 3x2,5F m 171,00         669.636,00                 114.507.756,00               

CARRIERS AND ACCESSORIES

1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Long Carrier with 2xChips buah 3,00             5.974.238,03              17.922.714,09                 

2 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Short Carrier with 2xChips buah 12,00           5.434.073,00              65.208.876,00                 

support dan biaya instalasi



E. LANTAI 4

STATIONS & DIVERTERS AND ACCESSORIES

1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Top Loading Station unit 1,00             69.532.318,00            69.532.318,00                 

All stations incl: Basket, Cushion and Carrier Rack

TUBE AND LINE SYSTEM

1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Tubes PVC - Diam. 110mm m 4,00             786.433,37                 3.145.733,48                   

RAL 7000

2 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Tubes PVC - Diam. 110mm m 1,50             2.697.215,31              4.045.822,97                   

Transparent

3 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Sleeve buah 4,00             569.422,00                 2.277.688,00                   

4 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Cable 2x2x0,22 + 3x2,5F m 8,00             669.636,00                 5.357.088,00                   

CARRIERS AND ACCESSORIES

1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Long Carrier with 2xChips buah 1,00             5.974.238,03              5.974.238,03                   

2 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Short Carrier with 2xChips buah 4,00             5.434.073,00              21.736.292,00                 

support dan biaya instalasi

F. LANTAI 5

STATIONS & DIVERTERS AND ACCESSORIES

1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Top Loading Station unit 1,00             69.532.318,00            69.532.318,00                 

All stations incl: Basket, Cushion and Carrier Rack

TUBE AND LINE SYSTEM

1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Tubes PVC - Diam. 110mm m 4,00             786.433,37                 3.145.733,48                   

RAL 7000

2 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Tubes PVC - Diam. 110mm m 1,50             2.697.215,31              4.045.822,97                   

Transparent

3 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Sleeve buah 4,00             569.422,00                 2.277.688,00                   

4 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Cable 2x2x0,22 + 3x2,5F m 8,00             669.636,00                 5.357.088,00                   

CARRIERS AND ACCESSORIES

1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Long Carrier with 2xChips buah 1,00             5.974.238,03              5.974.238,03                   

2 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Short Carrier with 2xChips buah 4,00             5.434.073,00              21.736.292,00                 

support dan biaya instalasi

G. LANTAI 6

STATIONS & DIVERTERS AND ACCESSORIES

1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Top Loading Station unit 1,00             69.532.318,00            69.532.318,00                 

All stations incl: Basket, Cushion and Carrier Rack

TUBE AND LINE SYSTEM

1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Tubes PVC - Diam. 110mm m 4,00             786.433,37                 3.145.733,48                   

RAL 7000

2 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Tubes PVC - Diam. 110mm m 1,50             2.697.215,31              4.045.822,97                   

Transparent

3 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Sleeve buah 4,00             569.422,00                 2.277.688,00                   

4 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Cable 2x2x0,22 + 3x2,5F m 8,00             669.636,00                 5.357.088,00                   

CARRIERS AND ACCESSORIES

1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Long Carrier with 2xChips buah 1,00             5.974.238,03              5.974.238,03                   

2 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Short Carrier with 2xChips buah 4,00             5.434.073,00              21.736.292,00                 

support dan biaya instalasi

H. LANTAI 7

STATIONS & DIVERTERS AND ACCESSORIES

1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Top Loading Station unit 1,00             69.532.318,00            69.532.318,00                 

All stations incl: Basket, Cushion and Carrier Rack

TUBE AND LINE SYSTEM

1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Tubes PVC - Diam. 110mm m 4,00             786.433,37                 3.145.733,48                   

RAL 7000

2 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Tubes PVC - Diam. 110mm m 1,50             2.697.215,31              4.045.822,97                   

Transparent

3 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Sleeve buah 4,00             569.422,00                 2.277.688,00                   

4 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Cable 2x2x0,22 + 3x2,5F m 8,00             669.636,00                 5.357.088,00                   

CARRIERS AND ACCESSORIES

1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Long Carrier with 2xChips buah 1,00             5.974.238,03              5.974.238,03                   

2 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Short Carrier with 2xChips buah 4,00             5.434.073,00              21.736.292,00                 

support dan biaya instalasi

JUMLAH PENGERJAAN PNEUMATIC TUBE 3.799.221.778,35          

19. PEKERJAAN WATER TREATMENT PLAN

Pengadaan dan pemasangan lengkap sesuai gambar kerja, spesifikasi teknis & termasuk commissioning

A. Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Instalasi Water Treatment Plan unit 1,00             454.484.819,00           454.484.819,00               

(Include Instalasi & Support Material termasuk Test Commissioning)

JUMLAH PENGERJAAN WATER TREATMENT PLAN 454.484.819,00             

20. PEKERJAAN INTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH (IPAL)

Pengadaan dan pemasangan lengkap sesuai gambar kerja, spesifikasi teknis & termasuk commissioning

(Include Instalasi & Support Material)

1 Pekerjaan Pengadaan Peralatan STP unit 1,00             7.258.751,00              7.258.751,00                   

2 Pengadaan Transfer Pump (Influent and Effluent Pump) unit 1,00             11.997.111,00            11.997.111,00                 

3 Pengadaan RAS Pump unit 1,00             11.997.111,00            11.997.111,00                 

4 Pengadaan Tangki Anaerobic Aerobic Actived Sludge Biofilter unit 1,00             181.180.593,00           181.180.593,00               

5 Pengadaan Blower unit 2,00             18.878.769,00            37.757.538,00                 

6 Pengadaan Fine Bubble Diffuser unit 6,00             21.336.771,00            128.020.626,00               

7 Pengadaan Chlorinasi Dosing Pump unit 1,00             21.336.771,00            21.336.771,00                 

8
Pengadaan Aksesories, Valve, Bronze and Support Bracket, Aksesories Perpipaan, Ball 

Valve PVC, Cek Valve PVC
unit 1,00             41.770.993,00            41.770.993,00                 

9 Pengadaan Perpipaan di sistem limbah domestik unit 1,00             50.951.521,00            50.951.521,00                 

10 Wiring Kabel unit 1,00             20.663.753,00            20.663.753,00                 

11 Panel Control unit 1,00             46.056.877,00            46.056.877,00                 

JUMLAH PENGERJAAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH (IPAL) 558.991.645,00             

21. PEKERJAAN SISTEM PROTEKSI LISTRIK DAN PENANGKAL PETIR

Pengadaan dan pemasangan lengkap sesuai gambar kerja, spesifikasi teknis & termasuk commissioning

Sistem Penangkal Petir Gedung Jantung (termasuk Izin Disnaker)

1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Head Terminal Radius 85 meter unit 1,00             10.875.800,00            10.875.800,00                 

2
Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kabel Bare Copper Kabel BC 70 mm dari 

Head Terminal ke Sistem Grounding
m 200,00         443.131,00                 88.626.200,00                 

3 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Ground Rod 5/8" unit 4,00             652.815,00                 2.611.260,00                   



JUMLAH PENGERJAAN SISTEM PROTEKSI LISTRIK DAN PENANGKAL PETIR 102.113.260,00             

22. PEKERJAAN GENERATOR

Pengadaan dan pemasangan lengkap sesuai gambar kerja, spesifikasi teknis & termasuk commissioning

1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Instalasi Genset 2000 KVA unit 2,00             6.851.237.800,00        13.702.475.600,00          

Type Silent (Include Sinkronisasi Genset) + SLO

2 Sistem Bahan Bakar unit 1,00             66.076.440,88            66.076.440,88                 

Storage Tank, Kapasitas : 5000 liter (termasuk alat pendukungnya)

Electric Transfer Pump 30 lpm / Gear Pump

Hand Pump 8 lpm

Persiapan bahan bakar pipe BSP Sch 40

 - Diameter 25 mm

 - Gate valve, stainer, check valve + aksesoris

 - Panel pompa, level switch + kabel

3 Pemasangan Pondasi Genset unit 1,00             186.446.634,00           186.446.634,00               

JUMLAH PENGERJAAN GENERATOR 13.954.998.674,88        

23. PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN TRAFO

Pengadaan dan pemasangan lengkap sesuai gambar kerja, spesifikasi teknis & termasuk commissioning

1 Pengadaan dan Pemasangan Instalasi Trafo 2000 KVA + (SLO + NIDI) unit 2,00             541.375.786,00           1.082.751.572,00            

2 Pemasangan Instalasi Transformator unit 2,00             295.068.197,00           590.136.394,00               

3 Pemasangan Pondasi Trafo unit 1,00             113.686.286,00           113.686.286,00               

JUMLAH PENGERJAAN DAN PEMASANGAN TRAFO 1.786.574.252,00          

24. PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN KUBIKAL

Pengadaan dan pemasangan lengkap sesuai gambar kerja, spesifikasi teknis & termasuk commissioning

1 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Kubikel (SLO + NIDI) unit 3,00             882.138.274,00           2.646.414.822,00            

2 Pemasangan Pondasi Kubikal unit 1,00             113.686.286,00           113.686.286,00               

JUMLAH PENGERJAAN DAN PEMASANGAN KUBIKAL 2.760.101.108,00          

25. PEKERJAAN MEKANIKAL DAN PLUMBING SANITAIR

Pengadaan dan pemasangan lengkap sesuai gambar kerja, spesifikasi teknis & termasuk commissioning

Lantai 1

1 Pengadaan dan Pemasangan Wastafel Toto unit 8,00             4.776.096,00              38.208.768,00                 

2 Pengadaan dan Pemasangan Urinoir Toto unit 9,00             6.875.161,00              61.876.449,00                 

3 Pengadaan dan Pemasangan Floor Drain Toto unit 15,00           837.401,00                 12.561.015,00                 

4 Pengadaan dan Pemasangan Keran Air Dinding Biasa unit 6,00             202.831,00                 1.216.986,00                   

5 Pengadaan dan Pemasangan Bak Kontrol Pasangan Bata 60 x 60 tinggi 65 cm unit 6,00             1.539.255,00              9.235.530,00                   

Lantai 2

1 Pengadaan dan Pemasangan Wastafel Toto unit 12,00           4.776.096,00              57.313.152,00                 

2 Pengadaan dan Pemasangan Urinoir Toto unit 9,00             6.875.161,00              61.876.449,00                 

3 Pengadaan dan Pemasangan Floor Drain Toto unit 15,00           837.401,00                 12.561.015,00                 

4 Pengadaan dan Pemasangan Keran Air Dinding Biasa unit 6,00             202.831,00                 1.216.986,00                   

5 Pengadaan dan Pemasangan Bak Kontrol Pasangan Bata 60 x 60 tinggi 65 cm unit 6,00             1.539.255,00              9.235.530,00                   

Lantai 3

1 Pengadaan dan Pemasangan Wastafel Toto unit 12,00           4.776.096,00              57.313.152,00                 

2 Pengadaan dan Pemasangan Urinoir Toto unit 13,00           6.875.161,00              89.377.093,00                 

3 Pengadaan dan Pemasangan Floor Drain Toto unit 15,00           837.401,00                 12.561.015,00                 

4 Pengadaan dan Pemasangan Keran Air Dinding Biasa unit 6,00             202.831,00                 1.216.986,00                   

5 Pengadaan dan Pemasangan Bak Kontrol Pasangan Bata 60 x 60 tinggi 65 cm unit 6,00             1.539.255,00              9.235.530,00                   

Lantai 4

1 Pengadaan dan Pemasangan Wastafel Toto unit 9,00             4.776.096,00              42.984.864,00                 

2 Pengadaan dan Pemasangan Urinoir Toto unit 13,00           6.875.161,00              89.377.093,00                 

3 Pengadaan dan Pemasangan Floor Drain Toto unit 15,00           837.401,00                 12.561.015,00                 

4 Pengadaan dan Pemasangan Keran Air Dinding Biasa unit 6,00             202.831,00                 1.216.986,00                   

5 Pengadaan dan Pemasangan Bak Kontrol Pasangan Bata 60 x 60 tinggi 65 cm unit 6,00             1.539.255,00              9.235.530,00                   

Lantai 5

1 Pengadaan dan Pemasangan Wastafel Toto unit 8,00             4.776.096,00              38.208.768,00                 

2 Pengadaan dan Pemasangan Urinoir Toto unit 14,00           6.875.161,00              96.252.254,00                 

3 Pengadaan dan Pemasangan Floor Drain Toto unit 15,00           837.401,00                 12.561.015,00                 

4 Pengadaan dan Pemasangan Keran Air Dinding Biasa unit 6,00             202.831,00                 1.216.986,00                   

5 Pengadaan dan Pemasangan Bak Kontrol Pasangan Bata 60 x 60 tinggi 65 cm unit 6,00             1.539.255,00              9.235.530,00                   

Lantai 6

1 Pengadaan dan Pemasangan Wastafel Toto unit 9,00             4.776.096,00              42.984.864,00                 

2 Pengadaan dan Pemasangan Urinoir Toto unit 13,00           6.875.161,00              89.377.093,00                 

3 Pengadaan dan Pemasangan Floor Drain Toto unit 15,00           837.401,00                 12.561.015,00                 

4 Pengadaan dan Pemasangan Keran Air Dinding Biasa unit 6,00             202.831,00                 1.216.986,00                   

5 Pengadaan dan Pemasangan Bak Kontrol Pasangan Bata 60 x 60 tinggi 65 cm unit 6,00             1.539.255,00              9.235.530,00                   

Lantai 7

1 Pengadaan dan Pemasangan Wastafel Toto unit 11,00           4.776.096,00              52.537.056,00                 

2 Pengadaan dan Pemasangan Urinoir Toto unit 9,00             6.875.161,00              61.876.449,00                 

3 Pengadaan dan Pemasangan Floor Drain Toto unit 15,00           837.401,00                 12.561.015,00                 

4 Pengadaan dan Pemasangan Keran Air Dinding Biasa unit 6,00             202.831,00                 1.216.986,00                   

5 Pengadaan dan Pemasangan Bak Kontrol Pasangan Bata 60 x 60 tinggi 65 cm unit 6,00             1.539.255,00              9.235.530,00                   

JUMLAH PENGERJAAN MEKANIKAL DAN PLUMBING SANITAIR 1.040.658.221,00          

26. AIR BERSIH

Pengadaan dan pemasangan lengkap sesuai gambar kerja, spesifikasi teknis & termasuk commissioning

1 Pengadaan dan Pemasangan LP Pump Head 50 mka, 380 V, 2,5 kw, 1500 rpm, unit 2,00             29.882.195,00            59.764.390,00                 

Vortex Pump Parallel / Alternate c/w Level Kontrol

2 Pengadaan dan Pemasangan Deepwell Pump (Head 150 mka, 380 V, 2,5 kw, unit 1,00             5.096.318,00              5.096.318,00                   

2900 rpm, c/w WLC DI GWT)

3 Pengadaan dan Pemasangan Pipa Galvanis Diameter 1/2" unit 2,00             3.696.348,00              7.392.696,00                   

4 Pengadaan dan Pemasangan Tangki Air Atas (TAA) 2M3 c/w Manhole, unit 1,00             369.505,75                 369.505,75                     

Valve Design and Level Switch Control

5 Pengadaan dan Pemasangan Pressure Tank 200 L c/w Accessories unit 1,00             16.727.105,00            16.727.105,00                 

6 Pengadaan dan Pemasangan Ground Water Tank Utama 30 m3 unit 1,00             5.204.275,00              5.204.275,00                   

7 Pengadaan dan Pemasangan Multimedia Filter (MMF) 3,5 m/h unit 1,00             1.570.049,00              1.570.049,00                   

A. Lantai Basement

1 Pengadaan dan Pemasangan Pipa Galvanis Diameter 1/2" unit 5,00             29.815,00                   149.075,00                     

2 Pengadaan dan Pemasangan Pipa Galvanis Diameter 1 1/2" unit 4,00             136.348,00                 545.392,00                     

3 Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Tipe AW Diameter 1" unit 6,00             63.101,00                   378.606,00                     



4 Pengadaan dan Pemasangan Pipa Galvanis Diameter 3/4" unit 13,00           40.940,00                   532.220,00                     

B. Lantai 1

1 Pengadaan dan Pemasangan Pipa Galvanis Diameter 1/2" unit 6,00             29.815,00                   178.890,00                     

2 Pengadaan dan Pemasangan Pipa Galvanis Diameter 1 1/2" unit 8,00             136.348,00                 1.090.784,00                   

3 Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Tipe AW Diameter 1" unit 3,00             63.101,00                   189.303,00                     

4 Pengadaan dan Pemasangan Pipa Galvanis Diameter 3/4" unit 4,00             40.940,00                   163.760,00                     

C. Lantai 2

1 Pengadaan dan Pemasangan Pipa Galvanis Diameter 1/2" unit 5,00             29.815,00                   149.075,00                     

2 Pengadaan dan Pemasangan Pipa Galvanis Diameter 1 1/2" unit 3,00             136.348,00                 409.044,00                     

3 Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Tipe AW Diameter 1" unit 7,00             63.101,00                   441.707,00                     

4 Pengadaan dan Pemasangan Pipa Galvanis Diameter 3/4" unit 8,00             40.940,00                   327.520,00                     

D. Lantai 3

1 Pengadaan dan Pemasangan Pipa Galvanis Diameter 1/2" unit 5,00             29.815,00                   149.075,00                     

2 Pengadaan dan Pemasangan Pipa Galvanis Diameter 1 1/2" unit 6,00             136.348,00                 818.088,00                     

3 Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Tipe AW Diameter 1" unit 6,00             63.101,00                   378.606,00                     

4 Pengadaan dan Pemasangan Pipa Galvanis Diameter 3/4" unit 9,00             40.940,00                   368.460,00                     

E. Lantai 4

1 Pengadaan dan Pemasangan Pipa Galvanis Diameter 1/2" unit 9,00             29.815,00                   268.335,00                     

2 Pengadaan dan Pemasangan Pipa Galvanis Diameter 1 1/2" unit 7,00             136.348,00                 954.436,00                     

3 Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Tipe AW Diameter 1" unit 6,00             63.101,00                   378.606,00                     

4 Pengadaan dan Pemasangan Pipa Galvanis Diameter 3/4" unit 8,00             40.940,00                   327.520,00                     

F. Lantai 5

1 Pengadaan dan Pemasangan Pipa Galvanis Diameter 1/2" unit 5,00             29.815,00                   149.075,00                     

2 Pengadaan dan Pemasangan Pipa Galvanis Diameter 1 1/2" unit 4,00             136.348,00                 545.392,00                     

3 Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Tipe AW Diameter 1" unit 6,00             63.101,00                   378.606,00                     

4 Pengadaan dan Pemasangan Pipa Galvanis Diameter 3/4" unit 13,00           40.940,00                   532.220,00                     

G. Lantai 6

1 Pengadaan dan Pemasangan Pipa Galvanis Diameter 1/2" unit 5,00             29.815,00                   149.075,00                     

2 Pengadaan dan Pemasangan Pipa Galvanis Diameter 1 1/2" unit 4,00             136.348,00                 545.392,00                     

3 Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Tipe AW Diameter 1" unit 8,00             63.101,00                   504.808,00                     

4 Pengadaan dan Pemasangan Pipa Galvanis Diameter 3/4" unit 13,00           40.940,00                   532.220,00                     

H. Lantai 7

1 Pengadaan dan Pemasangan Pipa Galvanis Diameter 1/2" unit 7,00             29.815,00                   208.705,00                     

2 Pengadaan dan Pemasangan Pipa Galvanis Diameter 1 1/2" unit 4,00             136.348,00                 545.392,00                     

3 Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Tipe AW Diameter 1" unit 7,00             63.101,00                   441.707,00                     

4 Pengadaan dan Pemasangan Pipa Galvanis Diameter 3/4" unit 13,00           40.940,00                   532.220,00                     

I. Lantai Rooftop

1 Pengadaan dan Pemasangan Pipa Galvanis Diameter 1/2" unit 9,00             29.815,00                   268.335,00                     

2 Pengadaan dan Pemasangan Pipa Galvanis Diameter 1 1/2" unit 4,00             136.348,00                 545.392,00                     

3 Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Tipe AW Diameter 1" unit 6,00             63.101,00                   378.606,00                     

4 Pengadaan dan Pemasangan Pipa Galvanis Diameter 3/4" unit 13,00           40.940,00                   532.220,00                     

JUMLAH PENGERJAAN AIR BERSIH 111.112.205,75             

27. AIR KOTOR / AIR BEKAS

A. Lantai 1

1 Pekerjaan Pipa PVC

Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Diameter 6" unit 9,00             455.680,00                 4.101.120,00                   

Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Diameter 4" unit 9,00             219.207,00                 1.972.863,00                   

Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Diameter 2" unit 9,00             66.394,00                   597.546,00                     

2 Pipa Tegak

Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Diameter 6" unit 9,00             455.680,00                 4.101.120,00                   

Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Diameter 4" unit 9,00             219.207,00                 1.972.863,00                   

Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Diameter 2" unit 9,00             66.394,00                   597.546,00                     

3 Tee-Wye

Pengadaan dan Pemasangan Bak Ukuran 6" x 6" x 6" unit 9,00             379.852,00                 3.418.668,00                   

Pengadaan dan Pemasangan Bak Ukuran 6" x 2" x 6" unit 9,00             369.083,00                 3.321.747,00                   

Pengadaan dan Pemasangan Bak Ukuran 4"x 4" x 4" unit 9,00             273.230,00                 2.459.070,00                   

Pengadaan dan Pemasangan Bak Ukuran 4" x 2" x 4" unit 9,00             262.461,00                 2.362.149,00                   

4 Elbow

Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Diameter 6" unit 9,00             455.680,00                 4.101.120,00                   

Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Diameter 4" unit 9,00             219.207,00                 1.972.863,00                   

Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Diameter 2" unit 9,00             66.394,00                   597.546,00                     

5 Socket

Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Diameter 6" unit 9,00             455.680,00                 4.101.120,00                   

Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Diameter 4" unit 9,00             219.207,00                 1.972.863,00                   

Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Diameter 2" unit 9,00             66.394,00                   597.546,00                     

B. Lantai 2

1 Pekerjaan Pipa PVC

Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Diameter 6" unit 9,00             455.680,00                 4.101.120,00                   

Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Diameter 4" unit 9,00             219.207,00                 1.972.863,00                   

Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Diameter 2" unit 9,00             66.394,00                   597.546,00                     

2 Pipa Tegak

Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Diameter 6" unit 9,00             455.680,00                 4.101.120,00                   

Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Diameter 4" unit 9,00             219.207,00                 1.972.863,00                   

Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Diameter 2" unit 9,00             66.394,00                   597.546,00                     

3 Tee-Wye

Pengadaan dan Pemasangan Bak Ukuran 6" x 6" x 6" unit 9,00             379.852,00                 3.418.668,00                   

Pengadaan dan Pemasangan Bak Ukuran 6" x 2" x 6" unit 9,00             369.083,00                 3.321.747,00                   

Pengadaan dan Pemasangan Bak Ukuran 4"x 4" x 4" unit 9,00             273.230,00                 2.459.070,00                   

Pengadaan dan Pemasangan Bak Ukuran 4" x 2" x 4" unit 9,00             262.461,00                 2.362.149,00                   

4 Elbow

Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Diameter 6" unit 9,00             455.680,00                 4.101.120,00                   

Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Diameter 4" unit 9,00             219.207,00                 1.972.863,00                   

Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Diameter 2" unit 9,00             66.394,00                   597.546,00                     

5 Socket

Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Diameter 6" unit 9,00             455.680,00                 4.101.120,00                   

Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Diameter 4" unit 9,00             219.207,00                 1.972.863,00                   

Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Diameter 2" unit 9,00             66.394,00                   597.546,00                     

C. Lantai 3

1 Pekerjaan Pipa PVC

Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Diameter 6" unit 9,00             455.680,00                 4.101.120,00                   

Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Diameter 4" unit 9,00             219.207,00                 1.972.863,00                   

Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Diameter 2" unit 9,00             66.394,00                   597.546,00                     



2 Pipa Tegak

Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Diameter 6" unit 9,00             455.680,00                 4.101.120,00                   

Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Diameter 4" unit 9,00             219.207,00                 1.972.863,00                   

Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Diameter 2" unit 9,00             66.394,00                   597.546,00                     

3 Tee-Wye

Pengadaan dan Pemasangan Bak Ukuran 6" x 6" x 6" unit 9,00             379.852,00                 3.418.668,00                   

Pengadaan dan Pemasangan Bak Ukuran 6" x 2" x 6" unit 9,00             369.083,00                 3.321.747,00                   

Pengadaan dan Pemasangan Bak Ukuran 4"x 4" x 4" unit 9,00             273.230,00                 2.459.070,00                   

Pengadaan dan Pemasangan Bak Ukuran 4" x 2" x 4" unit 9,00             262.461,00                 2.362.149,00                   

4 Elbow

Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Diameter 6" unit 9,00             455.680,00                 4.101.120,00                   

Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Diameter 4" unit 9,00             219.207,00                 1.972.863,00                   

Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Diameter 2" unit 9,00             66.394,00                   597.546,00                     

5 Socket

Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Diameter 6" unit 9,00             455.680,00                 4.101.120,00                   

Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Diameter 4" unit 9,00             219.207,00                 1.972.863,00                   

Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Diameter 2" unit 9,00             66.394,00                   597.546,00                     

D. Lantai 4

1 Pekerjaan Pipa PVC

Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Diameter 6" unit 9,00             455.680,00                 4.101.120,00                   

Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Diameter 4" unit 9,00             219.207,00                 1.972.863,00                   

Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Diameter 2" unit 9,00             66.394,00                   597.546,00                     

2 Pipa Tegak

Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Diameter 6" unit 9,00             455.680,00                 4.101.120,00                   

Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Diameter 4" unit 9,00             219.207,00                 1.972.863,00                   

Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Diameter 2" unit 9,00             66.394,00                   597.546,00                     

3 Tee-Wye

Pengadaan dan Pemasangan Bak Ukuran 6" x 6" x 6" unit 9,00             379.852,00                 3.418.668,00                   

Pengadaan dan Pemasangan Bak Ukuran 6" x 2" x 6" unit 9,00             369.083,00                 3.321.747,00                   

Pengadaan dan Pemasangan Bak Ukuran 4"x 4" x 4" unit 9,00             273.230,00                 2.459.070,00                   

Pengadaan dan Pemasangan Bak Ukuran 4" x 2" x 4" unit 9,00             262.461,00                 2.362.149,00                   

4 Elbow

Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Diameter 6" unit 9,00             455.680,00                 4.101.120,00                   

Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Diameter 4" unit 9,00             219.207,00                 1.972.863,00                   

Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Diameter 2" unit 9,00             66.394,00                   597.546,00                     

5 Socket

Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Diameter 6" unit 9,00             455.680,00                 4.101.120,00                   

Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Diameter 4" unit 9,00             219.207,00                 1.972.863,00                   

Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Diameter 2" unit 9,00             66.394,00                   597.546,00                     

E. Lantai 5

1 Pekerjaan Pipa PVC

Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Diameter 6" unit 9,00             455.680,00                 4.101.120,00                   

Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Diameter 4" unit 9,00             219.207,00                 1.972.863,00                   

Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Diameter 2" unit 9,00             66.394,00                   597.546,00                     

2 Pipa Tegak

Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Diameter 6" unit 9,00             455.680,00                 4.101.120,00                   

Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Diameter 4" unit 9,00             219.207,00                 1.972.863,00                   

Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Diameter 2" unit 9,00             66.394,00                   597.546,00                     

3 Tee-Wye

Pengadaan dan Pemasangan Bak Ukuran 6" x 6" x 6" unit 9,00             379.852,00                 3.418.668,00                   

Pengadaan dan Pemasangan Bak Ukuran 6" x 2" x 6" unit 9,00             369.083,00                 3.321.747,00                   

Pengadaan dan Pemasangan Bak Ukuran 4"x 4" x 4" unit 9,00             273.230,00                 2.459.070,00                   

Pengadaan dan Pemasangan Bak Ukuran 4" x 2" x 4" unit 9,00             262.461,00                 2.362.149,00                   

4 Elbow

Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Diameter 6" unit 9,00             455.680,00                 4.101.120,00                   

Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Diameter 4" unit 9,00             219.207,00                 1.972.863,00                   

Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Diameter 2" unit 9,00             66.394,00                   597.546,00                     

5 Socket

Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Diameter 6" unit 9,00             455.680,00                 4.101.120,00                   

Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Diameter 4" unit 9,00             219.207,00                 1.972.863,00                   

Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Diameter 2" unit 9,00             66.394,00                   597.546,00                     

F. Lantai 6

1 Pekerjaan Pipa PVC

Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Diameter 6" unit 9,00             455.680,00                 4.101.120,00                   

Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Diameter 4" unit 9,00             219.207,00                 1.972.863,00                   

Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Diameter 2" unit 9,00             66.394,00                   597.546,00                     

2 Pipa Tegak

Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Diameter 6" unit 9,00             455.680,00                 4.101.120,00                   

Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Diameter 4" unit 9,00             219.207,00                 1.972.863,00                   

Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Diameter 2" unit 9,00             66.394,00                   597.546,00                     

3 Tee-Wye

Pengadaan dan Pemasangan Bak Ukuran 6" x 6" x 6" unit 9,00             379.852,00                 3.418.668,00                   

Pengadaan dan Pemasangan Bak Ukuran 6" x 2" x 6" unit 9,00             369.083,00                 3.321.747,00                   

Pengadaan dan Pemasangan Bak Ukuran 4"x 4" x 4" unit 9,00             273.230,00                 2.459.070,00                   

Pengadaan dan Pemasangan Bak Ukuran 4" x 2" x 4" unit 9,00             262.461,00                 2.362.149,00                   

4 Elbow

Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Diameter 6" unit 9,00             455.680,00                 4.101.120,00                   

Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Diameter 4" unit 9,00             219.207,00                 1.972.863,00                   

Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Diameter 2" unit 9,00             66.394,00                   597.546,00                     

5 Socket

Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Diameter 6" unit 9,00             455.680,00                 4.101.120,00                   

Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Diameter 4" unit 9,00             219.207,00                 1.972.863,00                   

Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Diameter 2" unit 9,00             66.394,00                   597.546,00                     

G. Lantai 7

1 Pekerjaan Pipa PVC

Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Diameter 6" unit 9,00             455.680,00                 4.101.120,00                   

Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Diameter 4" unit 9,00             219.207,00                 1.972.863,00                   

Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Diameter 2" unit 9,00             66.394,00                   597.546,00                     

2 Pipa Tegak

Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Diameter 6" unit 9,00             455.680,00                 4.101.120,00                   

Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Diameter 4" unit 9,00             219.207,00                 1.972.863,00                   

Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Diameter 2" unit 9,00             66.394,00                   597.546,00                     



3 Tee-Wye

Pengadaan dan Pemasangan Bak Ukuran 6" x 6" x 6" unit 9,00             379.852,00                 3.418.668,00                   

Pengadaan dan Pemasangan Bak Ukuran 6" x 2" x 6" unit 9,00             369.083,00                 3.321.747,00                   

Pengadaan dan Pemasangan Bak Ukuran 4"x 4" x 4" unit 9,00             273.230,00                 2.459.070,00                   

Pengadaan dan Pemasangan Bak Ukuran 4" x 2" x 4" unit 9,00             262.461,00                 2.362.149,00                   

4 Elbow

Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Diameter 6" unit 9,00             455.680,00                 4.101.120,00                   

Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Diameter 4" unit 9,00             219.207,00                 1.972.863,00                   

Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Diameter 2" unit 9,00             66.394,00                   597.546,00                     

5 Socket

Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Diameter 6" unit 9,00             455.680,00                 4.101.120,00                   

Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Diameter 4" unit 9,00             219.207,00                 1.972.863,00                   

Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Diameter 2" unit 9,00             66.394,00                   597.546,00                     

JUMLAH PENGERJAAN AIR KOTOR / AIR BEKAS 267.734.250,00             

28. CLEAN OUT

A. Lantai 1

Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Diameter 6" unit 9,00             455.680,00                 4.101.120,00                   

B. Lantai 2

Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Diameter 6" unit 8,00             455.680,00                 3.645.440,00                   

C. Lantai 3

Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Diameter 6" unit 10,00           455.680,00                 4.556.800,00                   

D. Lantai 4

Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Diameter 6" unit 15,00           455.680,00                 6.835.200,00                   

E. Lantai 5

Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Diameter 6" unit 15,00           455.680,00                 6.835.200,00                   

F. Lantai 6

Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Diameter 6" unit 15,00           455.680,00                 6.835.200,00                   

G. Lantai 7

Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Diameter 6" unit 15,00           455.680,00                 6.835.200,00                   

JUMLAH PENGERJAAN CLEAN OUT 39.644.160,00               

JUMLAH PEKERJAAN MEKANIKAL & ELEKTRIKAL 88.869.537.414,60        
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